
 

 

(wzór umowy 

 
Zawarta w  dniu .................. …….. r. w Nowym Sączu pomiędzy:
 
Miastem Nowy Sącz z siedzibą w 
w imieniu i na rzecz którego działa:
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22
NIP: 734-350-70-21 
Reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr WOR.RKS.077.28.2017 przez:

1. Dyrektora- Grzegorza Mirka
przy kontrasygnacie: 

2. Głównego Księgowego
zwanym/zwaną  dalej „Zamawiającym
 
a 
………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………..
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..… 
(odpowiednio) 
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

 
1. ....... 
2. ....... 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego w myśl przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (
poz. 2164) zwanej dalej „ustawą” 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.
komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu 
dróg krajowych nr 75 i 28
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia ma być wykonany 
również zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR stanowiącymi załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia pu
dokumentacją projektową, STWiOR oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie 
przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i 

Załącznik Nr 7 do Specyfikacji

(wzór umowy – uwzględniający treść udzielonych wyjaśnień do siwz )

UMOWA NR 272/............/17 

Zawarta w  dniu .................. …….. r. w Nowym Sączu pomiędzy: 

z siedzibą w Nowym Sączu ul. Rynek 1 
w imieniu i na rzecz którego działa: 
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu 

300 Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22 

Reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr WOR.RKS.077.28.2017 przez:
Grzegorza Mirka 

go Księgowego- Mariana Florczyka, 
Zamawiającym” 

………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………..
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..… 

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
iczonego w myśl przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (
) zwanej dalej „ustawą” - została zawarta umowa o następującej treści:

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. 
komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu 
dróg krajowych nr 75 i 28”, szczegółowo określone w Ofercie Wykonawcy stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

anowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia ma być wykonany 
również zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR stanowiącymi załącznik nr 3 do 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia pu
dokumentacją projektową, STWiOR oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie 
przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i 

Załącznik Nr 7 do Specyfikacji 
 
 

uwzględniający treść udzielonych wyjaśnień do siwz ) 
 

Reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr WOR.RKS.077.28.2017 przez: 

…………………………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub 
ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
iczonego w myśl przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 “Przebudowa układu 
komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu 

szczegółowo określone w Ofercie Wykonawcy stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

anowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia ma być wykonany 
również zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR stanowiącymi załącznik nr 3 do 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, 
dokumentacją projektową, STWiOR oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie 
przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i 



 

sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową i niezmienną z 
zastrzeżeniem zmian, o których mowa w §14 niniejszej umowy. 

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę na jego 
koszt. 

4. Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.Dz.U. 2014, poz. 
883 z póź.zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiOR. 

5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiOR. 

6. Materiały z rozbiórki Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte przez wykonawcę na 
jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z póź.zm.). 

 
TERMINY REALIZACJI 

§ 2 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy - robót ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia (zgłoszenia gotowości odbiorowej) przedmiotu umowy - robót ustala się: 

do 31.12.2018 r. 
 

§ 3 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy decyzję Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej w 
dniu podpisania umowy. 

§ 4 
Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, 
stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, sporządzonym przez wykonawcę i dostarczonym 
Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 

§ 5 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
w dniu podpisania umowy. 

NADZÓR 
§ 6 

Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: 
1. ................................................................................ posiadającego uprawnienia budowlane 
.................................................................................................................-dla robót drogowych. 
2. ................................................................................ posiadającego uprawnienia budowlane 
................................................................................................................-dla robót mostowych. 
3. ................................................................................. posiadającego uprawnienia budowlane 
.........................................................................................................-dla robót kanalizacyjnych. 
4. ................................................................................. posiadającego uprawnienia budowlane 
..................................................................................................................-dla robót gazowych. 
5. ................................................................................ posiadającego uprawnienia budowlane 
............................................................................-dla robót teletechnicznych i energetycznych. 
6. ………………………………………………..……….-inspektor nadzoru ds. nadzoru 
archeologicznego. 
7. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj.Dz.U. z 2016 poz.290). 
8. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………….............................. 
Kierownik budowy legitymuje się uprawnieniami budowlanymi nr: ........................................... 



 

9. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ……………..............................-dla robót 
……………………………….. Kierownik robót legitymuje się uprawnieniami budowlanymi nr: 
........................................... 
10. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ……………..............................-dla robót 
……………………………….. Kierownik robót legitymuje się uprawnieniami budowlanymi nr: 
........................................... 
11. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ……………..............................-dla robót 
……………………………….. Kierownik robót legitymuje się uprawnieniami budowlanymi nr: 
........................................... 

 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 7 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac budowy. 
2. Zamawiający realizował będzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach 
uzgodnionych w niniejszej umowie. 
3. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający ma prawo ustanowić Inwestora Zastępczego, o ustanowieniu którego 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie. 
5. Inwestor Zastępczy wykonuje czynności za Zamawiającego zgodnie z treścią umowy o jego 
ustanowieniu. Zamawiający doręcza Wykonawcy  wyciąg z umowy z Inwestorem Zastępczym. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 8 
1. Wykonawca dokona uzgodnień w zakresie: poboru wody, dostawy energii na plac budowy i 
wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i 
energii w okresie realizacji robót. 
2. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Na wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony znaków geodezyjnych, a w 
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia należy je odtworzyć, zgodnie z przepisami prawa 
geodezyjnego i kartograficznego. 
3. Wykonawca uwzględni warunki wykorzystania terenu budowy w fazie realizacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem koniecznej ochrony wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich zgodnie z 
zapisami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 
4. Na wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania właścicieli działek (nieruchomości) 
znajdujących się w sąsiedztwie z inwestycją, jeżeli zajdzie konieczność  zajęcia ich przez 
wykonawcę na czas robót tymczasowych/technologicznych/montażowych; wykonawca 
poinformuje ich o terminie planowanych prac i upoważniony jest do zawarcia z nimi umowy, 
która regulowała będzie zasady zajęcia nieruchomości  na czas robót. Koszty tego zajęcia 
poniesie wykonawca, który odpowiedzialny jest dodatkowo za wszystkie szkody wyrządzone 
właścicielom nieruchomości sąsiadujących z inwestycją w związku z realizowanymi robotami 
budowlanymi. 
5. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający jako Zarządca drogi zgodnie z art. 
20 ustawy O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz.U. z 2015 poz. 460 z p.zm.) lub 
osoba przez niego wskazana realizowała będzie nieplanowane roboty budowlane nie będące 
przedmiotem niniejszej umowy- na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do 
udostępnienia placu budowy dla ich realizacji. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia  
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności  
od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ponadto wykonawca  



 

zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia  
od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz następstwa  
nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, a powstałe w związku z wadami  
wykonawczymi wykonanych robót na cały okres rękojmi i gwarancji. 
7. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w 
związku z wykonanymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 
8. Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 6 i 7 
następować będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w 
umowie ubezpieczyciela, bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności 
odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie. Jeżeli z przyczyn za które 
ponosi odpowiedzialność wykonawca zamawiający obciążony zostanie obowiązkiem 
odszkodowawczym lub zadośćuczynieniem za szkody niemajątkowe doznane przez osoby 
trzecie, wykonawca zobowiązuje się zwolnić zamawiającego z tego zobowiązania i naprawić 
wyrządzoną szkodę.   
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy w 
tym działań podwykonawcy i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt, strzec mienia znajdującego się na terenie 
budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i 
zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 
3. Zasady organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami w szczególności w okresie 
wzmożonego ruchu: 
a) roboty mają być prowadzone etapami, po uzgodnieniu zakresu wynikającego z projektu 
organizacji ruchu z Zamawiającym, 
b) minimalizowanie całkowitego czasu prowadzenia robót, 
c) minimalizowanie długości odcinków wyłączonych z ruchu, 
d) zapewnienie takiej organizacji robót, która umożliwiłaby minimalizowanie utrudnień dla 
mieszkańców i użytkowników dróg a nawet ewentualne przerywanie realizacji robót w dniach 
weekendowych, 
e) stosowanie takich parametrów geometrycznych i technicznych, aby tymczasowe 
przejazdy i przełączki gwarantowały przejazd z prędkością nie mniej niż 50 km/h (dotyczy 
odcinków, na których nie występują stałe organizacje ruchu), 
f) stosowanie na odcinkach prowadzonych robót ręcznego sterowania ruchem przez 
przeszkolone osoby oraz zabezpieczenie możliwości stosowania przenośnej sygnalizacji 
detekcyjnej, 
g) oznakowanie robót przy użyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego o 
parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach technicznych zgodnych z 
rozporządzeniem lub wyższych, 
h) ustawianie znaków ostrzegawczych i informacyjnych, szczególnie o zawężeniach 
przekroju drogi i objazdach możliwie najdalej prowadzonych robót, 
i) szczególnie staranne i kompletne wykonanie zabezpieczeń równoległych do osi drogi 
krawędzi robót, 
j) stosowanie do oznakowania znaków i urządzeń brd o bezpiecznych konstrukcjach z 
materiałów lekkich i bezpiecznych dla kierujących pojazdami w przypadku najechania na nie, 



 

k) zabezpieczenie i utrzymanie objazdów na czas trwania budowy zgodnie z projektem 
organizacji ruchu oraz po zakończeniu budowy doprowadzenia objazdów do stanu pierwotnego. 
Wykonawca powinien to uwzględnić w kosztach ogólnych ceny ofertowej, 
l) wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg 
i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w 
szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy, 
m) wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 
naruszeniem przez wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów 
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub 
obiektów inżynierskich. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg jest upoważniony do podejmowania - w przypadku braku 
lub nieprawidłowości oznakowania robót lub utrudnień w ruchu - interwencji u  wykonawcy 
robót. 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg jest upoważniony do wstrzymywania niektórych rodzajów 
robót w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie organizacji ruchu lub 
robót zagrażających brd. Nie usunięcie nieprawidłowości w terminie 1 dnia będzie 
równoznaczne z przerwą w realizacji robót z winy Wykonawcy. 
Zamawiający poleca aby prace przy realizacji zamówienia trwały od świtu do zmierzchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego 
oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po 
robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. 
Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z póź.zm.). 
W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z wymogami prawa budowlanego i innych przepisów prawa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów  
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą - Prawo 
Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą. 
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać 
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualizacji projektu organizacji ruchu i 
wyznaczenia objazdów zgodnie z projektem na czas robót, utrzymywania oznakowania przez 
okres prowadzenia robót i przywrócenia oznakowania do stanu pierwotnego po zakończeniu 
robót. 
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 
8. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany w 
Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 
terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
9. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 8 nie 
później niż 2 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót 



 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy na podstawie art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c. 

 
§ 10 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na osobach czy mieniu jakie mogą 
wystąpić w związku z wykonywaniem umowy przez niego lub działających w jego imieniu. 
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia terenu robót i samych robót z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej. 

§ 11 
Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1. Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 
dodatkowych i zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania. 
2. Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 
Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie lub na żądanie zamawiającego odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego. 

DOSTAWA MATERIAŁÓW 
§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 
- Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
dokumentacji projektowej, STWiORB oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tj.Dz.U. 2014 poz. 883 z póź.zm.). 
3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 
terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 
5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, o których mowa w ust.4  Wykonawca obowiązany jest do 
ich przeprowadzenia. 
6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy 
wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 
badań obciążają Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich 
wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. 

 
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

§ 13 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną w trybie 
przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Raz ustalone wynagrodzenie 



 

nie ulega zmianie, niezależnie od wzrostu cen materiałów i usług na rynku budowlanym. 
Rzeczywisty rozmiar prac wykonanych w następstwie udzielenia zamówienia publicznego nie 
ma wpływu na określoną w umowie wysokość ceny. Jeżeli zatem rzeczywisty rozmiar lub koszt 
prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany, wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. Zamawiający nie jest 
zobowiązany do ponoszenia kosztów robót dodatkowych, których konieczność wykonania 
wynika z  umowy. 
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie na podstawie oferty wykonawcy – sporządzonej 
zgodnie z SIWZ (oferta wykonawcy- załącznik nr 1 do umowy) wynagrodzenie Wykonawcy, przy 
zakładanej ilości robót planowanych do wykonania wyraża się kwotą 

brutto: ………………………………………………………………………… zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………………... 

3. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 
robót ujętych w dokumentacji projektowej i STWiORB, w tym m. in. wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza 
budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie 
budowy itp.), aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zatwierdzony, z 
opinią właściwej KMP w wersji papierowej i elektronicznej, zabezpieczenie i utrzymanie 
objazdów na czas trwania budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz po zakończeniu 
budowy doprowadzenie objazdów do stanu pierwotnego, obsługę geodezyjną wraz z 
powykonawczym operatem geodezyjnym (w wersji papierowej i elektronicznej), koszty 
niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty zmiany 
organizacji ruchu, wyznaczenie objazdów, utrzymywanie oznakowania i koszty przywrócenie 
oznakowania do  stanu pierwotnego itp. 
4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji inwestycji. 
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
pod numerem NIP: ............................................ 

 
§ 14 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, żądać od  Wykonawcy dokonywania zmian określonej harmonogramem rzeczowo – 
finansowym kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest uczynić zadość 
tym żądaniom. 

2. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej 
zmianie. Zmiany dokonuje się zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych. 

 
ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 

§ 15 
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie częściami. 
2. Faktury VAT częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo - finansowym (załącznik nr 4 do umowy) z uwzględnieniem następujących terminów 
płatności: płatności będą dokonywane raz na koniec okresów rozliczeniowych /nie częściej niż 
raz na kwartał/ i  po sprawdzeniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu wykonania i 
pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zaliczki z Instytucji Wdrażającej. 
3. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót. 
4. Ostateczne rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT końcową  
wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez Inspektora Nadzoru. 
5. Do faktur częściowych i faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców 



 

(potwierdzone przez wykonawcę) o zafakturowaniu przez nich i objęciu wystawionych przez nich 
faktur (rachunków) zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o 
rozliczeniu (dokonaniu przez wykonawcę zapłaty  faktur dla podwykonawców i dalszych 
podwykonawców) do wysokości należnego wynagrodzenia określonego w umowach zawartych 
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Oświadczenia muszą być podpisane przez 
osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciągania zobowiązań (zawierania umów). 
Zamawiający ma prawo wykonywać czynności sprawdzające w tym zakresie. 
6. Zamawiający zastrzega, iż brak pozytywnych oświadczeń (opisanych w pkt 5 § 15) 
podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi podstawę odmowy przyjęcia faktur 
częściowych i faktury końcowej i odmowę zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego 
objętego fakturami częściowymi i fakturą końcową dla wykonawcy. 
7. Należności Wykonawcy (lub odpowiednio podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy) 
płacone będą przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy (lub odpowiednio 
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy) podane w fakturze. 
8. Termin realizacji faktur wynosi do 60 dni od daty ich złożenia. 
9. Termin wystawienia faktury do 14-tu dni od daty odbioru częściowego lub końcowego 
przedmiotu umowy. 
10. Fakturę należy wystawić na: 

Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP 734-350-70-21 
natomiast odbiorcą i płatnikiem faktury będzie 
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
33-300 Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22. 

 
PRZEDMIOT ODBIORU 

§ 16 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość 
robót objętych niniejszą umową. 
2. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory : 
a. odbiory częściowe 
b. odbiór końcowy 
3. Odbiory częściowe : 
a. zakończenie robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie odnotowane 
przez Wykonawcę w protokole odbioru bądź w dzienniku budowy na 3 dni przed żądaną datą 
odbioru. 
4. Odbiór końcowy: 
      4.1 Postanowienia ogólne: 

4.a.a) odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 
przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania 

4.a.b) odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wyposażony w odpowiednie 
pełnomocnictwo i posiadający zgodnie z art.18 ust.1 Prawa Budowlanego stosowne 
kwalifikacje zawodowe 

4.a.c) w czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik budowy, kierownik robót, 
inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a także przedstawiciele użytkownika oraz jednostek, 
których udział nakazują odpowiednie przepisy 

4.a.d) odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem użytkownikowi przez 
zamawiającego przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania). 

4.2. Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych: 
a. wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i 
sprawdzenia techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego 



 

b. wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie pod adresem Zamawiającego (z 
określeniem daty) zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru. 
c. warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest zakończenie 
robót i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, 
pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności 
- protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych 
materiałów, 
- protokołów technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, 
robót ulegających zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i 
organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości, 
d. w ciągu 5 -ciu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego, Zamawiający (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, 
uwzględniając spełnienie warunków podanych w pkt. c) i ustala datę rozpoczęcia czynności 
odbiorowych nie dalej niż 14 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym 
powiadamia Wykonawcę pisemnie. 
4.3. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych: 
a) Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia czynności odbioru. 
b) Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w 

toku czynności odbioru zostanie stwierdzone: 
- że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót 
lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, 
- wystąpienie wad nadających się do usunięcia. 

c) Strony uznają, że przerwanie czynności odbioru oznacza, że procedury zgłoszenia do 
odbioru uruchamiane są od nowa, ze wszystkimi skutkami obciążającymi Wykonawcę. 

d) Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, wykonawca podejmie czynności określone w pkt. 
4.2. 

e) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia 
ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to 
Zamawiający dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy w 
stosunku do rozmiaru i istotności stwierdzonej wady.   

f) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 
usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

g) Jeżeli Zamawiający - mimo osiągnięcia potwierdzonej przez niego gotowości odbiorowej w 
trybie pkt. 4.2.c - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.3.a i nie zaszły 
okoliczności odmowy odbioru, określone w pkt. 4.3.b - Wykonawca może ustalić 
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o 
tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i 
żądania zapłaty. 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 17 
1. Podstawą naliczenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest wartość brutto 
robót uzgodniona w umowie. Zabezpieczenie wniesione jest w formie 
................................................... (przewidzianej w § 148 Ustawy Prawo zamówień publicznych). 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi: 10 % od podstawy 
określonej w poprzednim ustępie co stanowi kwotę: ............................ zł (słownie: 
..................................................................................................................................................) 



 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia najpóźniej w dacie podpisania 
umowy. 
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wszelkich należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy, a w szczególności naliczonych kar umownych. 
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje na zasadach ustawowych, 
określonych w § 151 Ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 Zamawiający zwraca 70 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, co stanowi kwotę ............................... zł (słownie: 
..........................................................................) w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
 kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 
30 % wysokości zabezpieczenia, tj. .......................................... zł (słownie: 
.......................................................................................................................) i jest 
zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI i RĘKOJMI ZA WADY 

§ 18 
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Termin rękojmi 
wynosi … lat(a) (wpisać zgodnie z terminem gwarancji zadeklarowanym w ofercie) licząc od 
daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i 
gwarancji (o ile zajdzie taka konieczność) wykonywane będą niezależnie. 
2. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich 
stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 5 dni przed dokonaniem 
oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. 
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 
4. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, a w 
przypadku braku takich terminów w protokole, w odpowiednich terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi za 
wady - na koszt Wykonawcy. 
5. W związku z upływem okresu gwarancji i rękojmi - Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór 
nie później niż ostatniego dnia okresu trwania gwarancji i rękojmi, oraz protokolarny termin na 
usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru. 

 
PODWYKONAWSTWO 

§ 19 
1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników. 

2. Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Z zastrzeżeniem art. 647' § 5 KC – Zamawiający nie jest związany stosunkami 
zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych w 
stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku 
do Zamawiającego za podwykonawców jak i części robót im zlecone. 

 
 
 



 

§ 20 
W zakresie realizacji robót budowlanych z udziałem podwykonawców strony ustalają dodatkowo 
następujące zasady: 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z 
Podwykonawcą (lub dalszym podwykonawcą). 

2. Wraz z fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 
Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) o jego roszczeniach wobec Wykonawcy 
oraz wspólne oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) 
określające sposób podziału wynagrodzenia określonego w fakturze dla Wykonawcy i 
Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy). 

3. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. 
zaciągania zobowiązań (zawierania umów). Zamawiający ma prawo wykonywać 
czynności sprawdzające w tym zakresie. 

4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust 4 Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedłożenia 
przez nich dokumentów wykazujących zasadność zapłaty. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność sie należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
przez zamawiającego. 



 

12. W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą co do roszczeń Podwykonawcy 
wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziału wynagrodzenia z każdej faktury, 
Zamawiający zobowiązany jest wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu uzyskania 
porozumienia (zgody) albo rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. 

13. W razie sporu, o którym mowa wyżej, termin zapłaty faktury określony w § 10 ust. 4 nie 
biegnie – ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 
jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub 
przepisami prawa. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz projektu jej 
zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

17. Zamawiającemu zaleca, aby projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany 
przedłożyć w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

18. Zamawiający po przedłożeniu projektu umowy w terminie do 5 dni roboczych może 
zgłosić swoje zastrzeżenia, a niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń  w tym terminie 
oznacza akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

20. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o 
podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być 
wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dalszemu 
Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

21. W sprawach dotyczących spraw podwykonawstwa strony obowiązują regulacje zawarte 
w przepisach art. 143b, 143c oraz 143 d ustawy Prawo  zamówień publicznych. 

 
§21 

1. Wykonawcy przystępujący wspólnie do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w 
celu jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od 
treści umów, które zawarli między sobą. 
2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do 
jednego z Wykonawców, ze skutkiem prawnym wobec drugiego. 
3. Wykonawców reprezentuje pełnomocnik ustanowiony na etapie składanie ofert przez 
wspólnie przystępujących do wykonania umowy. Jeżeli w toku wykonania umowy nastąpi 
zmiana pełnomocnika, to Wykonawcy na piśmie za potwierdzeniem odbioru, zawiadamiają 
Zamawiającego o ustanowieniu nowego  pełnomocnika. 
4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich 
robót, chyba że co innego wynika z umowy o wspólne wykonanie umowy. 



 

5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3, 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na 
piśmie Zamawiającego 
6. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 
 

KARY UMOWNE 
§ 22 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień: 
- zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy 
- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
- zwłoki z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
b. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
 nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 13 ust. 2 
 nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3.000,00 zł 
 braku zmiany zawartej przez wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty, o którym mowa w 143b ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 
3.000,00 zł 
 za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom-3.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności 
na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
 za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową- w wysokości 3.000 zł za 
każde dopuszczenie (zdarzenie) stwierdzone przez Zamawiającego. 
c. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki: 
- w przekazaniu placu budowy 
- w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Wykonawca naliczy 
Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od 
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Kary te nie dotyczą przypadków określonych 
w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
2. Strony zastrzegają  sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (z wyjątkiem 
przypadków określonych w art. 145  Ustawy Prawo zamówień publicznych). 
3. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę z innych tytułów, Wykonawca 
odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie  Cywilnym. 
4.  W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do 
zapłaty ustawowych odsetek. 
5. W razie stwierdzenia w toku odbioru robót lub w okresie gwarancji i rękojmi nie 
nadających się do usunięcia wad istotnych robót, Zamawiający  może odstąpić od umowy. 



 

Istnienie wady istotnej stwierdza się protokolarnie. Istotność wady zachodzi w przypadku 
uniemożliwienia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktury 
przedłożonej do zapłaty. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 23 
Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
b. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy mogący mieć wpływ na 
realizację niniejszej umowy, 
d. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e. Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 
14 dni, 
f. Wykonawca nie wyrazi zgody na udostępnienie placu budowy według ustaleń § 8 
ust. 3 umowy. 
2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust.1 b,c w 
terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a z przyczyn 
określonych w ust.1 d i e po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego odpowiedniego 
terminu do wykonywania zobowiązania.   
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a. w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 
b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
- na koszt tej strony z przyczyny której nastąpiło odstąpienie, 
c. Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających,, 
d. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenie zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego, 
e. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność obowiązany jest dodatkowo do: 
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
- odkupienia materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, 
jak również urządzenia i materiały nie znajdujące się na terenie budowy lecz już zamówione 
przez wykonawcę przed odstąpieniem od umowy, pod warunkiem jednak, iż wykonawca przed 
odstąpieniem od umowy poinformował zamawiającego o ich zamówieniu, w takim przypadku 
zamawiający zapłaci wykonawcy za wyżej wskazane materiały i urządzenia po cenie nie 
wyższej niż cena ich zakupu przez wykonawcę, 



 

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 24 

1. Wykonawca (Zamawiający) nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego  
(Wykonawcy) dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie. 
2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na 
wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany na warunkach określonych w siwz. 
4. Wszelkie spory na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu 
na siedzibę zamawiającego. . 
 

§ 25 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych a w sprawach procesowych przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego. 

 
§ 26 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla 
każdej ze Stron. 
2. Integralną treść umowy stanowią załączniki:  
1) Załącznik nr 1: Oferta wykonawcy z Tabelą wartości elementów scalonych wielobranżową 
2) Załącznik nr 2: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
3) Załącznik nr 3: Dokumentacja projektowa i STWiOR 
4) Załącznik nr 4: Harmonogram rzeczowo – finansowy robót 
5) Załącznik nr 5: Umowa o wspólne wykonanie zamówienia (jeżeli wymagana) 
6) Załącznik nr 6: Karta gwarancyjna 
7) Załącznik nr 7: Oświadczenie wykonawcy, że na okres realizacji zadania będzie dysponował 

aktualną, opłaconą polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
objętym zamówieniem lub opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie objętym zamówieniem 

 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 
 

KARTA  GWARANCYJNA 
 

WYKONAWCA 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
udziela ZAMAWIAJĄCEMU …….. letniej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na: 
 
„Przebudowę układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar 
Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” 
 
licząc od daty odbioru końcowego robót. 
 
 
 
W ramach gwarancji i rękojmi WYKONAWCA zobowiązuje się usunąć na własny koszt 
zaistniałe usterki lub wady oraz doprowadzić przedmiot umowy do stanu zgodnego z 
umową, na podstawie której został wykonany w terminie wskazanym przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
 
 
 
 
 
__________________ dnia __ __ roku 
 

 

_____________________________ 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 


