
Nowy Sącz, dnia 12.01.2009 r.

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH

I. POSTANOWIENIA i INFORMACJE OGÓLNE

Celem niniejszej specyfikacji jest wykonanie i określenie wymagań dotyczących wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem robót na zadaniu  pn. „Budowa Sali gimnastycznej 
w miejscowości Paszyn – etap II – wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” zgodnie 
z  wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

1.1 Nazwa zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Paszyn – etap II 
– wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

1.2 Przedmiot i zakres robót z podaniem kodów CPV :

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  techniczna  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie  „Sali gimnastycznej w miejscowości Paszyn – 
etap II będącego przedmiotem zamówienia. Zakres robót obejmuje :

− wykonanie wieńca spinającego słupy
− ścian nadziemia
− słupów nośnych
− stropów
− montażu stolarki okiennej i drzwiowej
− tynków
− posadzek
− instalacji elektrycznej
− kominów wentylacyjnych, c.o., c.w.
− konstrukcji dachu i pokrycia
− roboty zewnętrzne w tym min., osadnik żelbetowy wybieralny o pojemności 10m3 ,

przyłącz energetyczny napowietrzny, parking, ogrodzenia z bramą wjazdową, zieleń,
− wyposażenia w zakresie podręcznego sprzętu gaśniczego z instrukcja bezpieczeństwa 

pożarowego, oznakowanie w znaki ewakuacyjne, numeracja pomieszczeń
− wyposażenia sali gimnastycznej - zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej umowy

oraz wszystkie niewyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu a konieczne do realizacji 
roboty niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. 

Podział robót wg słownika CPV:

- Organizacja placu budowy - CPV 45100000-8

- Roboty na placu budowy - CPV 45113000-2
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- Roboty w zakresie budowy bud. - CPV 45210000-2

- Roboty ślusarskie - CPV 45223210-1

- Dostawa i montaż elementów wykończeniowych  - CPV 45450000-6  

- Nawierzchnie z kostki betonowej - CPV 45233222-1

- Wznoszenie ogrodzeń - CPV 45342000-6

- Roboty w zakresie kształt. teren. zielonych - CPV 45112710-5 

Część elektryczna:

Roboty w zakresie przewodów i opraw elektrycznych - CPV 45311000-0

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - CPV 45310000-3

Zewnętrzny sprzęt oświetleniowy - CPV 45361000-6

Kable energetyczne - CPV 31320000-5

Instalowanie infrastruktury kablowej - CPV 45314200-3

1.3 Roboty i prace towarzyszące:

Obejmują wszystkie niezbędne prace i czynności towarzyszące wykonywaniu podstawowych 
robót budowlanych a mające wpływ na  należyte wykonania całości przedmiotu umowy oraz 
zapewnienie osiągnięcia zamierzonego celu. 

1.4 Organizacja robót budowlanych :

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedłoży Inwestorowi do akceptacji opracowany 
projekt organizacji placu budowy wraz z planem BIOZ . 
W projekcie należy uwzględnić m.in. : 

-  sposób rozwiązania układu  komunikacyjnego na czas prowadzonych robót ,
-  sposób zabezpieczenia i doprowadzenia niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda),  
-  sposób wygrodzenia i zabezpieczenia placu budowy
-  sposób oznakowania placu budowy 
-  sposób prowadzenia transportu odpadów niebezpiecznych

1.5 Ochrona interesów osób trzecich:

Wykonawca roboty budowlane prowadzić będzie w sposób nie kolidujący z interesem osób 
trzecich zapewniając pełne ich bezpieczeństwo .

1.6 Ochrona środowiska i otoczenia:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz przepisy ustawy o odpadach . 

1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy :

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek stworzenia takich warunków na terenie budowy, aby 
jego pracownicy nie wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla 
zdrowia, posiadali odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, mieli zapewnione właściwe 
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warunki socjalne , byli wyposażeniu w odpowiednią odzież ochronną oraz zostali wyposażeni 
w sprawny sprzęt i narzędzia budowlane . 

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do :  

-  wykonania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
   oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004r 
- pełnego zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do  
   przebywania na placu budowy
-  ubezpieczenia budowy z tytułu szkód losowych oraz odpowiedzialności cywilnej
-  zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy na poszczególnych stanowiskach
-  zapewnić  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Rozporządzenie  Ministra  Pracy  
    i Polityki Socjalnej z dnia 26.09. 1997 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

1.8 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy robót:

Wykonawca w obrębie terenu budowy wyznaczy i wykona stosownie do potrzeb  niezbędne 
zaplecze odpowiadające wszelkim wymogom w zakresie :
- warunków sanitarno-socjalnych 
- warunków  BHP
- ochrony p-poż.  

W skład zaplecza wchodzić będą pomieszczenia socjalno-sanitarne dla pracowników, wiaty 
i zadaszenia nad maszynami budowlanymi , wyznaczone miejsca składowania materiałów.  

1.9 Organizacja ruchu:

Do Wykonawcy należy : 

Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu w obrębie placu budowy
Zapewnienie i stosowne dojazdu do placu budowy
Zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ostrzegawczych
Utrzymanie  w  czystości  dróg  dojazdowych  oraz  dróg  innych,  które  będą  wykorzystane  
jako dojazdy

1.10 Ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy:

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  prowadzenia 
robót, aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- pełnego zabezpieczenia terenu budowy (wykonanie stosownych ogrodzeń i zabezpieczeń)  
   przed dostępem osób trzecich w okresie prowadzenia robót 
-  ubezpieczenia budowy z tytułu szkód losowych oraz odpowiedzialności cywilnej
-  zapewnić zabezpieczenie terenu budowy pod kątem przestrzegania przepisów ochrony 
   p-poż. 

1.11 Zabezpieczenie dojść i dojazdów:

Wykonawca wykona i będzie utrzymywał stosowne zabezpieczenia i oznakuje wyznaczone 
dojazdy i dojścia do terenu budowy tak aby nie kolidowało to z  codziennym ruchem po 
drogach wewnętrznych.  
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1.12 Określenia podstawowe

obiekt budowlany  - należy przez to rozumieć:
          a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
          b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
              i urządzeniami,
          c) obiekt małej architektury;

budynek  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  
z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 
fundamenty i dach.

budowla  – należy przez  to  rozumieć  każdy obiekt  budowlany nie  będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki,  wolnostojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  
i podziemne przejścia dla pieszych,  sieci  uzbrojenia terenu,  budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego       użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 
z  gruntem,  jak  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe, 
przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy, 
obiekty kontenerowe.

budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

roboty  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

teren  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty 
budowlane wraz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

 
pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby,  rysunki i opisy służące realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
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dokumentacja  powykonawcza  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  
z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami 
powykonawczymi.

teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
           a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek 

organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

            b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego.

aprobata  techniczna  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych  
w rozdziale 8.

wyrób  budowlany  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową.

organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

obszar  oddziaływania  obiektu  – należy przez to  rozumieć  teren  wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opłata  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do 
kierowania  robotami  i  do występowania  w jego imieniu  w sprawach realizacji  kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę 
z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników. 
Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru 
budowlanego.
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Laboratorium -  należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, 
niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonywanych  robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

polecenie  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane 
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.

rekultywacja  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.

przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego 
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do 
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustalenia  techniczne  – należy przez to  rozumieć  ustalenia  podane w normach,  aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca  przed  wbudowaniem  materiałów  przedstawi  wymagane  certyfikaty  lub 
deklaracje  zgodności  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego.  Materiały  winny  spełniać 
wymagania określone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U.  
z 2004 r. nr 92, poz. 881). 

• Betony  –  wg  PN-88/B-06250  o  właściwościach  :  nasiąkliwość  ≥5%  ,  stopień 
wodoszczelności W-4, mrozoodporność ≥ F150 , 

• Kruszywa mineralne – wg PN-79/B-06711 
• Cementy – wg PN-B-19701;1997
• Wapno – PN –B-30020:1999
• Zaprawy budowlane  - wg PN-B-14501
• Stale zbrojeniowe – wg PN-82/H-93215 – stal żebrowa A-III/34GS, stal gładka A-

I/St3s , A-0, stal konstrukcyjna St3s
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• Materiały  izolacyjne  –  bitumiczne  powłoki  izolacyjne  typ  Abizol  położony 
2-warstwowo, papa termozgrzewalna, folie izolacyjna gr. min 0,3 mm, osłona PVC 
wytłaczana

• Styropian – wg PN-B-20130, odporność na ściskanie min. 154kPa, gęstość pozorna 
≥ 20kg/m3 

• Ściany zewnętrzne, warstwowe, cegła modularna gr. 9 cm + styropian 10 cm + pustak 
ceramiczny MAX 29 cm, razem grubość ściany 48 cm

• Mury nadziemia, ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej kl. 150 
• Ścianki działowe – cegła ceramiczna gr. 12 cm
• Słupy nośne – żelbetowe, wylewane
• Stropy – żebrowe z wypełnieniami pustakami, prefabrykowany typ Teriva, zbrojone,
                     nad salą gimnastyczną lekki stalowy oparty o dźwigar kratowy stalowy
• Wiązary stalowe
• Konstrukcja  drewniana  więźby  dachu  –  drewno  K-27  impregnowane  preparatem 

p.poż. Unipal ”C” - 2x
• Folia budowlana - paroizolacja
• Wełna mineralna – hydrofobowa gr. 20 cm 
• Folia dachowa – przepuszczalność pary wodnej WD>600g/m2/dobę
• Pokrycie  dachu – blacha  dachówkowa powlekana  obustronnie,  gr.  min  0,55mm,  - 

kolor czerwony
• Tynki wewnętrzne –  klasy III wapienno-cementowe wykończone gładzią gipsową
• Wyprawa elewacyjna – tynk fakturowany o gr max 3mm ,   
• Płytki ceramiczne ścienne – wg PN-EN 87 , ścieralność klasy I , nasiąkliwość max 

17%, twardość wg skali MOHSA min 3
• Płytki  gresowe  podłogowe  –  wg  PN-EN  87,  ścieralność  klasy  IV  ,  nasiąkliwość 

poniżej 0,1% , twardość wg skali MOSHA min 8
• Wykładzina podłogowa PCV – wg PN-EN 649 i PN-EN 685 – np. Noraplan plus 1843 

i  2605,  grubość  min  2,5mm ,  odporność  na  ścieranie  wg PN-EN 660-1  Grupa-T, 
stabilność wymiarów <0,4% , odporność chemiczna wg PN-EN423 – dobra

• Warstwa wygładzająca – masa samopoziomująca np. Atlas Sam , warstwa o grubości 
2 - 8mm 

• Stolarka aluminiowa – zgodnie z PN-72/B-92000, okucia zgodnie z PN-75/B-94000, 
ościeżnice stalowe zgodnie z PN/B-02100, U=1,1W/m2xK , izolacyjność akustyczna 
dla szyb 32-46 dB, szyby zespolone 4/16/4,

• Brama  magazynowa  –  segmentowa  stalowo-aluminiowa  ocieplona  wyposażona  w 
furtkę  wejściową  100/200,  z  napędem  uruchamianym  przez  pilota  z  możliwością 
awaryjnego otwierania ręcznego

• Cokół i kominy  – okładzina z płytek klinkierowych 6*25cm gr 8mm układana na 
zaprawie klejowej o podwyższonej przyczepności 

• System rynnowy – z PVC kolor brązowy 
• Malowania ścian wewnętrznych – farby emulsyjne zgodnie z PN-69/B-10280
• Pokrycie dachu – blacha dachówkowa powlekana obustronnie , gr min 0,55mm, 
• Oprawy  oświetleniowe  zgodnie  z  projektem  lub  równoważne  po  uzgodnieniu  

z projektantem
• Osprzęt elektryczny
• Rozdzielnie  elektryczne  wyposażone zgodnie z projektem lub w oparciu o aparaty 

równoważne
• Przewody  elektryczne  zgodnie  z  dokumentacją,  specyfikacją  i  kosztorysem 

inwestorskim

7



Dopuszcza  się  możliwość  zastosowania  materiałów  równoważnych  dla  przyjętych  
w opracowaniach projektowych pod  warunkiem uzyskania  wcześniejszej   akceptacji 
przez Zamawiającego

SKŁADOWANIE 

Wszystkie  materiały  składowane  winny być  w sposób zapewniający brak  możliwości  ich 
uszkodzenia i utraty wartości technicznej . Materiały sypkie przechowywać w opakowaniach 
w miejscach suchych lub osłoniętych . Piasek składować w wyznaczonym na placu budowy 
miejscu.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca zapewni odpowiednią ilość i jakość sprzętu budowlanego potrzebnego w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych gwarantującego przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji technicznej oraz wiedzą i sztuką budowlaną .
Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do 
wykonania określonego rodzaju robót . Wykonawca przez okres budowy zobowiązany jest do 
utrzymywania  sprzętu,  maszyn,  urządzeń  i  narzędzi  w  należytym  stanie  technicznym 
zapewniającym pełną gotowość do pracy.

Wykaz  niezbędnego  sprzętu  dla  którego  Wykonawca  winien  wykazać  się  możliwością 
korzystania:

- koparki samojezdne
- spycharki
- dźwig samojezdny lub żuraw budowlany
- walec drogowy
- sprzęt do zagęszczenia gruntu - ubijaki i zagęszczarki mechaniczne
- betoniarki i agregaty do wykonania zapraw budowlanych
- wyciąg budowlany 
- barakowozy zaplecza budowy 
- podręczny sprzęt elektrotechniczny (wiertarki, wkrętarki, piły mechaniczne itp.)
- rusztowania systemowe

IV.  WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Materiały i urządzenia na budowę powinny być dowożone odpowiednimi środkami transportu 
który  zapewni   zabezpieczenie  przewożonych  materiałów i  urządzeń przed  uszkodzeniem 
oraz zgodnie  z  przepisami  BHP i  ruchu drogowego .Wykonawca powinien wykazać się 
posiadanym pozwolenia na transport materiałów niebezpiecznych .  Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty związane z transportem materiałów i urządzeń na teren budowy.             

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Wykonawca  zobowiązany jest  do  wykonania  całości   robót (koniecznych  do  osiągnięcia 
zamierzonego  celu)   w  sposób  jakościowo  jak  najlepszy  ,  zgodnie  z  postanowieniami 
umowy , dokumentacją techniczną , sztuką budowlaną odpowiednimi normami i przepisami 
budowlanymi  oraz  ewentualnymi  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  i  innych  osób 
uprawnionych do kontroli budowy.
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Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji  zadania  w stosunku do przyjętych 
rozwiązań w dokumentacji technicznej wymaga pisemnej zgody Inwestora. 
Do robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca może przystąpić dopiero po uzgodnieniu 
ich rodzaju i zakresu z Inwestorem i po podpisaniu przez Inwestora protokołu konieczności 
który  stanowić  będzie  podstawę  do  wprowadzenia  aneksu  do  umowy  bądź  wystawienia 
dodatkowego zlecenia.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Kierownik  budowy   przedstawi  Inwestorowi   aktualne 
zaświadczenia  o  przynależności  do OIIB wszystkich  osób pełniących  funkcje  techniczne  
w trakcie realizacji całości  zadania.
Realizacja  inwestycji  prowadzona winna być  zgodnie z uzgodnionym i podpisanym przez 
obie strony harmonogramem robót.

• Roboty  ziemne  należy  wykonywać  zgodnie  WTWiORB  ,  stosując  odpowiednie 
zabezpieczenie  tj.  odpowiednie  nachylenie  skarp  wykopów  otwartych  lub 
zabezpieczenie  wykopów  szalunkami  umacniającymi.  Roboty  ziemne  podlegają 
odbiorowi przez uprawnionego Geologa wyznaczonego przez Inwestora do określenia 
zakresu robót ziemnych. 

• Zasypy  wykopów  należy  prowadzić  zgodnie  z  WTWiORB  a  w  związku  
z  posadowienia nowych obiektów zasypy wykonać przy użyciu piasku  dodatkowo 
stosując odpowiednią stabilizację  zagęszczając warstwami max co 30cm . Wymagany 
min. stopień zagęszczenia Is ≥ 0,97.

• Roboty betoniarskie i zbrojarskie wykonywać zgodnie z WTWiORB stosując się do 
wytycznych zawartych w dokumentacji technicznych.

• Roboty  izolacyjne  zgodnie  z  WTWiORB  .  Podłoże  pod  wykonanie  izolacji 
bitumicznych powłokowych winno posiadać dopuszczalną wilgotnośc określoną przez 
producenta materiału izolacyjnego.

• Roboty murowe wykonywać  zgodnie  z  WTWiORB oraz  wytycznymi  określonymi 
przez producenta. 

• Roboty  ciesielskie  należy  wykonać  zgodnie  z  WTWiOPB  stosując  drewno 
zabezpieczone środkami ochronnymi (grzybobójczymi i ogniochronnymi) . Stosować 
typowe złącza ciesielskie lub systemowe łączniki metalowe .

• Roboty pokrywcze  wykonywać zgodnie z WTWiORB oraz zgodnie z wytycznymi 
montażowymi  producenta  pokryć  dachowych  oraz  elementów  składających  się  na 
całość pokrycia

• Roboty wykończeniowe wykonać zgodnie z WTWiOPB oraz zgodnie z wytycznymi 
w projekcie 

• Wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych zgodnie z projektem 
• Wykonanie instalacji zasilającej dystrybutory
• Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego
• Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego
• Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwporażeniowej
• Instalacja odgromowa
• Instalacja uziemiająca
• Wykonanie  pomiarów  ochronnych  instalacji  elektrycznych  tj.  m.in.  skuteczności 

działania ochrony przeciwporażeniowej, oporności uziemień, oporności izolacji.
• Wykonanie instalacji sygnalizacji dzwonkowej
• Wykonanie  nowych  nawierzchni  dróg  i  placy  z  kostki  betonowej  gr.  8cm  na 

odpowiedniej podbudowie 
• Wykonanie  ogrodzenia  terenu  z  prętowych  paneli  ogrodzeniowych  wraz  

z zamontowaniem bram wjazdowych 
• Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami
• Uporządkowanie terenu przyległego po robotach budowlanych 
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VI.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I OBMIAR ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  na 
podstawie certyfikatów zgodności i aprobat technicznych.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót i ich 
zgodności z dokumentacja projektową.
Kontrole powinny obejmować min.:
- sprawdzenie wykonania zagęszczenia podłoży
- sprawdzenie zgodności wykonania robót zbrojarskich
- sprawdzenie ułożenia i zagęszczenia betonu w poszczególnych elementach
- sprawdzenia szczelności wszelkich izolacji
- sprawdzenie pionowości ścian
- sprawdzenie szczelności pokrycia dachu
- sprawdzenie jakości i prawidłowości montażu stolarki
- sprawdzenie jakości wykonanych tynków i wylewek
- sprawdzenie jakości wykonanych robót wykładzinowych 

Dopuszczalne tolerancje :

- odchylenie wymiarów elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych  ± 8mm
- odchylenie płyty stropowej w pionie ± 5mm
- odchylenie od pionu dla ścian murowanych ± 6mm
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny ± 2mm na długości 2m
- odchylenie powierzchni pod posadzki od płaszczyzny ±2mm na długości 2m

Jednostkami obmiarowymi są:

1m3 wykopu
1m2 ścian
1m2 stropu
1m2 dachu
1m2 posadzki
1m2 tynku

VII. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Odbiorowi  przez  Inspektora  Nadzoru  podlegają  wszystkie  roboty  ulegające  zakryciu  po 
uprzednim ich zgłoszeniu.
Odbiorowi częściowemu podlegać będą poszczególne elementy określone w zatwierdzonym 
harmonogramie robót .
Odbiór  końcowy przeprowadzony będzie  po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę 
pełnej gotowości do odbioru i obowiązkowym przedłożeniu następujących dokumentów:

• Dokumentację projektową z naniesionymi i zaakceptowanymi przez Autora projektu 
zmianami w stosunku do dokumentacji pierwotnej

• Specyfikacje techniczną
• Dziennik Budowy 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz wymaganych badań i sprawdzeń labolatoryjnych
• Certyfikaty i deklaracje zgodności dla wszystkich wbudowanych materiałów
• Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
• Wszelkie dokumentacje techniczno-ruchowe dla zamontowanych urządzeń
• Inne  dokumenty  wymagane  prawem  i  przepisami  a  niezbędne  do  przyjęcia  do 

użytkowania obiektu 
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Rozliczenie robót budowlanych odbywać będzie się fakturami częściowymi po wykonaniu  
i odebraniu poszczególnych elementów zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo 
–  finansowym.  Rozliczenie  końcowe nastąpi   po  wykonaniu  całego  zakresu.  Warunkiem 
zapłaty  będzie  uzyskanie  pozytywnego  protokołu  odbioru  robót  oraz   załączeni  kompletu 
wymaganych w/w dokumentów. 

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  
O AKTUALNIE OBOWIĄZUJACE NORMY I PRZEPISY.

VIII. DOKUMENTY ODNIESIENIA I ZWIĄZANE                     

Zatwierdzona dokumentacja techniczna opracowana przez  Pracownię Projektową mgr inż. 
arch. Teresa Okowińska  wraz z wydanym pozwoleniem na budowę

Istniejące warunki terenowe ( istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu)

Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych

Dz.LJ.04.18.172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 
2004 r., w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 
2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dz. U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity/

Dz U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy – Prawo Budowlane

Dz.U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 
kwietnia 2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz.U. 98.107.679 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

Dz.U.02.209.1780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 2 
grudnia 2002 r., w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Dz.U.98.113.728 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dz.U.98.99.637 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r., w sprawie określenia wykazu wyrobów 
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budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dz.U.02.209.1779 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 
2002 r., w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r., o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 
czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 
czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony ^zdrowia.

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 
listopada 2001 r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 
2003 r„ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.95.25.133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I 
BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Dz.U.02.212.1799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 listopada 
2002 r„ w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dz. U. 94.27.96. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U.98.126.839 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 24 września 1998 r., w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlany.

12


	SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    BUDOWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH
	I. POSTANOWIENIA i INFORMACJE OGÓLNE
	II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
	SKŁADOWANIE 
	III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN 
	IV.  WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT       BUDOWLANYCH
	VI.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I OBMIAR ROBÓT
	VII. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
	VIII. DOKUMENTY ODNIESIENIA I ZWIĄZANE                   			  

