

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Rdziostowie

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie 1

Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku wymaga:

„Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.

Kierujemy prośbę o zmianę okresu ważności potwierżeń dla wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy. Prosimy aby Zamawiający wydłużył okres ważności ww. dokumentów do okresu 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w tym zakresie.

Pytanie 2

Kierujemy do Państwa prośbę o wprowadzenie zmian w umowie w zakresie podziału płatności.

Przewidują Państwo płatności w podziale na:

- do kwoty 60% wartości umowy max. 3 faktury po 20%

oraz

- 40% wartości umowy po odbiorze końcowym.

W związku z tym, iż okres realizacji robót jest bardzo krótki, a inwestycja wymaga zamówienia i zapłacenia z góry większości materiałów, dokonania zleceń i zaliczkowania dostaw materiałów oraz ponoszenia znacznych nakładów finansowych już na początku realizacji inwestycji, prosimy aby Zamawiający obniżył wartość przypadającą na fakturę końcową do poziomu 10%, ustanawiając jednocześnie wartość faktur częściowych w łącznej wysokości do 90%. Dodatkowo prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia płatności zaliczkowych, które pozwolą na znaczne obniżenie kosztów realizacji inwestycji, tym samym złożenie korzystniejszej cenowej oferty Zamawiającemu.

Prosimy zatem o zmianę polegającą na wprowadzeniu rozliczenia:

- do 90% wartości umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym po wykonaniu robót budowlanych z uwzględnieniem płatności zaliczkowych w comiesięcznych płatnościach częściowych
- 10% wartości umowy po odbiorze końcowym zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje SWZ w następującym zakresie:

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą upływa w dniu 20.09.2024 r.

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać nie później niż do dnia 22.08.2024 r. do godz. 12:30

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2024 r., o godzinie 13:00

Zmianie ulega treść załącznika nr 4B do SWZ.

Zamawiający uzupełnia treść opisu przedmiotu zamówienia.

Opracował: Mirosław Stochel

Wójt Gminy Chełmiec

Stanisław Kuzak