Nr zamoéwienia: WPR.271.22.2024

Zatacznik nr 7 do SWZ

UMOWA r ...

zawarta W dniu ..o 2024 roku w Chetmcu pomiedzy

Gming Chetmiec z siedzibg w Chetmcu przy ul. Papieskiej 2,
zwana w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Zwanym/a w dalszym ciggu umowy Wykonawca

W  wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamdwienie publiczne nr
WPR.271.22.2024 w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) — zwanej dalej ustawg PZP, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Rozbidrka przepustu, budowa mostu,
budowa mostu tymczasowego wraz z gruntownymi dojSciami, remont dojazdéw na potoku
Wielopolanka w m. Wielopole w ciggu drogi gminne;j.
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem wykonania

zamowienia. Zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zamdwienia, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajagcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujacych w tym przedmiocie w
okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2

1. Zakres zamodwienia obejmuje rozbiorke istniejgcego przepustu budowe w jego miejscu nowego obiektu
mostowego wraz z obiektem tymczasowym dla ruchu pieszego, remont dojazdéw do mostu na odcinku 26 mb.

2. W zakresie rozbidrki istniejgcego obiektu znajdujg sie roboty zwigzane z demontazem elementdw przelotowych
przepustu w postaci kregdw betonowych oraz rozbiérka fragmentarycznych umocnien wlotu i wylotu.

3. Wramach budowy znajduje sie wykonanie taw zelbetowych, montaz konstrukcji stalowej w postaci tuku kotowego
o réznych promieniach, wykonanie scianek pachwinowych wraz z izolacjami, zasypka konstrukcji, wbudowanie
warstw nawierzchni drogi, malowanie powierzchni zelbetowych, montaz elementéw wyposazenia obiektu -
elementow bezpieczenstwa ruchu w postaci barier. Remontowi podlegac bedg dojazdy do obiektu na dtugosci 26
mb.

4. Szczegotowy zakres zamodwienia zostat okreslony w zatgczniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna sktadajaca
sie z nastepujacych opracowan:

4.1. Dokumentacja projektowa,
4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
4.3. Przedmiar robdt (materiat pomocniczy do wyceny).

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

1. Nadzor inwestorski sprawowat bedzie: ..o
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2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t. bz U. z 2024 r. poz. 725).

3.  Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..........c.cccceveviiiinnen. , posiadajgcego uprawnienia budowlane
0] TR , ktéry jest jednoczesnie osobg odpowiedzialng za realizacje zamowienia ze strony
Wykonawcy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest zobowigzany
informowac¢ Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy poweZmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli
zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robot, o ktéorym mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robét ponownie - zgodnie z
zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.2.  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:

2.1.  kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci
i uzycia wtasciwych materiatow,

2.2.  zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnosé¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadang.

3. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3.2. informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robot dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.3.  przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawe ewentualnych szkdd. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robét,

3.4. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robét i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,

3.5. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sagsiedztwie elementéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystapig takie szkody, to do usuniecia ich skutkéw na
wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.6. dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséow dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robét i
na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpaddéw, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.7. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikow
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

3.8. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowal zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowadé teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem oséb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP oraz ruchu drogowego, zapewni¢ ochrone
znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osobom
przebywajgcym na terenie budowy,

3.9. odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,
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4.

6.

3.10. ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru
koncowego,

3.11. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robdt,

3.12. przerwanie robodt, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne,

3.13. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamowienia (protokoty odbiorow czesciowych, atesty, certyfikaty itp., inwentaryzacje
powykonawcza);

3.14. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych opinii, odbiordw, zgtoszen i decyzji zezwalajacych na
rozpoczecia uzytkowania wybudowanych obiektow oraz zamontowanych urzadzen (w tym decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie).

Ponadto Wykonawca:

4.1. w terminie 7 dni od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kserokopie
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy

4.2. zobowigzany jest stosowaC w czasie realizacji zamodwienia wszelkie obowigzujgce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty
nadzor techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokryé wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i
przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

4.3. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnosc¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych
0s6b znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczgcych interpretowania

umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy e-

mail:

5.1. adres poczty elektronicznej zamawiajaCego - ...t rireeneesee s

5.2. adres poczty elektronicznej Wykonawey - ....c.ocoovieiniereicniece e

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa wyniknie:

6.1. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajagcy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek,
narzutow i innych czynnikow cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

6.2. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

6.3.  zokolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie
strony w rownych czesciach,

6.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce roboét, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozacych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania

tymczasowego robdt przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Ustala sie termin wykonania zamowienia: do 7 miesiecy od daty podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Wymagane terminy realizacji zamowienia:

2.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2.2. Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na uzytkowanie:
do 6 miesiecy od daty podpisania umowy,

2.3. Termin zakonczenia realizacji catej umowy, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie: do 7 miesiecy od
daty podpisania umowy.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia wraz z

przeprowadzeniem niezbednym odbioréw czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz uzyskanie wszystkich

wymaganych opinii, odbioréw, zgtoszen i decyzji niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu, w

szczegolnosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robédt, ktéry stanowi

wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia szczegolnie sprzyjajgcych dla Wykonawcy warunkow realizacji przedmiotu zamdwienia,

termin zakoriczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu za zgodg Zamawiajgcego.
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6.

Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wtasnych materiatow.
Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych
w tej mierze przepiséw, odpowiadaé¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.
Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.
Badania materiatow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie inwestora
oraz do operatu kolaudacyjnego.
Materiaty z rozbidrki nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYNAGRODZENIE

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%: ... 7t
Cena umowy brutto: ........... zt
STOWNIE: e zfotych

Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac, z zastrzezeniem ust. 5i 7 oraz § 22.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem
ust.517.

Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt, dokonany w oparciu
o arkusz cenowy lub kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdw robot nie ujetych w arkuszu cenowym lub
kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, warto$¢ tych robot zostanie
ustalona wedtug srednich stawek, narzutéw i innych czynnikéw cenotworczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robot wystgpi konieczno$s¢ wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach niniejszej
umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w arkuszu cenowym lub
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementow robdt nie ujetych w arkuszu cenowym lub kosztorysie
ofertowym, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona wedftug cen jednostkowych zaproponowanych przez
Wykonawce, ktére nie mogg przekracza¢ $rednich stawek, narzutéow i innych czynnikow cenotwdrczych
opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robdt dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen z arkusza cenowego lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawa
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realizacji robét dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.
9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowg po zakonczeniu
catosci robot i ich odbiorze.

2. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie
faktury VAT koncowe;.

3. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdét.

5. Naleznosci za wykonane roboty budowlane pfatne beda przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody  podzielonej  ptatnosci  (split  payment) na  rachunek  bankowy  Wykonawcy nr

6. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem
znajdujgcym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug oraz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

7. Wykonaweca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:
7.1. Nabywcatj.: Gmina Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, NIP: 734-34-45-768;
7.2. Odbiorca: Urzad Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec.

§9

1. Ptatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robaot.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robodt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajacy zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2, na zasadach okreslonych w art. 465
PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie
okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

4. W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawecy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art. 481
KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu Swiadczenia
pienieznego.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

6. W przypadku spetnienia swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamédwienia okreslajgce inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcodw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie
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wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnosc¢ jest
mu znana i wyraza na nig zgode.

7. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamodwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

8. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10

1.  Wpykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w

zakresie

2. Procedura zawierania umoéw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w przypadku
zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1)

Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.

Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu projektu do akceptaciji.

Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia

mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Podstawa zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w

szczegodlnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki pfatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajagcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji;
projekty umdw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych
elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
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10)

11)

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawece prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji  zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréow prac
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawierac zastrzezenie, iz odbidor dokonany bez udziatu przedstawiciela
Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania w protokotach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umow oraz
umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowienn nie beda akceptowane przez
Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w
przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym
projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami
Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

f)  w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdinie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z
umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich uméw przez
Zamawiajgcego;

g) brak okredlenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedgcych przedmiotem tej
umowy Ww sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej
umowie, w szczegélnosci cen wynikajgcych z arkusza cenowego lub kosztorysy ofertowego
Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty
Wykonawcy,

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy
nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowad bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz

traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato

powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1 i

3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z pézn. zm.) — zwang dalej

KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
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zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 13 KC.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczania
kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce
zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od powziecia
informacji o powyzszej okolicznosci.

13) Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie
umow o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2
PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umdéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 31 13,
b)  zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamoéwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 19 pkt 2.7. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedfozyé Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktéorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa
w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez umow zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw  okreslonych  procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktéorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
od realizacji udzielonego Wykonawcy zamodwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.
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5.  Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

7.  Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, ktdérzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzarh wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

9.  Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotycz pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (m. in. robotnicy budowlani, operatorzy sprzetu).

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujgce dokumenty oraz informacje:

3.1. oswiadczenia zatrudnionych pracownikow,

3.2. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o
prace,

3.3. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikéw,

3.4. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub  Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika

4. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.12.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych osobowych oraz
bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdw.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdéw wykonujgcych roboty oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i
os$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczenn z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkédw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci uméw, ktére zawarli miedzy soba.
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KARY UMOWNE
§13

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktore beda

naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

2. Wyk

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

211

2.12.

213

3. tacz

onawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 5 ust. 2 pkt 2.1 w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

zwtoke  w  usuwaniu  wad  stwierdzonych  przy odbiorze lub w  okresie  rekojmi

i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia

wyznaczonego na usuniecie wad,

spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych

ponad 10 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy

dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 15%

wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci

2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcoéw,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

500,00 zt za kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za

kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw

lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (zgodnie z §10 ust. 2

pkt 16) , w wysokosci 200,00 ztotych,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania

zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez

zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci

0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki od dnia uptywu wyznaczonego terminu na

ztozenie dowodow,

Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w wysokosci 1% catkowitego

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia temu

obowigzkowi,

.za kazdy inny przypadek nieprzestrzegania warunkéw umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kary beda naliczane po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do przestrzegania okreslonego
warunku umowy, np. przejecie placu budowy, wprowadzenie prawidtowego oznakowania Ilub
zabezpieczenia budowy itp.).

na maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosic¢ bedzie nie wiecej niz 40%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa

wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd.
5. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu zostanie potrgcona

zwy

nagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.
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PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.2. Odbidr czesciowy (techniczny) po zakonczeniu robot budowlanych,

1.3. odbidr robdt koncowy (po zyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie)

1.4. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbior robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioru czesciowego (technicznego) dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos$¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

4.1. Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamédwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktorych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koricowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
prob i sprawdzen, itd.

b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

C. dokumentacje z procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu
(zgtoszenia, odbiory, opinie, badania itp. wraz z samym pozwoleniem na uzytkowanie),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego droga elektroniczng na 2 dni robocze przed
terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen,

4.5. 0O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

4.6. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.
5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysokos¢ wynagrodzenia,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.

7. Odbidér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny
odbidér robdt w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin
na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY
§15

1. Strony postanawiajqg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynaosi ............... m-cy (zgodnie z trescig

ogertz).

2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i budowlano-

montazowe na okres ...................... m-cy (zgodnie z trescig oferty).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mys| prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji obiektu i
urzgdzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6i 7.

Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej
nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawarta umowa
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonac
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie
na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce i
Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okre$lonym w pkt 1 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkdéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres?7 dni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,
C. jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa i szczegdtowg specyfikacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu

e. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f. w przypadku okre$lonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.
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3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt, w tym robdt ulegajacych zakryciu,
pomimo pisemnego wezwania do dokonania w/w odbioréw w wyznaczonym terminie.

4. QOdstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny
robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o
okolicznos$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 30 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§19
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktére
mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci  zaistniatych  w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych ~ warunkéow  atmosferycznych (opady atmosferyczne, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
dokumentacji przetargowej,

b. koniecznos$cig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli koniecznosé
ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne
lub celowe i ktdre majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamowienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscia
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe i zdarzenia noszgce znamiona kleski zywiotowej (np.
intensywne opady atmosferyczne skutkujgce powstaniem szkdd w infrastrukturze drogowo-mostowe;j i
komunalnej), stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, stan wojny — réwniez w krajach
osciennych) majgce bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

g. zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji lub o0sdb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

h. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajagcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i. wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

j. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

k. zmiang przepiséw prawnych obowigzujagcych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw na realizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o

okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztuka techniczng

realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i

efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na

zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakosci robdt,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,
c. zmiang przepiséw prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiarow, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub wysokosci czesci robot
budowlanych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze
zmiany muszg wynikac¢ z warunkéw terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z bteddw lub
rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku zmiany

technologii wykonania danego zakresu robét na warunkach okreslonych w pkt 2.2.;

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego wykonania
przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robdt w
oparciu arkusz cenowy i kosztorys ofertowy Wykonawcy;.

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie oséb musza by¢é co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej)

zmiana postanowienn umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktdérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

zmiana trybu realizacji zamdéwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamowienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych opierat
sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato
to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegodlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamoéwienia po stronie Wykonawcy;
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2.8. zmiany termindw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowos¢, zbednos$é, czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomiczne] lub technicznej, za ktdorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowiedl umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang danych
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb reprezentujgcych strony (w
szczegblnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

2.10.zmiany postanowied umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta

Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy

na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w

przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

2.11.zmiane zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robdt fakturami
czesciowymi (nie wiecej niz 1 dodatkowa fakturg) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robét o wiecej
niz 30 dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 2 pkt 2.1 i dla ewentualnych robdt dodatkowych.

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robdt opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie mogg przekroczy¢ 50% zakresu
robét objetych niniejszym zamowieniem.

4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20

1. Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia odpowiedniego
zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej robdt brutto tjii e zt
i zostato wniesione w formie ..........ccccooevee e przed zawarciem umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego

(wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;

b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy
niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancja — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez
Zamawiajgcego.

WALORYZACIJA | ZMIANY WYNAGRODZENIA
§21
1. W okresie realizacji zamodwienia przewiduje sie jednorazowg waloryzacje wynagrodzenia dla robot realizowanych
po uptywie 6 miesiecy od daty podpisania umowy w oparciu o kwartalne wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej publikowane na stronie https://bdm.stat.gov.pl, w przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzania
terminu realizacji zamowienia z uwagi na okolicznosci przewidziane w § 19 ust. 2 pkt 2.1. Waloryzacji dokonywat¢

sie bedzie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego poprzez przemnozenie cen jednostkowych okreslonych w
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kosztorysie ofertowym robot przewidzianych do realizacji po uptywie 6 miesiecy od daty podpisania umowy przez
warto$¢ wskaznika zmiany cen (Wzc) dla | kwartatu 2024 roku w odniesieniu do IV kwartatu 2024 roku - jezeli
wykaze on wzrost lub obnizke cen o wartos¢ minimum 4% (+/-104), a Wykonawca wykaze wptyw wzrostu cen na
koszty realizowanych przez niego robét budowlanych przedstawiajgc w tym zakresie stosowne uzasadnienie wraz
z wyliczeniami i dowodami (oferty, zmiany zawartych umow itp.)

2. W przypadku waloryzacji cen jednostkowych Wykonawca opracuje kosztorys robdt przewidzianych do realizacji
po uptywie 6 miesiecy od daty podpisania umowy z uwzglednieniem cen po waloryzacji. Kosztorys robot po
waloryzacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3. Zatwierdzone zestawienie cen po waloryzacji stanowi podstawe sporzgdzania aneksu do umowy i rozliczen dla
robét realizowanych po uptywie 6 miesiecy od daty podpisania umowy z zastrzezeniem, ze maksymalna wysokos$¢
zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 8% (maksymalna warto$é (Wzc) = +/-108).

4. Niezaleznie od okolicznosci wskazanych wyzej Strony umowy w drodze pisemnego aneksu dokonajg

odpowiednich zmian wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia odnoszgcego sie do niewykonanej do dnia
zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci zamdwienia w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 436 pkt 4 lit b ustawy PZP tj. w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce oraz z zastrzezeniem
ust. 3 w zakresie maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug ceny netto pozostajg niezmienne, a od chwili zmiany,
podatek od towarow i ustug w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto.

6. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2-4 odnoszgcego sie do
niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci zamowienia - jest ztozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmiane wynagrodzenia zawierajgcego uzasadnienie oraz szczegotowy opis
wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2-4 na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowq kalkulacjg kosztow
obejmujacg wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego
wynagrodzenia za prace tych osob (a w przypadku rozliczen w stawce godzinowej — wysokoscig stawki godzinowej
stosowanej w rozliczeniach z osobami bezposrednio wykonujgcymi zamdwienie) i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedgcych konsekwencjg
zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Na podstawie przedfozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca
powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4
pkt 2-4 maja wptyw na koszty wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

8. Zmiana wynagrodzenia odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci
zamowienia - zostanie dokonana, jezeli Zamawiajacy uzna wniosek Wykonawcy za zasadny a zmiana bedzie
adekwatna, tj. wynikajgca z zaistniatej zmiany przepisow prawa. Kwota, o jaka zmienione zostanie wynagrodzenie
Wykonawcy odnoszace sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci zamdwienia,
nie powinna by¢ ani nizsza, ani wyzsza niz to wynika ze zmiany przepiséw prawa. W przypadku braku akceptacji
whniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania wniosku wyznaczy
termin negocjacji zmiany wynagrodzenia. Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od otrzymania wniosku.

9. Zmiana wynagrodzenia odnoszgcego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci
zamoéwienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez Zamawiajgcego akceptacji wniosku Wykonawcy, o
ktorym mowa wyzej, badz od dnia zakonczenia negocjacji zakonczonych porozumieniem stron co do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w
ust. 4 pkt 2 i/lub 3 i/lub 4 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy — Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy
uwzglednienia wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej — do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia
i dokumentow potwierdzajgcych dane wskazywane w uzasadnieniu wniosku Wykonawcy.
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10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ust. 1-3, zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy
sg ustugi lub roboty budowlane, a okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22
Wiasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze strony zobowigzujg sie w pierwszej kolejnosci do poddania ewentualnych
sporow o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: z dnia 11 wrzesnia
2019r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 1320), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2024 . poz. 725) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t,. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z p6zn. zm.) O
ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§23

Umowe sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

§24

Integralng czescig umowy sg zataczniki:

1.
2.
3.

Oferta wykonawcy
Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
Wzér gwarancji jakosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie Skarbnika
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GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY (WZROR)

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji): Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

WYKONAWEA (GWArant):  eeeresesesesseseeeseesessssesssseseesessnesseses e sssesessesensnseneens

Umowa/roboty budowlane: e z  dnia e,
obejmujgca roboty budowlane (Inwestycje) pn. Rozbidrka
przepustu, budowa mostu, budowa mostu tymczasowego wraz z
gruntownymi  dojsciami, remont dojazdéw na potoku
Wielopolanka w m. Wielopole w ciggu drogi gminne;j.

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu .................. - miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane.

2. Wykonawca gwarantuje, ze roboty wykonano jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiadajg one wad, ktore pomniejszajg wartosc robot lub
czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje
odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady Robdt obejmuje zaréwno wady Robot, ktére ujawnity sie po dacie
odbioru koricowego Inwestycji przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstaty przed tg datg,
jak rowniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koricowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koricowego
Inwestycji przez Zamawiajgcego i konczy sie po uptywie ................. miesiecy liczac od tej daty. Jezeli warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzgdzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji
producenta. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajacy na zasadach okreslonych w ust. 5.

5. Procedura reklamacyjna:

5.1. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane
zostanie telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi
wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

5.2. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w
pkt5.3i5.4

5.3. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub
powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5.1.

5.4. Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w pkt 5.3 i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub
Uzytkownika.

5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslonych w pkt 5.3
i5.4.

5.6. Niezaleznie od termindéw okreslonych w ust. 5.3 — 5.5 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca
niezwtocznie (najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i
oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i
mienia.

5.7. lezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze Srodkow ,zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na czas rekojmi" (jezeli zostato wniesione) lub poprzez wystawienie faktury
obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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5.8. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 5.6, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez
wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robot.

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad o
ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

7. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1, jezeli zgtosit
wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Podpis Wykonawey (GWaranta): ..o

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: ......cccccveveeeiiierierennn.
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