Chetmiec, 2025-07-09

Opis przedmiotu zamodwienia — WIR.271.122.2025

Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ,,Do Wsi i ZHR” w

miejscowosci Wielopole o dtugosci ok. 70 mb”.

Nazwa przedmictu zamowienia: Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy
drogi gminnej ,,Do Wsi i ZHR” w miejscowosci Wielopole o diugosci ok. 70 mb”

Przedmiotem zamédwienia jest ustuga obejmujgca opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy i/lub rozbudowy drogi gminnej ,Do Wsi i ZHR” w km 0+000 — 0+070 w m. Wielopole
polegajgcej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem, w wymaganym zakresie i innymi robotami
towarzyszgcymi wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan projektowych. Opracowana dokumentacja
projektowa ma stuzy¢ do dokonania zgtoszenia robét oraz do przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 pdzn. zm.) — stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zamoéwienia
na roboty budowlane. 3.

Przedmiot niniejszego zamodwienia obejmuje rowniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
- nadzér autorski.

Przed przystgpieniem do wiasciwych prac projektowych Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez
Wykonawce projektu w wersji roboczej (projekt koncepcyjny) na mapie do celéw projektowych (bez
klauzuli PODGIK) do uzgodnien przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt oraz
akceptacji. Projekt w wersji roboczej zawierat bedzie m. in. proponowane rozwigzania konstrukcyjne
i materiatowe, wstepnie okre$lone parametry techniczne, projekt zagospodarowania terenu z
okresleniem powierzchni terenu niezbednego do realizacji przysztych rob6t budowlanych.

Parametry techniczne do projektowania.

-

5.1. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac przy nastepujagcych zatozeniach:
a} Klasa drogi gminnej—D

b) Kategoria ruchu — KR1, KR2,

Opracowana dokumentacja projektowa musi:

6.1. zawiera¢ wszystkie uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i inne dokumenty niezbgdne do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych,

6.2. uwzglednia¢ wykonanie niezbednych robot towarzyszacych wynikajacych z przyjetych rozwigzan
projektowych (projekty branzowe),

6.3. zawieraé projekt docelowej organizacji ruchu (zmiany) oraz tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt - zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa, w tym projekt
organizacji ruchu, zapewniaty zachowania ciggtosci ruchu samochodowego oraz pieszych w trakcie
realizacji robdt.

Przedmiot niniejszego zamdwienia obejmuje réwniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
- nadzdr autorski.

W ramach zamowienia wykonawca zobowigzany bedzie opracowac:




10.

11.

8.1. projekt roboczy (koncepcyjny),

8.2. Projekt budowlany w zakresie:

a. Projektu zagospodarowania terenu,

b. oraz projektu architektoniczno-budowlany,

8.3. Projekt techniczny oraz projekt wykonawczy,

8.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

8.5. Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski,

8.6. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robot) organizacji ruchu.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowgq nalezy dostarczy¢é w nastepujacych ilosciach egzemplarzy i
formatach:

a. projekty robocze (projekt koncepcyjny) — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg

b. projekty budowlane i wykonawcze — 5 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg

c. przedmiar robdt wraz z kosztorysem inwestorskim — 2 egz. wersji papierowe]j oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie *.pdf, *.xls, oraz *.ath lub *.xml| '

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 2 egz. wersji papierowej oraz
1 egz. wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz *.doc

Zaktadany harmonogram prac projektowych:
a. Opracowanie mapy do celdw projektowych —do 1 m-ca od daty zawarcia umowy,
b. Opracowanie projektu koncepcyjnego (roboczego) — do 1 m-ca od daty zawarcia umowy,

c. Przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji/dokonania zgtoszenia rob6t — do 6 m-cy dni od daty zawarcia umowy,

d. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robot) organizacji ruchu — do 6 m-cy dni od daty
zawarcia umowy,

e. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich — do 8 m-cy od daty zawarcia umowy,
f. Projekt wykonawczy wraz ze STWIORB — do 8 m-cy o daty zawarcia umowy,

g. Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia/decyzji — do 8 m-cy od daty zawarcia
umowy.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisamii normami w tym zakresie, w tym:

11.1. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

11.2. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.);

11.3. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac




12.

13.

14.

15.

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

11.4. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320
z pbzn. zm.);

11.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418);

11.6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

11.7. Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego Rozporzadzenie
(WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdinego Stownika Zamdéwien
(CPV);

11.8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r., Nr 120, poz. 1126);

11.9. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spotfeczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.
U.z2024r. poz. 1112 z pézn. zm.);

11.10. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
22012 r. poz. 463).

11.11. Wytyczne zawarte w branzowych przepisach szczegétowych, obowigzujgcych Polskich
Normach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami Zamawiajgcego,

11.12. Innych niewymienionych powyzej aktéw prawnych, niezbednych do jego prawidfowej realizacji.

Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje réwniez udzielenie Zamawiajgcemu odpowiedzi i
wyjasnien dotyczgcych zakresu robot objetego dokumentacja projektowa w przypadku zapytan, lub
whniesienia $srodkdéw odwotawczych przez uczestnikow postepowania o zamowienie publiczne na
roboty budowlane; stosowne wyjasnienia Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ niezwlocznie, lecz
nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogg faksowa, elektroniczng lub w
formie pisemnej od Zamawiajacego.

W okresie udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji
na wezwania Zamawiajacego kosztorysow inwestorskich — nie czesciej niz 1 raz na 6 m-cy.

Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje réwniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
— nadzdr autorski. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach niniejszego zamdwienia i otrzymanego
wynagrodzenia do 8 pobytéw na budowie na wezwanie Zamawiajgcego. Przez pobyt rozumie sie
sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin w
ramach jednego pobytu) — jezeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren
petnienia nadzoru bedzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego, wykonawcy robot
budowlanych i dostawcy materiatéw, maszyn lub urzadzen. Kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Czas reakcji Wykonawcy na wezwanie (pisemne lub droga
elektroniczng) wynosi¢ bedzie maksymalnie trzy dni robocze, a w przypadkach szczegdlnie
skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca sprawowac bedzie nadzér autorski zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie,
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposéb zgodny z umowa zawartg przez




16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcego z wykonawcg robdt budowlanych oraz wynikajgcy z zaistniatych potrzeb
rozwigzywania problemoéw wyniktych na tle realizacji zadania.

W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany bedzie do raportowania (nie rzadziej
niz 1 raz na miesigc) postepdéw prac projektowych (m. in. informacji na temat uzyskanych opinii,
zezwolen, warunkdw, ztozonych wnioskow itp.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego nalezeé bedzie w szczegdélnosci:

17.1. Nadzér nad zgodnoicia wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,

17.2. wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych powstatych w toku
realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdtowiania
rysunkédw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetniei na dokumentacje projektows,

17.3. uzgadnianie z Zamawiajagcym i wykonawcg robdt budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie
materiatéw i konstrukgji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i
standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

17.4. opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robot lub zamawiajgcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystgpujgcych
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
$wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie
zwiekszy kosztéw zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

17.5. ocena parametréw lub wynikéw szczegdtowych badan materiatéw i konstrukeji w zakresie
zgodnos$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

17.6. dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

17.7. udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych prébach instalacji i
procedurach rozruchu oraz konicowym odbiorze zadania,

17.8. poprawiania btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkdw,
detali badZ opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do
odrebnego wynagrodzenia.

W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu i
ZRID, Wykonawca obowigzany jest wtasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z
obowigzujgcym prawem (sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na
budowe/roboty budowlane lub zgtoszenie remontowe).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych zmian
w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyska¢ protokélarng zgode Zamawiajgcego
na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robdt budowlanych stanowié bedg podpisane przez
projektanta lub projektantow sprawujgcych nadzér autorski:

20.1. zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,




21.

20.2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora)
oraz informacjg jaki element dokumentacji projektowej zastepuja

20.3. wpisy do dziennika budowy,
20.4. protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.
Pozostate informacje i zatgczniki dotyczgce przedmiotu zamdwienia:

a. Mapa pogladowa




