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Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA r ...

zawarta W dniu ....ccoeeeeeeieennene, 2025 r. w Chetmcu pomiedzy:
Gming Chetmiec w imieniu, ktérej dziata Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

z siedzibg przy ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec,

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

Dyrektora ZGKiM w Chetmcu — Joanne Kruszynska

przy kontrasygnacie GIOWNE] KSIEGOWE] — ....c.iivieiiieiiece et

REGON: .o
reprezentowanymy/g Przez: ....ceveeeveereeereeseerenenens
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamodwienie publiczne
zgodnie z regulaminem udzielania zamdwien publicznych w trybie przetargu sektorowego dla przedmiotu
zamoéwienia, ktérego wartosc¢ szacunkowa nie przekracza kwot okreslonych na podstawie art. 3 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

w rejonie dz. nr 188/5 w miejscowosci Kleczany.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem wykonania
zamowienia. Zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zamdwienia, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej okre$lonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w
okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Kleczany o tgcznej
dtugosci 110 mb.
2. Szczegodtowy zakres zamowienia zostat okreslony w zatgczniku nr 3 do SWZ - dokumentacja techniczna sktadajgca
sie z nastepujacych opracowan:
2.1. Dokumentacja projektowa,
2.2. SWIOR,
2.3. Przedmiar robdt (materiat pomocniczy do wyceny).
3.  Miejsce realizacji robot budowlanych: obreb Kleczany, gmina Chetmiec, powiat nowosadecki.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3
Nadzér inwestorski sprawowat bedzie: Daniel Niemiec.
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t). bz u. 2 2025 r. poz. 418).
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3. Wpykonawca ustanawia kierownika budowy/robdt w osobie: ......ccccceveeeviieiinne. , posiadajgcego uprawnienia
budowlane Nr ..o , ktéry jest jednoczesnie osobg odpowiedzialng za realizacje zamdéwienia ze
strony Wykonawcy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest zobowigzany
informowac Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢é roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli
zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robot, o ktéorym mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robét ponownie - zgodnie z
zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.2.  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:

2.1. kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci
i uzycia wtasciwych materiatéw,

2.2.  zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnosé¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadang.

3. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

3.1. wterminie do 7 dni od daty podpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kserokopie
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do
wtasciwe] izby samorzadu zawodowego kierownika budowy, oraz kierownikdow robot wraz z
o$wiadczeniem o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy/robét,

3.2.  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3.3. informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robot dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.4. przywrécenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawe ewentualnych szkéd. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokofu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robot,

3.5.  utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,

3.6. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich skutkéw na
wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.7. dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robot i
na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpaddéw, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.8. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikow
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

3.9. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowac zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem osdéb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP oraz ruchu drogowego, zapewni¢ ochrone
znajdujacego sie na terenie budowy mienia oraz zapewni¢ warunki bezpieczerstwa osobom
przebywajgcym na terenie budowy,
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnosé, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru
koncowego,

uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robdt,
przerwanie robdt, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne,

przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentdéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamodwienia (protokoty odbiordéw czesdciowych, wyniki badan i préb, atesty, certyfikaty itp);
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych opinii, odbioréow, zgtoszen i dokonanie zawiadomienia
organu nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. Ponadto Wykonawca:

4.1.

4.2.

zobowigzany jest stosowa¢ w czasie realizacji zamodwienia wszelkie obowigzujagce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty
nadzér techniczny. Wykonaweca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i
przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych osdéb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

5.  Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy e-

mail:

5.1. adres poczty elektronicznej zamawiajgCeg0o — ...cvovceeveveeeeeeeeeee et
5.2. adres poczty elektronicznej WyKonawey = ......o.ooveveceieece e
6. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie
strony w rownych czesciach,

w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozacych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie
na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania
tymczasowego robdt przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin rozpoczecia robét — przekazanie placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Termin zakoriczenia robét: do 30 grudnia 2025 roku.

2. Za termin zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia wraz z
przeprowadzeniem niezbednym odbiorow czesciowych, prob, badari i sprawdzen oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, odbiordw wraz z dokonaniem zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dziert okreslony koncowym protokotem odbioru robdt, ktory stanowi
wyfaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu zamowienia,
termin zakoriczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu za zgodg Zamawiajgcego.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wtasnych materiatow.
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2. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych
w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

4.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.

5. Badania materiatow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zagdanie
Zamawiajgcego oraz do operatu kolaudacyjnego.

WYNAGRODZENIE

§7
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%: oo 7t
Cena umowy brutto: ........... zt
SIOWNie: e ztotych

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac, z zastrzezeniem ust. 5i 7.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem
ust.517.

5. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt, dokonany w oparciu
o arkusz cenowy lub kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdw robot nie ujetych w arkuszu cenowym lub
kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robot zostanie
ustalona wedtug srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robdt wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach niniejszej
umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
arkuszu cenowym lub kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w arkuszu cenowym
lub kosztorysie ofertowym, wartos¢ tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych
przez Wykonawce, ktdre nie mogg przekraczac $rednich stawek, narzutdéw i innych czynnikow cenotwérczych
opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

8. Zakres i koszt robdt dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen z arkusza cenowego lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg
realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PtATNOSCI
§8

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowg po zakonczeniu
catosci robot i ich odbiorze.
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2. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

4. Naleznos¢ za wykonane dostawy ptfatna bedzie przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy nr ............

5. Wykonawca wystawi fakture za zrealizowane dostawy na:
5.1. Nabywce tj.. Gmina Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, NIP: 734-34-45-768;
5.2. Odbiorce: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec.

§9

1. Ptatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawione] przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robaét.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdw warunkiem wypftaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zapfaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robodt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajacy zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajacy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.

4. W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawecy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art. 481
KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdZznienie w spetnieniu $wiadczenia
pienieznego.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikoéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

6. W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcodw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujacej wspdlne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajace inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie
wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oSwiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest
mu znana i wyraza na nig zgode.

7. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamodwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

8. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10
1.  Wpykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w
ZAKIESIE .ttt ettt et ettt et ettt et ettt ettt ettt et ene s
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do zgtoszenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
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Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robét.

3. Zamawiajacy moze zgtosi¢ Wykonawcy i Podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do zgtoszenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

4.  Zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 3 nastgpi w przypadku, gdy przedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

2) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

5. Ponadto podstawg wniesienia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym
powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona w zakresie
0s6b uprawnionych do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych
dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy
niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéow nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

2) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

3) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

4) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcédw przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu przedstawiciela
Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowic¢ konieczno$¢ okreslania w protokotach odbioru
zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umow oraz umowy nie
zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

5) w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie (np.
w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajagcemu wraz z umowa o
podwykonawstwo stosownych dokumentdéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajgcego;

6) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie roboét bedacych przedmiotem tej
umowy w sposob umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy
za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w
szczegodlnosci cen wynikajgcych z arkusza cenowego lub kosztorysy ofertowego Wykonawcy lub
wartosci elementdw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty Wykonawcy

7) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéow Podwykonawcy; projekty umow oraz umowy
nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
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1.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie i terminie okreslonym w ust. 3 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

§11

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 10 ust. 2 skutkowac bedzie natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 § 1 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 1061 z pdzn. zm.) — zwang dalej KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach odmiennych
niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdéw prawnych, w tym uiszczania kar ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania
Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 10 ust. 2, w terminie 14 dni od powziecia informacji o powyzszej
okolicznosci.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1
i3 KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreSlonych  procedurg zawierania umoéw
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 10 ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, ktdérzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzarn wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i
os$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider

konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajagcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczenn z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkow konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umaéw, ktére zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktéore bedg
naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
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2.2. zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w  okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. zadopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

2.6. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow,

2.7. za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

2.8. Zadokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w wysokosci 1% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 40%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy.
Powyzsze nie dotyczy okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 lit. d.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokosé kar umownych nie pokrywa
wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu zostanie potrgcona
z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiordw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1.2. odbidr robdt koricowy,

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek

Wykonawcy. Odbioru korncowego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos$¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru korncowego:

4.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zaméwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktorych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koricowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. os$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane,

b. dziennik budowy

c. protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,

d. préb i sprawdzen, itd.,

e. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajacg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

f. mape z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna w

formacie *.dxf lub *dwg);
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g. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia inwestycji (rozliczenie koricowe zadania z podaniem
wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogdtem i/lub kosztorys powykonawczy),

h. dokumentacje z procedury uzyskiwania wymaganych opinii, odbiorow, zgtoszen i zawiadomieniem
organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane.

4.4, Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego droga elektroniczng na 2 dni robocze przed
terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen,

4.5. 0O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

4.6. Zamawiajagcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale uniemozliwiajg wtasciwe uzytkowanie obiektu lub jego elementéw
zgodnie z jego/ich przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odmaéwic odbioru do czasu usuniecia tych wad.

5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia, w szczegdlnosci o wartos¢ wadliwie wykonanego elementu
robot,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zada¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.

7. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakoSci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny
odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin
na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwaranciji.

GWARANCIJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTU+U REKOJMI ZA WADY
§15

1. Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynosi ............... m-cy

(zgodnie z trescig oferty).

2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i budowlano-
montazowe Na oKres ........ccuu..... m-cy (zgodhnie z trescig oferty).

3. Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego obiektu.

4. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

7. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6i 7.

9. Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej
nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawarta umowa
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczenrstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat prawo wykonac
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie
na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiajg, ze opréocz wypadkdéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca przerwat realizacje robot na okres7 dni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt,
c. jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowa i dokumentacjg techniczng lub tez nienalezycie

wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego i
wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu

e. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b oraz § 11 ust.3.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt, w tym robdt ulegajgcych zakryciu,
pomimo pisemnego wezwania do dokonania w/w odbioréw w wyznaczonym terminie.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i

powinno zawierac¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacyjny

robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na

koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o

okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

7.1. Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
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wykonanych robdét wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 30 dni od daty

odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§19

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych
przypadkdw:
1.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a.

wystapieniem okolicznosci  zaistniatych  w  trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych (opady atmosferyczne, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
dokumentacji przetargowej,

koniecznoscig usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli koniecznos¢
ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne
lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznosciag
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe i zdarzenia noszace znamiona kleski zywiotowej (np.
intensywne opady atmosferyczne skutkujgce powstaniem szkdd w infrastrukturze drogowo-mostowej i
komunalnej), stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, stan wojny — réwniez w krajach
osciennych) majgce bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0séb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacymi na realizacje

przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na realizacje
zamowienia,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o
okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztuka techniczng
realizacje prac);

1.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i
efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajagcymi je
okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a.

pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt,
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploataciji inwestycji,
c. zmiang przepiséw prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiarow, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub wysokosci czesci robot
budowlanych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt lub wzrostu
wynagrodzenia w sytuacji zwiekszenia zakresu robdt; powyzisze zmiany muszg wynika¢ z warunkow
terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robdt i/lub z bteddéw lub rozbieznosci w dokumentac;ji
technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku zmiany technologii wykonania danego
zakresu robot na warunkach okreslonych w pkt 1.2;
rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego wykonania
przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robdt w
oparciu arkusz cenowy i kosztorys ofertowy Wykonawcy;.
niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)
zmiana postanowiel umowy w sytuacji wystgpienia zamdwient dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamowienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych opierat
sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato
to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamodwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany termindw, warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowosé¢, zbednos$é, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéow przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomiczne] lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;
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1.9. porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang danych
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb reprezentujgcych strony (w
szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

1.10.zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajagce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

1.11.zmiane zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robot fakturami
czesSciowymi (nie wiecej niz 1 dodatkowag fakturg) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot o wiecej
niz 30 dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 1.1, dla ewentualnych robdt dodatkowych lub w
zwigzku z realizacjg pfatnosci w ramach programdéw  zewnetrznych i umdw z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy.

Ewentualne ograniczenia zakresu robdt opisane w ust. 1 pkt 1.3, 1.4 i 1.10 nie moga przekroczy¢ 50% zakresu

robét objetych niniejszym zamowieniem.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20

Wiasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze strony zobowigzujg sie w pierwszej kolejnosci do poddania ewentualnych
sporow o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t;. bz .z 2024r. poz. 725) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U.z
2024 r. poz. 1061 z pézn. zm.) O ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§21

Umowe sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

§22

Integralng czescig umowy sg zataczniki:

1.
2.
3.

Oferta wykonawcy
Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
Wzér gwarancji jakosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie Skarbnika
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GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY (WZROR)

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji): Gmina Chetmiec — Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Chetmcu.
WYKONGWECE (GWAraNt):  rsrereresreseeseesssssesessesessessessessesaossessssssesessossossosassans

Umowa/roboty budowlane: e z dnia e,
obejmujaca roboty budowlane (Inwestycje) pn. .: Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie dz. nr 188/5 w
miejscowosci Kleczany.

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu .........cc....... - miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane.

2. Wykonawca gwarantuje, ze roboty wykonano jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartosc robét lub
czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje
odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady Robdt obejmuje zaréwno wady Robot, ktére ujawnity sie po dacie
odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstaty przed tg datg,
jak rowniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego, lecz za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koricowego
Inwestycji przez Zamawiajacego i koiczy sie po uptywie ......cccceene. miesiecy liczac od tej daty. Jezeli warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzgdzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy na zasadach okreslonych w ust. 5.

5. Procedura reklamacyjna:

5.1. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane
zostanie telefoniczne, faksem, droga elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi
wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

5.2. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w
pkt5.3i5.4

5.3. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub
powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5.1.

5.4. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 5.3 i nie wykluczajgce eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika.

5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslonych w pkt 5.3
i5.4.

5.6. Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 5.3 — 5.5 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca
niezwtocznie (najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i
oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i
mienia.

5.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajagcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze Srodkoéw ,zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na czas rekojmi" (jezeli zostato wniesione) lub poprzez wystawienie faktury
obcigzajgcej Wykonawce roboét, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

5.8. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 5.6, Zamawiajgcy bedzie
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miat prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez
wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robot.
6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad o
ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.
7. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1, jezeli zgtosit
wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Podpis Wykonawcy (GWaranta): ..o oo

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: .....cccoceeeveeeeeirecveenane.
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