Chetmiec, 2025-10-16

Opis przedmiotu zamdéwienia — WIR.271.174.2025

,Dokumentacja przebudowy drogi gminnej ,Osiedle teg” w miejscowosci Rdziostéw polegajgca na budowie

chodnika”.

Nazwa przedmiotu zamdwienia: ,Dokumentacja przebudowy drogi gminnej ,Osiedle teg” w
miejscowosci Rdziostdw polegajgca na budowie chodnika”

Przedmiotem zamowienia jest ustuga obejmujgca opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy i/lub rozbudowy drogi gminnej ,,Do Wsi i ZHR” w km 0+000 — 0+070 w m. Wielopole
polegajgcej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem, w wymaganym zakresie i innymi robotami
towarzyszacymi wynikajagcymi z przyjetych rozwigzann projektowych. Opracowana dokumentacja
projektowa ma stuzy¢ do dokonania zgtoszenia robdt oraz do przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 pd6zn. zm.) — stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zamdwienia
na roboty budowlane. 3.

Przedmiot niniejszego zamdwienia obejmuje réwniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
- nadzér autorski.

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac projektowych Zamawiajacy wymaga przedtozenia przez
Wykonawce projektu w wersji roboczej {projekt koncepcyjny) na mapie do celéw projektowych (bez
klauzuli PODGIK) do uzgodnienn przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt oraz
akceptacji. Projekt w wersji roboczej zawierat bedzie m. in. proponowane rozwigzania konstrukcyjne

i materiatowe, wstepnie okreslone parametry techniczne, projekt zagospodarowania terenu z
okresleniem powierzchni terenu niezbednego do realizacji przysztych robét budowlanych.

Parametry techniczne do projektowania.

5.1. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac przy nastepujgcych zatozeniach:
a) Klasa drogi gminnej— D

b) Kategoria ruchu — KR1, KR2,

Opracowana dokumentacja projektowa musi:

6.1. zawiera¢ wszystkie uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i inne dokumenty niezbedne do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych,

6.2. uwzglednia¢ wykonanie niezbednych robét towarzyszgcych wynikajgcych z przyjetych rozwigzan
projektowych (projekty branzowe),

6.3. zawiera¢ projekt docelowej organizacji ruchu (zmiany) oraz tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt - zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa, w tym projekt
organizacji ruchu, zapewniaty zachowania ciggtosci ruchu samochodowego oraz pieszych w trakcie
realizacji robdt.

Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje réwniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

- nadzér autorski.

W ramach zamdwienia wykonawca zobowigzany bedzie opracowac:




10.

11.

8.1. projekt roboczy (koncepcyjny),

8.2. Projekt budowlany w zakresie:

a. Projektu zagospodarowania terenu,

b. oraz projektu architektoniczno-budowlany,

8.3. Projekt techniczny oraz projekt wykonawczy,

8.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

8.5. Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski,

8.6. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robot) organizacji ruchu.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowq nalezy dostarczy¢ w nastepujgcych ilosciach egzemplarzy i
formatach:

a. projekty robocze (projekt koncepcyjny) — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg

b. projekty budowlane i wykonawcze — 5 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg

¢. przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskim — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie *.pdf, * xls, oraz *.ath lub *.xml

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — 2 egz. wersji papierowej oraz
1 egz. wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz *.doc

Zaktadany harmonogram prac projektowych:
a. Opracowanie mapy do celéw projektowych —do 1 m-ca od daty zawarcia umowy,
b. Opracowanie projektu koncepcyjnego (roboczego) —do 2 m-cy od daty zawarcia umowy,

c. Przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji —do 6 m-cy dni od daty zawarcia umowy,

d. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robdt) organizacji ruchu — do 6 m-cy dni od daty
zawarcia umowy,

e. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich — do 8 m-cy od daty zawarcia umowy,
f. Projekt wykonawczy wraz ze STWIORB —do 8 m-cy o daty zawarcia umowy,
g. Uzyskanie decyzji — do 8 m-cy od daty zawarcia umowy.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w tym zakresie, w tym:

11.1. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

11.2. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1679 z p6in. zm.);

11.3. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);




16.

17.

18.

19.

20.

W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany bedzie do raportowania (nie rzadziej
niz 1 raz na miesigc) postepdw prac projektowych (m. in. informacji na temat uzyskanych opinii,
zezwolen, warunkow, ztozonych wnioskéw itp.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego naleze¢ bedzie w szczeg6lnosci:

17.1. Nadzér nad zgodnoécia wykonawstwa z dokumentacjg projektowa w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,

17.2. wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego i wykonawcy robét budowlanych powstatych w toku
realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdtowiania
rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnieri na dokumentacjg projektows,

17.3. uzgadnianie z Zamawiajacym i wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie
materiatéw i konstrukgji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i
standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

17.4. opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt lub zamawiajgcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujacych
w dokumentacji projektowe] lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
$wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie
zwiekszy kosztéw zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigza musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

17.5. ocena parametréw lub wynikéw szczegétowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi przepisami,

17.6. dokonaniu zmian rozwigzan projektowych —na zgdanie Zamawiajgcego,

17.7. udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robdt zanikowych prébach instalacji i
procedurach rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania,

17.8. poprawiania btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkow,
detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do
odrebnego wynagrodzenia.

W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu i
ZRID, Wykonawca obowiazany jest wiasnym staraniem i na wtasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z
obowiazujgcym prawem (sporzgdzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na
budowe/roboty budowlane lub zgtoszenie remontowe).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu skutki finansowe proponowanych zmian
w dokumentacji w stosunku do rozwigzari poprzednich i uzyskac protokélarng zgode Zamawiajacego
na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktore wprowadzit bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacj
projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robdt budowlanych stanowic beda podpisane przez
projektanta lub projektantéw sprawujgcych nadzor autorski:

20.1. zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

20.2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem projektanta (autora)
oraz informacjg jaki element dokumentacji projektowej zastepujg

20.3. wpisy do dziennika budowy,



12.

13.

14.

15.

11.4. Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 1320
z pdin. zm.);

11.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418);

11.6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno budowlanych dotyczacych drég publicznych {Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

11.7. Rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego Rozporzgdzenie
(WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(CPV);

11.8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r., Nr 120, poz. 1126);

11.9. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.
U.z 2024 r. poz. 1112 z pdin. zm.);

11.10. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 463).

11.11. Wytyczne zawarte w branzowych przepisach szczegétowych, obowigzujgcych Polskich
Normach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami Zamawiajacego,

11.12. Innych niewymienionych powyzej aktéw prawnych, niezbednych do jego prawidtowej realizacji.

Przedmiot niniejszego zamodwienia obejmuje réwniez udzielenie Zamawiajgcemu odpowiedzi i
wyjasnien dotyczacych zakresu robot objetego dokumentacja projektowg w przypadku zapytan, lub
whniesienia $rodkow odwotawczych przez uczestnikdw postepowania o zamdwienie publiczne na
roboty budowlane; stosowne wyjasnienia Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ niezwtocznie, lecz
nie pdZniej niz w ciggu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania droga faksowa, elektroniczng lub w
formie pisemnej od Zamawiajgcego.

W okresie udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji
na wezwania Zamawiajgcego kosztoryséw inwestorskich — nie czesciej niz 1 raz na 6 m-cy.

Przedmiot niniejszego zamodwienia obejmuje réwniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
—nadzor autorski. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach niniejszego zamdwienia i otrzymanego
wynagrodzenia do 8 pobytdéw na budowie na wezwanie Zamawiajacego. Przez pobyt rozumie sie
sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin w
ramach jednego pobytu) — jezeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren
petnienia nadzoru bedzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego, wykonawcy robdt
budowlanych i dostawcy materiatéw, maszyn lub urzadzen. Kazdy pobyt musi byé potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Czas reakcji Wykonawcy na wezwanie (pisemne lub droga
elektroniczng) wynosi¢ bedzie maksymalnie trzy dni robocze, a w przypadkach szczegdlnie
skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca sprawowac bedzie nadzdr autorski zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie,
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposdb zgodny z umowg zawartg przez
Zamawiajgcego z wykonawcyg robdt budowlanych oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb
rozwigzywania problemoéw wyniktych na tle realizacji zadania.




20.4. protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.
21. Pozostate informacje i zatgczniki dotyczgce przedmiotu zamdwienia:

a. Mapa pogladowa
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