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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD SPECYFIKACJI — 45231300-8

BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W REJONIE ULICY
BATALIONOW CHtLOPSKICH W CHELMCU

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

Adres

inwestycji: OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 224/4, 225/7, 275/12,
275/13, 276, 279/4, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 301/3,
301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 302/1, 302/2, 302/3, 302/5, 302/6,
305, 306/2, 306/3 jednostka ewidencyjna CHELMIEC
[121002_2].

Dopuszcza sie stosowanie materialdw zamiennych spetniajgcych
wymagania techniczne projektu (réwnorzednych Ilub lepszych),
posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajgce
do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materiatlowych, wprowadzajacy zmiany
winien we wilasnym zakresie dokonaé¢ zmian obliczeniowych
| adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany Ilub
wynikajgcych z wprowadzania zmiany.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-WO0

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-WO0 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane na zadaniu
pn. BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ W REJONIE ULICY BATALIONOW CHtOPSKICH W CHELMCU.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania:

Zakres inwestycji obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze wraz z podejsciami do
dziatek lub podejsciami do sScian budynkéw (budynki nowoprojektowane na dziatkach
301/1 + 6); zgodnie z odrebnym postepowaniem), poczatek inwestycji w wezle

W ramach budowy wodociggu rozdzielczego planuje sie wykonanie podejsc¢:

- w rejon istniejgcych budynkow i do budynku B1 8 szt. (W32 + 35,B1, W49,
W56, W44)

- do budynkow projektowanych na dziatkach 301/1 + 6 20 szt.

oraz likwidacje odcinka wodociggu okreslonego na zagospodarowaniu.

Nie przewiduje sie wycinania drzew. W trakcie budowy wystgpig utrudnienia w dojazdach
do posesiji. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
Wielkos¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow do 2000
(5,0 dm?¥s) zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych.

Projektowane przewody wodociggowe, kanaty i przykanaliki oraz obiekty na nich moga
by¢é wykonane z dowolnych materiatdbw wystepujgcych na rynku, spetniajgcych
wymagania wynikajgce z:

- przepiséw i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkow usytuowania poziomego i wysokosciowego

- warunkow wykonawstwa.

Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajgcy zmiany
winien we wlasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych
dla wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone
zmiany odpowiada wprowadzajgcy.

W zakres robo6t wechodzg wszystkie roboty towarzyszgce wynikajgce z wykonania zadania
okreslonego w p. 1.1.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez



Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz Robot.

1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;i
Projektowej.

1.4.6. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczna
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat
2 z pOzniejszymi zmianami).

1.4.7. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, _e zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.9. Inspektor Nadzoru - oznacza osobe powotana przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektora Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.

1.4.10. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robdét zatgczong do Kontraktu oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperow. Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robo6t oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1). Dokumentacja Inwestycji zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:

(2). Dokumentacja Projektowa bedgcg w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane".



Projekt jest do wglgdu w:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ul. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢c w formie ryczattu,
w Kosztorysie.

1.5.3. Zgodnos¢ Robd6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Roboét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegolnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez 'Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

(3). W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapo6r i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(4). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow i
mostow prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego
Ssrodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow, na wiasny koszt. Elementy
terenu, infrastruktury technicznej, ktére zostang zniszczone Wykonawca musi odtworzyc.
(5). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilgczony w Cene Kontraktowa. W cene
Kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich



czynnikéw i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp. W cene Kontraktowa winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzenia po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(6). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngc¢ plac budowy po zakohczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi i zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami i mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.



1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty
tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatbw i wyposazenia terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu wstepnego odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Ilub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac na trasie sieci

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest witasnoscig Zamawiajgcego Wykonawca
odpowiada przed wtascicielami, ktoérych teren przekazany zostat pod budowe. Po
zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie z
dokumentacja fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopdéw i wszelkie szczegotowe
ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenow zieleni do stanu pierwotnego
protokolarnie przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Budowe sieci prowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania - warunkow wydanych przez Jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe,;.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji,
ktérych obecnosé jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany
jest wykonac¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo
Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji i zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdét. Humus i nadkfad czasowo
zdjete z terenu wykopow, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie



bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja ZzZrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna
korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robdot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce

przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych

parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora

Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementdéw Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow

Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji

Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatédw i Robdt, rozrzuty normalnie

wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie. Polecenia

Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
Czes$c¢ ogdlna opisujgca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementow Robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych

Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

Czes¢ szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i tadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robat,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngC zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robét i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgadzeh laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania.

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bezie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatébw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaze, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Roboét
z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg byC badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robadt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Rob6t.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) oraz (3) nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad z ustaleniami,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
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Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
m? - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym
m? - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu
llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat
wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robdt.
Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych  zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura Przejecia Robét
Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie okresla w sposob szczegotowy
procedur odbioru robaét, to nalezy postepowaé w sposob okreslony ponizej.
Proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujgcych etapéw:

Wystawienie Protokotu wstepnego odbioru robét.
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Gdy catos¢ robét zostanie zasadniczo ukonczona. Wykonawca przedstawia wniosek o
wystawienie przez Inspektora Nadzoru Protokotu wstepnego odbioru roboét. Inspektor
Nadzoru w ciggu 30 (lub ilos¢ dni okreslona w umowie) dni od otrzymania tego wniosku,
wystawia Wykonawcy Protokot wstepnego odbioru robot lub  wydaje polecenie
wyszczegolniajgce roboty, ktore winny by¢é wykonane przed wystawieniem Protokotu
wstepnego odbioru robét. Wykonawca ma prawo otrzymac¢ Protokdt wstepnego odbioru
robét w ciggu 30 (lub ilos¢ dni okreslona w umowie) dni od dnia ukonczenia tych robét.
Wystawienie Oswiadczenia koncowego Odbioru Robét
Po zakonhczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy jest wiecej niz jeden taki okres
— po wygasnieciu ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostaty
poprawione.
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy oswiadczenie koncowego odbioru robét z kopia
dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, w sposéb zadawalajgcy Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie
koncowego odbioru robot bedzie wystawione przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni
od wygasniecia wyzej wymienionego okresu lub natychmiast po tym, jak jakiekolwiek
roboty zostaty dokonczone zgodnie z instrukcjami i w sposob zadowalajgcy Inspektora
Nadzoru.
Rozliczenie Koncowe
Nie p6zniej niz 90 (lub ilos¢ dni okreslona w umowie) dni po wystawieniu o$wiadczenia
koncowego odbioru robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt
kohncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajgcymi, ukazujgcymi w
szczegotach wartos¢ robot wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty,
ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy.
W ciggu 90 dni od otrzymania projektu rozliczenia kohcowego i wszystkich informacji
zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje korncowe
rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 30 dni
od wydania podpisanego rozliczenia korncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji i Projektowe.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig,
- wartosc¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz_ na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania
Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia
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- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Roboét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej
zapfaty za wykonanie Robo6t objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji
ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sieg, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robo6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw
do odprowadzania sciekéw

1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA:

BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W REJONIE ULICY BATALIONOW
CHLOPSKICH W CHELMCU

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét dotyczgcych rozbudowy wodociggu rozdzielczego w miejscowosci
Chetmiec.

Wodocigg bedzie pracowat w jednej strefie cisnienia.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie w/w budowe.

Specyfikacja Techniczna ISTI jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.
1.3.1. Wytyczenie geodezyjne

1.3.2. Roboty ziemne

1.3.3. Budowa sieci wodociggowej metodami bezwykopowymi i rozkopem
1.3.4. Montaz hydrantow i zasuw

1.3.5. Wykonanie urzgdzen na sieci

1.3.6. Wykonanie préb cisnienia i dezynfekciji sieci

1.3.7. Odtworzenie infrastruktury technicznej (drogi, chodniki)

1.3.8. Odtworzenie zieleni

1.3.9. Inwentaryzacja powykonawcza

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wodocigg bedzie prowadzony przez dziatki prywatne (gtéwnie podworka, dziatki
budowlane i ogrody), Skarbu Panstwa oraz w poprzek, wzdtuz i w drogach gminnych. Na
wejscie w teren Inwestor uzyskat zgody od witascicieli posesji. Przeznaczenie terenu
wynikajgce z zapisow MPZP zostato pokazane na rys. nr1.
W trakcie robdt objetych ST nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem oséb trzecich oraz przestrzega¢ warunkow BHP.

1.5. NAZWY | KODY

GRUPA - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodne;j.
KLASA - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu.
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KATEGORIA - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Pojecia ogdine.

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

- wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewoddéw wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do odgatezienn domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem
tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW, ICH
PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, SKLADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI.

2.1. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, powinny spetniaC Polskie Normy i posiada¢ aprobaty techniczna
do stosowania w sieciach wodociggowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien
odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby
wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposob i
termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatobw a takze o aprobatach
technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materiaty zastosowane powinny
posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach
wodociggowych.

2.1.1. Rury przewodowe
Przewody wodociggowe:
t gczna dtugosc¢ projektowanych przewodow wodociggowych:

Opis Dtugosé
PE100 RC SDR11 40*3,7 101,5
PE100 RC SDR11 50*4,6 60
PE100 RC SDR11 63*5,8 49

PE100 RC SDR11 110*10,0 121,5
PE100 RC SDR11 160*14,6 |405,5
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przytacza do budynkdéw o 77
oznaczeniach B2 - B21 z rur
PE100 RC SDR11 40%*3,7

Ogoétem: 814,50m

Wszystkie rurociggi z typoszeregu PE100RC SDR11 (PN 16) lite w catosci - tgczone
przez zgrzewanie doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociggi beda
uktadane z przykryciem minimalnym 1,6m.

Przejscia pod przeszkodami (zgodnie z zagospodarowaniem oraz profilami) wykona¢ w
rurach ostonowych PE100 SDR26 250*9,6 L=67,3m

Rury i ksztattki winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggow do wody pitne;.

2.1.2. Zasuwy
Na rurociggach w gruncie montowane bedg zasuwy Zzeliwne kotnierzowe PN16 oraz
zasuwy do przytgczy domowych. Zestawienie:

Opis llos¢
zasuwa przy hydrantach dn80 3
zasuwa do przytgczy domowych dn32 28

zasuwa sieciowa dn40

zasuwa sieciowa dn50

zasuwa sieciowa dn100

NININ[W

zasuwa sieciowa dn150

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i
ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane bedg ze sztywnym przedtuzeniem wrzeciona i
skrzynkg uliczng. Zasuwy nalezy zamontowac¢ na bloku betonowym 20x20x40 cm z
betonu B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na ptycie betonowej 50x50x10
cm z otworem @12 cm, ptyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z
opisami lub tablicami na elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociagi i
kanalizacja - Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

Dla celéw ustalenia kosztow przewiduje sie zasuwy produkcji Hawle.

2.1.3. Hydranty

Na rurociggu montowany bedzie hydrant pozarowe typu nadziemnego @80 PN16 zgodny
z PN-EN 14384:2009 — 3 sztuki.

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadac:

1. Aprobate techniczng.

2. Atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Oznaczenia lokalizacji hydrantow stupkami z opisami lub tablicami na elementach
trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociagi i kanalizacja - Urzgdzenia i sieC zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne”.

2.1.4. Podejscia do dzialek
W ramach inwestycji projektuje sie podejscia do dziatek i budynkéw z rur PE100RC
SDR11 40*3,7 w ilosci 20 szt. Podejscia do budynkéw B2 do B21 zakonczy¢ na Scianie
budynku, podejscia do dziatek zakonhczy¢ zaslepkami. Podejscie do budynku B1
zakonczy¢ w piwnicy obiektu.
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2.1.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospotki lub piasku. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111,
PN-B-11112. Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu. Podioze sktadowiska powinno by¢é réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2. SKEADOWANIE

2.2.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu,
w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie
one z podiozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaC na gesto utozonych
podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Skladowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow
ostroznosci.

2.2.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

2.2.3. Kruszywo i cement

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych odcinkow
kanalizaciji.

Podtoze skfadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem i
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem.

Kruszywo musi by¢ posortowane rodzajami i rozdzielone.

Skfadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi byC bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

2.3. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkow transportu materiatow nie wptywajgcych
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Dotyczy to w szczegdlnosci
transportu rur z PE. Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta.
Przew6z rur w miare mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury
zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajgcymi zabrudzenia ich wnetrz. Rury powinny by¢
podparte na catej ich dtugosci.

2.3.1. Rury i ksztattki.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi,
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- przewdz powinno sie wykonacC przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegodlna ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

- wysokosc¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod fahcuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetaczac po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze
przekraczaC 1 m.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaC uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaC przepisy
o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz
tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 sSrednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegoblne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej
niz wystajgce czesci rur.

2.3.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

2.3.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogag byc¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

2.3.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie
spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie
I zageszczenie mieszanki.

2.3.5. Transport kruszywa



21

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byC¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni s$rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw
materiatdw, w miare postepu robét.

2.3.6. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogéine”
Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okreslonymi w odpisie protokotu z narady
koordynacyjnej a w szczegodlnosci zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi warunkow
bezpieczenstwa pracy. Zmiany kierunkéw i uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami na
stupkach zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
rodzaju stosowanych materiatéw.

Zmiany i odstepstwa od dokumentac;ji:

*wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

*decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone
wpisem inzyniera do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.

*wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac obnizenia
trwatosci eksploatacyjne;.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa
i odwodnienia liniowe. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ
oraz dokona wytyczenia robo6t i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych,
kotkdw swiadkdw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikdbw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzgdzen.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywilaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane
przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen



22

i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i
materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych
materiatbw poza pasem wywtaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to pisemng
zgode witasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach,
znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do
usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Projektowana o0$ kanatu powinna byC oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggow reperdw roboczych.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania
Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze"- obowigzujgcej od 0l .07.1984 r. w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty
budowlane.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu podanym przez Inwestora.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
Srodkdéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzgdzeh do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnagce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie nizszym od rzednej projektowane;j
0 0,10 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
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Na inwestycji przewiduje sie wykonywanie robot mechanicznie i recznie.
Znaczng ilo$¢ robét recznych wymusza:

- bliskie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,
- istniejgce uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i ogrodki.

A. Wykopy

Wykopy mechaniczne koparkg o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np.
typu SBH. Wykopy reczne posiada¢ bedg sSciany pionowe deskowane do petnej
wysokosci. W gruntach skalistych odspojenie skat reczne mitotami pneumatycznymi,
wykop mechaniczny lub reczny. Poniewaz znaczna czes¢ robét prowadzona bedzie w
ogrodkach, zwraca sie uwage na poprawne wykonanie robét ziemnych a mianowicie:
odtozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z zageszczeniem zakonczona
zasypaniem humusu i obsianiem trawa.

Nadmiar urobku nalezy zatadowac na samochody wywrotki i wywiesc:

- nadmiar na wysypisko na odlegtos¢ do 5 km,

- pozostatos¢ na czasowy odktad na odlegto$¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony
wykopac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane bedg recznie. Odcinki skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem na
dtugosci 2 m nalezy zasypacC piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie. Na
terenach zielonych zasypke zageszczac¢ do 85% skali Proctora. Wskaznik zageszczenia
pod drogami Js=1,0. Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa tamanego; wtorny modut
odksztatcenia E2=140MPa.Po wykonaniu zasypki pas roboét przez trawniki nalezy obsiac
trawa. Przewiduje sie grabkowanie i obsiew trawg na powierzchni 100 m?.

C. Roboty montazowe

Montaz rurociggdw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociggi na catej dtugosci
montowane bedg na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np.
piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rure.

Po zmontowaniu rurociggdw o dtugosci ca 300 m, nalezy wykonacC probe cisnienia.
Cisnienie probne 1,0 MPa. Woda do prob dowozona bedzie beczkowozem. Przewiduje
sie 3 préby cisnienia. Po zmontowaniu catej sieci nalezy wykonac¢ ptukanie i dezynfekcje
rurociggow. Zrzut wody ptucznej do przydroznych rowow. Wode po dezynfekcji nalezy
odwiez¢ na oczyszczalnie sciekdw po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Odbidr rurociggu wykonac zgodnie z PN-81/B-10725

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykonaC inwentaryzacje
geodezyjng.

Odwodnienie wykopu

Na obiekcie stwierdzono niewielkie sgczenia na kilku odcinkach. Przewiduje sie
pompowanie okoto 20 godzin. W przypadku prowadzenia prac w okresie ,mokrym” nalezy
prowadzi¢ dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. TRANSPORT UROBKU.
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Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ i ztozy¢ w miejscu wybranym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy wodociggu, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.3.3. PODLOZE.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci
10 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

5.3.4. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é zgodny
z dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia roboét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpic
gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntow
okreslonych w BN-72/8932-01.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢
do wykonania robot montazowych.

5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwoS¢ spuszczenia wody
Z rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw
zabezpieczajgcych podioze i przewod przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego
przykrycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw h,, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur
o srednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢ w strefieo h, =1,2m, h,=1,6 m
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
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Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej Osi.
Poszczegblne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

- ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadkg i nakretkg
w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie
na potaczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 20 kgta odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszcza¢: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a
takze na zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalac¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B25 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej
- do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajgca
Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowaé w innych miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowe.

5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty nalezy umieszcza¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe].

5.4.6. Skrzyzowania z przeszkodami
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Wykonac¢ zgodnie z p. 5.11.5. projektu budowlanego.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY WYROBOW | ROBOT

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopoéw,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnos$ci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,
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- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.2. Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robaot,

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;

6.3. Zakres odbioru roboét zanikajacych

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

-spos6b wykonania wykopow

-rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci,

-warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu, zageszczenia
gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

-podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia,

-jakosci wbudowanych materiatobw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

-utozenia przewodu na podiozu;

-dtugosci i srednicy przewodoéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;
-szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

-materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

-wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do Dziennika Budowy.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdét nalezy wykona¢ w odrebnym opracowaniu.

Jednostkg obmiarowg wodociggu jest 1 metr (m) rury kazdego typu i Srednicy, 1 sztuka
dla armatury.

8. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Odbiorowi kohcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
I zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz czlonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Sposodb rozliczenia za roboty tymczasowe i towarzyszgce, nie ujete w opracowanym
przedmiarze nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,

- wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa stanowi odrebne opracowanie.

10.2. APROBATY TECHNICZNE



Wszystkie zakupione materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty.

10.3. NORMY

1.

2.

oA~

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

PN-87/B-01060

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Potaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

10.4. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

1.

2.
3.

10.5. Rysunki w dokumentacji projektowej
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