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Dopuszcza si @ stosowanie materiatbw zamiennych spetniaj gcych
wymagania techniczne projektu (rownorz ednych Ilub lepszych),

posiadaj gcych stosowne aprobaty, atesty i  $wiadectwa dopuszczaj gce
do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
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winien we wilasnym zakresie dokona € zmian obliczeniowych

| adaptacyjnych  niezb ednych dla wprowadzenia zmiany lub

wynikaj gcych z wprowadzania zmiany.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogoélne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na zadaniu
pn. .ROZBUDOWA  WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCI
TRZETRZEWINA tzw. WODOCIAG SZKOLNY gm. CHELMIEC”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania:

Inwestycja bedzie prowadzona na terenach gminy Chelmiec we wsiach: Trzetrzewina
i Krasne Potockie. Projektowane odcinki wodociggu stanowig rozbudowe tzw. wodociggu
szkolnego.

Projekt zostat opracowany w oparciu o warunki Zaktadu Gospodarki Komunalnej
wykazujgce zrédio zasilania istniejgcy ,wodocigg szkolny”. Zrédiem zasilania ,wodociggu
szkolnego” jest projektowana hydrofornia o wydajnosci 18 m*/d i wysokosci podnoszenia
15 m H,O. Parametry hydroforni zapewniajg wode dla celow pozarowych oraz socjalno-
bytowych (opracowanie ,Budowa sieci wodociggowej Trzetrzewina — Krasne Potockie”
autor firma ,Ekosystem” z pazdziernika 2009r). Dodatkowo zgodnie z w/w dokumentacjg
istnieje mozliwosc¢ zasilania ze zbiornika ,,Krasne Potockie”.

Konieczne dla prawidtowej pracy projektowanej rozbu dowy jest zrealizowanie w
zakresie hydroforni oraz pot 3aczenia z wodoci ggiem ,Krasne Potockie” inwestycji
~Budowa sieci wodoci ggowej Trzetrzewina — Krasne Potockie”.

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze oraz czesci podigczen
domowych — siegacze (siegacze zakonczone 0,5 m od granicy dziatki przysziego
odbiorcy), ktére beda stanowity wiasnos¢ dostawcy wody.

Projekt nie uwzglednia podtgczen do budynkow.

tgczna dlugosé projektowanych przewoddéw — 1021,2 +3,3 m

w tym:
- PE100 SDR11 110*10,0 -744,9 +3,30 m
- PE100 SDR11 90*8,2 -2,0m
- @ 80 zeliwo -40m
- PE100 SDR11 63*5,8 -270,3m
tgczna ilos¢ przewiertow pod drogami - 26,2 m
w tym:
- 219,1/4,5mm -16,7m
- 2114,3 /5,0mm -9,5m.

W zakres robo6t wchodzg wszystkie roboty towarzyszgce wynikajgce z wykonania zadania
okreslonego w p. 1.1.

1.4. Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez



Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roba6t budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.6. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczna
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczgcych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat
2 z pOGzniejszymi zmianami).

1.4.7. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, _e zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.9. Inspektor Nadzoru - oznacza osobe powotana przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektora Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.

1.4.10. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robot zalgczong do Kontraktu oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoéirzedne
punktow gtownych trasy oraz reperow. Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robot oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1). Dokumentacja Inwestycji zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:

(2). Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane™.



Projekt jest do wgladu w:

ZAKELADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robot, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu,
w Kosztorysie.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw Ilub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez 'Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robat.

(3). W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakdw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(4). Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdg, objazddw i
mostow prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego
Ssrodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow, na wiasny koszt. Elementy
terenu, infrastruktury technicznej, ktére zostang zniszczone Wykonawca musi odtworzy¢.
(5). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. W cene
Kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegoélnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikdw i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,



gaz, woda, $cieki itp. W cene Kontraktowa winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzenia po
ukohczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkoéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(6). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakohczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidaciji
placu budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, i zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, i mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty
tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowe,.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu wstepnego odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z



Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac na trasie sieci

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest whlasnoscig Zamawiajgcego Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe. Po
zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie z
dokumentacja fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopdéw i wszelkie szczego6towe
ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenow zieleni do stanu pierwotnego
protokolarnie przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Budowe sieci prowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania - warunkow wydanych przez Jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace sieciowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe,.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji,
ktérych obecnosé jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.
Odbiory techniczne muszg spetlnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo
Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajagc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatldw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do Robot. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w Kontrakcie.



Eksploatacja zrédet materialtdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna
korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wkasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i whlasciwosci przewozonych
materialdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.



Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania RoboOt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
Czes¢ ogolna opisujgca:
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robat,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;
Czes¢ szczegotowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i tadunku
materiatléw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jako$¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole
Robot i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatdw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania.

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bezie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materialtdw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaze, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialtdbw i Robo6t z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatdw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konhca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Roboét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) oraz (3) nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad z ustaleniami,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrgj.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
m3 - wykopu oznacza objetosé gruntu mierzona w stanie rodzimym
m3 - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu
llosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat
wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.
Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét
podlegajgcych  zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktGrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura Przejecia Robot
Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie okresla w sposéb szczegotowy
procedur odbioru robét, to nalezy postepowac w sposéb okreslony ponizej.
Proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujgcych etapow:

Wystawienie Protokotu wstepnego odbioru robot.
Gdy calo$¢ roboét zostanie zasadniczo ukonczona. Wykonawca przedstawia wniosek o
wystawienie przez Inspektora Nadzoru Protokotu wstepnego odbioru robét. Inspektor
Nadzoru w ciggu 30 dni od otrzymania tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protokét
wstepnego odbioru robot lub wydaje polecenie wyszczegdlniajgce roboty, ktére winny byc¢
wykonane przed wystawieniem Protokotu wstepnego odbioru robot. Wykonawca ma
prawo otrzymac Protokot wstepnego odbioru robét w ciggu 30 dni od dnia ukonczenia
tych robot.
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Wystawienie O$wiadczenia koncowego Odbioru Robot
Po zakonczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy jest wiecej niz jeden taki okres
— po wygasnieciu ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostaty
poprawione.
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy oswiadczenie koncowego odbioru robot z kopia
dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, w sposéb zadawalajgcy Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie
koncowego odbioru robot bedzie wystawione przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni
od wygasniecia wyzej wymienionego okresu lub natychmiast po tym, jak jakiekolwiek
roboty zostaty dokonczone zgodnie z instrukcjami i w sposOb zadowalajgcy Inspektora
Nadzoru.

Rozliczenie Kohcowe
Nie pdzniej niz 90 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt kohcowego rozliczenia wraz z
dokumentami wspomagajgcymi, ukazujgcymi w szczegoétach wartos¢ robot wykonanych
zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu z
tytutu Umowy.
W ciggu 90 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji
zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe
rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 30 dni
od wydania podpisanego rozliczenia koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji i Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ uzytych materiatdow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (Sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz_ na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania
Rob6t, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$s¢ Zzgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycjg kosztorysows.
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9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czesc¢ i nalezy je czytac
lgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
Sposab, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu roboét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wod ociggdéw i ruroci agow
do odprowadzania sciekéw

1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA:

,ROZBUDOWA WODOCI AGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWO SCI
TRZETRZEWINA tzw. WODOCI AG SZKOLNY gm. CHELMIEC”

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJ ETYCH ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot dotyczacych rozbudowy wodociggu ,szkolnego” we wsiach: Trzetrzewina
i Krasne Potockie w gm. Chetmiec.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie w/w budowe.

Specyfikacja Techniczna ISTI jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.
1.3.1. Wytyczenie geodezyjne

1.3.2. Roboty ziemne

1.3.3. Budowa sieci wodociggowej

1.3.4. Montaz hydrantow i zasuw

1.3.5. Wykonanie przewiertéw pod drogami

1.3.6. Wykonanie prob cisnienia i dezynfekciji sieci

1.3.7. Odtworzenie infrastruktury technicznej (drogi, chodniki)
1.3.8. Odtworzenie zieleni

1.3.9. Inwentaryzacja powykonawcza

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Inwestycja bedzie prowadzona na terenach gminy Chetmiec we wsiach: Trzetrzewina
i Krasne Potockie. Projektowane odcinki stanowig rozbudowe tzw. ,wodociggu szkolnego”
oraz bedg siegaczami do przysziych odbiorcow zgodnie z wydanymi przez Zakiad
Gospodarki Komunalnej warunkami. Na trasie przewodoéw wodociggowych, pod warstwag
gleby znajdujg sie zwietrzeliny gliniaste tupka (kat. 1), gliny i gliny piaszczyste (kat. II).
Podtoze gruntowe terenu budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 5 warstw
geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych. Typ
inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii
geotechnicznej. Woda gruntowa nie wystepuje na przewazajgcej czesci inwestycji, tylko
na kilku odcinkach stwierdzono niewielkie sgczenie. W rejonach oznaczonych jako
predysponowane do osuwisk (patrz ekspertyza geologiczna) wykopy pod wodocigg
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami z natychmiastowym ich zasypaniem po utozeniu
rurociggu, w mozliwie suchej porze. Do zabezpieczenia wykopow nalezy zastosowac
szalunki azurowe a w przypadku wystgpienia wdd gruntowych szalunek peiny.
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Projektowana sie¢ przewodow gitdbwnych usytuowana bedzie generalnie w pasach
drogowych oraz na terenach posesji.

Odgatezienia podtgczen usytuowane bedg w pasach drogowych i na terenach
prywatnych posesji. Wysokosciowo rurociggi usytuowano przyjmujgc generalnie 1,60 m
przykrycia.

W trakcie robot objetych ST nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem o0s6b trzecich oraz przestrzega¢ warunkow BHP.

1.5. NAZWY | KODY

GRUPA - 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.
KLASA - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie
terenu.

KATEGORIA - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do
odprowadzania $ciekow

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE .

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Pojecia ogolne.

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

- wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowe]j do przewodow rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktow czerpalnych,

- odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem
tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW, ICH
PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, SKEADOWANIA | KONTROLI JAKO SCI.

2.1. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, powinny spetniaé Polskie Normy i posiadaé aprobaty techniczna
do stosowania w sieciach wodociggowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien
odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby
wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaly wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposob i
termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatow a takze o aprobatach
technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materialy zastosowane powinny
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posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach
wodociggowych.

2.1.1. Rury przewodowe

Rurociggi wykonane bedg z rur PE100 SDR11 (PN16), tgczonych przez zgrzewanie
doczotowe:

- PE 110*10,0 — rury w sztangach

- PE 90*8,2 — rury w sztangach

- PE 63/5,8 — rury w zwojach

- PE 50*4,6 — rury w zwojach

- PE 40/3,7- rury w zwojach

oraz rur zeliwnych kotnierzowych @80 mm PN16 przy hydrantach. Wezly z ksztaltek
PE100 SDR11 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Wigczenia w istniejgce rurociggi:

—wezet 1,4, 17 — trojnik bosy rownoprzelotowy PE100 SDR11 DN9O.

Rury i ksztattki winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej.

2.1.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane bedg zasuwy zeliwne kotnierzowe PN16

@ 100 — 4 komplety

@ 80 - 4 komplety

@ 50- 3 komplety

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi; [=1,8 m.
skrzynkami i ptytami pod skrzynki.

Dla celéw ustalenia kosztow przewiduje sie zasuwy produkciji Hawle.

2.1.3. Hydranty
Na rurociggach montowane bedg hydranty pozarowe typu nadziemnego @80 PN16
z zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Hydranty montowane bedg na odgatezieniach
odcinanych zasuwami. Minimalna odlegto$¢ hydrantu od sieci wynosi 1,5m, minimalna
odlegtos¢ zasuwy od hydrantu 1,0m. Dla ustalenia kosztow przewiduje sie hydranty
produkcji Hawle.

2.1.4. Pomiar wody
Na projektowanych odcinkach sieci nie projektuje sie uktadéw pomiarowych.

2.1.5. Redukcja ci $nienia

Z uwagi na niewielkie przekroczenia maksymalnego cisnienia (okoto 15%) nie projektuje
sie reduktorow cisnienia na sieci. Od rzednej terenu 450,5 m npm Kkonieczne jest
stosowanie reduktorow przed uktadami pomiarowymi przysztych odbiorcéw w budynku
lub studzienkach wodomierzowych. Dodatkowym zabezpieczeniem bedg reduktory
montowane bezposrednio na instalacji w budynkach.

2.1.6. Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z pospotki lub piasku. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111,
PN-B-11112. Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu. Podiloze skladowiska powinno by¢é rowne,
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utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2. SKEADOWANIE

2.2.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu,
w sposOb  gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie
one z podiozem na catej swej dilugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych
podkiadach. Wysokosc sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢é narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

Ksztattki, zigczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposOb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow
ostroznosci.

2.2.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory , hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

2.2.3. Kruszywo i cement

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych odcinkow
kanalizaciji.

Podtoze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem i
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem.

Kruszywo musi by¢ posortowane rodzajami i rozdzielone.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

2.3. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkow transportu materiatdw nie wptywajgcych
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Dotyczy to w szczegolnosci
transportu rur z PE. Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta.
Przew6z rur w miare mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury
zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajgcymi zabrudzenia ich wnetrz. Rury powinny byc¢
podparte na catej ich dtugosci.

2.3.1. Rury i ksztattki.

Z uwagi na specyficzne wihasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewodz powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza -5C do + 30C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegoélna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

- wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
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- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,

- przy diugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowacC uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o
tadowaniu i wytladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz
tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznosé nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej
niz wystajgce czesci rur.

2.3.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywacC sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

2.3.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

2.3.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

oraz zapewnig wilasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i
zageszczenie mieszanki.

2.3.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byC¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢é dostaw
materiatow, w miare postepu robot.

2.3.6. Transport cementu
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Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegoélnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
rodzaju stosowanych materiatow.

Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

*wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

*decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone
wpisem inzyniera do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.

*wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowacé
obnizenia wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacC obnizenia
trwatosci eksploatacyjne;.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa
i odwodnienia liniowe. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ
oraz dokona wytyczenia robét i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robo6t w strefie tych urzgdzen.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane
przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do
powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen
i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i
materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych
materialdw poza pasem wywilaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng
zgode wtasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach,
znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegollnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do
usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
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Projektowana o0$ kanatu powinna byC oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem
cigagéw reperdw roboczych.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢é prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania
Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze"- obowigzujgcej od 0Ol .07.1984 r. w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty
budowlane.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym przez Inwestora.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie s3g
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkoéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie nizszym od rzednej projektowane;j
0 0,10 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Na inwestycji przewiduje sie wykonywanie robot mechanicznie i recznie.
Znaczng ilo$¢ robot recznych wynusza:

- bliskie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,
- istniejgce uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i ogrédki.

A. Wykopy
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Wykopy mechaniczne koparkg o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np.
typu SBH. Wykopy reczne posiadaé bedg sSciany pionowe deskowane do peinegj
wysokosci. W gruntach skalistych odspojenie skat reczne miotami pneumatycznymi,
wykop mechaniczny lub reczny. Poniewaz znaczna czes¢ robdt prowadzona bedzie w
ogrédkach, zwraca sie uwage na poprawne wykonanie rob6t ziemnych a mianowicie:
odtozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z zageszczeniem zakohczona
zasypaniem humusu i obsianiem trawa.

Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywiesc:

- nadmiar na wysypisko na odlegtos¢ do 5 km,

- pozostatos¢ na czasowy odkiad na odlegto$¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony
wykopac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

B. Zasypanie wykopéw

Wykopy zasypywane bedg recznie. Odcinki skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem na
dilugosci 2 m nalezy zasypac¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie. Na
terenach zielonych zasypke zageszcza¢ do 85%, natomiast w poboczach i pod drogami
zasypke ubija¢ do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora. Po wykonaniu zasypki pas robot
przez trawniki nalezy obsia¢ trawg. Przewiduje sie grabkowanie i obsiew trawg na
powierzchni 500 m?.

C. Roboty montazowe

Montaz rurociggbw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociggi na catej dlugosci
montowane bedg na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np.
piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rure.

Po zmontowaniu rurociggbw o diugosci ca 300 m, nalezy wykonac¢ probe cisnienia.
Cisnienie probne 1,0 MPa. Woda do prob dowozona bedzie beczkowozem. Przewiduje
sie 3 préby cisnienia. Po zmontowaniu catej sieci nalezy wykonaé¢ ptukanie i dezynfekcje
rurociggow. Zrzut wody ptucznej do przydroznych rowow. Wode po dezynfekcji nalezy
odwiez¢ na oczyszczalnie $ciekOw po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Odbidr rurociggu wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Odwodnienie wykopu

Na obiekcie stwierdzono niewielkie saczenia na kilku odcinkach. Przewiduje sie
pompowanie okoto 20 godzin. W przypadku prowadzenia prac w okresie ,mokrym” nalezy
prowadzi¢ dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. TRANSPORT UROBKU.
Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ i zlozy¢é w miejscu wybranym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczego6towy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy wodociggu, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.3.3. PODLOZE.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci
10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe.

5.3.4. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU.

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic¢ dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é zgodny
z dokumentacjg projektows.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpic
gorng warstwe zasypu wzmochiong podbudowg drogi.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntow
okreslonych w BN-72/8932-01.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE
Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpic¢
do wykonania rob6t montazowych.

5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody
Z rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw
zabezpieczajgcych podtoze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wigksze niz glebokos¢ przemarzania gruntow h,, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur
o Srednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢ w strefie o h, =1,2m, h,=1,6 m
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
diawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzgdzeh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej Osi.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.
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Potgczenie rur nalezy wykonywaé¢ w sposob nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

- ksztaitki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podkiadka i nakretka
w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zalozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie
na potaczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczac: przy kohcowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a
takze na zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng metodg, natomiast ponizej
- do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinaj gca
Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowa¢ w innych miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowe.

5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty nalezy umieszcza¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.6. Skrzyzowania z przeszkodami
Drogi o nawierzchni asfaltowej
Tam gdzie to jest mozliwe skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej wykonane
beda przewiertem:
- ©219,1/4,5 mm lub 193,7/4,5 mm dla rurociggu PE 110*10,0
- ©@114,3/5,0 mm dla rurociggu PE 63*5,8
- 2108/4 mm dla rurociggéw PE 40*3,7

Drogi o nawierzchni ttuczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
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Skrzyzowania z w/w drogami wykonane bedg w wykopie otwartym, lecz dla
zminimalizowania przerw w komunikacji zaraz po wykopaniu w wykopie zostang utozone
rury PVC (przepusty) i wykop zostanie zasypany. Przepusty:

- PVC 200*4,9 dla rurociggu PE110*10,0

- PVC 110*3,2 dla rurociggu PE 63*5,8

Skrzy zowanie z kablem elektrycznym
Na czas budowy przewodu wodociggowego istniejgce na trasie kable elektryczne nalezy
zabezpieczyC rurg Arota 110 o dtugosci 2,0m. Przed rozpoczeciem wykopu pod wodocigg
w miejscu skrzyzowania nalezy wykona¢ recznie wykop poprzeczny w celu
zlokalizowania kabla. Nastepnie zatozy¢ na niego rure ostonowg dwudzielng (np Arota typ
A110PS). Po wykonaniu robét montazowych zabezpieczenia nie demontowaé lecz
zasypac w gruncie.

Skrzyzowania z gazoci agiem sredniopr eznym

Wszystkie skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z Dz.U.Nr.97 z dnia 11.09.2001r. oraz zaleceniami innych wiascicieli uzbrojenia
(najczesciej zgodnie z PN-91/M-34501). Zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 11-09-2001r ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe” Dz. U. 97. przy prowadzeniu gazociggu zaliczonego do
pierwszej klasy lokalizacji, przy réwnolegtym prowadzeniu nalezy zachowaé¢ odlegtosé
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia min
40cm (gazociggi wybudowane po 2001) lub 1,50 m w przypadku gazociggéw
wybudowanych przed w/w datg, przy skrzyzowaniach odlegto$¢ pionowg nie mniejszg niz
20cm. Zmniejszenie tych odlegtosci moze nastgpi¢ po zastosowaniu ptyt izolujgcych lub
innych srodkow zabezpieczajgcych.

W strefie kontrolowanej nie mozna podejmowa¢ Zzadnej dziatalnosci, ktéra mogtaby
zagrozic trwatosci gazociggu w trakcie eksploataciji.

Skrzy zowania z rowami

Na trasie projektowanych rurociggéw nie wystepujg cieki i rowy stale prowadzace wode.
W pozostatych przypadkach projektowane rurociggi usytuowane sg wzdtuz rowow oraz
krzyzujg sie z nimi. W miejscu skrzyzowania rurociggu z rowem nalezy na czas robot na
rowie wykonac¢ koryto drewniane w przekroju o ksztalcie rowu. Koryto z bali grubosci 50
cm i dtugosci 4,0 m. Koryto wytozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpusci¢ w
grunt i uszczelnic¢ gling. W trakcie budowy nalezy zwroci¢ uwage, aby rowy byly drozne a
po wykonaniu wodociggu nalezy rowy przydrozne przywréci¢ do pierwotnego stanu.

Skrzy zowania a istniej] gcym wodoci ggiem
Trasa projektowanego rurociggu przy wigczeniach biegnie w poblizu istniejgcego
lokalnego wodociggu @100 (w przysztosci do likwidacji). Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopOw nalezy na projektowanej trasie wykonaé kontrolne wykopy
poprzeczne o Scianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i gtebokosci 1,9m.
Wykop i zasypanie wykonywane recznie.

Skrzy zowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi
Wykopy pod liniami napowietrznymi wykona¢ recznie z szalunkiem, zasypanie rowniez
recznie.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY WYROBOW | ROBOT

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaly spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych z dokladnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwaorce,

- badanie zachowania warunkdw bezpieczenhstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytwaorni
materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantéw,

- badanie szczelnosci catego przewodu,
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- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowacé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.2. Odbidr cz esciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

6.3. Zakres odbioru robo6t zanikaj gcych

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

-sposob wykonania wykopow

-rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci,

-warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu, zageszczenia
gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

-podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
I glebokosci utozenia,

-jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

-utozenia przewodu na podiozu;

-dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;
-szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

-materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

-wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar robot nalezy wykona¢ w odrebnym opracowaniu.
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Jednostkg obmiarowg wodociggu jest 1 metr (m) rury kazdego typu i srednicy, 1 sztuka
dla armatury.

8. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajagce na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
I zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegOlowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz czionkbw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia za roboty tymczasowe i towarzyszgce, nie ujete w opracowanym
przedmiarze nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa stanowi odrebne opracowanie.

10.2. APROBATY TECHNICZNE
Wszystkie zakupione materialy muszg posiadac niezbedne atesty.



10.3. NORMY

1.

2.

o abs

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

10.4. Inne dokumenty

1.

2.
3

PN-87/B-01060

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-

74024/00

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Siewodocigowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaosania.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia b@epgoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééwe wodocagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Paktzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagamiadania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzorediwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalelc wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty naaizie na cnienie nominalne
1 MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PElementy hczace w rurocagach
cisnieniowych do wody.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warutdchniczne wykonania i
odbioru sieci wodoggowych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugg@w z tworzyw sztucznych

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych — tom | rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

10.5. Rysunki w dokumentaciji projektowej
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