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Zał. nr 7 do SIWZ

UMOWA NR .......................... - projekt

W  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  przetargu 

nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) na wykonanie robót 

na  zadaniu  pn.  Inwestycja wodociągowa w miejscowości  Librantowa -  Rozbudowa 

sieci  wodociągowej  w  m.  Librantowa,  studnia  hydroforowa  z  zasilaniem 

energetycznym, doprowadzenie wody do studni hydroforowej, odwodnieniem studni  

hydroforowej oraz wykonaniem przyłączy wodociągowych w dniu .................. 2012 r. 

w Chełmcu została zawarta umowa pomiędzy: 

…………………………..  z siedzibą ..............................

reprezentowanym przez:

.......................................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą

a

SPÓŁKĄ  WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNĄ W LIBRANTOWEJ,  Librantowa  68,  33-300  Nowy 

Sącz,  zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Przewodniczącego Zarządu – Jerzego Oracza

Zastępcę Przewodniczącego Zarządu – Tadeusza Oracza

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest łączne wykonanie:

a)  robót  budowlanych  na  zadaniu pn.  Inwestycja  wodociągowa  w  miejscowości  

Librantowa  -  Rozbudowa  sieci  wodociągowej  w  m.  Librantowa,  studnia  

hydroforowa  z  zasilaniem  energetycznym,  doprowadzenie  wody  do  studni  

hydroforowej,  odwodnieniem  studni  hydroforowej  oraz  wykonaniem  przyłączy  

wodociągowych

b)  czynności  administracyjnych  polegających  na  takim  działaniu  wykonawcy  aby  uzyskał  w  imieniu 

zamawiającego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalający na użytkowanie wykonanej sieci 

wodociągowej zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa budowlanego.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w ramach wykonania umowy i terminu jej obowiązywania jest 

zobowiązany do wykonania łącznie zgodnie z  § 1 pkt 1 a) i b)  robót budowlanych oraz czynności 
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administracyjnych.

    Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z:

- dokumentacja projektową

- specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Roboty winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem Polskich Norm, 

Dokumentacją Techniczno Ruchową Urządzeń, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych i instalacyjnych, a także w ten sposób by zapewnić uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego zgodnie  z obowiazującymi  przepisami  prawa w tym zakresie  dokumentu 

pozwalającego na użytkowanie sieci wodociągowej ( przyjmując nawet na siebie obowiązek 

zmiany  dokumentacji  projektowej  w imieniu  zamawaijącego,  a  co  za  tym idzie  zmiany 

pozwolenia na budowę, gdy wystapi taka konieczność)

3. Wykonawca oświadcza,  że zapoznał  się  z  warunkami realizacji  przedmiotu umowy, oraz 

miejscem  wykonania  zamówienia  (tzn.  z  wszelkimi  ograniczeniami,  warunkami 

miejscowymi, położeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, które mogą 

mieć wpływ na wykonywane roboty ). Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń 

i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem 

wiedzy  technicznej  oraz  kierując  się  zasadą  gospodarności,  a  także  zachowując 

postanowienia przepisów publiczno – prawnych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

4. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania robót nieprzewidzianych, które przy zapoznaniu się 

z  warunkami  realizacji  zamówienia  były  przewidywalne  lub  robót  nieprzewidzianych 

związanych ze zmianą przepisów prawa w trakcie trwania prac budowlanych Zamawiający 

przyjmuje, że Wykonawca uwzglednił takie ryzyko w cenie ryczałtowej i w żadnym wypadku 

wykonanie takich prac nie będzie powodowało zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 2

Strony ustaliły następujące terminy realizacji umowy do 30.09.2012 r.

§ 3

1. Strony ustaliły następujące wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1: brutto                           -  …………………. zł (słownie …………………..).    

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia pełnego odbioru przedmiotu 

umowy.
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3. Zapłata wynagrodzenia określonego w pkt 1 nastąpi zgodnie z §9.

§ 4

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto tj. ................... zł na okres wykonywania zamówienia oraz okres gwarancji jakości 

zostanie  wniesione w ...................... przed podpisaniem umowy. 

2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi:

a) 70 % wartości zabezpieczenie należytego wykonania umowy tj. kwota .............. zł w 

terminie  30  dni  od  daty  protokołu  zdawczo-odbiorczego  podpisanego  przez 

wyznaczonych przedstawicieli stron,

b) 30  % wartości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  tj.  kwota  ...............zł 

zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

Obowiązki Wykonawcy

§5

1.  Wykonawca dokona uzgodnień w zakresie: poboru wody, dostawy energii na plac budowy 

i wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia 

wody i energii w okresie realizacji robót.

2.  Wykonawca  sporządzi  lub  zapewni  sporządzenie,  przed  rozpoczęciem  budowy,  planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych.

3.  Wykonawca  dostarczy  wszelkie  materiały  budowlane  oraz  sprzęt  budowlany,  zatrudni 

pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie urządzenia placu 

budowy.  

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  na  swój  koszt,  strzec  mienia  znajdującego  się  na  terenie 

budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

5.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  budowy  z  tytułu  szkód  losowych  oraz 

odpowiedzialności cywilnej,

6.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przekazania  Zamawiającemu  przedmiotu  umowy 

i dokumentacji powykonawczej wraz z książką obmiarów robót.

7. Wykonawca pokrywa koszty:

a) ubezpieczenia placu budowy i robót,

b) zabezpieczenia robót pod względem bhp,

c) zużycia wody i energii elektrycznej na podstawie urządzeń pomiarowych zamontowanych 

przez Wykonawcę,
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d) zabezpieczenia placu budowy.

8. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od 

przeszkód  komunikacyjnych  oraz  będzie  usuwał  i  składował  wszelkie  urządzenia 

pomocnicze  i  zbędne  materiały,  odpady  i  śmieci  oraz  niepotrzebne  urządzenia 

prowizoryczne.

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań  określonych 

Ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 

Ustawą.

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać 

go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

Obowiązki Zamawiającego

§ 6

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy.

2. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zrealizuje fakturę Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych

w niniejszej umowie.

§ 7

1. Zapłata za przedmiot umowy dokonana będzie jednorazowo przelewem na konto  

Wykonawcy  w  terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania  faktury  VAT  przez  

Zamawiającego po  wykonaniu  całości  przedmiotu  umowy określonego  w  §  1  

czyli po łącznym wykonaniu robót budowlanych na zadaniu pn. Inwestycja wodociągowa 

w miejscowości Librantowa - Rozbudowa sieci  wodociągowej w m. Librantowa, studnia  

hydroforowa z zasilaniem energetycznym, doprowadzenie wody do studni hydroforowej,  

odwodnieniem  studni  hydroforowej  oraz  wykonaniem  przyłączy  wodociągowych  oraz 

czynności  administracyjnych  polegających  na  takim  działaniu  wykonawcy  aby  uzyskał  w  imieniu 

zamawiającego  w  ramach  niniejszego  zadania  dokumenty  pozwalające  na  użytkowanie  sieci 

wodociagowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

2.  Podstawę sporządzenia faktury końcowej  stanowią dokumenty pozwalające na  

użytkowanie  sieci  wodociagowej  uzyskane  przez  Wykonawcę  w  imieniu 

Zamawiającego  na  podstawie  pełnomocnictwa.  Wykonawca nie  może dokonać  

jednostronnego odbioru przedmiotu umowy.   
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3. Warunkiem zapłaty faktury będzie załączenie kompletu wymaganych dokumentów takich jak 

np:  protokoły  prób,  dopuszczeń  do  stosowania,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności, 

inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej,  inwentaryzacji  powykonawczej,  książki 

obmiarów robót, dokumentu pozwalającego na użytkowanie sieci. 

4. Termin zapłaty jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Dniem zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku zamawiającego.

Materiały

§8

1.  W zakresie  robót  budowlanych  Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy 

z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do  obrotu  i  stosowania  w budownictwie  określonym w art.  10 -  Ustawy 

Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej 

podstawę zawarcia niniejszej umowy oraz dokumentacji projektowej.

3.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  Wykonawca  zobowiązany  jest 

okazać  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów  :  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  materiały  w  gatunku  I  oraz  posiadać  dla  nich 

wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty .

Kary umowne

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, przez co zamawiający 

rozumie łączne wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Inwestycja wodociągowa 

w miejscowości Librantowa - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Librantowa, studnia  

hydroforowa z zasilaniem energetycznym, doprowadzenie wody do studni hydroforowej,  

odwodnieniem  studni  hydroforowej  oraz  wykonaniem  przyłączy  wodociągowych oraz 

czynności administracyjnych polegających na takim działaniu wykonawcy aby uzyskał w 

imieniu  zamawiającego  w  ramach  niniejszego  zadania  dokument  pozwalający  na 

użytkowanie wykonanej sieci wodociągowej zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa 

budowlanego w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy 

za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji 
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za wady w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru brutto, za 

każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % od 

całości wynagrodzenia umownego (brutto),

2. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki - ustalanych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki -  staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,

b) za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości poniesionej szkody.

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury, w rozumieniu art. 498 

i  499 kodeksu cywilnego, powstałej należności  z tytułu kar umownych, o których mowa 

w ust.1. 

   Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, 

ani  nie  jest  obarczone  jakąkolwiek  inną  wadą  oświadczenia  woli  skutkującą  jego 

nieważnością.

5. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania 

potrącenia  zawierającą  szczegółowe  naliczenie  kary  umownej  w  przypadku  zaistnienia 

sytuacji, o której mowa w ust.4.

Podwykonawstwo:

§ 10

1.  Wykonawca  ma  prawo  podpisać  umowę  o  podwykonawstwo  z  podwykonawcami 

wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej.

2.   Wykonawca nie może podpisać umowy z innymi podwykonawcami niż wymienieni w ofercie 

bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3.   Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w 

takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.

4.  Z  zastrzeżeniem  art.  6471 §  5  K.C.  -  Zamawiający  nie  jest  związany  stosunkami 

zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych 

w  stosunku  do  nich  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  będzie  pozostawał  w  pełni 

odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.
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5.  Umowa z podwykonawcą winna zostać przestawiona Zamawiającemu co najmniej 14 dni 

przed rozpoczęciem wykonywania robót przez podwykonawcę.

6.   W  przypadku  wystąpienia  na  zadaniu  podwykonawców  podstawą  zapłaty  Wykonawcy 

będzie udowodnione zamawiającemu uregulowanie należności podwykonawcom.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą 

wraz z fakturą.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  oświadczenie  podwykonawcy 

o  jego  roszczeniach  wobec  wykonawcy  oraz  wspólne  oświadczenie  Wykonawcy 

i podwykonawcy określające sposób podziału wynagrodzenia określonego we fakturze dla 

Wykonawcy i podwykonawcy.

3. Oświadczenia  muszą  być  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowania 

tj. zaciągania zobowiązań (zawierania umów )

4. Zamawiający ma prawo wykonywać czynności sprawdzające w tym zakresie.

5. Wykonawca jako wierzyciel wyraża nieodwołalną zgodę by Zamawiający przelał należność 

określoną we wspólnym oświadczeniu, na konto podwykonawcy. Zamawiający zawiadamia 

na piśmie Wykonawcę o przelaniu należności na konto podwykonawcy.

6. W razie  sporu  pomiędzy  Wykonawcą  a  podwykonawcą  co  do  roszczeń  podwykonawcy 

wobec  Wykonawcy  i  braku  zgody  co  do  podziału  wynagrodzenia  z  każdej  faktury. 

Zamawiający zobowiązany jest wstrzymać wypłatę spornej części wynagrodzenia do czasu 

uzyskania porozumienia ( zgody) albo rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

7. W  razie  sporu,  o  którym  mowa  wyżej,  termin  zapłaty  faktury  w  spornej  części 

wynagrodzenia,  o  której  mowa  w  ust.  6,  nie  biegnie  -  ulega  zawieszeniu  z  przyczyn 

dotyczących Wykonawcy.

Postanowienia końcowe

§ 12

Strony ustalają że na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi za wady;

 na roboty budowlano-instalacyjne, na okres 36 m- cy,

liczonej  od dnia  podpisania  protokołu  końcowego odbioru  przedmiotu  umowy na  zasadach 

określonych w obowiazujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 13

Strony ustalają zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, zasady odbioru robót oraz 
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wodociągowych

zasady odstąpienia od umowy na zasadach określonych w obowiazujących w tym zakresie 

przepisów prawa.

§ 14

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 30 września 2012 r. 

§ 15

1. Ewentualne spory rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny .

2. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony zobowiązują się do wyczerpania postępowania 

reklamacyjnego .

3. Postępowanie reklamacyjne polega na :

  -  pisemnym  wystąpieniem  do  drugiej  strony  z  konkretnym  żądaniem,  które  powinno 

wskazywać podstawę prawną oraz uzasadnienie . 

    - brak odpowiedzi w ciągu 7 dni poczytuje się za odmowę uznania roszczenia, co wyczerpuje 

tryb postępowania reklamacyjnego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§16

Wszelkie  zmiany  treści  niniejszej  umowy wymagają  formy pisemnego aneksu  podpisanego 

przez obie Strony pod rygorem nieważności.

§17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

stron.

WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY:
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