Inwestycja wodociagowa w miejscowosci Librantowa - Rozbudowa sieci wodociagowej w m.
Librantowa, studnia hydroforowa z zasilaniem energetycznym, doprowadzenie wody do
studni hydroforowej, odwodnieniem studni hydroforowej oraz wykonaniem przytaczy
wodociagowych

Zal. nr 7 do SIWZ

UMOWA NR .....cccimvimremsimenas - projekt
W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) na wykonanie robot
na zadaniu pn. Inwestycja wodociagowa w miejscowosci Librantowa - Rozbudowa
sieci wodociagowej w m. Librantowa, studnia hydroforowa =z zasilaniem
energetycznym, doprowadzenie wody do studni hydroforowej, odwodnieniem studni
hydroforowej oraz wykonaniem przylaczy wodociagowych w dniu .................. 2012 r.

w Chetmcu zostata zawarta umowa pomiedzy:

............................... .z siedzibg c.oeiiiii
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci Wykonawca,

SP6LKA WODOCIAGOWO-KANALIZACYIJNA W LIBRANTOWEJ], Librantowa 68, 33-300 Nowy
Sacz, zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Przewodniczgacego Zarzadu - Jerzego Oracza

Zastepce Przewodniczacego Zarzadu - Tadeusza Oracza
§1
1. Przedmiotem umowy jest tqczne wykonanie:

a) robdét budowlanych na zadaniu pn. Inwestycja wodociagowa w miejscowosci
Librantowa - Rozbudowa sieci wodociaqgowej w m. Librantowa, studnia
hydroforowa =z zasilaniem energetycznym, doprowadzenie wody do studni
hydroforowej, odwodnieniem studni hydroforowej oraz wykonaniem przyftaczy

wodociagowych

b) czynnosci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu wykonawcy aby uzyskat w imieniu
zamawiajacego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalajacy na uzytkowanie wykonanej sieci

wodociggowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w ramach wykonania umowy i terminu jej obowigzywania jest

zobowigzany do wykonania facznie zgodnie z § 1 pkt 1 a) i b) robdt budowlanych oraz czynnosci
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administracyjnych.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z:
- dokumentacja projektowg
- specyfikacjq techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem Polskich Norm,
Dokumentacjg Techniczno Ruchowg Urzadzen, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych i instalacyjnych, a takze w ten sposéb by zapewni¢ uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa w tym zakresie dokumentu
pozwalajgacego na uzytkowanie sieci wodociggowej ( przyjmujac nawet na siebie obowigzek
zmiany dokumentacji projektowej w imieniu zamawaijagcego, a co za tym idzie zmiany

pozwolenia na budowe, gdy wystapi taka koniecznos¢)

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy, oraz
miejscem wykonania zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, ktére mogg
mie¢ wptyw na wykonywane roboty ). Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy technicznej oraz kierujac sie zasadq gospodarnosci, a takze zachowujac

postanowienia przepiséw publiczno - prawnych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosciowo dobre wykonanie robot.

4. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych, ktére przy zapoznaniu sie
z warunkami realizacji zamowienia byty przewidywalne Iub robdt nieprzewidzianych
zwigzanych ze zmiang przepisow prawa w trakcie trwania prac budowlanych Zamawiajacy
przyjmuje, ze Wykonawca uwzglednit takie ryzyko w cenie ryczattowej i w zadnym wypadku

wykonanie takich prac nie bedzie powodowato zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego.
§2

Strony ustality nastepujace terminy realizacji umowy do 30.09.2012 r.

§3

1. Strony ustality nastepujace wynagrodzenie ryczaiftowe za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1: brutto e ——— zt (stownie ......cceevvennnnen. ).
2. Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia petnego odbioru przedmiotu

umowy.
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3. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 nastgpi zgodnie z §9.
§ 4

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto tj. ..ol zt na okres wykonywania zamodwienia oraz okres gwarancji jakosci
zostanie whniesione w .........cevviieennnn. przed podpisaniem umowy.

2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi:

a) 70 % wartosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy tj. kwota .............. zt w
terminie 30 dni od daty protokotu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez

wyznaczonych przedstawicieli stron,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota ............... zt

zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Obowiazki Wykonawcy
§5

1. Wykonawca dokona uzgodnien w zakresie: poboru wody, dostawy energii na plac budowy
i wykona na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia
wody i energii w okresie realizacji robot.

2. Wykonawca sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

3. Wykonawca dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni
pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robét wszelkie urzadzenia placu
budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie na swodj koszt, strzec mienia znajdujacego sie na terenie
budowy a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy z tytutu szkéd losowych oraz
odpowiedzialnosci cywilnej,

6. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy
i dokumentacji powykonawczej wraz z ksigzkg obmiaréw robot.

7. Wykonawca pokrywa koszty:

a) ubezpieczenia placu budowy i robdt,
b) zabezpieczenia robot pod wzgledem bhp,
c) zuzycia wody i energii elektrycznej na podstawie urzadzen pomiarowych zamontowanych

przez Wykonawce,
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d) zabezpieczenia placu budowy.

8. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
Ustawg - Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
Ustawa.

10. Po zakoniczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robot i przekazac

go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Obowiazki Zamawiajacego
§6

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy zrealizuje fakture Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych

W niniejszej umowie.
§7

1. Zaptata za przedmiot umowy dokonana bedzie jednorazowo przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez
Zamawiajacego po wykonaniu catosci przedmiotu umowy okreslonego w § 1
czyli po tacznym wykonaniu robot budowlanych na zadaniu pn. Inwestycja wodociagowa
w miejscowosci Librantowa - Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Librantowa, studnia
hydroforowa z zasilaniem energetycznym, doprowadzenie wody do studni hydroforowej,
odwodnieniem studni hydroforowej oraz wykonaniem przyltaczy wodociagowych oraz
czynno$ci  administracyjnych polegajacych na takim dziataniu wykonawcy aby uzyskat w imieniu
zamawiajacego w ramach niniejszego zadania dokumenty pozwalajace na uzytkowanie sieci

wodociagowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

2. Podstawe sporzadzenia faktury konncowej stanowia dokumenty pozwalajace na
uzytkowanie sieci wodociagowej uzyskane przez Wpykonawce w imieniu
Zamawiajacego na podstawie petnomocnictwa. Wykonawca nie moze dokonaé

jednostronnego odbioru przedmiotu umowy.
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3. Warunkiem zaptaty faktury bedzie zatgczenie kompletu wymaganych dokumentéw takich jak
np: protokoty prob, dopuszczen do stosowania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, inwentaryzacji powykonawczej, ksigzki

obmiaréw robét, dokumentu pozwalajacego na uzytkowanie sieci.

4. Termin zaptaty jest zastrzezony na korzys¢ Zamawiajacego. Dniem zaptaty uznaje sie dzien

obcigzenia rachunku zamawiajacego.

Materiaty
88

1. W zakresie robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy

z materiatéw wiasnych.

N

. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - Ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia stanowigcej
podstawe zawarcia niniejszej umowy oraz dokumentacji projektowej.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow : certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

4. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty w gatunku I oraz posiada¢ dla nich

wymagane prawem s$wiadectwa, atesty i certyfikaty .

Kary umowne

§9

[

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, przez co zamawiajacy
rozumie tgczne wykonanie robét budowlanych na zadaniu pn. Inwestycja wodociagowa
w miejscowosci Librantowa - Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Librantowa, studnia
hydroforowa z zasilaniem energetycznym, doprowadzenie wody do studni hydroforowej,
odwodnieniem studni hydroforowej oraz wykonaniem przytaczy wodociagowych oraz
czynnosci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu wykonawcy aby uzyskat w
imieniu zamawiajacego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalajacy na
uzytkowanie wykonanej sieci wodociggowej zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa
budowlanego w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy
za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
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za wady w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru brutto, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % od
catosci wynagrodzenia umownego (brutto),

. Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwiloki - ustalanych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki - staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu,
b) za kazdy rozpoczety nastepny dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca oswiadcza, Ze wyraza zgode na potracenie z faktury, w rozumieniu art. 498
i 499 kodeksu cywilnego, powstatej naleznosci z tytutu kar umownych, o ktérych mowa
w ust.1.

Jednoczes$nie Wykonawca os$wiadcza, ze powyzsze nie zostato ztozone pod wptywem btedu,
ani nie jest obarczone jakakolwiek inng wadg oswiadczenia woli skutkujaca jego
niewaznoscia.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze wystawi Wykonawcy note w terminie 21 dni od dnia dokonania
potracenia zawierajacq szczegétowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia

sytuacji, o ktérej mowa w ust.4.

Podwykonawstwo:
§ 10

Wykonawca ma prawo podpisa¢c umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami
wymienionymi w przyjetej ofercie przetargowej.

Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z innymi podwykonawcami niz wymienieni w ofercie
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéow w
takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdéw.

Z zastrzezeniem art. 647' § 5 K.C. - Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzystac¢ ze wszystkich praw nabytych
w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w pefni

odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robot.
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Umowa z podwykonawcg winna zostaé przestawiona Zamawiajgcemu co najmniej 14 dni
przed rozpoczeciem wykonywania robot przez podwykonawce.
W przypadku wystgpienia na zadaniu podwykonawcédw podstawg zaptaty Wykonawcy

bedzie udowodnione zamawiajacemu uregulowanie naleznosci podwykonawcom.

§ 11

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu umowe zawartg z podwykonawcg
wraz z faktura.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie podwykonawcy
0 jego roszczeniach wobec wykonawcy oraz wspdlne oswiadczenie Wykonawcy
i podwykonawcy okres$lajace sposéb podziatu wynagrodzenia okreslonego we fakturze dla
Wykonawcy i podwykonawcy.

Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
tj. zaciggania zobowigzan (zawierania umow )

Zamawiajacy ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajace w tym zakresie.

Wykonawca jako wierzyciel wyraza nieodwotalng zgode by Zamawiajacy przelat naleznosc
okreslong we wspdlnym oswiadczeniu, na konto podwykonawcy. Zamawiajacy zawiadamia
na piSmie Wykonawce o przelaniu naleznosci na konto podwykonawcy.

W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg co do roszczen podwykonawcy
wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury.
Zamawiajacy zobowigzany jest wstrzymac¢ wyptate spornej czesci wynagrodzenia do czasu
uzyskania porozumienia ( zgody) albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury w spornej czesci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 6, nie biegnie - ulega zawieszeniu z przyczyn

dotyczacych Wykonawcy.

Postanowienia koncowe

§12

Strony ustalajg ze na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji oraz rekojmi za wady;

na roboty budowlano-instalacyjne, na okres 36 m- cy,

liczonej od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w obowiazujacych w tym zakresie przepisow prawa.

§13

Strony ustalajg zasady odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, zasady odbioru robét oraz
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zasady odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w obowiazujgcych w tym zakresie

przepiséw prawa.
§ 14

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 30 wrzesnia 2012 r.
§ 15

1. Ewentualne spory rozstrzyga wtasciwy dla Zamawiajacego sad powszechny .
2. Przed wystgpieniem na droge sadowa strony zobowigzujq sie do wyczerpania postepowania
reklamacyjnego .
3. Postepowanie reklamacyjne polega na :
- pisemnym wystgpieniem do drugiej strony z konkretnym zadaniem, ktére powinno
wskazywac¢ podstawe prawng oraz uzasadnienie .
- brak odpowiedzi w ciggu 7 dni poczytuje sie za odmowe uznania roszczenia, co wyczerpuje
tryb postepowania reklamacyjnego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamowien publicznych.

8§16

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu podpisanego

przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.
§17
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze

stron.
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