SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techmej (SST) s wymagania ogodlne dotygze
wykonania i odbioru robot drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jakordent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujgco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catai¢ techniczno-aytkowy (droga)
albo jego czsé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,emet).

1.3.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.3.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lubdoposgojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (montawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do uryshjazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, ojatyzpieczciag organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,zsty do
notowania zdarzei okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywangchbioréw
robét, przekazywania polegei innej korespondencji technicznej pagdizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pagsz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kektowych (wyznaczona przez Zamawiieggo,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odjgalzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ogs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - e& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.



1.4.16 Ksigzka obmiaroéw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi SHmom
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliczeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikbéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawczekeeptowane przez Zamawiaego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentaprojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw zgoych do przejmowania i rozktadania obéh od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bé&aumio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdgga st miedzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze roztzenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa ghea do wyréwnania nierowrsoi podbudowy lub profilu istniejicej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢z nawierzchni stdaca do przenoszenia oleen od ruchu na podiee. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérng@sézpodbudowy spetnigia funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. M@ ona
sktad& sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢sz podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniemgst podiga. Moze zawieré warstwe
mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym zadarjest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unieriienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyze;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcziynie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpdmid utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodié - zgodnadé¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, dlije
przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju
robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenuegrmczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z m urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy e rowniez obejmowd teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy ugdzer chrongeych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch

na drodze.

1.4.26.Pobocze - ¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéwieszczenia ugdzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sjca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.28.Podiaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pedidezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w
celu umdaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekaza Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azeinych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggata autorem dokumentacji projektowe;j.



1.4.31.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego appénia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometygbzirasy w planie i przekroju podinym) istniegcego
pofaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagthm, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemegdtodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksztarowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stamowiutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na peaykt
droga, kolej, ruroaig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢&z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj
charakterysty& i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegoz&ektadé si¢ z petnejsciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uporgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom narsym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia (fyskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto migdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padftaj, obejmuje catkowitszerokaé¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.40.Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szerokg jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegéinychajdsv ruchu
oraz szerok& chodnikow mierzona wéwietle pogczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajicej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich §ibd (przedmiarem) w kolejniwi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udeginiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dmeja ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad limikolejowy lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - €& przeds¢wziecia budowlanego, stanoyda odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolmp do samodzielnego petnienia funkcji techniczngdiowych. Zadanie mae polegé na
wykonywaniu rob6t zwjzanych z budow;, modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpiecastwo wszelkich czynnii na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgoditoz dokumenta@ projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekawykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adntiaisyjnymi, lokalizao i wspotrzzdne punktéw
gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa @gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypEST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziakdoza ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczonki gemdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaekzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadpiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanogi przetargow dokumentag projektovs oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,



- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kiprWwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokiyneprzekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczgé¢ umowy, a wymagania okéne w ch@by jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dalentaciji.

W przypadku rozbignosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohawje kolejng¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyz) wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na finie 53 wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiglzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTells uwazane za wartéci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okénego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elemenbdidowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego
przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedy w peini zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wplynie
to na niezadowalags jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zosfamastpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,pruchem”)

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania egftych obiektow
(jezdnie, §ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaydem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W z@déci od potrzeb i posjpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by na biezaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kaorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zaingalledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporys$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewmiajw ten sposéb
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocZobw dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje lrxdg akceptowane przez igniera/Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, miejscach i ildciach okrdlonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ky@h trei¢ bedzie zatwierdzona przez ipniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalodyj zaptacie i przyjmuje §j ze jest whczony w cegr
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwani@&aeiil kontraktu @ do
zakmczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczaie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie imelki niezlzdne do ochrony robét,
wygody spoteczngei i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub vmra oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazd@maszyn pracugcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnmoimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obvéi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, miejscach i ildciach okrélonych przez



Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, kydh trei¢ bedzie zatwierdzona przez dgpniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecka utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalodyj zaptacie i przyjmuje §j ze jest whczony w cegr
kontraktove.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dajgezochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcactzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mage na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragdhie unika uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniaimmych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzeg@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepis6w sprawnyzespr
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachotiych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne &dg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i z@bezone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét lda mialy aprobag techniczma wydary przez uprawniom
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére § szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po Zalaeniu robot ich szkodling
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrz§ragodt na wycie tych materiatdw od
wiasciwych organdéw administraciji patwowe;.

Jeeli Wykonawca uyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze spé@gfami, a ich uaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrprinstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdicych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamaw@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisaitae
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemrgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umiéci¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktore ma by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzexn podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze poezcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie pdaiai Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz kdzie z nimi wspéipracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca lbdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzesialacji na powierzchni
ziemi i urzdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuganieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodygpy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip



Inzynier/Kierownik projektu kdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pectay
Wykonawe a wiacicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wiasioi i drog wewretrznych. Jednade, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposania na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie rigab zezwolenia i
uzgodnienia od wixiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéwngmnormatywnych) i o kalym
takim przewozie bdzie powiadamiat Isyniera/Kierownika projektu. liynier/Kierownik projektu mae polecé, aby
pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaty uswié z terenu budowy. Pojazdy powodog nadmierne obgienie
osiowe nie lpdg dopuszczone néwiezo ukanczony fragment budowy w oblie terenu budowy i Wykonawcactizie
odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poiage Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadzie przestrzedgaprzepisow dotycgecych bezpiecagstwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i ¢@lzie utrzymywat wszelkie ugtizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spyiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zajpevia bezpieczestwa
publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materiaty i ugdzenia uywane do robét od

daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powiry¢gobowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly waxealagcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanientopolecenie layniera/Kierownika projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwjzane z wykonywanymi robotami icbzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posteeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i ¢rzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w mdieniu do sprgu,
materialdw lub urgdzer uzytych lub zwgzanych z wykonywaniem robét i w sposébagly bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przesgtjgc kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z vaykiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykaiagprojektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy, ktore spethienajs
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyddb obowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i praepi® ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepigypsastwowe lub odnosgsi¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewguaj rowny lub wyszy poziom wykonania ni
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzepiaemnego zatwierdzenia przezzymiera/Kierownika
projektu. Rénice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamsmuby¢ doktadnie opisane
przez Wykonawg i przedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska



Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wdadmwe, budowle oraz inne pozostéd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budbyda uwazane za wiasnid Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogpowat zgodnie z jego poleceniami. i w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/llub wyglia op&nienia w robotach, liynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawea ustali wydhwzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysdkokwoty, o ktdr
nalezy zwickszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorayista jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Zynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szcpégve informacije
dotyczce proponowanegerddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak réwnie: odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegmddta nie oznacza automatycznigs wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia badaw celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobel wtascicieli i odnasnych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrédel miejscowych wiczapc w to zrédla wskazane przez Zamawjeggo i jest zobowizany dostarcay
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyged rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi #ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokuntacic zawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metad wydobycia i selekcji,
uwzgldniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmatfitpaistwowe] i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialfto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materiatow
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia matéw, dziezawy i inne jakie okaz si¢
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdg z terenu wykopoéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiahdi@jscowych
beds formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhlgwacii terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow nartierbudowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowydalg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedifoowymaga umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bdzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chytgalzyska na to piserzgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatéw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgauijgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadare wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zione
w miejscu wskazanym przez dyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialtéw do innych robdét, inite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatGgtanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdaijsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wgjkon
na wiasne ryzyko, lie sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomgyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed gyciem tego materiatu, albo w okresie dézym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada
wymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany radmateriatu nie mze by pézniej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.



2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiayczhsu gdy &da one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowalya Sakgs¢ i whasciwosci i byly dosepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdedd zlokalizowane w olybie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Iaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy wejstach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatdw

WytwoOrnie materiatdbw mog by¢ okresowo kontrolowane przez Ayniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki miak@&wv mogy by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli bzdg stanowé podstaw do akceptacji okrdonej partii materiatdw
pod wzgkdem jakgci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musza by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu lpdzie miat zapewniomwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu lpdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych e&i wytwdrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalgscym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdzenia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien iy zgodny z ofer Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgkdem typow i ilgici wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizadtjot,
zaakceptowanym przez dyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej
dokumentach, spe¢r powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami @anymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma yutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien hy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy #iynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwiragcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglumozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzysk
jego akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inyniera/Kierownika projektu, nie me by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantyce zachowania warunkéw umowy, zosfan
przez Irryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takistodkdw transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewbigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkmeymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjem umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd speini@ wymagania dotycgee przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw §a mnych parametrow technicznycBrodki transportu nie spetnigje
tych warunkdéw mog by¢ dopuszczone przez ipniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywroceniznsi
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkdéazen
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodniwarunkami umowy oraz za jad®
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich ngéflz dokumentagj projektovs, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym pi&kykonawe oraz poleceniami biyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodomywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wnipla wyznaczenie wysokgi wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami iednymi okrellonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostgrusunite przez Wykonawgena
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany kid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach oktenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i wWTS& take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wygpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwsdtadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzarng kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny ldywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym
przez lreyniera/Kierownika projektu, pod g#ba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutlu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowéi przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakéci. W programie zapewnienia jakm Wykonawca powinien okgli¢, zamierzony sposoéb
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaragttyjwykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektowy, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakd powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:
— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
—  spos6b zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jale wykonywanych robét,
— wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnegd |
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgmiowadzenie bad,
- spos6b oraz forgn gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych informaciji iynierowi/Kierownikowi
projektu;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urmzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
—  spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedsuitita wtasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwaezamieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,
—  spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, asiygng¢ zatazong jakose
robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, spitzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do
pobierania probek i badanateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier/Kierownik projektu mee zaada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca lbdzie przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz robét zstotliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czestotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam oiome, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jekbnieczny,
aby zapewrdi wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajyymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu kdzie mig& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

Inzynier/Kierownik projektu kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zdeli niedochgniccia te lkeds tak powane, ze mog wplynaé ujemnie na wyniki badg
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayeie do rob6t badanych materiatéw i dgpuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedogigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem liatateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek, ypgara
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek etly dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykwe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bdg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowarzgz p
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inyniera/Kierownika projektu Wykonawcacgtzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budg watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych ddagdokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiggy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryea przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadky,ngdmy
nie obejmug jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykam@omiaru lub badania, Wykonawca przedstawi nigje
ich wyniki do akceptaciji liyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikaniada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) kpda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przaegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywaniaritroli, pobierania probek i badania materiatdw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i pmeht materialdw powinien udziélimu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonaf weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przezRdlyawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,cbizie ocenid zgodndé¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc



Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieéaprébki materiatéw i prowadzi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swdj koszt. deli wyniki tych bada& wykaza, ze raporty Wykonawcy & niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i rob6t z
dokumentagj projektows i SST. Maze rowniez zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty pwych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi ok&onymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polslky Normg lub
— aprobad techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigirmy, jezeli nie
sg objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST, k@a partia dostarczona do
robét kpdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzepgane
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych baddeds dostarczone przez Wykonawc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obpwicym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dickmkresu gwarancyjnego. Odpowiedzidihea prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z oba@ujagcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dula dokonywane na bigco i beds dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowye¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowislzbsiwego. Zapisy éda czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumeng¢gdoznaczone kolejnym numerem gegnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez kyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramow robét,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatgipowietrza w okresie wykonywania robét podleggjch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOllnym w zwgizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentaciji projektowe;j,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadat badéa z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjgienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyddb przedi@zone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si



Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowyRaiyawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyniera/Kierownika projektu do ustosunkowanige.si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaley na rozliczenie faktycznego pept kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzawisposob cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do kshzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodwo lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jaku
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy keda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoi. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny hyyudostpnione na kade
zyczenie lryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigedabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego clatyiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dospne dla Irtyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacpjektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomiémiyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru edg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsittach podanych vilepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z egtascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okflenym w umowie lub oczekiwanym przez WykonawicInzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymédy obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jeli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, oletosci beda wyliczone w ni jako dtugd¢
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,¢ola wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@ud zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.



Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez WykonawcJeeli urzagdzenia te lub sprt
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dulag przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gdzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST &izie
utrzymyw& to wyposaenie zapewniac w sposob aigly zachowanie doktadrioi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, azeakv
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenidla bwykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub aipsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kski obmiarow. W razie braku miejsca szkice nadgy¢ dolgczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksjzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ditd i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbior robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urddwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru robét dokonuje fiynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennik@doly i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbidrelzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpéej jednak nk
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pdamaienia o tym fakcie lzyniera/Kierownika
projektu.

Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia tynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w fkemaciji z
dokumentagj projektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie ifgi i jakosci wykonanych czsci rob6t. Odbioru czsciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t dokonuje tynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegkonania rob6t w odniesieniu do ich dd,
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegadizie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmniem na gimie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nasi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia
przez Irryniera/Kierownika projektu zakazenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona zprZamawiajcego w obecni
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbiefe@ roboty dokona ich oceny jamiowej na podstawie



przedtonych dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodweo wykonania robot z
dokumentagj projektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozrazsiealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzuagtych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawlbwiub robét uzupetnigiych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacpjektows i SST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigsteo ruchu, komisja dokona patred, oceniajc pomniejszog
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecziodg jest protokédt odbioru ostatecznego robét
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentaej projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata sporgzdzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikébw batda pomiarow zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd4t towarzggeh (np. na przeteenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen,
9. geodezyjninwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego nigld gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgikiagy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupehnigie kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzujpehtych wyznaczy komisja.

NookrWN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6izaviych z usurgciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygym.

Odbiér pogwarancyjny dilzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uydrgéniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatnaici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykoraze jednostls obmiarova ustalor
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo poesteptatnaici jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysjioledzie uwzgédnia® wszystkie czynngci,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tllp obejmowa:
— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowanignéwalnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
— warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.



9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaghu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytuojia projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostaierekopii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z posfpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikOw, barier, oznakowsi drenau,
() tymczasow przebudow urzadzeh obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6w i organizaafihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuje:
(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowld® {J. Nr 89, poz. 414 z pgadiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 rspvawie dziennika budowy, moriai rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 55

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjadziiDz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).



