
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE – CPV 45211340-4
1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: Utworzenia Centum Społeczno-Kultualnego 
w Marcinkowicach
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T      
1.3.1.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi:

Kody wg CPV:
45111300 -1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
45400000 -1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
45432100 -5 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG

STAN SUROWY:
S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8

STAN WYKOŃCZENIOWY
S 07.00.00. WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH-CPV 45261200-6
S 08.00.00. ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE-CPV 45340000-2
S 09.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA-CPV 45421000-4
S 10.00.00. ŚCIANKI DZIAŁOWE-CPV 45262500-6
S 11.00.00. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE-CPV 45410000-4
S 12.00.00. PODŁOŻA I POSADZKI-CPV 45430000-0
S 13.00.00. MALOWANIE-CPV 45442100-8

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót 
koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy. 

1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego Robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
         c) możliwością powstania pożaru.
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy.

 1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
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siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera .
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Rozwiązania systemowe oraz stosowanie  materiałów  należy wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                        
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi);
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
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pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z:
-     Polską Normą lub
-     Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
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szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisanego w niniejszej specyfikacji technicznej (w poszczególnych jej 
rozdziałach), mają prawo i obowiązek sprawdzenia obmiaru robót pod kątem poprawności wyliczenia ilości jednostek 
obmiarowych .

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie 
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia 
i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
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d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.
 
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty 
i deklaracje zgodności na wbudowane materiały budowlane.

S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących organizacji placu 
budowy, które zostaną wykonane w ramach: Utworzenia Centum Społeczno-Kultualnego w Marcinkowicach 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy, a więc:

 opracowanie projektu organizacji placu budowy,
 zapewnienie dojazdu do placu budowy,
 zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi
 przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy,
 doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność)
 ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i wandalizmu.
 zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
 zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń . sanitarnych,
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 zapewnienie niezbędnych przyobiektowych  pomieszczeń magazynowych,
 zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót 
 utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane jako dojazdy,
 doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .

2.    Materiały
Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować materiały określone w projekcie organizacji placu budowy.
3.   Sprzęt
Do wykonania i organizacji, placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu budowy.

4.   Transport
Transport materiałów,  urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi zaakceptowanymi przez inżyniera.

5.   Wykonanie robót
5.1.   Projekt organizacji placu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy rozwiązującego wszystkie 
zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z określeniem rodzaju użytych materiałów, warunków technicznych 
dla tych materiałów oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z organizacją placu 
budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inżyniera. Do obowiązków Wykonawcy należy również 
uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu organizacji budowy.
5.2.   Zapewnienie dojazdu do placu budowy
Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w sposób następujący:
- po istniejących eksploatowanych drogach,
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii
rozgraniczających po uzgodnieniu z Inżynierem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych Robót
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po terenie 
wymagającym dzierżawy.

Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy sporządzonym 
zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu należy do obowiązków Wykonawcy.

5.3.Zapewnienie terenu pod plac budowy

5.4.Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających. W przypadku 
technicznej niemożliwości wykorzystania pod plac budowy terenu wywłaszczonego, konieczne będzie zlokalizowanie 
placu budowy na terenie wydzierżawionym. Ostateczną lokalizację placu budowy ustali  Wykonawca w projekcie 
organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac budowy należy do obowiązku Wykonawcy. 5.4.   Przełożenie istniejących 
urządzeń obcych

Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z płaceni budowy lub uniemożliwiające prowadzenie 
robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami.

5.5.   Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.
5.6.   Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót 
Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy czym należy 
m.in. rozwiązać następujące zagadnienia:
- ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy,
- czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,
- ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych i drogach innych 
użytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy.

5.7.   Rekultywacja terenu
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Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a także teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy 
mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6.   Kontrola jakości robót

Kontroli Inżyniera podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla potrzeb organizacji placu 
budowy.

7.   Obmiar robót

Roboty objęte niniejszą ST podlegają rozliczeniu ryczałtowemu obejmującymi wykonanie wszystkich robót składowych 
określonych w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego..

8.   Odbiór robót

Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robót wg projektu organizacji budowy.
Odbiorów dokonuje się na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robót z projektem organizacji placu budowy oraz na 
podstawie kontroli jakości wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa płatności
Koszty  związane z organizacją placu budowy (łącznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego 
przekazania do odbioru końcowego robót ponosi wykonawca .

10. PRZEPISY  PODSTAWOWE
 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r .
w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących 
bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE 
NORMY  I  PRZEPISY

STAN WYKOŃCZENIOWY

S 07.00.00. WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH  
 
1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących wykonania pokryć 
dachowych które zostaną wykonane w ramach: Utworzenia Centum Społeczno-Kultualnego w Marcinkowicach 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem pokrycia dachowego 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
1.6. Wymiana pokrycia dachu
1.7. Zakres robót
- naprawa elementów konstrukcji dachu, wykazujących znaczne ubytki spowodowane działaniem ognia,
korozji biologicznej lub uszkodzonych,
- naprawa z desek stropu drewnianego,
- wymiana całości ceramicznego pokrycia dachowego wraz z wymianą łacenia
- wymiana całości pokrycia z dachówki
2. Materiały
2.1. Dachówka karpiówka ceramiczna,
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Do pokrycia dachu przyjęto dachówkę ceramiczna karpiówkę wraz z dodatkami takimi jak: trójniki gąsiorowe, gąsiory 
początkowe, kominki wentylacyjne systemowe, dachówkę wentylacyjna połaciowa w rozstawie po 2 szt co 2 m, dachówkę 
wentylacyjna okapowa, taśmę aluminiową wentylacyjno-uszczelniającą szer. 280 mm na kalenicy pod gąsiorami.
2.3. Łaty drewniane
Łaty dachowe – drewniane powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B- 10080. Minimalny przekrój łat 
38x50mm. Łaty wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne są flisy 
zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory. Rozstaw łat uzależniony jest od typu rozmiaru przyjętej 
dachówki, stad też nie określono jednoznacznie rozstawu.
2.4. Drewno
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 518 lub PN-
EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
2.5. Pozostałe materiały
- folia dekarska wysoko-paroprzepuszczalna,
- ławy kominiarskie z wspornikami (kołyskowe dla regulacji poziomu) bądź przygotowane warsztatowo, zabezpieczone 
antykorozyjnie
- stopnie kominiarskie
- blacha ocynkowana grubości 0,6mm

– spoiwo cynowo-ołowiane

2.6. Składowanie
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiały nie 
mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem
3. Sprzęt
Do wykonania naprawy dachu przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, 
obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki 
ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, palniki gazowe, pilarki do drewna 
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi.

4. Transport
Materiały niezbędne do wykonania robot dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał 
przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do 
ustawowych ograniczeń obciążeniowa na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów 
należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału,
gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi 
samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie 
z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za 
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego.

5. Roboty rozbiórkowe
Przewiduje się rozbiórkę ceramicznego pokrycia dachowego wraz z łaceniem łącznie z obróbkami blacharskimi.
Kolejność prac rozbiórkowych:
- demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
- rozbiórka dachówki od kalenicy do okapu wraz z łaceniem
Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych takich jak młoty, kliny, łomy lub elektronarzędzi 
ręcznych, z rusztowań ustawionych wewnątrz obiektu. Rozebrany materiał opuszczać w pojemnikach przy pomocy wyciągów 
lub zrzucać w specjalnych rynnach albo rurach na zewnątrz obiektów. Materiał z rozbiórki należy przesortować i odrzucić na 
pobocze oraz ułożyć w stosy. Gruz wywieźć na wysypisko. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu 
z rozbiórki, a wszystkie koszty związane z wywozem i utylizacją uwzględni w cenie jednostkowej. Przy pracach rozbiórkowych 
zachować szczególną ostrożność z uwagi na użytkowanie obiektu. Sposób i środki opisane do wykonania prac opisanych 
powyżej przyjęto wg ogólnych zaleceń i sposobów stosowanych w budownictwie – kierownik budowy może wg posiadanych 
uprawnień modyfikować technologię rozbiórek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

6. Roboty ciesielskie
Podczas prowadzenia prac remontowych po dokładnym mechanicznym oczyszczeniu należy przeprowadzić szczegółowe 
oględziny wszystkich elementów więźby w celu zlokalizowania uszkodzonych miejsc. Elementy dotknięte korozją w miejscach 
porażenia należy ociosać do zdrowego drewna a powstałe ubytki uzupełnić nadbitkami. Po wykonaniu prac naprawczych 
przystąpić należy do impregnacji wszystkich elementów drewnianych. Zastosować należy środek zapewniający elementom 
drewnianym zabezpieczenie ogniowe oraz zabezpieczenie przed korozją biologiczną. Środek zabezpieczający stosować zgodnie 
z zaleceniem producenta. Drewno z rozbiórki porażone grzybami i szkodnikami należy spalić lub wywieźć na wysypisko.
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7. Pokrycie dekarskie
Po zakończeniu remontu więźby i wykonaniu nowego łacenia przystąpić do wykonania nowego pokrycia dachowego dachówką 
ceramiczną karpiówką w koronkę.
Zasady wykonywania robót określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych", wydane 
przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz obowiązujące polskie normy w zakresie robót 
i materiałów pokrywczych.
7.1. Obróbki blacharskie
Zdemontowane części obróbki blacharskie powinny zostać zamontowane w miejsce przed ich demontażem.
Obróbki te powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia dachowego w taki sposób aby nie dopuścić do podciągania 
kapilarnego wody.
7.2. Wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych
Przewiduje się demontaż zniszczonych elementów: rynien, rur spustowych.
Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych takich jak młoty, kliny, łomy lub
elektronarzędzi ręcznych, z rusztowań ustawionych wewnątrz obiektu. Rozebrany materiał opuszczać w pojemnikach przy 
pomocy wyciągów lub zrzucać w specjalnych rynnach albo rurach na zewnątrz obiektów.
Przy pracach rozbiórkowych zachować szczególną ostrożność z uwagi na użytkowanie obiektu. Sposób i środki opisane do 
wykonania prac opisanych powyżej przyjęto wg ogólnych zaleceń i sposobów stosowanych w budownictwie.
Rynny dachowe powinny być wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,6mm. Średnica rynien 180mm.
Spadki nie mniejsze niż 0,5%. Rynny mocować uchwytami stalowymi – ocynkowanymi rozstawionymi co 50
do 80cm. Rury spustowe powinny być wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,6mm. Średnica rur 150mm. Rury 
spustowe mocować uchwytami stalowymi – ocynkowanymi rozstawionymi maksymalnie co 3m. Uchwyty mocować w sposób 
trwały do muru. Połączenie rynny z rurą spustową wykonać w taki sposób, aby wchodziło swobodnie w rurę spustową. 
Połączenia elementów rynien i rur powinny być oblutowane spoiwem cynowo – ołowianym.

8. Odbiór robót 
Podstawą odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Zawartą Umową i Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną. Sprawdzeniu podlega:
a. rodzaj zastosowanych materiałów
b. jakość wykonanych robot
8.1. Szczegółowe wymagania przy odbiorze
Jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa 
lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie 
z odpowiednimi normami. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych.

9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty 
i deklaracje zgodności na wbudowane materiały budowlane

10. Przepisy podstawowe
 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r 
w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących 
bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE 
NORMY  I  PRZEPISY

S 08.00.00. ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących elementów 
ślusarsko-kowalskich, które zostaną wykonane w ramach: Utworzenia Centum Społeczno-Kultualnego 
w Marcinkowicach 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1.
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1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem elementów ślusarsko-kowalskich, 
a więc:
 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe, malowane 
proszkowo
 Balustrady balkonowe - stalowe z prof.50/50mm malowane proszkowo z wypełnieniem drewnianym z desek 30mm, 
fazowane, impregnowane, sadolin
 Dostarczenie oraz montaż balustrady schodów zewnętrznych i podjazdu z rur stalowych malowanych proszkowo
 Pochwyty stalowe z okładziną drewnianą  na wspornikach
 Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczek stalowych w ramie stalowej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały
2.1 Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne  z elementów stalowych malowanych proszkowo w kolorze ciemno popielatym  wg. 
rozwiązania np.firmy "Alko" lub rozwiązanie równoważne
2.2 wycieraczki wycieraczki przed projektowanym wejściami do obiektu - należy zastosować kratownicę np. firmy Weland
Polska, o wymiarach 120 x 80cm, wysokość 2,5 cm, wymiary oczka 33 x 37mm

2.3 Wkład kominkowy żeliwny

3.   Sprzęt

Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu :
-  samochód dostawczy
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy

4.   Transport

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach dostawczych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu.

5.   Składowanie
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiały nie 
mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem

6.   Wykonanie robót
6.1 balustrady
Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne  wykonać z elementów stalowych malowanych proszkowo w kolorze ciemno popielatym 
wg. rozwiązania np.firmy "alko" lub rozwiązanie równoważne

6.3 wycieraczki 
Wycieraczki przed projektowanym wejściami do obiektu - należy zastosować kratownicę np. firmy Weland Polska, wysokość
2,5 cm, wymiary oczka 33 x 37mm. Kratownicę należy wpuścić w podłoże lub rozwiązanie równoważne
7. Kontrola jakości robót.

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały

7.2 Sprawdzać osadzenie elementów stalowych w murze i posadzce

7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową

8. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

8.1. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.
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9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni  od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej na 
długości łaty 2,0m  + 2 mm,

9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty 
i deklaracje zgodności na wbudowane materiały budowlane.

10. Przepisy podstawowe
 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r 
w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących 
bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE 
NORMY  I  PRZEPISY

S 09.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących stolarki okiennej 
i drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej, 
a więc:

 Okna z PCW  w kolorze białe/brąz. wewn/zewn.  z okuciami obwiedniowymi o pow.powyżej 1,0 m2 do 1,5 m2 z 
nawiewnikami higrosterowanymi

 Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 
 Montaż ościeżnic drewnianych, metalowych z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo
 Schody składane, drewniane w stropie na strych
 Dostawa oraz montaż progów dębowych drzwi wejściowych wysokość 20mm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .

2.    Materiały
2.1.  Stolarka okienna o współczynnikach :  

 okna pcv  rozwieralno-uchylne
 szklone podwójną szybą zespoloną o współczynniku u=1,1W/(m2K)
 współczynnik  izolacyjności akustycznej 40 dB
 szczelność na wody opadowe
 zastosować okna z możliwością mikrorozszczelnienia 

2.2.  Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa i stalowa zgodna z PN-72 / B - 92000
 okucia zgodnie z PN-75 / B - 94000
 ościeżnice stalowe zgodne z PN/B – 02100

 drzwi do mieszkań pełne, stalowe, okleina imitacja buku,  wewnętrzne, o podwyższonej odporności na włamanie klasa 2, 
rama stalowa, zamek patentowy, wizjer w drzwiach do mieszkań, klamka z szyldem,

 wewnętrzne  pełne, płycina kolor buk, wewnętrzne, wyposażyć w klamkę.
 Drzwi wewnętrzne pełne łazienkowe z wentylacją,, płycina kolor buk, wewnętrzne, wyposażyć w klamkę.

Proponuje się zastosowanie drzwi i ościeżnice firmy np. „PORTA”
 Drzwi zewnętrzne wejściowe,- przeszklone, szyba bezpieczna, stalowe malowane proszkowo kolor popielaty, zewnętrzne 

wejściowe, z progiem, szklone szkłem o współczynniku u<1,1. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz i klamkę
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2.3. Parapety wewnętrzne z PCV kolor biały

2.4. Progi z drewna dębowego malowanego lakierem bezbarwnym do podłóg 
2.5..  Nawiewniki  higrosterowane o współczynnikach :  

 strumień przepływu w m3/h przy 10 Pa = min 5
 wilgotność względna min 35%

zastosować w oknach nawiewniki higrosterowane 

3.   Sprzęt

Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu. Należy zapewnić mechaniczne dostarczenie 
elementów na poziom wykonywania robót.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu :
-  wyciąg jednomasztowy towarowy
- samochód dostawczy
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy

4.   Transport

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych, zabezpieczając przed przemieszczaniem.

5.   Składowanie
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Należy zwrócić 
uwagę na sposób składowania uniemożliwiający deformację elementów. Poszczególne elementy powinny być posegregowane. 
Materiały nie mogą leżeć bezpośrednio na gruncie.

6.   Wykonanie robót
Roboty wykończeniowe należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonanie robót polega na montażu stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów wewnętrznych i progów:
6.1 STOLARKA OKIENNA
 Okna – 150x140 - okno PCV kolor biały od wewnątrz, zewnątrz brązowy drewnopodobny profil-k 5- komorowy,

otwierane i uchylane do wewnątrz, 
 Okna – 110X150 - okno PCV kolor biały od wewnątrz, zewnątrz brązowy drewnopodobny  zespolone, profil 5 

-komorowy,  otwierane i uchylane do wewnątrz, 
 Okno – 90X60 - okno PCV kolor biały od wewnątrz, zewnątrz brązowy  drewnopodobny, zespolone, profil 5-komorowy, 

otwierane i uchylane do wewnątrz, 
 wszystkie okna z funkcją okucia rozszczelniającego - mikrowentylacja,
 w ramie okiennej we wszystkich oknach zamontować nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy  w kolorze białym,
 okna szklone szkłem zwykłym o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K,
 współczynnik przenikania ciepła dla ramy wynosi 1,6 W/m2K,
 Wyłaz strychowy  

6.2 STOLARKA DRZWIOWA

 drzwi - wymiary otworu 100 x 200, 110x205 - pełne, drewniane ,okleina imitacja buku, wewnętrzne,o podwyższonej
odporności na włamanie klasa 2, rama stalowa, zamek patentowy, wizjer w drzwiach, klamka z szyldem,

 drzwi - wymiary otworu 150x200, - przeszklone, szyba bezpieczna, PCV kolor brązowy drewnopodobny dwustronny ,
zewnętrzne wejściowe, „ciepłe”, z progiem, szklone szkłem o współczynniku u<1,1. Drzwi należy wyposażyć
w samozamykacz i klamkę

 drzwi - wymiary otworu 90 x 200, 100x205 - pełne, płycina kolor buk, wewnętrzne, wyposażyć w klamkę.
 drzwi - wymiary otworu 80 x 200, 90x205 – pełne łazienkowe z wentylacją,, płycina kolor buk, wewnętrzne, wyposażyć

w klamkę, kratka wentylacyjna..
 w drzwiach wejściowych wykonać progi z drewna dębowego impregnowanego, wysokość 20mm
 w pomieszczeniach mieszkalnych drzwi wewnętrzne bez progów, w miejscach łączenia dwóch różnych materiałów

wykończeniowych posadzki należy zamontować listwy maskujące przykręcane do podłoża.

7. Kontrola jakości robót.

7.1 Sprawdzać atest producenta materiałów

7.2 Sprawdzić jakość montażu stolarki

7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
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8. Obmiar robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie :

- odbiór montażu i uszczelnienia połączenia elementów ze ścianami

9.2. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.

9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi na  wysokości elementu i + 1mm,

10. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty 
i deklaracje zgodności na wbudowane materiały budowlane.

11. Przepisy podstawowe
 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r 
w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących 
bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE 
NORMY  I  PRZEPISY

S 10.00.00. ŚCIANKI DZIAŁOWE

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących ścian działowych, 
które zostaną wykonane w ramach: Utworzenia Centum Społeczno-Kultualnego w Marcinkowicach 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem ścian działowych, a więc:
 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5m grubości 11,5cm z pustaków P+W kl10
 Ułożenie nadproży prefabrykowanych belek do ścianek j.w.
 Obudowa pionów wentylacyjnych gr.12 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K2
 Obudowa pionów sanitarnych  z płyt gipsowo-włóknowych gr. 15 mm na konstr. stalowej  z wypełnieniem wełnieniem 50 

mm, pokryte jednowarstwowo
 Warstwa paroizolacji
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały
2.1  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń.
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2.2.  Zaprawy  i tynki : cementowo - wapienne służą do połączenia elementów ceramicznych i 

betonowych, powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-14501
2.3. Ściany działowe gr 12cm- element ceramiczny ścienny o właściwościach :

Wymiary 250x120x140
Klasa wytrzymałości 15
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) 24,2
Nasiąkliwość (%) 12,6
Współczynnik przew. cieplnej (W/m*K) podłużny 0,22 ; poprzeczny 0,34
Gęstość objętościowa (kg/m3) 1370
Mrozoodporność (liczba cykli) 20
Norma PN-B-12011

Proponuje się zastosować cegłę kratówkę klasy 15 MPa.

2.4.  Ściany grubość ścianki 11,5cm - element ceramiczny ścienny  o właściwościach :
Proponuje się zastosować pustak ceramiczny POROTHERM 25AKU firmy WIENERBERGER lub rozwiązanie równoważne

Wymiary 115x498x238 mm
Masa ok. 12 kg/szt.
Zużycie 8 szt./m²
Zużycie zaprawy 7 l/m²
Klasa wytrzymałości 10
Współczynnik 
przenikania ciepła U=2,04 W/m²K

Proponuje się zastosować pustak ceramiczny  lub rozwiązanie równoważne

2.5  Wełna mineralna  wg. PN-EN 13162:2002 o właściwościach : 
 współczynnik przewodzenia ciepła - 0,039 [W/m •K ]
 obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,30 kN/m 3
 klasyfikacja ogniowa - klasa A1 -wyrób niepalny
 aprobata techniczna - AT-15-2362/2000

Proponuje się zastosować wełnę mineralną 
2.6  Folia  paroizolacyjna  szczelnie  klejona o właściwościach:

 wytrzymałość na rozciąganie 200 N / 5 cm
 temperatura użytkowania od - 30 do + 80 oC
 klasa palności B2

2.7 Ściany –obudowa pionów wentylacji grawitacyjnej - płyty gipsowo-włóknowe  
wg. BN-86/6743 - 02  o właściwościach :

 Zestawienie parametrów technicznych dla ściany o gr. 6,5 cm  wykonanej  z : 
-  płyta gipsowo-włóknowa 1,5 mm
-  wełna mineralna gr. 50,0mm

masa 25 kg/m
2

odporność ogniowa min. 1 godz.
dźwiękochłonność : gr. wełny 50,0 mm - 53dB

przenikalność cieplna U = 0,65 w/m
2

K
Proponuje się zastosować płyty  gipsowo-włóknowe 

2.8 Nadproża prefabrykowane 

3.   Sprzęt

Roboty murarskie muszą być wykonane ręcznie. Do wytwarzania zaprawy musi być użyty sprzęt umożliwiający wagowe 
dozowanie składników oraz betoniarka przeciwbieżna. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu :
-  samochód samowyładowczy
-  żuraw budowlany
-  rusztowania
-  betoniarka
-  wyciąg jednomasztowy towarowy
-  barakowóz zaplecza socjalnego
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-  barakowóz magazynowy

4.   Transport
-  Transport mieszanki betonowej

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących : segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych.
-  Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniami 
i nadmiernym zawilgoceniem.
-  Transport  cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08
-  Transport elementów prefabrykowanych

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu.

5.   Składowanie
-  Cement ,
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. 
-  Wapno
Wapno należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. 
-  Kruszywa
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
-  Cegła,
Cegła może być składowana na otwartej przestrzeni, utwardzonej z możliwością odprowadzenia wód opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły 
powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
Materiały ścienne powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu pod zadaszeniem. 

6.   Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane.
6. 1 Wznoszenie murów
Mury układa się pod tzw. sznur, za pomocą łaty kierującej, który zapewnia prawidłowe wykonanie ściany w poziomie i 
właściwą grubość spoiny w warstwie. Równocześnie należy prowadzić kontrolę ustawienia ściany w pionie za pomocą pionu 
murarskiego. Sznur naciąga się przy licu zewnętrznym nowej warstwy w odległości ok. 2 mm od górnej jej krawędzi w ten 
sposób, że spód sznura powinien wyznaczyć górną płaszczyznę ułożonej cegły /pustaka. Mury można wznosić bez użycia łaty, 
zaczynając od narożników. Po dokładnym rozmierzeniu, na podstawie projektu, poszczególnych fragmentów ścian narożniki 
muruje się do góry na wysokość kilku warstw, pozostawiając strzępią /zazębienia/. W spoiny wkłada się gwoździe, na których 
po zewnętrznej stronie muru zostanie przeciągnięty napięty sznur. Wyznacza się płaszczyznę licową oraz poziom warstwy 
cegieł. 
Mury należy wznosić równomiernie na całej długości, a ściany podłużne i poprzeczne wykonywać jednocześnie z 
odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. Do wznoszenia ścian murowanych należy używać elementów 
czystych, nie uszkodzonych, odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym. 
Elementy przed ułożeniem w murze zwilża się wodą
Zaprawę przeznaczoną do wznoszenia murów należy przygotowywać w pozycjach umożliwiających jej zużycie w określonym 
czasie przy danym froncie robót murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia zaprawy, nie powinien przekraczać: 3 godz. 
dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie składników zaprawy odbywa się 
objętościowo, a rodzaj, markę i konsystencję zaprawy dobiera się zależnie od jej przeznaczenia. Wytrzymałość zaprawy jest 
zawsze mniejsza niż wytrzymałość cegły, spoiny nie powinny być zatem zbyt grube. Ma skutek wysychania zaprawy i nacisku 
górnych warstw zbyt duża grubość spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania muru i zmniejszenia jego 
wytrzymałości. Grubość spoiny powinna być nie tylko niezbyt duża, lecz także jednakowa na całej długości. W murach z cegły 
przyjmuje się grubość spoin poziomych 12 mm i nie więcej niż 15 mm, natomiast pionowych 10 mm. 
W ściankach działowych nad otworami drzwiowymi  umieścić nadproża prefabrykowane. 

7. Kontrola jakości robót.

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały

7.2 Sprawdzać skład zaprawy murarskiej

7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
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8. Obmiar robót.
Jednostką obmiaru jest 1m3 zaprawy,  ilość elementów ściennych . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie grubości zaprawy

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie :

-zbrojenie nadproży żelbetowych

9.2. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian z cegły  na  wysokości kondygnacji + 6mm,

10. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty 
i deklaracje zgodności na wbudowane materiały budowlane.

11. Przepisy podstawowe
 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r 
w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących 
bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE 
NORMY  I  PRZEPISY

S 11.00.00. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących tynków i okładzin 
wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach: Utworzenia Centum Społeczno-Kultualnego w Marcinkowicach
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych, 
a więc:
 Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro na stropach, z suchej mieszanki 
tynkarskiej gipsowej
 Przygotowanie podłoża na scianach-mechaniczne wykonanie narzutu
 Założenie narożników na ścianach
 Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro na ścianach, z suchej mieszanki 
tynkarskiej gipsowej
 Tynki wewn.z gipsu wyk.mechan. na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm
 Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro na podciągach, z suchej mieszanki 
tynkarskiej gipsowej
 Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana na ścianach sposobem maszynowym z zaprawy cementowej dla 
późniejszego położenia tynków właściwych
 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku
 Podkład tynkarski pod glazurę z gotowej suchej mieszanki
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 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 30x30 cm, na zaprawie klejowej
 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami
 Dostarczenie  kratek wentylacyjnych PCW
 Okładziny z płyt gips.-karton. grub.15mm pojedyńcze na ścianach na rusztach, lukarny
 Okładziny z płyt gips.-karton. GKF 15mm  pojedyncze na stropach na rusztach drewnianych, poddasza

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .

2.    Materiały
2.1.  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi być zbadana wg PN-
88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń.
2.2.   Zaprawy  i tynki : cementowo - wapienne służą do połączenia elementów ceramicznych i betonowych, powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
2.3.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw
2.4   Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do zapraw
2.5   Płytki  ceramiczne  ścienne  szkliwione wg.  PN-EN 87 o właściwościach:

 oznaczenie ścieralności wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa I
 oznaczenie nasiąkliwości wg. PN-87/BN-12038/04 - max 17%
 oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 18 MPa
 twardość wg skali MOHSA  min 3

2.6 Listwy  przypodłogowe systemowe z podłogami panelowymi
2.7 Narożniki stalowe podtynkowe
2.8 Gładź gipsowa na ścianach
Początek czasu wiązania - nie wcześniej niż 120 minut Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,5 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do + 25oC Maks. grubość jednej warstwy 2 mm

PN-B-30042:1997

2.9  Tynk gipsowy maszynowy wewnętrzny PN-B-30042:1997
Średnia grubość tynku - 10 mm (minimum 8 mm) Maksymalna grubość tynku nakładanego w jednej warstwie na ścianie - 30
mm Maksymalna grubość tynku na stropach nie może przekraczać 15 mm Czas obróbki: 240 ±30 minut (w zależności od czasu
i warunków składowania, temperatury oraz wilgotności pomieszczenia) Ciężar nasypowy - ok. 740 kg/m3

Ciężar objętościowy - 800 kg/m3 Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,3 MPa . Wytrzymałość na zginanie - więcej niż 1,0
MPa Wytrzymałość na ściskanie - więcej niż 2,5 MPa. Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do +25oC
2.10 Preparat gruntujący 
- do gruntowania gładkich podłoży mineralnych pod tynki gipsowe , służy do gruntowania podłoży mineralnych wewnątrz 
pomieszczeń, szczególnie gładkich podłoży o wysokiej gęstości i niewielkiej chłonności. preparat stosuje się na podłoża 
betonowe przed wykonywaniem tynków gipsowych, gipsowych mas tynkarskich, gipsowych mas szpachlowych, klejów 
gipsowych i tynków akrylowych.
2.11 Emulsja gruntująca 
- do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży mineralnych pod tynki gipsowe 
gotowa emulsja gruntująca euro-grunt służy do gruntowania porowatych, chłonnych powierzchni wewnętrznych szczególnie 
podłoży z cegły, pustaków ceramicznych. Emulsja euro-grunt dzięki dużej zdolności penetracji, wnika w głąb, wzmacniając je i 
zmniejszając ich chłonność. Preparat stosuje się pod gipsowe masy szpachlowe i wyprawy tynkarskie, kleje gipsowe oraz farby 
dyspersyjne. Spoiwa gipsowe położone na zagruntowane euro-gruntem podłoża dzięki zmniejszeniu i wyrównaniu chłonności 
nie są narażone na odparzenia oraz nierówne wiązanie. Emulsja gruntująca nie zmydla się, przepuszcza parę wodną, nadaje się 
do stosowania na suchym podłożu. Emulsja zwiększa przyczepność do powierzchni, jej elastyczność, a także reguluje proces 
chłonności podłoża. Na zagruntowanym podłożu tynki i gładzie gipsowe wiążą i wysychają równomiernie. 

2.12 Kratki wentylacyjne PCV
2.13 Płyty kartonowo  gipsowe 1,5cm   wg. BN-86/6743 -02 
Właściwości płyt GKF:

masa 58,0 kg/m
2

odporność ogniowa min. 1 godz.
dźwiękochłonność : gr. wełny 50,0 mm - 53dB

przenikalność cieplna U = 0,65 w/m
2

K

19



zawartość pierwiastków promieniotwórczych : Ra - 226  20 Bq/kg
Th - 228  9  Bq/kg
K - 40  70  Bq/kg

Proponuje się zastosować płyty kartonowo - gipsowe np. firmy NIDA GIPS GS 100 GKF

3.   Sprzęt

Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu :
-  samochód ciężarowy
-  rusztowania
-  agregat tynkarski
-  wyciąg jednomasztowy towarowy
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy

4.   Transport

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu.

5.   Składowanie
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiały nie 
mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem

6.   Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane.

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producenta.

6.1 Nakładanie tynków gipsowych na ściany ceramiczne-wykończenie pod malowanie farba emulsyjną. 
Podłoże pod tynk musi być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, równomiernie chłonne, szorstkie, suche, odpylone,
wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte. Podłoża betonowe o dużej gęstości i niewielkiej chłonności,
zanieczyszczone środkami antyadhezyjnymi należy oczyścić z kurzu i zatłuszczeń (zmyć wodą z dodatkiem detergentu), a
następnie zagruntować Preparatem Gruntującym INTER-GRUNT. Podłoża bardzo chłonne oraz nierównomiernie chłonne po
usunięciu kurzu i luźnych elementów należy zagruntować Emulsją Gruntującą EURO-GRUNT. Wszystkie stykające się z
zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Zaprawy tej nie stosuje się na podłoża drewniane,
metalowe i z tworzyw sztucznych. Wilgotność podłoża, na które ma być nanoszona zaprawa gipsowa nie może przekraczać 3%. 

6.2 Nakładanie tynków gipsowych na stropy-wykończenie pod malowanie farba emulsyjną.
6.3  Nakładanie podkładu tynkarskiego pod glazurę z gotowej suchej mieszanki
na ściany ceramiczne pod wykończenie płytkami ceramicznymi na kleju, w łazienkach..
6.4 Obłożenie ścian łazienek na wysokość 200cm płytkami ceramicznymi 15x20cm kolor jasny beż z fugą koloru szarego. 
Przed położeniem płytek podłoże należy zagruntować.
6.5 Montaż kratek wentylacyjnych PCV kołkami montażowymi

7. Kontrola jakości robót.

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały

7.2 Sprawdzać grubość nakładanego tynku i wyrównanie powierzchni

7.3 Sprawdzić stopień dokładności klejenia płytek ceramicznych

7.4 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową

8. Obmiar robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.
9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie stopnia równości ścian tynkowanych i obłożonych płytkami ceramicznymi
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- odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100 jak dla III kategorii tynków , 
sprawdzeniu podlegają:

 przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/, 

 rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/, 

 grubość tynku /średnia grubość tynku 10 mm/, 

 przyczepność tynku do podłoża /nie mniej niż 0,3 MPa/, 

 występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 

 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.

9.2. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.

9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-   odchylenie powierzchni podłoża pod posadzki od płaszczyzny na długości 
                 łaty 2,0m   + 2 mm,
-Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków gipsowych wykonywanych maszynowo oraz ręcznie dla kategorii III 
zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100 są następujące:

-odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

-odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem
nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm
  w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości.

-odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem
nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

-odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się
nie większe niż 3 mm na 1m.

Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć gładką jednolitą, zamkniętą - ale nie pozbawioną porów - powierzchnię, 
bez rys , pęcherzy, zacieków i przebarwień.

10. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty 
i deklaracje zgodności na wbudowane materiały budowlane.

11. Przepisy podstawowe
 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r 
w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących 
bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE 
NORMY  I  PRZEPISY

S 12.00.00. PODŁOŻA I POSADZKI

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących podłoży i 
posadzek, które zostaną wykonane w ramach: Utworzenia Centum Społeczno-Kultualnego w Marcinkowicach
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1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem podłoży i posadzek, a więc:
 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw
 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitej pospółki
 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego
 Izolacje z folii polietylenowej
 Izolacje poziome z płyt styropianowych odm. 20, grubości 40 mm,
 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro
 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o 10 mm
 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
 Posadzki z płytek gres 30x30 układanych na klej metodą kombinowaną
 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe Tarket lub równoważne z listwami przypodłogowymi
 Okładziny schodów z płytek "Gres" 30x30 cm, układanych na klej metodą kombinowaną
 Cokoliki płytkowe z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek - cokolik 10 cm
 Cokoły przyścienne dębowe lub jesionowe
 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro
 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o 10 mm
 Wykonanie izolacji  - gruntowanie podłoża 
 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej 
 Bitumiczna izolacja samoprzylepna 
 Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm, mrozoodporne,  układanych na klej i fugi elastycz ,
 Cokoliki płytkowe z płytek gresowych mrozoodpornych,  układane na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek -   
          cokolik 10 cm
 Progi i listwy osłaniające aluminiowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały
2.1. Piasek
Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
2.2. Żwir płukany 
Materiałem do wykonania podsypki powinien  być żwir  o grubości ziaren  od 1,5-2cm. Powinien  być jednorodny, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez  domieszek gliny. 
2.3  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-10
2.4  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-10
2.5  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń.
2.6  Materiały  izolacyjne :

Materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz
atest:
-  papa elastomerowa podkładowa  termozgrzewalna o właściwościach:

 obciążenie zrywające wzdłużne / poprzeczne : min. 800 / 800 N
 odporność cieplna  na 100oC - odporna
 szczelność 4 bary / 24 h

-  folia  pcv  o właściwościach:
 wytrzymałość na rozciąganie 200 N / 5 cm
 temperatura użytkowania od - 30 do + 80 oC
 klasa palności B2

2.7  Styropian wg. PN-B20130 o właściwościach : 
 odmiana FS - samogasnący zawierający środki obniżające palność
 współczynnik  przewodzenia ciepła  = 0,037 W/mK
 chłonność wody 65 %
 paroprzepuszczalność   = 18-36 mg/(Pa h m)
 odporność na ściskanie 154 kPa
 gęstość pozorna nie mniejsza niż 20 kg/m3
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2.8 Cement  wg PN-88/B - 30000  
2.9 Płytki  ceramiczne  podłogowe  szkliwione wg.  PN-EN 87 o właściwościach:

 oznaczenie ścieralności wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa III na
 oznaczenie nasiąkliwości wg. PN-87/BN-12038/04 - poniżej 3%
 oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 35 MPa
 twardość wg skali MOHSA  min 6

2.10 Płytki  ceramiczne  podłogowe  mrozoodporne antypoślizgowe na schodach 
zewnętrznych wg.  PN-EN 87 o właściwościach:

 oznaczenie ścieralności wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa IV 
 oznaczenie nasiąkliwości wg. PN-87/BN-12038/04 - poniżej 3%
 oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 35 MPa
 twardość wg skali MOHSA  min 6

2.11 Płytki  gresowe  podłogowe  wg.  PN-EN 87 o właściwościach: 
 oznaczenie ścieralności - klatka schodowa i schody  - klasa IV
 oznaczenie nasiąkliwości   - poniżej 0,1%
 oznaczenie wytrzymałości na zginanie   - min 50 MPa
 twardość wg skali MOHSA  min 8

2.12 Wykładzina z tworzyw  sztucznych rulonowa: 
 klasa ścieralności  AC 3

2.13 Listwy maskujące na połączeniu dwóch rodzajów podłóg- aluminium
2.14   Wełna mineralna  wg. PN-EN 13162:2002 o właściwościach : 

 współczynnik przewodzenia ciepła - 0,041 [W/m •K ]
 obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,61kN/m 3
 klasyfikacja ogniowa - klasa A1 -wyrób niepalny

Proponuje się zastosować wełnę mineralną  
2.15 Materiały izolacji tarasów i balkonów wg. systemu 
 Wykonanie izolacji  - gruntowanie podłoża 
 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej 
 Bitumiczna izolacja samoprzylepna 
3.   Sprzęt

Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu :
-  samochód ciężarowy
-  wyciąg jednomasztowy towarowy
-  betoniarka
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy

4.   Transport

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na 
podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu.

5.   Składowanie
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiały nie 
mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem. Panele podłogowe nie mogą być magazynowane na zewnątrz budynku.

6.   Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane.
6.1 warstwy podłogi na gruncie
płytki ceramiczne / panele podłogowe
wylewka betonowa zbrojona 6cm,
styropian twardy 8cm
folia pcv
papa termozgrzewalna
wylewka betonowa 10cm
żwir ubity 15cm
podsypka piaskowa 15cm
6.2 posadzki
PARTER :
W pom. socjalnym, korytarze płytki ceramiczne 30x30 kolor jasno beżowy fuga 3mm, kolor jasnoszary, cokół z listwy

przypodłogowej kolor buk 
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W sanitariatach płytki ceramiczne 30x30 kolor popielaty
W pokojach podłoga z paneli laminowanych-buk, płyta HDF , Grubość: 7 mm , Klasa ścieralności: HC3, cokół z listwy

przypodłogowej  kolor buk 
Na klatkach schodowych płytki gresowe 30x30 kolor jasno beżowy- należy wykonać cokół z płytek gresowych na

wysokość 15cm 
W miejscach łączenia dwóch różnych materiałów wykończeniowych posadzki należy zamontować listwy maskujące

przykręcane do podłoża.

7. Kontrola jakości robót.

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały

7.2 Sprawdzać grubość warstw podłóg

7.3 Sprawdzić przygotowanie wylewek pod posadzki

7.4 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową

8. Obmiar robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie stopnia równości ścian tynkowanych i obłożonych płytkami ceramicznymi

9.2. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej na 
długości łaty 2,0m  + 2 mm,

10. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty 
i deklaracje zgodności na wbudowane materiały budowlane.

11. Przepisy podstawowe
 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w 
sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących 
bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE 
NORMY  I  PRZEPISY

S 13.00.00. MALOWANIE

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących malowania, które 
zostaną wykonane w ramach: Utworzenia Centum Społeczno-Kultualnego w Marcinkowicach

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem malowania, a więc:

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z podłoży gipsowych gipsowych
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 Dwukrotne malowanie farbą akrylową zmywalną podłoży gipsowych, ścian klatki schodowej
 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały
2.1 Farba emulsyjna
Tworzą powłokę ochronno-dekoracyjną. Warstwa farby emulsyjnej jest matowa, porowata i przepuszczalna dla par i gazów, co
umożliwia tzw. "oddychanie ścian". Pomalowane ściany - w przypadku ich zabrudzenia - można zmywać wodą z dodatkiem np.
detergentów 
Proponuje się zastosować farbę emulsyjną np. EKO-ŚNIEŻKA luksusowa lub rozwiązanie równoważn

2.2 Farba emulsyjna, akrylowa wewnętrzna 
Jest to zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej żywicy akrylowej z dodatkiem środków wspomagających i
uszlachetniających. Daje powłoki: gładkie, śnieżnobiałe, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, odporne na ścieranie i
wielokrotne zmywanie wodą z dodatkiem detergentów, przepuszczalne dla par i gazów, mało podatne na zabrudzenia, o
doskonałych walorach dekoracyjnych

Proponuje się zastosować farbę emulsyjną lub rozwiązanie równoważne

3.   Sprzęt

Roboty wykończeniowe-malowanie  muszą być wykonane ręcznie.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu :
-  wyciąg jednomasztowy towarowy
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy

4.   Transport

Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu.

5.   Składowanie
Materiały powinny być składowane wewnątrz budynku.

6.Wykonanie robót

6.1 Malowanie
PARTER:
w pomieszczeniach mieszkalnych malowanie farbą emulsyjną kolor biały
w łazienkach  malowanie farbą emulsyjną kolor biały 
na klatkach schodowych  malowanie farbą akrylową zmywalną, kolor piaskowy pastelowy wg NCS-INDEX S1005-Y20R

7. Kontrola jakości robót.

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały

7.2 Sprawdzać przygotowanie podłoży pod malowanie

7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową

8. Obmiar robót.
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lepkość (kubek cylindryczny f 6mm), 200C [s] 12-18
gęstość, najwyżej [g/cm3] 1,6
czas schnięcia warstwy 1-2mm, w temp. 20±20C przy wilgotności wzg. powietrza 55±5%
stopień 3, najwyżej 

[h] 2

krycie jakościowe II
wygląd powłoki biała, matowa



Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie efektywności krycia farby

9.2. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.

10. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty 
i deklaracje zgodności na wbudowane materiały budowlane.

11. Przepisy podstawowe
 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r 
w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących 
bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE 
NORMY  I  PRZEPISY 
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