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UMOWA NR .oovrererinrerreseerssnes (projekt)

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r, poz. 2164) na wykonanie robdét na
.= Yo £= 1 110 R o o S Gmina Chetmiec w dniu .................. 2016 r.

w Chetmcu zostata zawarta umowa pomiedzy:

...................................................................... Z sSiedzibg: ..oovii ey

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowang przez:

Gming Chetmiec z siedzibg w Chetmcu przy ul. Papieskiej 2, zwang w dalszej czesci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy — z up. Artura Borute

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Matgorzaty Szkartat

§1

1. Przedmiotem umowy jest taczne wykonanie:

a) robdt budowlanych na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kleczany

b) czynnosci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu wykonawcy aby uzyskat
w imieniu zamawiajgcego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalajacy na

uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w ramach wykonania umowy i terminu jej
obowigzywania jest zobowigzany do wykonania tacznie zgodnie z § 1 pkt 1 a) i b) robdt
budowlanych oraz czynnosci administracyjnych.

2. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z:
- dokumentacja projektowg
- specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec
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Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem Polskich Norm,
Dokumentacjg Techniczno Ruchowg Urzadzen, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych i instalacyjnych, a takze w ten sposéb by zapewni¢ uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie dokumentu
pozwalajacego na uzytkowanie obiektu budowlanego (przyjmujac nawet na siebie obowigzek
zmiany dokumentacji projektowej w imieniu zamawiajacego, a co za tym idzie zmiany

pozwolenia na budowe, gdy wystgpi taka koniecznos¢).

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamodwienia publicznego, oraz
miejscem wykonania zamédwienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, ktére mogq
mie¢ wptyw na wykonywane roboty). Zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy technicznej oraz kierujac sie zasadg gospodarnosci, a takze zachowujac

postanowienia przepiséw publiczno — prawnych.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$ciowo dobre wykonanie robot.

5. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych, ktére przy zapoznaniu sie z
warunkami realizacji zamodwienia byly przewidywalne Ilub robdt nieprzewidzianych
zwigzanych ze zmiang przepiséw prawa w trakcie trwania prac budowlanych Zamawiajacy
przyjmuje, ze Wykonawca uwzglednit takie ryzyko w cenie ryczattowej i w zadnym wypadku

wykonanie takich prac nie bedzie powodowato zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego.

6. Materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy posegregowac,

zatadowac i odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 60 km.

7. W ramach zamodwienia wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania i wdrozenia przed przystgpieniem do robot:

- projektu organizacji ruchu w wersji papierowej i elektronicznej (zatwierdzonego, z opinigq
wiasciwej KMP), zawierajacego istniejgcg, oraz proponowang na czas prowadzenia robodt
organizacje ruchu, przedstawiony Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy - (znaki drogowe ustawione na czas wykonywania robdét zgodnie z projektem

organizacji ruchu powinny by¢ min. II generacji.

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec
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- oznakowania robot przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego (znaki
drogowe ustawione na czas wykonywania robét zgodnie z projektem organizacji ruchu
powinny by¢ min. II generacji) o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach
technicznych zgodnych z rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.) lub wyzszych;

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290);

b) wykonania dodatkowych ustug:

- wszelkich robdét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe,
dozorowanie budowy itp.).

c) Zasady organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi robotami w szczegolnosci w okresie
wzmozonego ruchu:

1) minimalizowanie catkowitego czasu prowadzenia robot,

2) minimalizowanie dtugosci odcinkdw wytgczonych z ruchu,

3) zapewnienie takiej organizacji robdt, ktéra umozliwitaby minimalizowanie a nawet
przerywanie robét w dniach weekendowych,

4) stosowanie takich parametréw geometrycznych i technicznych, aby tymczasowe przejazdy
i przetaczki gwarantowaty przejazd z predkoscig nie mniej niz 40 km/h (dotyczy odcinkdw,
na ktérych nie wystepujg state organizacje ruchu),

5) stosowanie na odcinkach prowadzonych robdét recznego sterowania ruchem przez
przeszkolone osoby oraz zabezpieczenie mozliwosci stosowania przenosnej sygnalizacji
detekcyjnej,

6) oznakowanie robdét przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego
o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach technicznych zgodnych
Z rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. W sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z pézn. zm.) lub wyzszych,

7) ustawianie znakdéw ostrzegawczych i informacyjnych, szczegdlnie o zawezeniach przekroju
drogi i objazdach mozliwie najdalej prowadzonych robdt,

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec
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8) szczegdlnie staranne i kompletne wykonanie zabezpieczen rownolegltych do osi drogi
krawedzi robot,

9) stosowanie do oznakowania znakdéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
o bezpiecznych konstrukcjach z materiatdow lekkich i bezpiecznych dla kierujacych pojazdami
w przypadku najechania na nie.

Zamawiajacy poleca aby prace przy realizacji zamodwienia trwaty od s$witu do zmierzchu.

Z uwagi na technologie lub harmonogram prac, prowadzenie prac w innej porze jest

dopuszczalne z zachowaniem ciszy nocnej.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego

oznakowania tymczasowego robdt przez caty okres realizacji, a takie jego demontazu po

robotach

§2
Strony ustality termin realizacji zamoéwienia do 31.01.2018 r. z zastrzezeniem, ze roboty
budowlane musza by¢ wykonane w okresie od podpisania umowy do 31.05.2017 r
z zachowaniem statej przejezdnosci. Natomiast czynnosci administracyjne konieczne do

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu do 31.01.2018 r.

§3
1. Strony ustality nastepujaca cene ryczattowg za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w§1:brutto- ... zt (stownie: .....oooiiiiinne, Ztotych ........... /100).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia petnego odbioru przedmiotu

umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 nastgpi zgodnie z §9.

§4
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto tj. .ooiiiiii zt na okres wykonywania zamowienia zostanie wniesione
W formie ....ociviviiiiiii oraz na okres rekojmi za wady zostanie wniesione
w formie ..o przed podpisaniem.

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec
i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kleczanach” jest wspoffinansowany ze $rodkéw Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich 2014-2020



*
Program

: **’ % \a$
* * -
* * R
" *( BAYwe o,
s * Wiejskich
" na lata 2014-2020
"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Przetarg nieograniczony na zadaniu: Budowa drogi gminnej w miejscowosci
Kleczany.

2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi:

a) 70 % wartosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy tj. kwota .....................

w terminie 30 dni od daty protokotu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez

wyznaczonych przedstawicieli stron,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota ...........cvvvviennns

zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu okresu gwarancji jakosci.

§5

Zamawiajacy nie dokona odbioru i zaptaty robot, wykonanych niezadowalajgco pod wzgledem

jakosciowym i niezgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano -

Montazowych.

Obowiazki Wykonawcy
§6

Wykonawca sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni
pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie urzadzenia placu
budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy z tytutu szkdéd losowych oraz
odpowiedzialnosci cywilnej,
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wraz
z rozliczeniem rzeczowym zadania.
Wykonawca pokrywa koszty:

a) ubezpieczenia placu budowy i robét,

b) zabezpieczenia robot pod wzgledem bhp,

C) zabezpieczenia placu budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od
przeszkdod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia
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pomocnicze i zbedne materialty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organéow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
Ustawq - Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
Ustawa.

9. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robdt i przekazac

go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robét.
§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1. Informowanie na piSmie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci
wykonania robdét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

2. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. W przypadku, gdy stanie sie to z
winy Zamawiajgcego lub oséb przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy,

naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

Obowiagzki Zamawiajacego

§8

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy zrealizuje fakture Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych
W niniejszej umowie.
Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec
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§9

. Zaptata za wykonane roboty budowlane dokonana bedzie jednorazowo, przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci w roku 2017.

. Podstawe sporzadzenia faktury stanowi prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie,
protokét odbioru wykonania przedmiotu umowy podpisany przez komisje odbioru.

Wykonawca nie moze dokonac¢ jednostronnego odbioru przedmiotu umowy.

Warunkiem zaptaty faktury bedzie zataczenie kompletu wymaganych dokumentow takich
jak np: protokoty préb, dopuszczen do stosowania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

pomiar geodezyjny powykonawczy, prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

Termin zaptaty jest zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego. Dniem zaptaty uznaje sie dzien

obcigzenia rachunku zamawiajacego.

Materiatly
§10

. W zakresie robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
z materiatéw wiasnych.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 - Ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia stanowigcej
podstawe zawarcia niniejszej umowy oraz dokumentacji projektowej.

Na kazde zadanie Zamawiajgacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty nowe w gatunku I oraz posiadac dla nich

wymagane prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty.

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec
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Kary umowne
§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

a)

b)

c)

za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, przez co zamawiajacy
rozumie taczne wykonanie robét budowlanych na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej
w miejscowosci Kleczany oraz czynnosci administracyjnych polegajacych na takim
dziataniu wykonawcy aby uzyskat w imieniu zamawiajagcego w ramach niniejszego
zadania dokument pozwalajacy na uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
za wady w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru brutto, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% od

catosci wynagrodzenia umownego (brutto),

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 10%

wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 za:

a) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, lub

dalszego podwykonawcy,

b) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej

zmiany;

c) nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany;

d) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

wynagrodzenia.

e) Zasady okreslone w ust. 2 dotyczg takze podwykonawcy w stosunku do dalszego

podwykonawcy.

2. Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwiloki - ustalanych za kazdy rozpoczety dzien

zwioki - staje sie wymagalne:

a)

za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu,

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec
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b) za kazdy rozpoczety nastepny dzien zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego

do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potragcenie z faktury, w rozumieniu art. 498
i 499 kodeksu cywilnego, powstatej naleznosci z tytutu kar umownych, o ktérych mowa
w ust.1.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze powyzsze nie zostato ztozone pod wptywem btedu,
ani nie jest obarczone jakakolwiek inng wadg o$wiadczenia woli skutkujaca jego

niewaznoscig.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wystawi Wykonawcy note w terminie 21 dni od dnia dokonania

potracenia zawierajaca szczegdétowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia

sytuacji, o ktérej mowa w ust.4.

Podwykonawstwo:
§12

W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakosci wykonawca moze zleci¢
ich cze$¢ do wykonania podwykonawcom spetniajagcym warunki wykonania zadania.
Wykonanie prac przez podwykonawcéw nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposob
wadliwy, niezgodny z zatozeniami nn. umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow.
. Umowa pomiedzy wykonawca a podwykonawcg musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi
przepisami kodeksu cywilnego.
. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcg, wykonawca bedzie zobowigzany
do uzyskania zgody zamawiajacego w nastepujacym trybie:
a) wykonawca przedstawi zamawiajacemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawcg;
b) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku wykonawcy, zamawiajacy udzieli

na piSmie zgody na zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie zgtosi sprzeciw lub
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zastrzezenia do umowy;

c) zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez zamawiajacego do
proponowanej umowy bedzie rdwnoznaczne z odmowag udzielenia zgody,

d) w przypadku odmowy okreslonej w pkt. ¢, wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez zamawiajgcego.

. Projekt umowy z podwykonawca bedzie uwazany za zaakceptowany przez zamawiajacego
jesli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem
o zatwierdzenie, zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy.

. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcg zostaty sporzadzone na pismie
i przekaze zamawiajgcemu kopie kazdej umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni od daty
jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy z podwykonawcg ma prawo
zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku niespetnienia
wymagan okreslonych przez zamawiajacego w specyfikacji lub gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz wskazany w ust.14.

. Umowa z podwykonawca bedzie uwazana za zatwierdzong przez zamawiajacego jesli w
terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy, zamawiajgacy nie zgtosi sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy.

10. Kazda umowa =zawarta przez wykonawce z podwykonawcami powinna zawierac

postanowienie o obowigzku uzyskania zgody zamawiajacego i wykonawcy na zawarcie

umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn paragrafu stosuje
sie odpowiednio.

11. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez

wymaganej zgody zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytacznie

wykonawce.

12. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien,

oraz anekséw do umow z podwykonawcami.

13. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy

wobec zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

zamawiajacego oraz o0sOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
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i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.
. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegélnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,
b) kwoty wynagrodzenia za roboty
c) terminu wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,
d) warunkow ptatnosci - termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

. Zasady okreslone w tym paragrafie dotyczg takze uméw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej umowy. Obowigzek ten obejmuje takze zmiany tych uméw.
Zawierajacy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez podwykonawcéw, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcow.

Podzlecenie robot przez Wykonawce podwykonawcom w zakresie nieokreslonym w ofercie
przetargowej w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie mogto nastgpi¢ za zgoda
Zamawiajacego i o ile nie zmieni to warunkéw SIWZ.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia na zadaniu podwykonawcow podstawag zaptaty Wykonawcy

bedzie udowodnione zamawiajagcemu uregulowanie naleznosci podwykonawcom poprzez
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przedstawienie do faktury oswiadczenia o dokonanej zaptacie na rzecz podwykonawcy
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli podwykonawcy Ilub faktura
z potwierdzeniem przelewu dokonanego na podwykonawce.

22. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonaé cesji przystugujacej mu
wierzytelnosci, ani prawa zleca¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jej czesci innym

podwykonawcom.
Postanowienia koncowe
§13

Ze strony Zamawiajacego nadzor nad robotami petni¢ beda wyznaczeni przez zamawiajgcego

inspektorzy nadzoru.
§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres ..........
miesiecy od dnia odbioru koricowego.

2. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
§ 15
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31 stycznia 2018 r.
§ 16

1. Ewentualne spory rozstrzyga wiasciwy dla Zamawiajgacego sad powszechny.
2. Przed wystgpieniem na droge sgqdowa strony zobowigzujg sie do wyczerpania postepowania
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reklamacyjnego.
3. Postepowanie reklamacyjne polega na :
- pisemnym wystgpieniem do drugiej strony z konkretnym zadaniem , ktdére powinno
wskazywac podstawe prawng oraz uzasadnienie .
- brak odpowiedzi w ciggu 7 dni poczytuje sie za odmowe uznania roszczenia, co wyczerpuje
tryb postepowania reklamacyjnego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majgq zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamowien publicznych.
§17

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu podpisanego

przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.
§18
Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy pod nastepujacymi warunkami:

I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych, w tym
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw - to jest wystgpienie
$redniodobowej temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie
dtuzszym niz 10 dni lub opadéw atmosferycznych, ktérych wystgpienie spowoduje
uniemozliwienie prowadzenia robét budowlanych, co zostanie potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe - istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

b) niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tagpnieciami, wybuchem;

c) wykopaliska archeologiczne, szkody gornicze, nie przewidywane w SIWZ.

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
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b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji lub sadéw:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

II.  zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia
1) Zmiany technologiczne:

a) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzgadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

2) Zmiany osobowe:

a) zmiana osbéb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne legitymujgce sie co najmniej rwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa
w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach,

b) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ,

c) zmiana o, ktérej mowa w pkt 2)b) bedzie niemozliwa, w przypadku gdy dotyczy
osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriow oceny ofert, chyba ze
w zamian za takg osobe zostanie zaproponowana osoba o doswiadczeniu lub
wyksztatceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba zamieniona.
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Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia:

a) zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie
moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajagcemu do prawidtowej
realizacji umowy.

Pozostate zmiany:

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim

przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktéore wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

4) zmiana spowodowana wprowadzaniem robot zamiennych, ktdre wynikajg ze zmian
projektu budowlanego lub koniecznosci opracowania nowego projektu budowlanego;

5) wprowadzenie, usuniecie lub zmiana podwykonawcy; okreslenie zakresu
rzeczowo- finansowego robot; wprowadzenie wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z mozliwoscig wystawienia faktur przez podwykonawcow bezposrednio
na Zamawiajgcego, wprowadzenia numeru konta podwykonawcy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych =z obstlugg administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy);

zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

§19
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Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

I. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
a/ zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,
b/ Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
¢/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,
d/ jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa i szczegdtowqg specyfikacjg
techniczng lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego
wezwania ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego
W wezwaniu,

II. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
a/ Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,
b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét
inwentaryzacyjny robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od
umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od

zaistnienia przyczyny odstgpienia od umowy.
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Budowa drogi gminnej w miejscowosci
Kleczany.

§20

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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