
                                                                     

 

Przetarg nieograniczony na zadaniu: Budowa drogi gminnej w miejscowości 

Klęczany. 

Projekt: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chełmiec w miejscowościach Chełmiec 
 i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Klęczanach” jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 

UMOWA NR .......................... (projekt) 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na wykonanie robót na 

zadaniu pn. ….................................... Gmina Chełmiec w dniu ..................  2016 r.                  

w Chełmcu została zawarta umowa pomiędzy:  

 

…................................................................... z siedzibą: …..........................................., 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

…...................................................... 

…..................................................... 

a 

Gminą Chełmiec z siedzibą w Chełmcu przy ul. Papieskiej 2,  zwaną w dalszej części umowy 

Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – z up. Artura Borutę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Szkarłat 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest łączne wykonanie: 

 a) robót budowlanych na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Klęczany 

 b) czynności administracyjnych polegających na takim działaniu wykonawcy aby uzyskał           

w imieniu zamawiającego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalający na 

użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w ramach wykonania umowy i terminu jej 

obowiązywania jest zobowiązany do wykonania łącznie zgodnie z  § 1 pkt 1 a) i b) robót 

budowlanych oraz czynności administracyjnych. 

2. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z: 

- dokumentacja projektową 

- specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
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Roboty winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem Polskich Norm, 

Dokumentacją Techniczno Ruchową Urządzeń, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych i instalacyjnych, a także w ten sposób by zapewnić uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie dokumentu 

pozwalającego na użytkowanie obiektu budowlanego (przyjmując nawet na siebie obowiązek 

zmiany dokumentacji projektowej w imieniu zamawiającego, a co za tym idzie zmiany 

pozwolenia na budowę, gdy wystąpi taka konieczność). 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, oraz 

miejscem wykonania zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami 

miejscowymi, położeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, które mogą 

mieć wpływ na wykonywane roboty). Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń             

i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem 

wiedzy technicznej oraz kierując się zasadą gospodarności, a także zachowując 

postanowienia przepisów publiczno – prawnych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót. 

5. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania robót nieprzewidzianych, które przy zapoznaniu się z 

warunkami realizacji zamówienia były przewidywalne lub robót nieprzewidzianych 

związanych ze zmianą przepisów prawa w trakcie trwania prac budowlanych Zamawiający 

przyjmuje, że Wykonawca uwzględnił takie ryzyko w cenie ryczałtowej i w żadnym wypadku 

wykonanie takich prac nie będzie powodowało zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego. 

6. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy posegregować, 

załadować i odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 60 km. 

7.  W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania i wdrożenia przed przystąpieniem do robót: 

- projektu organizacji ruchu w wersji papierowej i elektronicznej (zatwierdzonego, z opinią 

właściwej KMP), zawierającego istniejącą, oraz proponowaną na czas prowadzenia robót 

organizację ruchu, przedstawiony Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania 

umowy - (znaki drogowe ustawione na czas wykonywania robót zgodnie z projektem 

organizacji ruchu powinny być min. II generacji. 
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- oznakowania robót przy użyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego (znaki 

drogowe ustawione na czas wykonywania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu 

powinny być min. II generacji) o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach 

technicznych zgodnych z rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późń. zm.) lub wyższych; 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290); 

b) wykonania dodatkowych usług: 

- wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, 

zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe, 

dozorowanie budowy itp.). 

c) Zasady organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami w szczególności w okresie 

wzmożonego ruchu: 

1) minimalizowanie całkowitego czasu prowadzenia robót, 

2) minimalizowanie długości odcinków wyłączonych z ruchu, 

3) zapewnienie takiej organizacji robót, która umożliwiłaby minimalizowanie a nawet 

przerywanie robót w dniach weekendowych, 

4) stosowanie takich parametrów geometrycznych i technicznych, aby tymczasowe przejazdy            

i przełączki gwarantowały przejazd z prędkością nie mniej niż 40 km/h (dotyczy odcinków, 

na których nie występują stałe organizacje ruchu), 

5) stosowanie na odcinkach prowadzonych robót ręcznego sterowania ruchem przez 

przeszkolone osoby oraz zabezpieczenie możliwości stosowania przenośnej sygnalizacji 

detekcyjnej, 

6) oznakowanie robót przy użyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego                      

o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach technicznych zgodnych                         

z rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych                      

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. W sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U.                

z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) lub wyższych, 

7) ustawianie znaków ostrzegawczych i informacyjnych, szczególnie o zawężeniach przekroju 

drogi i objazdach możliwie najdalej prowadzonych robót, 
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8) szczególnie staranne i kompletne wykonanie zabezpieczeń równoległych do osi drogi 

krawędzi robót, 

9) stosowanie do oznakowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                       

o bezpiecznych konstrukcjach z materiałów lekkich i bezpiecznych dla kierujących pojazdami           

w przypadku najechania na nie. 

Zamawiający poleca aby prace przy realizacji zamówienia trwały od świtu do zmierzchu.               

Z uwagi na technologię lub harmonogram prac, prowadzenie prac w innej porze jest 

dopuszczalne z zachowaniem ciszy nocnej. 

Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego 

oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a tak¿e jego demontażu po 

robotach 

 

§ 2 

Strony ustaliły termin realizacji zamówienia do 31.01.2018 r. z zastrzeżeniem, że roboty 

budowlane muszą być wykonane w okresie od podpisania umowy do 31.05.2017 r.                         

z zachowaniem stałej przejezdności. Natomiast czynności administracyjne konieczne do 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu do 31.01.2018 r. 

 

§ 3 

1. Strony ustaliły następującą cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu umowy określonego   

w § 1: brutto -  …...................... zł (słownie: …..................... złotych …......../100).     

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia pełnego odbioru przedmiotu  

umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia określonego w pkt 1 nastąpi zgodnie z §9. 

§ 4 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto tj. …..................... zł na okres wykonywania zamówienia zostanie  wniesione                 

w formie …................................... oraz na okres rękojmi za wady zostanie wniesione               

w formie ….......................... przed podpisaniem.  



                                                                     

 

Przetarg nieograniczony na zadaniu: Budowa drogi gminnej w miejscowości 

Klęczany. 

Projekt: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chełmiec w miejscowościach Chełmiec 
 i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Klęczanach” jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 

2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi: 

a)  70 % wartości zabezpieczenie należytego wykonania umowy tj. kwota ….................. zł              

w terminie 30 dni od daty protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez 

wyznaczonych przedstawicieli stron, 

b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwota ….................... zł 

zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od upływu okresu gwarancji jakości. 

§5 

Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty robót, wykonanych niezadowalająco pod względem 

jakościowym i niezgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych. 

Obowiązki Wykonawcy 

§6 

1. Wykonawca sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych. 

2. Wykonawca dostarczy wszelkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni  

pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie urządzenia placu 

budowy.   

3.  Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt, strzec mienia znajdującego się na terenie 

budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód losowych oraz 

odpowiedzialności cywilnej, 

5.  Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz             

z rozliczeniem rzeczowym zadania. 

6.   Wykonawca pokrywa koszty: 

a) ubezpieczenia placu budowy i robót, 

b) zabezpieczenia robót pod względem bhp, 

c) zabezpieczenia placu budowy. 

7.  W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
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pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

Ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 

Ustawą. 

9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać 

go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

§ 7 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1. Informowanie na piśmie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania. 

2. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował               

o tych faktach, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. W przypadku, gdy stanie się to z 

winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy, 

naprawa następuje na koszt Zamawiającego. 

 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 8 

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy. 

2.  Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zrealizuje fakturę Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych 

w niniejszej umowie. 
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§ 9 

1. Zapłata za wykonane roboty budowlane dokonana będzie jednorazowo, przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje płatności w roku 2017. 

2. Podstawę sporządzenia faktury stanowi prawomocna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, 

protokół odbioru wykonania przedmiotu umowy podpisany przez komisję odbioru. 

Wykonawca nie może dokonać jednostronnego odbioru przedmiotu umowy. 

3.  Warunkiem zapłaty faktury będzie załączenie kompletu wymaganych dokumentów takich 

jak np: protokoły prób, dopuszczeń do stosowania, certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

pomiar geodezyjny powykonawczy, prawomocna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. 

4.  Termin zapłaty jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Dniem zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku zamawiającego. 

Materiały 

§10 

1. W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy 

z materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - Ustawy 

Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej 

podstawę zawarcia niniejszej umowy oraz dokumentacji projektowej. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

4. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały nowe w gatunku I oraz posiadać dla nich 

wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. 
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Kary umowne 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, przez co zamawiający 

rozumie łączne wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej  

w miejscowości Klęczany oraz czynności administracyjnych polegających na takim 

działaniu wykonawcy aby uzyskał w imieniu zamawiającego w ramach niniejszego 

zadania dokument pozwalający na użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie                       

z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji 

za wady w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru brutto, za 

każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% od 

całości wynagrodzenia umownego (brutto), 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 za: 

a) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, lub 

dalszego podwykonawcy,  

b) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany; 

c) nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                  

o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

d) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia. 

e) Zasady określone w ust. 2 dotyczą także podwykonawcy w stosunku do dalszego                

podwykonawcy.   

2. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki - ustalanych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki -  staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 
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b) za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury, w rozumieniu art. 498               

i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu kar umownych, o których mowa               

w ust.1.  

    Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, 

ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego 

nieważnością. 

5. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania 

potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia  

sytuacji, o której mowa w ust.4.  

Podwykonawstwo: 

§ 12 

1.   W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakości wykonawca może zlecić 

ich część do wykonania podwykonawcom spełniającym warunki wykonania zadania.  

2. Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności                   

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje 

prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób 

wadliwy, niezgodny z założeniami nn. umowy i przepisami obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. 

4. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi 

przepisami kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku zamiaru zawarcia umowy  z podwykonawcą, wykonawca będzie zobowiązany 

do uzyskania zgody zamawiającego w następującym trybie: 

a) wykonawca przedstawi zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy                          

z podwykonawcą; 

 b) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku wykonawcy, zamawiający udzieli 

na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie zgłosi sprzeciw lub 
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zastrzeżenia do umowy; 

c) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego do 

proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody, 

d) w przypadku odmowy określonej w pkt. c, wykonawca ponownie przedstawi projekt 

umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi 

zgłoszone przez zamawiającego. 

6. Projekt umowy z podwykonawcą będzie uważany za zaakceptowany przez zamawiającego 

jeśli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem                      

o zatwierdzenie, zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy. 

7. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcą zostały sporządzone na piśmie 

i przekaże zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od daty 

jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy z podwykonawcą ma prawo 

zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku niespełnienia 

wymagań określonych przez zamawiającego w specyfikacji lub gdy przewiduje termin 

zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  wskazany w ust.14.  

9. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez zamawiającego jeśli w 

terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy, zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub 

zastrzeżeń do umowy. 

10. Każda umowa zawarta przez wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać 

postanowienie o obowiązku uzyskania zgody zamawiającego i wykonawcy na zawarcie 

umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn paragrafu stosuje 

się odpowiednio. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez 

wymaganej zgody zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie 

wykonawcę.  

12. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień, 

oraz aneksów do umów z podwykonawcami. 

13. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy 

wobec zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działań, uchybienia                         
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i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

14. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

    a) zakresu prac powierzonych podwykonawcy, 

b) kwoty  wynagrodzenia za roboty 

c)  terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 

d) warunków płatności - termin płatności na rzecz podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

e) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.     

15. Zasady określone w tym paragrafie dotyczą także umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami.  

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%            

wartości przedmiotowej umowy. Obowiązek ten obejmuje także zmiany tych umów.  

17. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez                  

podwykonawcę. 

18. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane 

przez podwykonawców, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań                   

podwykonawców. 

19. Podzlecenie robót przez Wykonawcę podwykonawcom w zakresie nieokreślonym w ofercie 

przetargowej  w trakcie  realizacji przedmiotu umowy będzie mogło nastąpić za zgodą             

Zamawiającego i o ile  nie zmieni to warunków SIWZ. 

20. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

21. W przypadku wystąpienia na zadaniu podwykonawców podstawą zapłaty Wykonawcy              

będzie udowodnione zamawiającemu uregulowanie należności podwykonawcom poprzez 
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przedstawienie do faktury oświadczenia o dokonanej zapłacie na rzecz podwykonawcy 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli podwykonawcy lub faktura                      

z potwierdzeniem przelewu dokonanego na podwykonawcę. 

22. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonać cesji przysługującej mu               

wierzytelności, ani prawa zlecać wykonanie przedmiotu umowy lub jej części innym               

podwykonawcom. 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

Ze strony Zamawiającego nadzór nad robotami pełnić będą wyznaczeni przez zamawiającego 

inspektorzy nadzoru. 

§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres …....... 

miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek              

w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego. Okres rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.  

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej 

na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

§ 15 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31 stycznia 2018 r.  

§ 16 

1.  Ewentualne spory rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. 

2. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony zobowiązują się do wyczerpania postępowania 



                                                                     

 

Przetarg nieograniczony na zadaniu: Budowa drogi gminnej w miejscowości 

Klęczany. 

Projekt: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chełmiec w miejscowościach Chełmiec 
 i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Klęczanach” jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 

reklamacyjnego. 

3.  Postępowanie reklamacyjne polega na : 

   - pisemnym wystąpieniem do drugiej strony z konkretnym żądaniem , które powinno 

wskazywać podstawę prawną oraz uzasadnienie .  

    - brak odpowiedzi w ciągu 7 dni poczytuje się za odmowę uznania roszczenia, co wyczerpuje 

tryb postępowania reklamacyjnego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§17 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego 

przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

§18 

Zamawiający przewiduje zmianę umowy pod następującymi warunkami: 

I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: 

1) warunkami atmosferycznymi: 

a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów - to jest wystąpienie 

średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie 

dłuższym niż 10 dni lub opadów atmosferycznych, których wystąpienie spowoduje 

uniemożliwienie prowadzenia robót budowlanych, co zostanie potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. 

2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi: 

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe - istnienie 

podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

b) niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; 

c) wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w SIWZ. 

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: 

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 
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b) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

4) zmiany będące następstwem działania organów administracji lub sądów: 

a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 

b) konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, 

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 

II. zmiana sposobu spełnienia świadczenia  

1) Zmiany technologiczne: 

a) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej 

lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom 

wód podziemnych, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

2) Zmiany osobowe: 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na 

inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa 

w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, 

b) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od 

których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne 

legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ, 

c) zmiana o, której mowa w pkt 2)b) będzie niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy 

osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba że             

w zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu lub 

wykształceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba zamieniona. 
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3) Zmiany organizacji spełniania świadczenia: 

a) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie 

realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie 

może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej 

realizacji umowy. 

III. Pozostałe zmiany: 

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 

które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami; 

3) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; 

4) zmiana spowodowana wprowadzaniem robót zamiennych, które wynikają ze zmian 

projektu budowlanego lub konieczności opracowania nowego projektu budowlanego; 

5) wprowadzenie, usunięcie lub zmiana podwykonawcy; określenie zakresu                  

rzeczowo- finansowego robót; wprowadzenie wysokości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z możliwością wystawienia faktur przez podwykonawców bezpośrednio 

na Zamawiającego, wprowadzenia numeru konta podwykonawcy. 

IV. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

V. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy                      

(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy); 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

 

 

§19 
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Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży           

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego 

przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

I. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a/ zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy, 

b/ Wykonawca przerwał realizację robót na okres 2 tygodni bez uzasadnienia, 

c/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, 

d/ jeżeli Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umowa i szczegółową specyfikacją 

techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo pisemnego 

wezwania ze strony Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu określonego                 

w wezwaniu,  

II. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli: 

a/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót, 

b/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty             

w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od 

umowy. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie do 30 dni od 

zaistnienia przyczyny odstąpienia od umowy. 



                                                                     

 

Przetarg nieograniczony na zadaniu: Budowa drogi gminnej w miejscowości 

Klęczany. 

Projekt: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chełmiec w miejscowościach Chełmiec 
 i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Klęczanach” jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 

 

§20 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 


