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Dopuszcza si ę stosowanie materiałów zamiennych spełniaj ących 
wymagania techniczne projektu (równorz ędnych lub lepszych), 
posiadaj ących stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczaj ące 
do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski.  W przypadku 
zastosowania innych rozwi ązań materiałowych, wprowadzaj ący zmiany 
winien we własnym zakresie dokona ć zmian obliczeniowych 
i adaptacyjnych niezb ędnych dla wprowadzenia zmiany lub 
wynikaj ących z wprowadzania zmiany. Ostateczn ą decyzj ę o wyborze 
materiału podejmuje Inwestor. 
Za podstaw ę równorz ędności nale ży przyj ąć parametry techniczne 
zastosowanych w dokumentacji materiałów, które nale ży rozumie ć jako 
minimalne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-WO-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-WO.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na zadaniu pn.  
 
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUNÓW GMINA CHEŁMIEC 
 
Położenie: 
OBRĘB KUNÓW [0008] DZ. NR 238/4, 238/3, 238/6, 238/12, 238/9, 238/14, 669   GMINA CHEŁMIEC 
[121002_2].  
 
Ścieki z przedmiotowego terenu będą odprowadzane systemem grawitacyjnym do istniejącej 
studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce nr 669 (działka drogowa). Inwestycja 
obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami do działek zakończonymi korkami.  
Aktualnie planuje się podpięcie do projektowanej kanalizacji 1 budynek, docelowo około 5 
budynków.  
Sposób wykonania, technologia i wykorzystane materiały i urządzenia zostały dostosowane do 
warunków określonych w MPZP oraz wizji lokalnej w terenie. 
Projektowana długość kanalizacji sanitarnej: 
PVC-U 160*4,7 (SN8) lite   31,6m 
PVC-U 200*5,9 (SN8) lite   108,6m 
Razem kanały grawitacyjne  140,2m 
 
 
Projektowane studzienki: 

Opis Ilość 

studz. PE600 3 
studz. PE1000 1 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczna jako cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
1.3.1. Zakres robót do wykonania: 
W zakres robót wchodzą wszystkie roboty towarzyszące wynikające z wykonania zadania określonego w p. 
1.1. 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
1.4.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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1.4.4. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.6. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczna wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważniona do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z 
późniejszymi zmianami). 
1.4.7. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, _e zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczna (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.4.8. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
1.4.9. Inspektor Nadzoru - oznacza osobę powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektora 
Nadzoru w niniejszym Kontrakcie. 
1.4.10. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robót załączoną do Kontraktu oraz wszelkie zmiany tego 
dokumentu lub uzupełnienia dokonane lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
(1). Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych: 
(2). Dokumentacja Projektowa będącą w posiadaniu Zamawiającego. 
Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane". 
Projekt jest do wglądu w: 
ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentacje powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy przedstawić w formie ryczałtu, w Kosztorysie. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
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budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 
a w szczególności: 
(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
(2). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 'Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.  
(3). W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
(4). Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 
prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców i dostawców, na własny koszt. Elementy terenu, infrastruktury technicznej, które zostaną 
zniszczone Wykonawca musi odtworzyć. 
(5). Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktowa. W cenę Kontraktowa włączony winien być także 
koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę Kontraktowa winny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu 
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzenia po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 
(6). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, i zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, i możliwością powstania 
pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju 
Robot, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony 
Inspektor Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębię Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegaj a odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu wstępnego odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
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polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
1.5.13. Działania związane z organizacją prac na trasie sieci  
Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego Wykonawca odpowiada przed 
właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznię z dokumentacja 
fotograficzna, sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakończeniu 
realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże 
użytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia 
prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Budowę sieci prowadzić w porozumieniu z 
użytkownikiem. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania - warunków wydanych przez Jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.14. Odbiory 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, 
o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i 
ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać 
wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji i 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i 
miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 
stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBOT 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
 Część ogólna opisującą: 
- organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i ładunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
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wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mięć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca bezie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykaże, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi w 
ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) oraz (3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad z ustaleniami, 
- korespondencje na budowie 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa 
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Procedura Przejęcia Robót 
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie określa w sposób szczegółowy procedur odbioru 
robót, to należy postępować w sposób określony poniżej. 
Proces zakończenia Kontraktu odbywa się wg następujących etapów: 
 Wystawienie Protokołu wstępnego odbioru robót. 
Gdy całość robót zostanie zasadniczo ukończona. Wykonawca przedstawia wniosek o wystawienie przez 
Inspektora Nadzoru Protokołu wstępnego odbioru robót. Inspektor Nadzoru w ciągu 30 dni od otrzymania 
tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protokół wstępnego odbioru robót lub wydaje polecenie 
wyszczególniające roboty, które winny być wykonane przed wystawieniem Protokołu wstępnego odbioru 
robót. Wykonawca ma prawo otrzymać Protokół wstępnego odbioru robót w ciągu 30 dni od dnia 
ukończenia tych robót. 
 Wystawienie Oświadczenia końcowego Odbioru Robót 
Po zakończeniu okresu obsługi pogwarancyjnej, lub - gdy jest więcej niż jeden taki okres – po wygaśnięciu 
ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostały poprawione. 
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego odbioru robót z kopia dla Strony 
Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy, w 
sposób zadawalający Inspektora Nadzoru. Oświadczenie końcowego odbioru robót będzie wystawione 
przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni od wygaśnięcia wyżej wymienionego okresu lub natychmiast 
po tym, jak jakiekolwiek roboty zostały dokończone zgodnie z instrukcjami i w sposób zadowalający 
Inspektora Nadzoru. 
 Rozliczenie Końcowe 
Zgodnie z zapisami umowy między Inwestorem a Wykonawcą 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 
9 ST i w Dokumentacji i Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż_ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży 
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w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za 
zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Zestawieniu 
Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją kosztorysową. 
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych Umowy 
ponosi Wykonawca. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralna cześć i należy je czytać łącznię z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.  
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO ŚCI KUNÓW GMINA 
CHEŁMIEC 
 
Położenie: 
OBRĘB KUNÓW [0008] DZ. NR 238/4, 238/3, 238/6, 238/12, 238/9, 238/14, 669   GMINA 
CHEŁMIEC [121002_2]. 
 
Projektowana długość kanalizacji sanitarnej: 
PVC-U 160*4,7 (SN8) lite   31,6m 
PVC-U 200*5,9 (SN8) lite   108,6m 
Razem kanały grawitacyjne   140,2m 
 
Projektowane studzienki: 

Opis Ilość 

studz. PE600 3 
studz. PE1000 1 
 
1.1.1. Nazwy i kody CPV robot objętych Przedmiotem Zamówienia 
Dla robot opisanych niniejszym STWiORB obowiązują następujące kody CPV Wspólnego Słownika 
Zamówień: 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków;  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jako integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do Robot opisanych w pkt 1.3. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST.W0 
Wymagania Ogólne. 
Wymagania Szczegółowe (WS) są Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (WO). Jeżeli w WS nie podano 
sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej uwzględnionej w pozycji Przedmiaru Robot, należy 
wykonać ją zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branżowymi wymienionymi w pkt. 10 „Przepisy 
Związane”. 
W rożnych miejscach STWiORB podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów (Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru robot Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywołane normy i 
standardy powinny być traktowane jako integralna część STWiORB i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i STWiORB, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie (aktualne) wydania norm 
i standardów, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w STWiORB. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 
krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Opis realizowanych sieci, 
obiektów, urządzeń i instalacji, zgodny z zakresem robot, znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.3. Zakres Robot objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują roboty konieczne do wykonania zadania: 
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO ŚCI KUNÓW GMINA 
CHEŁMIEC 
a w szczególności 
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1.3.1. Roboty przygotowawcze 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i WS,  
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących oraz wykonanych wymian 
gruntu z Dokumentacją Projektową i WS. 
- Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
- Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
- Lokalizacja istniejącego uzbrojenia budowlanego (przekopy kontrolne). 
- Ocena stanu technicznego infrastruktury i obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
wykonywanych robót. Ocena stanu technicznego powinna być udokumentowana odpowiednim protokołem 
i poparta dokumentacją fotograficzną. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie 
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inżynierem. 
- Wykonanie zabezpieczenia dostawy wody na okres wykopów głębokich w sposób określony z Inwestorem 
1.3.2. Roboty zasadnicze 
- Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robot, 
- Dostawa wody dla odbiorców w czasie trwania głębokich wykopów 
- Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
- Układanie rurociągów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z kontrolą spadków i zagłębień, 
- Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań wykonywanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
- Wykonanie studni,  
- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rurociągów, 
- Przekroczenie przeszkód terenowych oraz wykonanie odcinków sieci metodami bezwykopowymi 
(przecisk, przewiert) z kontrolą spadków i zagłębień, 
- Wykonanie i montaż przepompowni ścieków wraz z dodatkowym koszem wewnątrz przepompowni na 
elementy stałe, 
- Próby szczelności wykonanych sieci, 
- Inspekcja TV kanałów grawitacyjnych. 
Roboty zasadnicze w zakresie technologii bezwykopowych: 
- Zabezpieczenie odcinków prowadzonych robot, 
- Wykonanie przewiertu / przecisku z kontrolą spadków i zagłębień, 
- Wykonanie komór montażowych i wykonanie przycisku z kontrolą spadków i zagłębień, 
- Próby szczelności, 
- Badania i pomiary kontrolne. 
Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie zgodnie z projektem przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych 
należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
UWAGA: W zakresie prowadzenia robot metodami bezwykopowymi należy wykonać wszystkie prace 
w taki sposób, aby zachować projektowane usytuowanie, a po połączeniu ich z elementami istniejących 
sieci układ stanowił funkcjonalną całość. 
1.3.3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robot 
- Montaż czasowo zdemontowanych elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu utrudniających 
prowadzenie zasadniczych robot budowlanych, 
- Prace porządkowe po wykonaniu Robot, 
- Kontrola jakości wykonanych Robot obejmująca przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, prób, 
sprawdzeń, odbiorów, próbnej eksploatacji. 
- Inwentaryzacja powykonawcza. 
1.3.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z WO-00.00 Wymagania Ogólne, obowiązującymi 
normami i z Dokumentacją Techniczną. 
Ponadto: 
- Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości. 
- Kąt wejścia / wyjścia - w przewiertach sterowanych kąt pod którym wchodzą lub wychodzą z gruntu 
żerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego. 
- Kineta - Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej. 
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- Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG przy ściskaniu 
próbki w formie walca, a cyfra po znaku „/” wytrzymałość gwarantowaną RbG przy ściskaniu próbki 
w formie sześcianu (np. beton klasy C16/20 przy RbG próbki walcowej 16 MPa, a próbki sześciennej 20 
MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba po literze B oznaczała wytrzymałość gwarantowaną RbG 
dla próbki sześciennej (np. beton klasy B20 przy RbG = 20 MPa). 
- Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
- Kształtka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, króciec, łuk, kielich, kołnierz, trójnik, 
służący do łączenia rur i armatury w miejscach zmiany kierunku przepływu i/lub średnicy przewodu. 
- Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
- Odwodnienie liniowe - liniowy kanał odpływowy, przykryty kratą (rusztem), odprowadzający wody 
opadowe do studni. 
- Podłoże naturalne – grunt występujący w miejscu i na rzędnej wykonywanych robot, 
- Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 
- Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
- Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a wykowywanym przewodem (lub dnem komory) 
i obsypką. 
- Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie prefabrykacji lub 
zakładzie przemysłowym. 
- Przecisk – horyzontalny system układania instalacji podziemnych przy pomocy urządzeń mechanicznych 
(najczęściej hydraulicznych) polegający na wciskaniu przewodu w grunt na odcinku, gdzie nie wykonuje się 
wykopów. 
- Przewiert sterowany – horyzontalny – sterowany system układania przewodów podziemnych przy 
pomocy wiertnicy. 
- Przewód kanalizacyjny - Kanał - rurociąg wraz uzbrojeniem, którym w sposób grawitacyjny 
odprowadzane są ścieki. 
- Rura osłonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej. 
- Rura przewodowa - rurociąg przewidziany do eksploatacji. 
- Rury przeciskowe - rury zaprojektowane do technologii przecisku i „mikrotunelingu” układne w gruncie 
przed rurociągiem przewodowym. Rury te usuwane są z gruntu w trakcie wprowadzania rur przewodowych 
lub pozostają stanowiąc rurę osłonową dla wprowadzonego do ich wnętrza rurociągu przewodowego. 
- Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od przyłącza do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów 
deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
- Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów wodociągowych z uzbrojeniem i obiektami 
inżynierskimi, znajdujących się poza budynkami, od ujęcia wody lub stacji uzdatniania wody do przyłącza 
wodociągowego (bez przyłączy), zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
- Technologie bezwykopowe - technologie przewidziane do instalowania, wymiany, renowacji i naprawy 
rurociągów bez konieczności wykonywania wykopów ciągłych, a jedynie komór startowych/końcowych 
i wykopów kontrolnych. 
- Urządzenia kanalizacyjne - Sieć kanalizacyjna oraz urządzenia służące do oczyszczania ścieków. 
- Wykop/szyb/studnia/komora docelowa (końcowa) - Otwór w którym urządzenie kończy bezwykopową 
budowę instalacji podziemnych. Termin ten określa również ścianę nośną, która przenosi siły parcia gruntu 
na maszynę. 
- Wykop/szyb/studnia/komora początkowa (startowa) - otwór z którego urządzenie rozpoczyna 
bezwykopową budowę instalacji podziemnych. Termin ten określa również ścianę nośną, która przenosi siły 
parcia gruntu na maszynę. 
- Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej 
i terenem. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Postanowienia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO 00.00  
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów i jakości 
z postanowieniami Kontraktu. 
Wszystkie materiały Użyte do budowy sieci, instalacji i urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami 
na rysunkach i wykazach materiałowych. 
Obróbka elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN i zaleceniami 
producentów dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach 
nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych 
i wytrzymałościowych materiałów. Inżynier, może przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów, jeśli 
wymagać będzie tego specyfika i sposob uzyskiwania materiału. W związku z tym powinien otrzymać 
pomoc od wszystkich zaangażowanych stron. 
Materiały nie spełniające wymagań Dokumentacji Projektowej i STWiORB zostaną usunięte z placu 
budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane przez Wykonawcę, roboty mogą zostać odrzucone a płatności 
wstrzymane. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerow i widocznych ubytków. Wszystkie 
materiały powinny być trwale oznaczone. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, 
instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Wszystkie materiały i armatura 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi (jeżeli próbki 
będą możliwe do zbadania i jeśli będzie wymagać tego specyfika materiału). Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
2.2. Typizacja 
Wszystkie rury, kształtki i armatura powinny pochodzić być jednakowego typu z uwzględnieniem ich 
funkcji i przeznaczenia oraz w pełni zamienne między sobą. Zainstalowana armatura powinna pochodzić od 
jednego producenta. Rury, kształtki i złączki montażowe i armatura powinny być wykonane zgodnie z 
przyjętą normą PN lub EN oraz wymaganiami niniejszych STWiORB. 
2.3. Dokumentacja materiałowa 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych, mające kontakt z przewodzonym medium, powinny 
posiadać: 
- wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  
- posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami a w przypadku, gdy nie ma Polskich Norm armatura 
musi posiadać wymagane prawem dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach Unii 
Europejskiej zgodnie z ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.881). 
Pozostałe materiały powinny posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
2.4. Elementy sieci i instalacji kanalizacyjnych 
2.4.1. Wymagania ogólne dla systemu kanalizacji sanitarnej  
Rodzaje systemów dopuszczonych w Dokumentacji Projektowej: 
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- należy stosować rury i kształtki z tworzywa PVC o ściance litej z trwałym oznaczeniem parametrów i 
producenta na zewnętrznej ściance, przy czym zarówno rury, studzienki, jak i elementy połączeń muszą być 
jednego systemu i pochodzić od jednego producenta i zgodne z PN-EN 1401-01:1999.  
- Na projektowanych kanałach projektuje się studzienki zgodnie z PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001, 
PN-EN 13598 z PP i PE włazy zgodnie z PN-EN 124:2000. 
Na sytuacji i profilach studzienki posiadają numer i rzędne. 
 
2.4.2. Wymagania parametrów technicznych dla rur, studzienek i kształtek z tworzywa PVC stosowanych 
do budowy kanalizacji sanitarnej 
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej rury z litego jednorodnego PVC kielichowe rury SDR 34 
i sztywności min. SN8, SN12 oraz kielichowe kształtki SDR 41 o sztywności min. SN8, muszą spełniać 
wymagania normy PN-EN 1401-01:1999 i być dopuszczone do stosowania przy budowie sieci 
kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000) przy czym 
zarówno rury, studzienki, jak i elementy połączeń muszą być jednego systemu i pochodzić od jednego 
producenta. Rury muszą posiadać na wewnętrznej powierzchni trwałe oznaczenie (nadruk) parametrów 
i producenta (rury) umożliwiające ich identyfikację w czasie inspekcji telewizyjnej. 
Średnice hydrauliczne dobranych rur i kształtek powinny być adekwatne do średnic wewnętrznych 
podanych w Dokumentacji Projektowej. 
Kielichowe rury i kształtki muszą posiadać: 
- Sztywność minimum 8 lub 12 kN/m2 w zależnoci od głębokości 
- Stosunek średnicy do grubości ścianki: nie więcej niż 34 
- Odporność na dichlorometan potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania PVC 
- Uszczelkę (wykonaną zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach 
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowaną w kielich w procesie produkcyjnym, 
z pierścieniem stabilizującym scalonym trwale w warstwą uszczelniającą. 
Wodoszczelność rurociągów (rur, kształtek i uszczelek) musi być udokumentowana utrzymaniem ciśnienia 
badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilość wody dodanej W30 nie może przekraczać. 
- 0,15 l/m2 w czasie 30 minut, dla rurociągów; 
- 0,20 l/m2 w czasie 30 minut, dla rurociągów łącznie ze studzienkami; 
- 0,40 l/m2 w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych; 
Dopuszcza się stosowanie studzienek żelbetowych (przy większych głębokościach (h>5m), gdy studzienka 
z tworzywa nie spełnia wymogów wytrzymałościowych - studzienka żelbetowa z betonu wodoszczelnego 
odpornego na korozję siarczanową, kineta z wykładziną z tworzywa sztucznego - elementy studni 
z uszczelką, połączenie z rurą PVC poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur) pod 
warunkiem, że stanowią wraz z rurami jeden pełny system. Wszystkie wyżej opisane cechy materiałowe 
muszą być potwierdzone stosownymi badaniami i dokumentami wydanymi przez niezależną akredytowaną 
instytucję. 
2.4.3. Wymagania parametrów technicznych dla rur i kształtek z tworzyw sztucznych łączonych przez 
zgrzewanie stosowanych do budowy kanałów grawitacyjnych i przewodów tłocznych kanalizacji 
sanitarnej 
Średnice hydrauliczne rur i kształtek powinny być adekwatne do średnic hydraulicznych (wewnętrznych) 
rur podanych w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie rur z polietylenu o podwyższonej jakości na powstawanie i powolny wzrost 
zarysowań i pęknięć oraz naciski punktowe, przeznaczonych do zastosowań w systemach kanalizacyjnych, 
przy zachowaniu następujących parametrów technicznych: 
· dla rurociągów o średnicy zewnętrznej od 75 mm do 200 mm: 
- rury polietylenowe do kanalizacji wykonane w technologii wytłaczania jako trójwarstwowa z wewnętrzną 
i zewnętrzną warstwą ochronną z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o równoważnych właściwościach) o 
grubości min. 0,25 nominalnej grubości ścianki rury, z warstwą środkową wykonaną z PE 100 SDR 11. 
Wszystkie trzy warstwy rury muszą być ze sobą połączone molekularnie, bez możliwości ich 
mechanicznego oddzielenia. 
· dla rurociągów o średnicy zewnętrznej powyżej 225 mm: 
- rury polietylenowe wykonane w technologii wytłaczania jako trójwarstwowa z wewnętrzną i zewnętrzną 
warstwą ochronną z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o równoważnych właściwościach) o grubości min. 
0,25 nominalnej grubości ścianki rury, z warstwą środkową wykonaną z PE 100 SDR 17. Wszystkie trzy 
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warstwy rury muszą być ze sobą połączone molekularnie, bez możliwości ich mechanicznego oddzielenia. 
Trójwarstwowe rury muszą posiadać udokumentowane wyniki badań na odporność na skutki nacięć, 
zarysowań, inicjację pęknięć i bardzo powolny ich wzrost. 
Wszystkie ww. rury i kształtki polietylenowe: 
- mogą być łączone jedynie poprzez zgrzewanie doczołowe lub zgrzewanie elektrooporowe. 
- muszą posiadać Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję, potwierdzający 
zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami PN. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dopuszczalne jest zastosowanie innego trwałego materiału o tożsamych (równoważnych) właściwościach 
technicznych, po uzyskaniu aprobaty Inżyniera. 
 
2.4.4. Wymagania parametrów technicznych dla żelbetowych i betonowych studzienek rewizyjnych, 
połączeniowych, kaskadowych i rozprężnych stosowanych do budowy kanalizacji sanitarnej – w 
przypadku zmiany zastosowanych w dokumentacji 
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej żelbetowe studzienki muszą stanowić wraz z rurami jeden 
pełny system oraz spełniać następujące wymagania: 
• Każdy element studzienki musi być trwałe oznakowany. Oznakowanie musi zawierać co najmniej 

następujące informacje: 
 - nazwa producenta; 
 - data produkcji; nazwa i symbol elementu; 
 - wielkość, typ i rodzaj; 
 - wskaźnik nośności (dla płyt pokrywczych); 
 - klasa betonu. 
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi być umieszczone oznakowanie potwierdzające przeprowadzoną 
ocenę zgodności wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz klasie 
wytrzymałości. 
• Beton stosowany do wyrobu elementow studzienki musi spełniać wymagania techniczne: 

- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1 
- wodoszczelność W-8 
- nasiąkliwość do 4% 
- podwyższona odporność chemiczna, w tym na korozję siarczanową 
- mrozoodporność F150 

• Podstawa studni musi być wykonana jako monolityczna z jednoczesnym uformowaniem oraz ścianek 
bocznych zakończonych zamkiem dostosowanym do uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami 
włazowymi. Ponadto podstawa studzienki musi być zaopatrzona w otwory umożliwiające połączenie z 
rurociągiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur 
(odpowiednio dla rur PVC lub rur kamionkowych). 

• Ścianki boczne kręgów studni zakończone powinny być zamkiem dostosowanym do uszczelki 
gumowej, z wbudowanymi stopniami włazowymi. 

• Połączenie złącza elementów prefabrykowanych studni (kręgów i podstawy studni) musi odpowiadać 
wymaganiom zawartym w PN-EN 1917. 

• Połączenie miedzy elementem pionowym i rurą przyłączeniową musi odpowiadać wymaganiom 
zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917. 

• Płyta pokrywowa powinna być typu ciężkiego (dwuwarstwowe zbrojenie przy dolnej i górnej 
powierzchni płyty) z otworem włazowym średnicy 625 mm i obniżeniem górnej płaszczyzny na montaż 
włazu żeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odciążeniu zgniatającym równym 300 kN. 

• W pasie drogowym należy stosować włazy kanałowe żeliwne Ø600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-
400 na korpusie wys. min. 120 mm. Pokrywy włazów powinny być bez otworów wentylacyjnych, 
wypełnione betonem kl. C35/45 z wkładką gumową wygłuszającą. Z uwagi na stabilność i trwałość w 
czasie ruchu kołowego ciężar jednostkowy pokrywy i ramy nie powinien być mniejszy niż 125 kg. Poza 
pasem drogowym należy stosować włazy żeliwne Ø600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-125 
wypełnione betonem kl. C35/45, bez otworów wentylacyjnych. Wszystkie włazy powinny posiadać 
obrobioną mechanicznie powierzchnię na styku korpus – pokrywa, korpus z nabami zabezpieczającymi 
przed obrotem i wypadaniem. Włazy powinny posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 124:2000 
wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. 
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• Regulację wysokości osadzenia włazów na zwężce podwłazowej, w celu dopasowania do właściwej 
rzędnej terenu, należy przeprowadzić za pomocą betonowych pierścieni dystansujących Ø625 mm o 
wysokości 60, 80 lub 100 mm. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie stopni złazowych z żeliwa szarego 
montowanych fabrycznie w kręgi betonowe, osadzonych mijankowo w dwóch rzędach w odległościach 
pionowych co 30 cm zgodnie z PNEN13101:2005. 

Wszystkie wyżej opisane cechy materiałowe muszą być potwierdzone stosownymi badaniami i 
dokumentami wydanymi przez niezależną akredytowaną instytucję. Średnice studni i ich wysokość powinna 
być zgodna z Dokumentacją Projektową. Studnie żelbetowe należy stosować od średnicy wewnętrznej 
minimum Ø600 mm włącznie. Wymóg ten dotyczy bezwzględnie studni lokalizowanych w pasie drogowym 
i w terenie, gdzie może wystąpić zagrożenie ruchem kołowym (np. dojazdy do posesji). Elementy 
odciążające zwieńczeń posiadać powinny aprobatę techniczną IBDiM. 
 
2.4.5. Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych z tworzywa sztucznego 
instalowanych poza pasem drogowym 
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne niewłazowe Ø425, 500, 600 mm 
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PE Ø425 mm powinny być zgodne z: PN-B-10729:1999; PNEN 
476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009. 
Studzienki inspekcyjne niewłazowe składając powinny się z następujących części: 
- z kinety PE Ø425/de200 mm lub Ø425/de160 mm typu I, II, III, IV (w zależności od rozwiązań podanych 
w części rysunkowej w Dokumentacji Projektowej), 
- rury karbowanej trzonowej Ø425mm, 
- rury teleskopowej Ø425mm, 
- włazu żeliwnego kl. B-125 (do rury teleskopowej) z ryglami bez otworów wentylacyjnych. 
Właz powinien posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 124:2000 wydany przez niezależną jednostkę 
certyfikującą. Właz powinien być dodatkowo posadowiony na pierścieniu odciążającym żelbetowym 
wykonanym z betonu kl. min. C16/20 posadowionego na podsypce z piasku średniego grubości 20 cm 
zagęszczonej do Is min. 0,97. W celu włączenia przewodów kanalizacyjnych na wysokości rury karbowanej 
studni (powyżej wpustów kinety) należy stosować odpowiednie dla danego systemu wkładki włączeniowe 
kielichowe tzw. in situ, zaopatrzone w fabrycznie osadzoną uszczelkę. 
2.4.6. Studnie na terenach zalewowych 
Studnie zlokalizowane na trenach zalewowych (lub w miejscach wskazanych na profilach w Dokumentacji 
Projektowej) należy wynieść min. 50 cm (lub do rzędnej zgodnej z Dokumentacją Projektową) ponad 
istniejący teren lub stosować studzienki z włazami szczelnymi. Wyniesione pokrywy włazów należy 
obsypać gruntem rodzimym zagęszczonym do Id≥0,95 wg Proctora, ze spadkiem nasypu nie mniejszym niż 
1:1,5. 
Nasyp powinien zostać wzmocniony geowłokniną wg normy PN-EN 13257, zapobiegającą uszkodzeniu 
świeżo uformowanego nasypu przez czynniki atmosferyczne. Należy stosować włazy kanałowe żeliwne 
Ø600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400 na korpusie wys. min. 120 mm. 
Pokrywy włazów powinny być bez otworów wentylacyjnych, w wypełnione betonem kl. C35/45, szczelne 
z uszczelką gumową. Ciężar jednostkowy pokrywy i ramy nie powinien być mniejszy niż 125 kg. Włazy 
powinny posiadać obrobioną mechanicznie powierzchnię na styku korpus – pokrywa, korpus z nabami 
zabezpieczającymi przed obrotem i wypadaniem. Włazy powinny posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 
124:2000 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. 
2.4.7. Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych włazowych z tworzywa sztucznego instalowanych poza 
pasem drogowym 
Studzienki kanalizacyjne Ø1000 mm 
Studzienki kanalizacyjne PE Ø 1000 mm powinny być zgodne z: PN-B-10729:1999; PN-EN 476:2001; PN-
EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009. 
Konstrukcja studzienki z PE lub PP Ø 1000 mm składać powinna się z trzech podstawowych elementów 
wykonanych z polietylenu (wyposażonych w użebrowanie zewnętrznej powierzchni zapobiegające 
„wypłynięciu” studni w wypadku wysokiego poziomu wód gruntowych) tj.: 
- kinety PE, PP (podstawa studzienki), w której fabrycznie zamontowana jest tworzywowa drabinka 
złazowa i nastawne kielichy do podłączeń rur kanalizacyjnych 
- pierścieni dystansowych PE (tworzących komin studzienki), 
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- stożka PE, który zmniejsza średnicę studzienki z 1,0 m do 0,638 m, tak aby można było zastosować 
zwieńczenie. W skład zwieńczenia wchodzić powinien żelbetowy pierścień odciążający Ø 1000x700 mm 
wykonany z betonu klasy min. C16/20 (B-20) i właz żeliwny Ø 600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-
125 wypełniony betonem kl. C35/45, bez otworów wentylacyjnych. Właz powinien posiadać certyfikat 
zgodności z PN-EN 124:2000 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. W celu włączenia 
przewodów kanalizacyjnych na wysokości pierścieni dystansowych tworzących komin studni (powyżej 
kinety) należy stosować odpowiednie dla danego systemu wkładki włączeniowe kielichowe tzw. in situ, 
zaopatrzone w fabrycznie osadzoną uszczelkę. 
Studzienki kanalizacyjne Ø800 mm 
Studzienki kanalizacyjne PE Ø 800 mm powinny być zgodne z: PN-B-10729:1999; PN-EN 476:2001; PN-
EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009. 
Konstrukcja studzienki z PE Ø 800 mm składać powinna się z trzech podstawowych elementów 
wykonanych z polietylenu (wyposażonych w użebrowanie zewnętrznej powierzchni zapobiegające 
„wypłynięciu” studni w wypadku wysokiego poziomu wód gruntowych) tj.: 
- kinety PE (podstawa studzienki), w której fabrycznie zamontowane są kielichy do podłączeń rur 
kanalizacyjnych 
- pierścieni PE (tworzących komin studzienki), 
- stożka PE, który zmniejsza średnicę studzienki z 0,80 m do 0,625 m, tak aby można było zastosować 
zwieńczenie. 
Każdy w/w element wyposażony powinien być w zintegrowane na etapie prefabrykacji stopnie złazowe z 
materiału odpornego na korozję. 
W skład zwieńczenia wchodzić powinien żelbetowy pierścień odciążającym wykonany z betonu klasy min. 
C16/20 (B-20) i właz żeliwny Ø 600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-125 wypełniony betonem kl. 
C35/45, bez otworów wentylacyjnych. Właz powinien posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 124:2000 
wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. 
W celu włączenia przewodów kanalizacyjnych na wysokości pierścieni dystansowych tworzących komin 
studni (powyżej kinety) należy stosować odpowiednie dla danego systemu wkładki włączeniowe kielichowe 
tzw. in situ, zaopatrzone w fabrycznie osadzoną uszczelkę. Studnie o konstrukcji j.w., wyposażone w 
specjalną w okrągła podstawę studni przystosowaną do mimośrodowego włączenia odpływu i dopływu 
ścieków, mogą być wykorzystywane jako studnie wirowe (zastępujące typową studnię przepadową), służące 
do wytracania energii kinetycznej przepływających ścieków przy dużych spadkach terenu. 
2.5. Rury ochronne 
2.5.1. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi 
Rury ochronne montowane w na kablach elektroenergetycznych, w ramach zabezpieczenia skrzyżowań 
projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, powinny spełniać następujące kryteria: 
- materiał: PEHD, 
- konstrukcja: dwudzielna, 
- średnica: zgodnie z Dokumentacją Projektową, a jeśli nie podano należy stosować rury Ø110 mm na 
kablach elektroenergetycznych NN i Ø160 mm na kablach elektroenergetycznych SN i WN), 
- długość: min. zgodnie z Dokumentacją Projektową, (a jeśli nie podano - nie mniej niż 3,0m), 
- instalowane na istniejących kablach energetycznych. 
2.5.2. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami telekomunikacyjnymi i teletechnicznymi 
Rury ochronne montowane w na kablach telekomunikacyjnych i teletechnicznych, w ramach 
zabezpieczenia skrzyżowań projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, powinny 
spełniać następujące kryteria: 
- materiał: PEHD, 
- konstrukcja: dwudzielna, 
- średnica: zgodna z dokumentacją projektową, a jeśli nie podano to Ø110 mm, 
- długość: min. zgodnie z Dokumentacją Projektową, (a jeśli nie podano - nie mniej niż 3,0m), 
- instalowane na istniejących kablach telekomunikacyjnych. 
2.5.3. Rury ochronne PVC 
Rury PVC układane jako ochronne i osłonowe powinny być rurami ciśnieniowymi min. typu 125 
(dopuszczalne naprężenia odwodowe w ściance równe 12,5 MPa) lub SDR 26 PN 10, w zależności od 
rozwiązań i średnicy przyjętych w Dokumentacji Projektowej. Jeśli w Dokumentacji projektowej nie 
podano średnicy rur ochronnych to należy stosować zasadę, że średnica wewnętrzna tych rur powinna być o 
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ok. 100 mm większa od średnicy zewnętrznej rury przewodowej umieszczonej wewnątrz rury ochronnej. 
Pojedyncze rury ochronne powinny mieć długość 6,0 m. Długość zabezpieczania ochronnego z rur PVC 
powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Zabrania się wykonywania połączeń rur ochronnych 
kielichowych z PVC w miejscu skrzyżowania z kolidującym uzbrojeniem terenu (lub bezpośrednim 
sąsiedztwie przedmiotowego skrzyżowania). 
Rury ochronne powinny być lite (bez połączeń) na całej długości. 
2.5.4. Rury ochronne PE 
Rury polietylenowe układane jako ochronne i osłonowe powinny być wykonane z surowca PE 100 
o średnicy zgodnej z Dokumentacją Projektową o parametrach SDR 11 i PN16. Jeśli w Dokumentacji 
projektowej nie podano średnicy rur ochronnych to należy stosować zasadę, że średnica wewnętrzna tych 
rur powinna być o ok. 100 mm większa od średnicy zewnętrznej rury przewodowej umieszczonej wewnątrz 
rury ochronnej. Pojedyncze rury ochronne powinny mieć długość 3,0 - 6,0 m i być przeznaczone do 
zgrzewania doczołowego w odcinki o długości zgodnej z Dokumentacją Projektową. 
2.5.5. Rury ochronne stalowe 
Rury ochronne stalowe powinny być o długościach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Średnica 
wewnętrzna tych rur powinna być większa o ok. 100 mm od średnicy zewnętrznej rury przewodowej. Rury 
powinny spełniać wymagania norm PN-80/H-74219. Rury te powinny być ocynkowane oraz zabezpieczone 
dodatkowo antykorozyjnie zewnętrzną powłoką z PE. 
Dopuszczalne jest zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: farbą podkładową ftalowominiową 
60% (farba poliwinylowa) i emalią ftalową powierzchniową ogólnego stosowania (emalia poliwinylowa). 
2.5.6. Płozy dystansowe (podpory ślizgowe) dla rur ochronnych i bezwykopowych metod układania 
rurociągów 
Płozy dystansowe (podpory ślizgowe) dostarczane i montowane na rurach przewodowych, przy ich 
wprowadzaniu do rur osłonowych powinny spełniać następujące kryteria: 
- materiał: PEHD, stal nierdzewna, 
- mocowanie: do rury przewodowej za pomocą opasek skręcanych śrubami, 
- kształt podpór: podpory z wgłębieniem o profilu R = D (zewn. średnicy rury przewodowej) i szerokości 
w zakresie kąta 90° dla danej średnicy rury przewodowej, dolna cześć podpory, winna posiadać profil 
odpowiadający wewnętrznej średnicy rury osłonowej, 
- szerokość podpór: 6-8 cm, 
- wysokość podpór powinna być dokładnie dostosowana do różnicy średnic rurociągu przewodowego i rury 
ochronnej, zgodnie z zaleceniami producenta podpór. 
- przeznaczone do montażu na rurociągu przewodowym w odległościach max. 1,5 – 2,0m 
2.5.7. Manszety uszczelniające rury ochronne 
Manszety uszczelniające rury ochronne powinny spełniać następujące kryteria: 
- Manszety powinny być wykonane w postaci zatyczek w kształcie pierścienia z opaską zaciskową 
- Materiał: manszeta: elastomer EPDM + opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej, 
- Średnica dostosowana do średnicy rury ochronnej i przewodowej, 
- temperatura pracy: (elastomer) od -30 st C do +100 st C., 
- Wysoka trwałość i szczelność, zabezpieczająca uszczelnianą rurę osłonową przed napływem wód 
gruntowych i części gruntu, 
- Możliwość kompensacji wydłużeń termicznych rurociągów bez rozszczelnienia połączenia. 
2.6. Materiały do przekładek istniejącego uzbrojenia terenu branży sanitarnej, kolidującego 
z wykonywanymi robotami zasadniczymi przewidzianymi Kontraktem 
Nie przewiduje się wykonywania przekładek 
2.7. Materiały izolacyjne 
Przy realizacji robot objętych niniejszym kontraktem stosować można następujące materiały izolacyjne: 
- kity 
- lepiki na zimno 
- papy izolacyjne 
- folie budowlane 
- geowłokniny 
- blachy stalowe ocynkowane jako element osłonowy izolacji cieplnej rurociągów układanych nad gruntem 
- wełna mineralna – grubość zgodna z Dokumentacją Projektową 
- inne materiały izolacyjne określone w Dokumentacji Projektowej. 
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W/w materiały powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową oraz wymaganiami WO i WS. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO 00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robot i środowisko. 
Sprzęt używany do realizacji robot powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu 
organizacji robot, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot montażowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
- komplet elektronarzędzi, 
- komplet narzędzi ślusarskich, 
- nożyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne, 
- agregat prądotwórczy, 
- spawarka elektryczna, 
- sprężarka powietrza spalinowa, 
- żuraw samochodowy, 
- koparka, 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
- drobne narzędzia do robot betonowych, 
- ręczne narzędzia do prac ziemnych, 
- urządzenia do wykonywania przewiertu sterowanego, 
- urządzenia do wykonywania przecisku poziomego. 
- narzędzia do obrobki rur PVC, kamionki  
- kamera do inspekcji telewizyjnej kanałów 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO 00.00 „Wymagania ogólne". Do transportu 
materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane 
przez Inżyniera środki transportu: 

- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- samochód samowyładowczy, 
- przyczepa skrzyniowa, 
- przyczepa dłużycowa, 
- ciągnik kołowy. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 
dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 
ładunkowej. 
Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta/dostawcy elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robot, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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4.1. Transport i składowanie prefabrykatów 
4.1.1. Załadunek i rozładunek 
- Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych 
elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 
- Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą 
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne 
rozłożenie sil na poszczególne cięgna. 
- Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie nieodpowiednich 
haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 
dostawcy elementów. 
4.1.2. Transport prefabrykatów 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych elementów, lub kręgów po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania 
układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie 
sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach 
o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być 
ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 
w związku z czym należy chronić je przed: 
 - długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 - nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
4.1.3. Składowanie prefabrykatów 
Wyroby prefabrykowane są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
- Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
- Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - należy przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
- Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 
- Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne 
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 
- Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
- Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno. 
- Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża 
minimum 15 cm. 
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- W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na 
podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 
Składowanie elementów prefabrykowanych powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami dostawcy 
elementów. 
4.2. Transport i składowanie rur oraz elementów z tworzyw sztucznych 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
- Rury w prostych odcinkach należy składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania 
ok. 1 m. 
- Rury w kręgach należy składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 
- Rury o rożnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportowych. 
- Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). 
- Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 
- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
- Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek po podłożu. 
- Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
- Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
- Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Składowanie transport i rozładunek rur i elementów z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z 
zaleceniami dostawcy elementów. 
4.3. Składowanie kręgów i elementów prefabrykowanych studni 
Składowanie kręgów i elementów prefabrykowanych studni powinno odbywać się na stabilnym podłożu. 
Elementów tych nie można składować bezpośrednio na podłożu gruntowym, lecz należy je izolować od 
gruntu poprzez umieszczenie na podkładach drewnianych (paletach). 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczególnych stosów wyrobów, pojedynczych kręgów lub 
elementów prefabrykowanych. 
4.4. Zabezpieczenia rur 
Rury są dostarczane z zabezpieczeniami wnętrza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami). Kaptury te 
należy usuwać dopiero bezpośrednio przed montażem. 
4.5. Składowanie uszczelek 
Aby zapewnić pewną i bezpieczną eksploatację rurociągu niezbędne jest stosowanie tylko odpowiednich 
uszczelek, odpowiadających przepisom jakości, dostarczonych przez dostawcę rur razem z rurami. 
Uszczelki należy transportować, przechowywać i składować jedynie w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach – zgodnie z zaleceniami producenta. Uszczelki należy pobierać z magazynu bezpośrednio przed 
montażem. 
4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu mieszanki betonowej do wykonania drobnych elementów sieci wod-kan należy użyć 
wyłącznie środków transportu do tego przeznaczonych, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nie narażą na temperatury przekraczające granice określone 
wymaganiami technologicznymi. 
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5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w WO 00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i 
postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w całkowitej zgodności z 
Warunkami kontraktu, a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB, metodologią robot i poleceniami Inżyniera. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie 
spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone 
przez Wykonawcę. 
5.2. Stosowanie elementów stalowych 
Wszystkie elementy, które powinny być wykonane ze stali należy wykonać ze stali zgodnej z dokumentacja 
projektową, a jeśli ta nie określa rodzaju i gatunku stali, należy dany element wykonać ze stali 
kwasoodpornej gat. min. 1.4301. Nie należy stosować elementów wykonanych z materiałów wrażliwych na 
korozję (stal zwykła itp.). Jeśli takie elementy jednak będą występować, w uzasadnionych przypadkach, 
powinny być pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi Inżyniera. Małe elementy 
żeliwne i stalowe (wykonane z materiału innego niż stal kwasoodporna) należy zabezpieczyć przed korozją. 
Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia rożnych metali stykających się ze sobą, metale te powinny być 
dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie większa niż 250 mV. Tam, 
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone od siebie odpowiednim materiałem 
izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. Śruby stalowe (jeśli niemożliwe jest zastosowanie 
śrub ze stali nierdzewnej) należy poddać galwanizacji metodą tzw. “gorącej kąpieli”. Elementy 
sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiału. 
Elementy ruchome, które nie mogą być wykonane z metalu nie zawierającego żelaza, powinny zostać 
wykonane ze stali o potwierdzonej odporności na korozję. Połączenia dowolnego materiału ze stalą 
kwasoodporną (nierdzewną) muszą być wykonane jako rozłączne. Elementy mające kontakt z agresywnym 
środowiskiem (ścieki) powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych 
posiadających atest na kontakt z takim medium. Wszystkie konstrukcje wsporcze i mocowania rurociągów 
również powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się systemowe rozwiązania mocowania 
rurociągów pod warunkiem, że będą odporne na środowisko, w którym zostaną zainstalowane. 
UWAGA: Zastosowanie w urządzeniach i obiektach technologicznych innych stali niż stal nierdzewna (lub 
kwasoodporna) może być dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy zastosowanie stali nierdzewnej jest 
technicznie i technologicznie nieuzasadnione lub niewykonalne. Każde takie rozwiązanie techniczne musi 
zostać przedłożone indywidualnie do akceptacji Inżyniera. 
5.3. Wykonanie przewodów kanalizacyjnych 
Montaż rur, kształtek, armatury i urządzeń należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi 
dostawcy tych materiałów. 
5.3.1. Etapowanie wykonania robot 
5.3.2. Montaż przewodów z rur i kształtek PVC 
Montaż przewodów z PVC powinien odbywać się w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. 
Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem. W 
niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu rur z uwagi na 
zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). Rury kanalizacyjne z PVC oraz 
wszystkie kształtki posiadać powinny bezpieczny system uszczelnień. System ten powinien być oparty na 
montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Na placu budowy należy usunąć korek 
ochronny z kielicha i bosego końca łączonych rur. Następnie należy posmarować uszczelki wargowe 
smarem silikonowym ułatwiającym poślizg. Po ustawieniu osiowo łączonych elementów włożyć bosy 
koniec do kielicha do oznaczonego miejsca. Unikać skracania rury, ewentualne zadziory i wióry należy 
usunąć nożem lub skrobakiem. Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy 
wykonać prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować (fazować) koniec rury pod kątem 
30°. 
Fazowanie (ukosowanie) końca rury jest konieczne, ułatwia wykonanie połączenia i zabezpiecza przed 
wysunięciem uszczelki. W niektórych przypadkach do montażu należy użyć sprzętu pomocniczego (pasy, 
bloki), lub lewarka (podnośnika śrubowego) opartego np. o łyżkę łopaty lub koparki. 
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Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz 
zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. W 
przypadkach, gdy spadki dna kanałów przekraczają 12,5 % - przy łączeniu rur i na wlocie do studzienek 
kanalizacyjnych miejsca obetonować, na długości po 50 cm w obie strony, zabezpieczając przed 
rozsunięciem się kanału. 
Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, 
Łączenie kielichowe 

• Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury. 
• Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. 
• Łączone elementy ułożyć współosiowo. 
• Włożyć koniec bosy do kielicha. 
• Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 
• Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć 

stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć 
specjalnego oprzyrządowania. 

• Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako 
punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 

5.3.3. Montaż rur betonowych i żelbetowych 
Kielichowe rury betonowe i żelbetowe łączone są poprzez nałożenie uszczelki na bosy koniec, który zostaje 
wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a następnie rury zostają do siebie „ściągnięte”. 
Czynności te należy wykonać z uwzględnieniem siły zabezpieczającej ruch zwrotny rury w sposób 
uniemożliwiający pęknięcie kielicha, która wynosi min. 2,5 x ciężar rury. Przy małych średnicach można 
połączenie wykonać zewnętrzną częścią łyżki od koparki. 
5.3.4. Ułożenie rurociągów z PE 
Ułożenie rurociągów PE powinno odbywać się w gruncie na podłożu całkowicie odwodnionym. 
Powierzchnia podłoża powinna być zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajów podłoża 
wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° i z zaprojektowanym spadkiem, 
stanowiące łożysko nośne rury. 
5.3.5. Układanie rurociągów grawitacyjnych kanalizacji z PVC 
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym 
dnem na łożysko nośne rury kanałowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowę kanalizacji 
rozpoczyna się od punktów węzłowych – studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie 
zaprojektowanymi rzędnymi, przejściami szczelnymi dla rur z PVC. Budowę kanału prowadzi się z 
ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6 
m. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości ok. 10 cm dla 
umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. 
Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości - nie dostawania się piasku do 
wnętrza kielicha. Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim deklem. Ułożony 
odcinek rury kanałowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zestabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robot 
obsypkę uzupełnia się do 30 cm). Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka 
montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 
Montaż i uszczelnianie połączeń wykonać należy ściśle wg instrukcji montażu. 
5.3.6. Montaż studni kanalizacyjnych  
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta systemu. Lokalizacja, 
wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową o raz 
zapisami niniejszych WS pkt. 2. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni należy wykonać jako 
szczelne przy zastosowaniu przejść szczelnych właściwych dla zastosowanego systemu rur. Przejścia 
szczelne powinny być osadzone na etapie prefabrykacji elementów studni. Studnie należy posadowić na 
odpowiednio przygotowanym i zagęszczonym podłożu, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w 
dokumentacji Projektowej i niniejszymi WS. 
5.4. Warunki prowadzenia prac na czynnych sieciach kanalizacyjnych nie objętych przebudową 
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Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zakładu Komunalnego w Chełmcu o wszelkich pracach, 
które chce przeprowadzić na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej a nie objętych kontraktem. Wpięcia 
do sieci kanalizacyjnej musi się odbywać pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM. 
5.5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać ręcznie. Na 
skrzyżowaniach sieci z innym uzbrojeniem należy wykonać zabezpieczenia zgodnie z wymogami 
właścicieli tego uzbrojenia – tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania 
robot oraz docelowe. W obrębie skrzyżowania z innym uzbrojeniem nie należy sytuować połączeń na 
wykonywanej sieci. 
Rury osłonowe kabli telefonicznych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w okresie trwania robot. W 
razie potrzeby obudowę kabli telefonicznych należy podwiesić, aby nie uległa załamaniu. W przypadku 
odsłonięcia kabla telekomunikacyjnego bez rury przepustowej należy założyć rurę osłonową dwudzielną 
PEHD Ø110mm. Zabezpieczenia podlegać powinny odbiorowi przez właściwy terenowo oddział 
właściciela sieci telekomunikacyjnej. 
Kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć na stałe specjalną do tych celów, dwudzielną rurą PEHD o 
średnicy zgodnej ze wskazaną w dokumentacji projektowej i folią ostrzegawczą ułożoną nad kablem. Jeśli 
w dokumentacji Projektowej nie podano wytycznych w tym zakresie, należy stosować rury PEHD Ø 110 
mm oraz uzupełnienie nad trasą kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze niebieskim (dla NN) oraz 
dwudzielną rurą z PEHD Ø160 mm oraz uzupełnienie nad trasą kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze 
czerwonym (dla SN i WN). Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego należy wyłączyć 
napięcie w tym kablu. Zabezpieczenia podlegać będą odbiorowi przez właściwy terenowo oddział zakładu 
energetycznego. Skrzyżowanie z istniejącymi gazociągami wykonać należy zgodne z PN-M-34501:1991. 
Roboty ziemne w pobliżu gazociągów można wykonywać jedynie ręcznie, po wcześniejszym zgłoszeniu do 
właściwego rejonowo zakładu gazowniczego. W miejscu odkopanego gazociągu i wykonanego 
zabezpieczania skrzyżowania, należy odtworzyć obsypkę gazociągu z ułożeniem taśmy ostrzegawczej nad 
gazociągiem. W tym celu nad gazociągiem należy wybrać grunt do górnej ścianki gazociągu na szerokość 
0,25 m i na długości po 2 m z każdej strony skrzyżowania oraz zasypać gruntem przepuszczalnym 
(piaskiem) na wysokość 0,5 m nad górną krawędź gazociągu i na nim ułożyć taśmę ostrzegawczą. Roboty 
związane z wykonaniem skrzyżowania z gazociągami podlegać będą odbiorowi właściwego rejonowo 
Zakładu Gazowniczego. ZbliŜenia i skrzyżowania z pozostałym uzbrojeniem terenu należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem odpowiednich służb technicznych 
administratorów sieci. 
5.6. Przekładki istniejącego uzbrojenia terenu branży sanitarnej 
5.6.1. Przekładki istniejących sieci gazowych 
Roboty związane z przekładkami istniejących sieci gazowych dokonać należy ściśle wg wytycznych 
zawartych w załączonej Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej pism uzgadniających oraz warunków 
technicznych wydanych przez właściwy rejonowo Zakład Gazowniczy, dotyczących przedmiotowych 
przekładek. 
5.7. Przekroczenia przeszkód terenowych projektowanymi rurociągami 
Przekroczenia przeszkód terenowych wykonywanymi rurociągami występujących w postaci poprzecznego 
przekroczenia jezdni drogowych lub cieków należy zabezpieczyć w miejscach i w sposób wskazany w 
Dokumentacji Projektowej. Wymagania odnoście materiałów do wykonania w/w docelowych (trwałych) 
zabezpieczeń zamieszczono w pkt. 2 niniejszych WS. Wykonanie zabezpieczenia przekroczeń przeszkód 
terenowych będzie podlegać odbiorowi technicznemu przy udziale właścicieli dróg lub zarządców cieków 
kolidujących z wykonywanymi przewodami. Przed przystąpieniem do robot związanych z wykonaniem 
w/w przekroczeń przeszkód terenowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia odpowiednich 
właścicieli i zarządców o zamiarze przystąpienia do przedmiotowych robot z uwzględnieniem terminu ich 
wykonania. Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury 
ochronne należy wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową. Rury powinny odpowiadać gatunkowi 
określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób 
jednoznacznie określony gatunek. 
Rury przewodowe przy przekroczeniu przeszkód terenowych należy prowadzić w rurach ochronnych o 
średnicach zgodnych z Dokumentacją Projektową (a jeśli nie określono, to w rurach o średnicy ok. 100 mm 
większych od rur przesyłowych). Wprowadzanie rur przewodowych do rury ochronnej - osłonowej należy 
dokonywać na podporach ślizgowych pierścieniowych z PE przymocowanych na 
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stale do rury przewodowej. Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ podpór ślizgowych 
(płoz). Zasady konstrukcyjne podpór ślizgowych: 

• kielichy rur przewodowych nie mogą spoczywać i opierać się o rurę osłonową, 
• nie powinno występować ugięcie przewodu pomiędzy kielichami 
• podpory powinny się znajdować: bezpośrednio za kielichami rur, rozstęp pomiędzy podporami rur 

powinien być zgodny z dokumentacja projektową i wynosić 0,5-1,5 m dla rur D ≤ 200 mm i 0,7-1,5 
m dla rur D ≥ 200 mm, przy czym dla rur PVC należy stosować odstępy nie przekraczające 1,5 m a 
dla rur kamionkowych 1,0 m 

• rury przewodowe powinny spoczywać na podporach z wgłębieniem o profilu R = D i szerokości w 
zakresie kata 90° dla danej średnicy rury. Szerokość podpór powinna wynosić 6-8 cm 

• dolna cześć podpory, winna posiadać profil odpowiadający wewnętrznej średnicy rury osłonowej 
• odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze osłonowej należy poddać próbie na szczelność 

złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do osłony. 
• przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i 

wylocie, z obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie 
mniejszej niż 15 cm, mierząc od krawędzi rury ochronnej, a od zewnątrz manszetą 
samouszczelniającą gumową lub elastomerową. 

• w określonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych wskazanych w Dokumentacji 
Projektowej, może mieć miejsce wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a rura 
osłonową betonem lub pianobetonem. W tym przypadku ilość podpór ślizgowych może być 
zmniejszona o połowę. 

• w określonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych wskazanych w Dokumentacji 
Projektowej, celem sygnalizacji ewentualnych awarii, należy z przestrzeni międzyrurowej 
wyprowadzić rurkę sygnalizacyjną. Rurkę tę należy wykonać o średnicy Ø20 mm wyprowadzoną 
na powierzchnię terenu do skrzynki ulicznej żeliwnej z oznaczeniem właściwym dla danego 
medium. 

Końcówki rur osłonowych należy oprzeć na betonowych progach oporowych wykonanych z betonu klasy 
min. C16/20 (B20). Rury ochronne powinny mieć długość zgodną z Dokumentacją Projektową, przy czym 
przy lokalizacji pod jezdnią drogi ich długość powinna być co najmniej o 1,0 m dłuższa od szerokości 
między przeciwskarpami rowu przydrożnego lub poza chodnikiem. 
5.8. Wykonanie rurociągów metodami bezwykopowymi 
W ramach niniejszego kontraktu zastosowanie będą miały technologie bezwykopowe j.n. 
5.8.1. Przewierty sterowane 
Przewiert sterowany wykonać należy pomiędzy wykopami początkowym i końcowym lub bezpośrednio z 
powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma być ułożony dany rurociąg. W miejscach węzłowych należy 
przewidzieć doły montażowe. 
Horyzontalny przewiert sterowany powinien być wykonywany przy pomocy specjalnej wiertnicy, 
odpowiednio dobranej do parametrów technicznych wykonywanego przewiertu, wyposażonej w żerdź 
zakończoną głowicą wiertniczą prowadzoną żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu 
wyjścia. 
Przewiert horyzontalny składać powinien się z 3 zasadniczych etapów: 

• przewiertu pilotażowego wykonywanego pomiędzy zaplanowanym punktem początkowym i 
końcowym odcinka przewiertu, 

• poszerzania otworu pilotażowego do wymaganej średnicy właściwej dla wprowadzanego rurociągu 
przewodowego, 

• wprowadzania (wciągania) rury osłonowej lub rurociągu przewodowego do gruntu. 
 
Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotażowym w gruncie, pod istniejącymi 
przeszkodami, zgodnie z zaplanowaną trajektorią przewiertu. Odwiert pilotażowy wykonywać należy po 
uprzednio zaplanowanej i wyznaczonej geodezyjnie trasie, po określeniu lokalizacji istniejącego uzbrojenia 
podziemnego (w planie i układzie wysokościowym) oraz punktu wejścia i wyjścia przewiertu z gruntu na 
powierzchni terenu lub w przygotowanych wcześniej dołach montażowych. Na tym etapie możliwe jest 
sterowanie przewiertem dzięki umieszczonej w głowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy 
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odczytuje się (na panelu sterowniczym urządzenia wiertniczego) dokładną lokalizację i głębokość położenia 
głowicy oraz kąt nachylenia płytki sterującej (kąt wykonania przewiertu) względem poziomu. 
Wstępny przebieg przewiertu należy ustalić za pomocą palika mierniczego ustawionego w wykopie 
końcowym oraz lunety celowniczej znajdującej się w wykopie początkowym. Lunetę ustawioną na 
urządzeniu przewiertowym należy wycelować w kierunku palika. Urządzenie przewiertowe należy 
uruchomić i po wejściu przedniej jego części do gruntu zatrzymać w celu sprawdzenia ustawienia trasy. 
Trasę tą należy kilkakrotnie sprawdzić, tuż przed wprowadzeniem całego korpusu żerdzi przewiertowej do 
gruntu. Jeśli ustawienie przewiertu nie jest prawidłowe, to operację startu urządzenia przewiertowego 
należy rozpocząć od nowa. Za głowicą wciskane są żerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim 
skoordynowaniu ustawienia głowicy wiertniczej oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy 
poprzez żerdzie wiertnicze z możliwością korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotażowego 
podawana jest poprzez żerdzie wiertnicze i dysze umieszczone w głowicy płuczka wiertnicza, której 
zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu oraz chłodzenie 
narzędzia wiercącego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, 
powinny zostać ominięte, a głowica pilotażowa powinna trafić dokładnie do zaplanowanego celu (punktu 
wyjścia przewiertu). 
Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu wiertniczego i rozpoczyna się po wykonaniu 
przewiertu pilotażowego. W celu uzyskania wymaganej średnicy otworu wiertniczego do wprowadzania 
rury przewodowej, głowica wiercąca zostaje zdemontowana a na jej miejsce montuje się odpowiednią 
głowicę rozwiercającą (rozwiertak), który zostaje wwiercany i przeciągany z otworu końcowego 
(wyjściowego) przewiertu pilotażowego w kierunku maszyny wiercącej, po osi otworu przewiertu 
pilotażowego. Poszerzanie otworu może być powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o 
coraz większej średnicy, w zależności od rodzaju i wielkości planowanej do przeciągnięcia rury, długości 
przewiertu oraz występujących warunków geologicznych. Na tym etapie również cały czas podawana jest 
poprzez żerdzie płuczka wiertnicza, zadaniem której jest wynoszenie urobku z otworu wiertniczego oraz 
jego stabilizacja i wzmocnienie po stężeniu płuczki w strukturze gruntu. Dzięki płuczce zmniejsza się 
również współczynnik tarcia. Płuczka złożona powinna być z bentonitu i wody w odpowiedniej proporcji. 
Trzeci etap polega na przeciągnięciu przygotowanej na powierzchni terenu rury ochronnej (osłonowej) lub 
rury przewodowej. W tym celu, do rozwiertaka wyposażonego w krętlik (którego zadaniem jest 
zapobieganie obracaniu się rurociągu), zaczepia się przygotowaną rurę z podczepioną do głowicy ciągnącej 
i ruchem ciągłym przeciąga się rurociąg od strony rurowej (otworu końcowego przewiertu) w kierunku 
strony maszynowej (otworu początkowego przewiertu). Dopuszczalne odchyłki ułożenia przewodu metodą 
przewiertu nie powinny przekraczać 10 cm w planie i 5 cm w układzie wysokościowym w odniesieniu do 
Dokumentacji Projektowej. 
5.13.2. Mikrotuneling (przeciskanie rur) 
Mikrotuneling będzie metodą wykorzystywaną do bezwykopowego układania rurociągów kanalizacyjnych 
lub rur ochronnych o średnicy powyżej DN 200 mm. W tym celu wykorzystywana powinna być maszyna 
mikrotunelowa stanowiąca zestaw urządzeń wzajemnie ze sobą współpracujących, których zadaniem jest 
instalacja danego rurociągu lub rur ochronnych z zastosowaniem technik wiertniczych. 
Podstawowym wymogiem dla mikrotunelingu jest wykonanie komory startowej (szybu początkowego) i 
komory wyjściowej (szybu końcowego). Konstrukcja komór (szybów) zależy od wykonywanej instalacji, 
przy czym wielkość komory startowej zależy głownie od długości instalowanych odcinków rur. Przy 
zastosowaniu metody mikrotunelingu istnieje konieczność wykonania ściany oporowej w komorze 
startowej, zabezpieczającej ramę wpychającą przed przesuwaniem, co może doprowadzić do jej 
uszkodzenia lub do odkształcenia samego szybu. Komory startowe i wyjściowe, wykonywać należy zgodnie 
z zapisami dokumentacji Projektowej, a w przypadku braku takich wytycznych w formie ścianki szczelnej 
np. z grodzic G-62, a ich wymiary powinny być każdorazowo dostosowane do specyfiki danego projektu. 
Montaż zestawu urządzeń do mikrotunelingu w tym dokonywany jest na utwardzonym dnie komory 
startowej. W trakcie montażu urządzeń bardzo ważne jest dokładne geodezyjne wyznaczenie osi przewiertu, 
co stanowi decydujący element prawidłowego wykonania rurociągu lub rur ochronnych tą metodą. Etap 
przygotowania do mikrotunelingu zakończony powinien być poprzez umieszczenie głowicy wiertniczej na 
podporach ramy przeciskowej i podłączeniu przewodów zasilania i sterowania oraz rurociągów 
płuczkowych. Po wykonaniu prac przygotowawczych rozpoczęty powinien być właściwy etap budowy 
rurociągu lub rur ochronnych: instalacja rury przewodowej lub rury ochronnej poprzez wiercenie tunelu o 
pożądanej średnicy. Tarcza wiertnicza, napędzana silnikiem hydraulicznym poprzez przekładnię planetarną, 
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obracając się na czole głowicy roboczej (wiercącej) powodować powinna wstępne rozdrobnienie gruntu. 
Tuż za tarczą znajdować powinna się stożkowa komora kruszenia, w której urobiony grunt podlegać 
powinien rozdrobnieniu na cząstki jakie mogą być przeniesione poprzez hydrauliczny system płuczkowy. Z 
komory kruszenia, przez pierścieniową szczelinę, rozdrobniony urobek trafiać powinien do komory 
płuczkowej, skąd po wymieszaniu z płuczką, tłoczony powinien być, poprzez system rurociągów, do 
systemu oczyszczania płuczki. Poczynając od szybu startowego głowica wiertnicza przesuwana powinna 
być przez nacisk głównej stacji tłoczenia, za pośrednictwem pierścienia dociskowego, a następnie rur 
przewodowych lub rur ochronnych, wpychanych za głowicą wiertniczą. Wewnątrz otworu (mikrotunelu) 
elementy przesuwane powinny być w następującej kolejności: 

• sterowana hydraulicznie głowica wiertnicza (robocza) z komorą kruszenia i komorą płuczkową, 
• 1 lub 2 elementy pomocnicze – odpowiednio dobrane rury stalowe o właściwej średnicy i grubości 

ścianki, 
• właściwe rury przewodowe lub rury ochronne. 

W celu obniżenia sił tarcia pomiędzy ścianą zewnętrzną rury, a gruntem, należy stosować w trakcie operacji 
mikrotunelowania ciągłe smarowanie rury roztworem bentonitu. Dysze do wstrzykiwania bentonitu 
powinny być rozmieszczone na obwodzie rury. Receptura płuczki bentonitowej dostosowana powinna być 
każdorazowo do warunków gruntowych, w których prowadzone jest wiercenie i powinna być odpowiednio 
przygotowana np. poprzez dodanie do roztworu bentonitu substancji polimerów smarnych, co spowoduje 
wielokrotne zmniejszenie siły tarcia. System obiegu płuczki rozpoczynać powinien się w zbiorniku czystej 
płuczki. Pompa zasilająca dostarczać powinna płuczkę do komory mieszania w głowicy roboczej. Płuczka 
powinna wymywać z komory rozkruszony urobek i przenosić go do przewodu powrotnego. Pompy tłoczące 
w głowicy wiertniczej i szybie startowym dostarczać powinny mieszaninę urobku z płuczką do separatora, 
gdzie nastąpi oddzielenie cząstek stałych. Dokładne oczyszczanie płuczki odbywać powinno się na sitach 
wibracyjnych i hydrocyklonach. Oczyszczona płuczka powinna ponownie trafić do zbiornika czystej 
płuczki, z którego pompowana jest do komory płuczkowej tworząc obieg zamknięty. Parametry 
technologiczne płuczki powinny być korygowane w zależności od aktualnej budowy geologicznej 
przewiercanych warstw. W przypadku gruntów zwięzłych zastosować należy płuczkę bentonitowo - 
polimerową o małej zawartości fazy stałej i następujących parametrach: 

• gęstość : 1,02 g/cm3, 
• lepkość plastyczna: 4 cP, 
• granica płynięcia: 25 funtów/100 stop2. 

Zmienne warunki geologiczne np. pokład żwirów przewarstwionych pęczniejącymi iłami, wymagać będzie 
dostosowania parametrów płuczki do bieżących warunków geologicznych. Cały proces robot wiertniczych 
sterowany i kontrolowany powinien być ze stanowiska wiertacza. Operator nadzorować powinien pracę 
wszystkich podzespołów i sterować poszczególnymi funkcjami maszyny wiertniczej i ramy wpychającej. 
Całość procesu wiercenia zapisywana powinna być i archiwizowana w pamięci komputera. Operator za 
pomocą zestawu siłowników sterowniczych powinien sterować trasą wiercenia by przebiegała ona zgodnie 
z wytyczonym profilem. Do kontroli przebiegu osi mikrotunelu służyć powinno urządzenie składające się z 
lasera i tarczy elektronicznej. Laser prowadzący zamontowany powinien być w szybie startowym. 
Odpowiednio ustawiony promień lasera wyznaczać powinien kierunek przewiertu. Wychodzący z szybu 
startowego promień lasera padać powinien na tarczę zamontowaną w głowicy wiertniczej. Przy pomocy 
kamery obraz z tarczy celowniczej przekazywany powinien być do monitora na pulpicie wiertacza. Tam 
obliczane powinno być odchylenie promienia od środka tarczy. Wyświetlacz pokazywać powinien 
odchylenie w pionie i w poziomie od projektowanej osi rurociągu lub rury ochronnej i na tej podstawie, w 
zależności od sytuacji, wiertacz powinien odpowiednio korygować kąt nachylenia ruchomej części roboczej 
głowicy wiertniczej. Przed terminem planowanego zakończenia prac wiertniczych na danym odcinku, 
należy skończyć wszelkie prace przygotowawcze związane z budową szybu wyjściowego. Po wyjściu 
tarczy wiertniczej przez otwór w ścianie szybu końcowego, wiertacz powinien zatrzymać pracę głowicy 
wiertniczej, a kontynuować wpychanie rury przewodowej lub ochronnej, aż do całkowitego wyjścia 
głowicy z tunelu. Następnie należy rozłączyć wszelkie instalacje zasilające głowicę i przy pomocy dźwigu 
wyciągnąć ją na powierzchnię. Wyjęcie głowicy wiertniczej kończy proces instalacji odcinka rurociągu lub 
rury ochronnej. Po przeniesieniu głowicy do następnego szybu startowego można przystąpić do budowy 
nowego odcinka rurociągu lub rury ochronnej. Na zainstalowany z zastosowaniem procesu mikrotunelu 
rurociąg nadbudowane mogą być obiekty wynikające każdorazowo z charakteru, specyfikacji technicznej 
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bądź walorów użytkowych wykonywanej instalacji (np. studnie lub komory rewizyjne). Dopuszczalne 
odchyłki wykonania rurociągów metodą mikrotunelingu nie powinny przekraczać 10 cm w planie i 5 cm w 
układzie wysokościowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu właściwego 
(zgodnego z Dokumentacją Projektową) spadku rurociągu. 
5.13.3. Przycisk hydrauliczny z przewiertem pilotażowym 
Wykonanie rurociągu ta metodą umożliwia pewne i precyzyjne ułożenie rurociągu w gruncie, o znacznie 
niższym prawdopodobieństwie odchyłki osi niż w metodzie tradycyjnego przecisku. Kolejność realizacji 
robot w tej metodzie jest następująca: do wykopu początkowego (ewentualnie studni startowej), przy 
wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej, wprowadzany powinien być do gruntu ciąg stalowych 
żerdzi pilotowych. Stalowe żerdzie pilotowe są to rury stalowe o długości 1m lub mniejszej, średnicy 
zewnętrznej ok. 10 cm, średnicy wewnętrznej ok. 6,5 cm, łączone na gwint. Sterowanie przecisku powinno 
odbywać się za pomocą elektrooptycznego systemu nawigacji. Korekta kierunku uzyskiwana powinna być 
poprzez odpowiedni obrót i wcisk żerdzi pilotowej. Po osiągnięciu przez głowicę pilotową wykopu 
docelowego, ostatni element żerdzi (w wykopie początkowym – studni startowej) łączony powinien być, 
przy pomocy odpowiedniego elementu przejściowego, ze stalową rurą roboczą. Jednocześnie z przeciskiem 
tej rury wykonywany powinien być odwiert gruntu odpowiednim narzędziem, umieszczonym w czole 
pierwszego elementu rury ochronnej, wraz z odtransportowaniem urobku przy pomocy transportera 
ślimakowego do wykopu początkowego (lub studni startowej). W zależności od rodzaju gruntu stosować 
należy odpowiednio dobrany rodzaj głowicy wiertniczej. W gruntach nawodnionych należy obniżyć poziom 
wód gruntowych. Z chwilą, gdy rury stalowe robocze, których średnica zewnętrzna jest taka sama jak 
docelowo umieszczanych w gruncie rur, osiągną docelowy wykop (lub studnię), rozpocząć należy przecisk 
rur przewodowych lub ochronnych, które poprzez odpowiedni element przejściowy – za ostatnią 
wprowadzoną rurą stalową, sukcesywnie przeciskają rury stalowe (robocze) do studni docelowej, gdzie te są 
demontowane. Przecisk zostaje zakończony po przejściu pierwszej docelowo umieszczanej rury do studni 
docelowej (wykopu montażowego końcowego) i zdemontowaniu ostatniej rury stalowej roboczej. 
Dopuszczalne odchyłki wykonania rurociągów metodą przecisku nie powinny przekraczać 10 cm w planie i 
5 cm w układzie wysokościowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu 
właściwego (zgodnego z Dokumentacją Projektową) spadku rurociągu. Odcinki kolektora kanalizacyjnego 
wykonywane tą metodą będą pomiędzy zakładanymi miejscami lokalizacji studni kanalizacyjnych na 
kolektorze. Włączenia odgałęzień kanalizacyjnych bezpośrednio na trójnik do kolektora i zabudowa studni, 
odbywać się będzie zgodnie z Dokumentacją Projektową, w wytyczonych geodezyjnie wykopach 
montażowych. 
5.13.4. Przecisk pod przeszkodami terenowymi przy wykorzystaniu urządzenia typu „kret” 
Przycisk należy wykonać pomiędzy wykopami początkowym i końcowym. Technika wykonania przecisku 
polegać powinna na wprowadzeniu cylindrycznego urządzenia, popularnie zwanego "kretem" do gruntu. 
Maszyna ustawiona zostaje w pionie i poziomie, w wykopie początkowym, za pomocą optycznej poziomicy 
nakierowanej na cel (łatę geodezyjną ustawioną w wykopie końcowym. Do ustawiania i wypoziomowania 
urządzenia należy stosować regulowaną specjalną ramę wsporczą umożliwiającą odpowiednie parametry 
wejścia urządzenia w grunt. Kret napędzany powinien być pneumatycznie zwykłą sprężarką budowlaną o 
odpowiedniej wydajności. Posuw maszyny możliwy jest w gruntach zapewniających wystarczające tarcie 
powierzchniowe. „Kret” poruszając się do przodu w gruncie zagęszcza ziemię wokół siebie zostawiając 
otwór, w który wciągana powinna być rura ochronna bezpośrednio za maszyną lub w późniejszym etapie, 
po wykonaniu całego otworu. Do realizacji przecisków tą metodą zastosowanie będą mieć alternatywnie 
dwa rodzaje maszyn typu „kret”, w których 

• napędzany pneumatycznie tłok uderza w korpus maszyny i powoduje posuw całego kreta wraz z 
doczepioną rurą – jednotaktowy ruch „kreta” lub 

• napędzany pneumatycznie tłok uderza w specjalnie wyprofilowany trzpień ruchomej głowicy 
stopniowej i dopiero poźniej w korpus maszyny. „Kret” w tym przypadku posuwa się więc w 
rytmie dwutaktowym, skuteczniej przemieszczając się w gruncie z większym bezpieczeństwem 
utrzymania właściwego kierunku przecisku. 

Aby zapobiec powstawaniu wybrzuszeń na powierzchni terenu, zaleca sie pracę maszyny na głębokości 
min. równej 10-krotności jej średnicy. Przy dłuższych przeciskach, montaż specjalnej głowicy ze 
zintegrowaną sondą umożliwiać powinien lokalizację maszyny gruncie podczas przecisku, za pomocą 
specjalnego urządzenia detekcyjnego. Przeciski wykonywane tą metodą stosować należy do średnicy max 
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200 mm i długości do 40 mb. Przeciski wykonane rurami dla średnic powyżej DN 200 należy stosować na 
długości do ok. 20 m. 
Długość przecisku determinować będzie średnica rury oraz grubość ścianki. W przypadku umieszczania rur 
w gruncie po przejściu „kreta”, do otworu w gruncie powinny być wbijane kolejne odcinki rury, które 
przesuwając się do przodu nabierają ziemię do wewnątrz. Po zakończeniu procesu wbijania, grunt usuwany 
powinien być z rury za pomocą sprężonego powietrza lub mechanicznie. 
Po wciśnięciu rury ochronnej, przejściu do komory odbiorczej i usunięciu urobku z wnętrza tej rury, 
instalowana powinna być właściwa rura przewodowa umieszczana w rurze ochronnej za pomocą płóz 
dystansowych, a końce rury ochronnej zabezpieczone powinny zostać manszetami uszczelniającymi. 
Dopuszczalne odchyłki ułożenia przewodu metodą przecisku nie powinny przekraczać 10 cm w planie i 5 
cm w układzie wysokościowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu właściwego 
(zgodnego z Dokumentacją Projektową) spadku rurociągu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robot podano w WO 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje. 
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom STWiORB oraz Dokumentacji 
Projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości i uzyskać akceptację Inżyniera. Inżynier jest 
uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie zapisów WO-
00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne, jeśli wymagać będzie tego specyfika zastosowanego materiału, muszą obejmować 
sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych STWIORB oraz wyspecyfikowanych 
we właściwych normach lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
6.3. Szczegółowe zasady kontroli robot 
6.3.1. Kontrola wykonania rurociągów i wyposażenia w armaturę 
Wymagania niniejszych warunków, dotyczące jakości, wykonania rur i kształtek oraz armatury, będą mieć 
zastosowanie do warunków po zakończeniu instalacji. Certyfikaty lub atesty rur w zakładach producenta, 
magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowego składowania w żaden sposób nie zwalniają 
Wykonawcy z odpowiedzialności za stan rur, kształtek i armatury po zamontowaniu. Wszelkie uszkodzenia 
lub okoliczności mogące spowodować uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać Inżynierowi, który 
przekaże instrukcje dotyczące postępowania z zakwestionowanymi rurami, kształtkami i armaturą. W celu 
ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronne, powłoki lub otuliny, uszkodzone podczas prac 
budowlanych, należy naprawić jak najszybciej po wystąpieniu uszkodzenia. Każde uszkodzenie, które 
według Inżyniera nie może być w sposób zadowalający naprawione na Terenie Budowy, spowoduje 
konieczność odrzucenia uszkodzonej rury lub rur, kształtek lub armatury i ich wymiany na koszt 
Wykonawcy w momencie przejmowania materiałów Wykonawca nie będzie musiał wykonywać żadnych 
innych prób ani badań oprócz oględzin. Wykonawca będzie od momentu przejęcia materiałów 
odpowiedzialny za wady materiałów i ich ubezpieczenie od wszelkich możliwych zagrożeń. 
Kontrolę jakości robot montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B- 
10725:1997 i PN-EN 1610. Należy przeprowadzić następujące badania i sprawdzenia robot: 

• zgodności wykonanych robot z Dokumentacją Projektową, 
• zgodności materiałów z wymaganiami STWiORB i zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, 
• zgodności z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
• składowanie rur i kształtek, 
• wytyczenia osi przewodu, 
• ułożenia przewodów: 
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 - głębokości ułożenia przewodu, 
 - ułożenia przewodu na podłożu, 
 - zagęszczenie obsypki przewodu, 
 - odchylenia osi przewodu, 
 - odchylenia spadku, 
 - zmiany kierunków przewodów, 
 - zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
 - kontrola połączeń przewodów, 
 - kontrola izolacji, 
 - szczelności przewodu 

• wykonania połączeń zgrzewanych, kołnierzowych, 
• odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robot 
• sprawdzenie dostępności dla obsługi remontowej armatury ze względu na kontrolę działania, 

czyszczenie, konserwację lub ewentualna wymianę, 
• sprawdzenie czystości elementów wyposażenia instalacyjnego, 
• sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych, 
• poprawności i kompletności wykonania istniejących i projektowanych połączeń rurociągów i 

odgałęzień, 
• wykonanie wszystkich czynności dla wyposażenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych instrukcji 

obsługi i instrukcji eksploatacji 
 - sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji: 
 - sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i 
 konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunków zamówienia. 

• wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę pozostałych 
dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki wykonanych robot 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 
stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z 
przepisami BHP podczas wykonywania robot budowlanych (ziemnych) oraz technologią montażową sieci i 
urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w 
projekcie. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu 
powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym 
projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. Wykop powinien być zabezpieczony przed 
napływem wód gruntowych i opadowych. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego 
stateczność, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu po dokonanych 
odbiorach technicznych i uzyskaniu akceptacji Inżyniera dla dokonania zasypu wykopów. Jeśli 
komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej 
obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Zabezpieczenie tych przewodów polega na 
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed 
ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, armatura przygotowane do 
montażu powinny być oznakowane i zgodne z wymaganiami przyjętymi w Dokumentacji Technicznej i 
WS, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 
zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej 
długości, co najmniej na 1/3 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką, przewód powinien być 
ułożony zgodnie z Dokumentacją Projektową WS. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona 
szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w 
Dokumentacji Projektowej i WS. 
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury powinna wynosić 30 cm i nie powinna 
być (tylko lokalnie) mniejsza niż 25 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się 
ręcznie. Zagęszczenie zasypki wykopu odbywać będzie się mechanicznie. 
Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 
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Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty producenta dla stosowanych 
materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami i WS warunki techniczne. 
6.3.2. Próby rurociągów – wymagania ogólne 
Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów. Wszystkie próby 
powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera. Wykonawca dostarczy cały potrzebny Sprzęt, łącznie 
z rozporkami i blokami oporowymi, które mogą być potrzebne do efektywnego zbadania rurociągów przy 
podanych wartościach ciśnienia, i będzie odpowiedzialny za dostawę, a następnie odprowadzenie całej 
wody potrzebnej do prób (koszt samej wody ujmowanej do prób z miejskiej sieci wodociągowej lub innego 
źródła poniesie Zamawiający – konieczne jest opomiarowanie zużycia przez Wykonawcę). Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za szczelność rurociągów przy odpowiednich ciśnieniach próbnych i na swój koszt 
usunie wszelkie napotkane trudności i usterki, niezależnie od ich przyczyny. W przypadku przeglądu lub 
próby zakończonej wynikiem niezadowalającym Wykonawca na własny koszt wymieni wadliwe rury, 
nieszczelności lub w inny sposób naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociąg zostanie 
ponownie oczyszczony i zbadany, aż uzyska aprobatę Inżyniera. Niezależnie od wymagań określonych w 
normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• wymagania Zamawiającego związane z próbą powinny być zgodne z odpowiednimi normami 
przywołanymi w WS, 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
Wymaganiami Zamawiającego, 

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość do ok. 300 m – wszystkie wykonane 
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

• odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

6.3.4. Próba szczelności sieci kanalizacyjnej 
Próbę szczelności sieci kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych. Szczelność przewodów kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 
przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, 
licząc od wierzchu rury. 
6.4. Inspekcja telewizyjna jakości wykonanych robot 
Po zakończeniu robot zasadniczych, Wykonawca pod nadzorem Inżyniera, przeprowadzi inspekcję 
telewizyjną zakresie prawidłowości wykonania robot budowlanych sieci kanalizacyjnych. Pozytywny 
wynik inspekcji będzie warunkiem odbioru Robót. Ocena wykonania robot potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Monitoring powykonawczy rurociągów kanalizacyjnych powinien zawierać: 

• Raport inspekcji (wydruk + wersja elektroniczna) zawierający: 
 - opisy wg kodów ATV lub EN 13508, 
 - nazwę ulicy w której lub w pobliżu której zlokalizowany jest monitorowany odcinek, 
  - nazwę odcinka, 
 - średnicę przewodu, 
 - materiał przewodu, 
 - pomiar spadku badanego odcinka, 
 - pomiar odkształceń przewodu, 
  - wykres średniego spadku (profilu) badanego odcinka, 
 - datę przeprowadzonej inspekcji, 
 - nazwę podmiotu wykonującego inspekcję, 
 - nazwę typ i rodzaj użytego sprzętu do inspekcji telewizyjnej, 
 - raport video uszeregowany wg odległości (i licznika kamery inspekcyjnej) uwzględniający 
 wszystkie obserwacje z danego odcinka, 

• Geodezyjną mapę sytuacyjno-wysokościową z oznaczeniem nazwy odcinka, 
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• Zapis video inspekcji na płycie CD lub DVD (osobny dla każdego odcinka). Plik z inspekcji 
telewizyjnej powinien zostać zapisany w formacie *.mpg, w standardzie MPEG-2 lub MPEG- 4 i 
dostarczony wraz z oprogramowaniem narzędziowym niezbędnym do jego odtwarzania. Nazwa 
pliku video musi być zgodna z nazwą odcinka w raporcie. Wymagana rozdzielczość obrazu video 
powinna wynosić co najmniej 720x576 pikseli. 

7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe ". 
Roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robot w powyższym zakresie nie będzie 
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania Robot przewidzianych kontraktem będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót 
związanych z sieciami, instalacjami, urządzeniami sanitarnymi i technologicznymi nie wprowadzono w 
kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
8. PRZEJĘCIE ROBOT 
8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady przejęcia (odbioru) robot podano w WO-00.00 „Postanowienia podstawowe". Celem 
odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 
ich ilości, jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu pod warunkiem, że długość jego będzie liczona 
między miejscami przewidzianymi na posadowienie węzłów sieci. Z odbioru końcowego robot ziemnych 
należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich 
przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do Dziennika Budowy. 
8.2. Zasady szczegółowe Przejęcia Części Robot (odbioru częściowego) 
W procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe 
odnoszą się do poszczególnych etapów robot przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a 
w szczególności robot podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
- zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości wykonania robot ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, głębokości 
ułożenia przewodu, szalowania, 
- prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku przewodów, 
zmian kierunku, 
- prawidłowego montażu przewodów technologicznych wewnątrzobiektowych wraz z odpowiednim 
systemem zamocowań i podpór, 
- prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, 
wzmocnienia, 
- prawidłowości wyników próby szczelności, próby ciśnieniowej 
- prawidłowości wykonania izolacji termicznych. 
- poprawności zainstalowania urządzeń; 
- kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
- aktualności dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
- szczegółowe oznakowanie urządzeń technologicznych, kierunków przepływu wody przez przewody, 
kolorów strzałek w zależności od rodzaju medium, oznakowaniu obiektów. Oznakowanie uzgodnić z 
Eksploatatorem. 
- kompletność DTR i świadectw producenta. 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i 
Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 
usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 
8.3. Zasady szczegółowe Przejęcia Robot (odbioru końcowego) 
Przed przekazaniem obiektu budowlanego, przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać 
odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
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- poprawności zainstalowania urządzeń; 
- kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
- poprawności działania urządzeń; 
- kompletności DTR i świadectw producenta.; 
- kompletności protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób 
szczelności, 
- aktualności dokumentacji technicznej powykonawczej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

• Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczyć co najmniej następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robot, 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robot; 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
- inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną. 
Odbiór, powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i 
Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie 
zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając 
jednocześnie termin ich usunięcia. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia podstawowe”. 
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen. 
Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu robot związanych z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem robot zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robot, na podstawie 
wyników pomiarów i badań oraz zgodnie z wymogami Prawa Polskiego. 
9.2. Warunki wyceny prac 
Dla robot objętych niniejszym kontraktem przyjęto zasadę rozliczania prac objętych niniejszymi WS w 
odniesieniu do kluczowego wyposażenia. Tym samym w WS pominięto specyfikację drobnego sprzętu i 
materiałów towarzyszących. Koszty związane z wyposażeniem w materiały towarzyszące muszą być 
wliczone przez Wykonawcę w cenę wykonania robot zasadniczych. Jednocześnie w każdym przypadku 
zastosowanie ma następujący zapis: 
UWAGA: Różnice pomiędzy ilościami elementów wyposażenia, podanymi w zestawieniach na rysunkach 
w Dokumentacji Projektowej oraz w STWiORB, w stosunku do rzeczywistego wykonania lub konieczności 
zachowania wymaganej przez Inżyniera jakości robot nie mogą być podstawą zmian cen ryczałtowych 
podanych w Wykazie Cen dla robot wynikających z tego Kontraktu i nie będą podstawą innych roszczeń 
Wykonawcy. 
9.3. Cena wykonania robot 
Cena wykonania robot w zakresie sieci, instalacje, urządzenia sanitarne i technologiczne obejmuje: 
1) Roboty w zakresie ułożenia rurociągów w gruncie: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robot i obiektu 
wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
- prace geotechniczne, 
- badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robot, 
- wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód, 
- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie, 
- wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
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- montaż rur, kształtek, armatury, urządzeń, przejść szczelnych, zabezpieczenie rurociągu korkami 
zaślepiającymi, 
- wykonanie bloków betonowych mocujących przewody, podpór i wsporników, 
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
- demontaż tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód, 
- zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozją, 
- inspekcję TV kanału grawitacyjnego, 
- próby szczelności odcinków, 
- próby ciśnienia dla rurociągów ciśnieniowych, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
2) Roboty w zakresie wykonania studni i komór prefabrykowanych: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robot i obiektu 
wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robot, 
- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty betonowe towarzyszące, 
- montaż elementów prefabrykowanych studni, 
- montaż włazów, 
- uzbrojenie studni i komór 
- wykonanie warstw izolacyjnych, 
- przyłączenie rurociągów, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
3) Roboty w zakresie wykonania montażu rur ochronnych i osłonowych: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robot i obiektu 
wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robot, 
- montaż rur ochronnych i osłonowych, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
4) Roboty w zakresie wykonania przewiertu lub przecisku obejmują: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robot i obiektu 
wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
- prace geotechniczne 
- badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie studni/komory startowej, 
- wykonanie studni/komory końcowej, 
- wykonanie przewiertu lub przecisku – zgodnie z wytycznymi technologii 
- wykonanie rury przewiertowej przewodowej, 
- przeciągnięcie rury przewodowej, 
- próby szczelności odcinków, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robot, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie placu budowy po robotach. 
5) Roboty w zakresie dostawy, wykonania i montażu przepompowni kanalizacyjnych: 
- zakup kompletnych obiektów i instalacji technologicznych, 
- transport do miejsca dostawy, 
- składowanie, 
- zabezpieczenie do czasu montażu, 
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- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz składowania do czasu montażu (wbudowania) 
- prace geotechniczne, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robot, 
- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża gruntowego, 
- wykonanie robot konstrukcyjnych betonowych związanych z posadowieniem obiektu zgodnie z 
zaleceniami producenta, 
- montaż elementów prefabrykowanych, 
- montaż wyposażenia, 
- montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 
- wykonanie warstw izolacyjnych, 
- przyłączenie rurociągów, 
- montaż rozdzielni zasilającej z układem automatyki i sterowania, 
- montaż włazów, 
- przygotowanie i uruchomienie urządzeń, 
- szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uzbrojenie terenu pompowni 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robot i obiektu 
wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
6) Roboty w zakresie dostawy, wykonania i montażu instalacji technologicznych: 
- zakup kompletnych urządzeń i pozostałych elementów instalacji technologicznych, 
- transport do miejsca dostawy, 
- składowanie, 
- zabezpieczenie do czasu montażu, 
- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz składowania do czasu montażu (wbudowania) 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robot, 
- przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń i elementów instalacji 
- wykonanie robot konstrukcyjnych związanych z montażem instalacji technologicznej, 
- montaż urządzeń i wyposażenia, 
- montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 
- wykonanie warstw izolacyjnych, 
- przyłączenie rurociągów, 
- montaż rozdzielni zasilającej z układem automatyki i sterowania, 
- przygotowanie i uruchomienie urządzeń, 
- szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robot i obiektu 
wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
• BN-81/9192-05 Wodociągi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
• ENV 12097:1997 Wentylacja budynków -Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
• PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 
• PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje poprzeczne zamkniętych 
kanałów 
ściekowych. 
• PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 
Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
• PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna 
mineralna. 
• PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych 
• PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
• PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
• PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
• PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
• PN-84/B-06210 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. 
Wymagania i badania 
• PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego 
przeznaczenia. 
• PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 
badania. 
• PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania. Zmiany 13/93 poz. 75. 
• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów 
wodociągowych. 
• PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
Wymagania ogólne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 
krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
• PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
• PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 
• PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
• PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 
• PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
• PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna – 
Oznaczenia graficzne. 
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• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
• PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i 
badania 
• PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 
• PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania. 
• PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
• PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 
• PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i 
badania 
• PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych 
• PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 
• PN-EN 10208-1:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Warunki 
techniczne dostawy - Część 1: Rury o klasie wymagań A 
• PN-EN 10208-2:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Warunki 
techniczne dostawy - Część 2: Rury o klasie wymagań B 
• PN-EN 10242:1999 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 
• PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody 
i innych płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy 
• PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze żeliwne 
• PN-EN 12201-1:204 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody – Polietylen (PE). 
• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 
• PN-EN 1253-1:2005 - Wpusty ściekowe w budynkach - Wymagania 
• PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 
• PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen 
(PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
• PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 
• PN-EN 13244-1÷5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE). 
• PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje dotyczące rur i 
kształtek z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, 
typu B 
• PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 
Część 1: Postanowienia ogólne 
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• PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 
Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych 
• PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje 
techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 
• PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje 
dla studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach obciążonych ruchem kołowym 
i głęboko przykrytych instalacji. 
• PN-EN 13689:2004 Zalecenia dotyczące klasyfikacji i projektowania systemów 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji 
• PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
• PN-EN 14367:2005 Urządzenia zabezpieczające przed przepływem zwrotnym nie 
regulowane ze strefą zróżnicowanego ciśnienia - Rodzina C, typ A 
• PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne 
• PN-EN 1452 Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku) winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. 
• PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią - 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące 
elementów rurociągu i systemu 
• PN-EN 14688:2009 Urządzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalne 
i metody badań 
• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy 
o przekroju prostokątnym - Wymiary 
• PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 2: Rury 
• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
• PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – 
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
• PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania 
i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne 
• PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego 
włóknem stalowym i żelbetowe 
• PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
• PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
• PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wypływowe i baterie mieszające do 
systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 - Ogólne wymagania techniczne 
• PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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• PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wody i sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu 
• PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych - Część 1: 
Wymagania 
• PN-EN 295-1÷10 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej - Część 10: Wymagania użytkowe 
• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
• PN-EN 545:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 
do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań 
• PN-EN 593:2009 Armatura przemysłowa - Przepustnice metalowe 
• PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z Żeliwa sferoidalnego oraz ich 
połączenia do odprowadzania ścieków 
• PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma 
• PN-EN 746:2000 Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów 
cieplnych 
• PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
• PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji ciśnieniowej 
• PN-EN 837-3:2000 Ciśnieniomierze - Ciśnieniomierze membranowe i puszkowe - 
Wymagania i badania 
• PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 1: Wymagania ogólne 
• PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 2: Rury 
• PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody - Polipropylen (PP) - Część 3: Kształtki 
• PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych, 
Elementy z tworzyw sztucznych – Sprawdzanie wymiarów. 
• PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywności 
obwodowej 
• PN-EN10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. 
Postanowienia Ogólne. 
• PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
• PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 
• PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 
• PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka 
instalowania pod ziemią i nad ziemią. 
• PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej – Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 
• PN-G-44070:1997 Armatura sprężonego powietrza na ciśnienie nominalne do 0,6 
MPa -- 
Wymagania i badania 
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• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
• PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 
• PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 
• PN-IS0 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, 
i masy na jednostkę długości. 
• PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne 
masy na jednostkę długości 
• PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
• PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach - Wodomierze do wody 
pitnej zimnej - Wymagania 
• PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania. 
• PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 
• PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe. 
• PN-M-34501:1991 Gazociągi i instalacje gazownicze - Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi - Wymagania. 
• PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa - Skrzynki uliczne stosowane w 
instalacjach wodnych i gazowych 
• PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów – 
Wymagania wytrzymałościowe 
• PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
• Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE. 


