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Zatacznik nr 6 do SWZ

UMOWA r ...

zawarta W dniu ....ccoeeeeevieeenee, 2025 r. w Chetmcu pomiedzy:
Gming Chetmiec w imieniu, ktérej dziata Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

z siedzibg przy ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec,

zwanym w dalszej czes$ci umowy Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

Dyrektora ZGKiM w Chetmcu — Joanne Kruszynska

przy kontrasygnacie GIOWNE] KSIEGOWE] — ....c.iivieiieiie et

REGON: .t
reprezentowanymy/a Przez: ....eveeeveeveeereeeserenenens
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamodwienie publiczne
zgodnie z regulaminem udzielania zamdwien publicznych w trybie przetargu sektorowego dla przedmiotu
zamoéwienia, ktérego wartosc¢ szacunkowa nie przekracza kwot okreslonych na podstawie art. 3 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Rdziostéw i Marcinkowice - etap IIA.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem wykonania
zamowienia. Zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zamdwienia, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajagcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujacych w tym przedmiocie w

okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
1. Przedmiotem zamodwienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 3940 mb wraz
z robotami towarzyszgcymi.
2. Szczegodtowy zakres zamowienia zostat okreslony w zatgczniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna sktadajgca
sie z nastepujacych opracowan:
2.1. Dokumentacja projektowa,
2.2. SWIOR,
2.3. Przedmiar robdt (materiat pomocniczy do wyceny).
3.  Miejsce realizacji robot budowlanych: obreb: Rdziostow i Marcinkowice, gmina Chetmiec, powiat nowosadecki.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3
Nadzér inwestorski sprawowat bedzie: Daniel Niemiec.
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t). pz. u. 2 2025 r. poz. 418).
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3. Wpykonawca ustanawia kierownika budowy/robdt w osobie: ......ccoccceveeeeieeiinne. , posiadajgcego uprawnienia
budowlane Nr ..o , ktéry jest jednoczesnie osobg odpowiedzialng za realizacje zamdéwienia ze
strony Wykonawcy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest zobowigzany
informowac Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢é roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli
zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robot, o ktéorym mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robét ponownie - zgodnie z
zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.2.  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3.  dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:

2.1.  kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci
i uzycia wtasciwych materiatéw,

2.2.  zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktore jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnosé¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadang.

3. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

3.1. wterminie do 7 dni od daty podpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kserokopie
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do
wtasciwe] izby samorzadu zawodowego kierownika budowy, oraz kierownikdow robot wraz z
o$wiadczeniem o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy/robét,

3.2.  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3.3. informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robot dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.4. przywrécenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawe ewentualnych szkéd. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokofu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robot,

3.5.  utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,

3.6. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich skutkéw na
wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.7. dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji roboét i
na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpaddéw, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.8. prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikdw
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikdw odziezy ochronnej i roboczej itp.,

3.9. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowal zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem o0sdéb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP oraz ruchu drogowego, zapewni¢ ochrone
znajdujacego sie na terenie budowy mienia oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osobom
przebywajgcym na terenie budowy,
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5.

6.

3.10. odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.11. ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru
koncowego,

3.12. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robdt,

3.13. przerwanie robodt, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne,

3.14. przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentdw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamodwienia (protokoty odbiordw czesciowych, wyniki badan i préb, atesty, certyfikaty itp);

3.15. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych opinii, odbiordw, zgtoszen i decyzji zezwalajacych na
rozpoczecia uzytkowania wykonanych sieci i urzagdzen zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Ponadto Wykonawca:

4.1. zobowigzany jest stosowal¢ w czasie realizacji zamodwienia wszelkie obowigzujgce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty
nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i
przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

4.2. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych osdb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych interpretowania

umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy e-

mail:

5.1. adres poczty elektronicznej zamawiajgCeg0o — ...cvoceeveveeeeeeeeeee e
5.2. adres poczty elektronicznej WyKonawWey = .......o.oovevoceieece et

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:

6.1. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

6.2. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

6.3.  zokolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie
strony w rownych czesciach,

6.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozacych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania

tymczasowego robdt przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin rozpoczecia robét — przekazanie placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Termin zakoriczenia robét: do 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

Za termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia wraz z
przeprowadzeniem niezbednym odbiordw czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, odbiorow, zgtoszeri i decyzji niezbednych do rozpoczecia uzytkowania wykonanych sieci i
urzqgdzen zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koncowym protokotem odbioru roboét, ktéry stanowi
wyfaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajgcych dla Wykonawcy warunkow realizacji przedmiotu zamdwienia,
termin zakoriczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu za zgodg Zamawiajgcego.

Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIAtY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wtasnych materiatow.

Strona 3



Nr zamdwienia: ZGKIM.271.56.2025 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rdziostéw i Marcinkowice - etap IIA|

2. Materiaty o ktorych mowa w ust. 1 powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych
w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.

3. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

4.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.

5. Badania materiatow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zagdanie
Zamawiajgcego oraz do operatu kolaudacyjnego.

WYNAGRODZENIE

§7
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%: ... 7t
Cena umowy brutto: ........... zt
SIOWnie: e ztotych

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac, z zastrzezeniem ust. 5i 7.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem
ust. 51 7.

5. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt, dokonany w oparciu
o arkusz cenowy lub kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdw robot nie ujetych w arkuszu cenowym lub
kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robot zostanie
ustalona wedtug srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robdt wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach niniejszej
umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
arkuszu cenowym lub kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w arkuszu cenowym
lub kosztorysie ofertowym, wartos¢ tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych
przez Wykonawce, ktére nie mogg przekracza¢ srednich stawek, narzutéw i innych czynnikéow cenotwodrczych
opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

8. Zakres i koszt robdt dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen z arkusza cenowego lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg
realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi nie wiecej niz 3 fakturami:
1.1. Pierwsza fakturg czesciowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego po zrealizowaniu min.
40% robot budowlanych,
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1.

1.2. Drugg fakturag czesciowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego po zrealizowaniu min.
80% robot budowlanych,

1.3. Fakturg korncowa wystawiong po zakoriczeniu catosci robdt i ich odbiorze.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz opfaty celne

i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznos¢ za wykonane dostawy ptatna bedzie przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem metody

podzielonej ptatnosci (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy nr ............

Wykonawca wystawi fakture za zrealizowane dostawy na:

5.1. Nabywce tj.. Gmina Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, NIP: 734-34-45-768;

5.2. Odbiorce: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec.

§9
Ptatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawione] przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci
wykonanych robdt, zgodnie z protokotem odbioru robdt.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdw warunkiem wyptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robodt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajacy zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajacy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.
W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktorych mowa w art. 481
KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdZnienie w spetnieniu $wiadczenia
pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslajgce inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie
wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oSwiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest
mu znana i wyraza na nig zgode.
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczyé wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robét.

PODWYKONAWCY
§10

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w
ZAKIESIE 1ottt ettt sttt ettt et et s et sttt st s eene s
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2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do zgtoszenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robét.

3. Zamawiajacy moze zgtosi¢ Wykonawcy i Podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do zgtoszenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

4.  Zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 3 nastgpi w przypadku, gdy przedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

2) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

5. Ponadto podstawg wniesienia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym
powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona w zakresie
0s6b uprawnionych do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych
dokumentow potwierdzajagcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy
niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

2) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy poprzez potragcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

3) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

4) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréow prac
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu przedstawiciela
Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania w protokotach odbioru
zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie
zawierajace przedmiotowych postanowien nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

5) w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie (np.
w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowa o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajgcego;

6) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robodt bedacych przedmiotem tej
umowy w sposéb umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy
za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w
szczegoblnosci cen wynikajgcych z arkusza cenowego lub kosztorysy ofertowego Wykonawcy lub
wartos$ci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty Wykonawcy

7) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajagce z obowigzujacych

Strona 6



Nr zamdwienia: ZGKIM.271.56.2025 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rdziostéw i Marcinkowice - etap IIA|

regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéow Podwykonawcy; projekty umow oraz umowy
nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie i terminie okreslonym w ust. 3 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

§11

1. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 10 ust. 2 skutkowac bedzie natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktdrej mowa w art. 647 § 1 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U.z 2024 r. poz. 1061 z pézn. zm.) — zwang dalej KC.

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach odmiennych
niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 6471 § 1 3 KC.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdw prawnych, w tym uiszczania kar ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania
Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 10 ust. 2, w terminie 14 dni od powziecia informacji o powyzszej
okolicznosci.

4.  Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1
i 3KC.

5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow  okreslonych  procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 10 ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

7.  Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcdw, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

8.  Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i
os$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczenn z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umaéw, ktére zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktore beda
naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
2.  Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne za:
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2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.2. zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w  okresie  rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstagpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. zadopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

2.6. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcoéw,

2.7. za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

2.8. Zadokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w wysokosci 1% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 40%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4.  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z odstgpienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy.
Powyzsze nie dotyczy okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 lit. d.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokosé kar umownych nie pokrywa
wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu zostanie potrgcona
z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1.2. odbidr robdt czesciowy,

1.3. odbidr robét koncowy,

1.4. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek

Wykonawcy. Odbioru czesciowego i koricowego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

3. Do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia dokumentow o ktérych mowa w
ust. 4 pkt 4.3 lit. b, c i d). Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie cato$¢ przedmiotu
umowy.

4. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

4.1. Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koricowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. os$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane,
b. dziennik budowy
C. protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
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prob i sprawdzen, itd.,

e. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajacg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

f. mape z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna w
formacie *.dxf lub *dwg)?;

g. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia inwestycji (rozliczenie koricowe zadania z podaniem
wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogdtem i/lub kosztorys powykonawczy),

h. dokumentacje z procedury uzyskiwania wymaganych opinii, odbioréw, zgtoszen i decyzji niezbednych

do rozpoczecia uzytkowania wykonanych sieci i urzadzen zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego drogg elektroniczng na 2 dni robocze przed
terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen,

4.5. O zakoniczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

4.6. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale uniemozliwiajg wtasciwe uzytkowanie obiektu lub jego elementéw
zgodnie z jego/ich przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.

5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia, w szczegdlnosci o wartos¢ wadliwie wykonanego elementu
robot,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.

7. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakoSci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny
odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin
na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY
§15
1. Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynosi ............... m-cy

(zgodhnie z trescig oferty).

2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i budowlano-
montazowe na okres ...................... m-cy (zgodnie z trescig oferty).

3. Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mys| prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego obiektu.

4. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

5.  Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na witasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

7. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji obiektu i

urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

! do zgtoszenia gotowosci odbiorowej Zamawiajgcy dopuszcza przediozenie mapy bez klauzuli PODGiK
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6 7.

Niezaleznie od termindow okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej
nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawarta umowa
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonac
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie
na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce i
Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okre$lonym w pkt 1 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkdéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres?7 dni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,
c. jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowa i dokumentacjg techniczng lub tez nienalezycie

wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego i
wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu

e. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b oraz § 11 ust.3.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt, w tym robdt ulegajacych zakryciu,
pomimo pisemnego wezwania do dokonania w/w odbioréw w wyznaczonym terminie.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny

robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na

koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o

okolicznos$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujace

obowigzki:
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7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 30 dni od daty

odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§19

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczy¢é w szczegdlnosci nastepujgcych
przypadkéw:
1.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a.

wystgpieniem okolicznosci  zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych ~ warunkow  atmosferycznych (opady atmosferyczne, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
dokumentacji przetargowej,

koniecznoscig usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli koniecznosé
ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne
lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

. Ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig

wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

dziataniem sity wyiszej (np. kleski zywiotowe i zdarzenia noszgce znamiona kleski zywiotowej (np.
intensywne opady atmosferyczne skutkujgce powstaniem szkdd w infrastrukturze drogowo-mostowej i
komunalnej), stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, stan wojny — réwniez w krajach
osciennych) majace bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub o0séb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje

przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na realizacje
zamowienia,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o
okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztukg techniczng
realizacje prac);

1.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji technicznej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i
efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakosci robdt,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztédw eksploatacji inwestycji,
c. zmiang przepiséow prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiarow, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub wysokosci czesci robdt
budowlanych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot lub wzrostu
wynagrodzenia w sytuacji zwiekszenia zakresu robdt; powyzisze zmiany muszg wynika¢ z warunkow
terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robot i/lub z btedéw lub rozbieznosci w dokumentacji
technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku zmiany technologii wykonania danego
zakresu robot na warunkach okreslonych w pkt 1.2;
rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego wykonania
przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robdt w
oparciu arkusz cenowy i kosztorys ofertowy Wykonawcy;.
niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie oséb musza byé co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)
zmiana postanowienn umowy w sytuacji wystgpienia zamdwienn dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w & 7 ust. 7 w lub innych zamowien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktdre majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;
zmiana trybu realizacji zamdéwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystagpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamowienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych opierat
sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnos$nie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato
to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegodlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamoéwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany termindw, warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowos¢, zbednos$¢, czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
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publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomiczne] lub technicznej, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

1.9. porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowie umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang danych
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb reprezentujgcych strony (w
szczegodlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);

1.10.zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta

Srodkéw publicznych, a polegajagce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy

na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

1.11.zmiane zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robot fakturami
czeSciowymi (nie wiecej niz 1 dodatkowa fakturg) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot o wiecej
niz 30 dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 1.1, dla ewentualnych robdt dodatkowych lub w
zwigzku z realizacjg ptfatnosci w ramach programéw  zewnetrznych i umdw z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy.

2. Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 1 pkt 1.3, 1.4 i 1.10 nie mogg przekroczy¢ 50% zakresu
robdt objetych niniejszym zamowieniem.

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20

1. Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze strony zobowigzujg sie w pierwszej kolejnosci do poddania ewentualnych
sporow o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. bz .z 2025r. poz. 418 z pézn. zm.) Oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t..
Dz. U.z2025r. poz. 1071) 0 ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

§21
Umowe sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

§22
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1. Oferta wykonawcy
2. Specyfikacja warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami
3. Wzor gwarancji jakosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego
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GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY (WZROR)

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji): Gmina Chetmiec — Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Chetmcu.
WYKONGWECE (GWArant):  rsereresreseeseesssssesssrsesessestessessesaosssssssssesessossossosassans

Umowa/roboty budowlane: e z dnia e,
obejmujaca roboty budowlane (Inwestycje) pn. .: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rdziostow i
Marcinkowice - etap lIA.

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu .........c.c....... - miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane.

2. Wykonawca gwarantuje, ze roboty wykonano jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartosc robdét lub
czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje
odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady Robdt obejmuje zaréwno wady Robot, ktére ujawnity sie po dacie
odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstaty przed tg datg,
jak rowniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego, lecz za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koricowego
Inwestycji przez Zamawiajacego i kofczy sie po uptywie ......cccceene. miesiecy liczac od tej daty. Jezeli warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzgdzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy na zasadach okreslonych w ust. 5.

5. Procedura reklamacyjna:

5.1. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane
zostanie telefoniczne, faksem, droga elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi
wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

5.2. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w
pkt5.3i5.4

5.3. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub
powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5.1.

5.4. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 5.3 i nie wykluczajgce eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika.

5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslonych w pkt 5.3
i5.4.

5.6. Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 5.3 — 5.5 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca
niezwtocznie (najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i
oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i
mienia.

5.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajagcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze Srodkéw ,zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na czas rekojmi" (jezeli zostato wniesione) lub poprzez wystawienie faktury
obcigzajgcej Wykonawce robodt, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

5.8. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 5.6, Zamawiajgcy bedzie
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miat prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez
wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robot.
6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad o
ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.
7. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1, jezeli zgtosit
wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Podpis Wykonawcy (GWaranta): .o oo

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: ....c.ccoceveveeeeeiecreennnn.
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