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Schemat projektowanej kanalizacji sanitarnej

Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku: K19-K222

Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku: K202-K202,1; K203-

K203,2; K204-K204,1; K206-K206,1; K201-K210,1; K211

K211,1; K212-K212.,1; K213-K215,4; K2015-K215,6; K25,5-

K215,7; K215,1-K215,3; K217-K217,1; K219-K219,2; K21-

K221,2

9. Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku: K75-K248

10. Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku: K75-K263

11.Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku: K252-K252,1; K256-
K271; K265-K265,1.

12.Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku: K266-K276; K272-
K272,1; K268-K268.1; K268-K268,2; K269-K269,1.

13.Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku: K75-K75,1; K242-
K242,1; K243-K243,1; K244-K244,1; K247-K247,1.

14. Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku: K39-K240.

15.Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku: K232-K232,1; K233-
K233'1; K234-K234,2; K237-K237,2; K238t1-K238t1,1;K239-
K239'1.

16.Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku: K200-K228; K223-

K223,1; K227-K227,1.
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Nowy Scz 04-2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 1 projekt budowlany:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWQSCI
MARCINKOWICE - etap Ill GMINA CHELMIEC.

Adres inwestycji:

OBREB MARCINKOWICE DZ. NR 206/1, 238/2, 236/3, 236/7391, 235,
236/10, 236/5, 248/3, 237, 248/2, 158/2, 164/6,/1,6464/3, 164/4, 256/3,
256/1, 252/4, 25714, 253, 241, 240, 242/2, 24342/P, 243/5, 243/4, 245, 244,
246/9, 246/2, 246/6, 246/5, 246/3, 246/1, 262/2/26263/3, 265/2, 265/4 ,
265/3, 264/1, 309, 314, 317/13, 317/14, 317/1, 328/5, 323/4, 323/3, 320,
316, 325/1, 319/3, 319/4, 343/1, 329/4, 340/1, 26317/12, 164/2, 321/3,
321/4, 236/8 GMINA CHELMIEC.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawddwdane z dnia 11.07.2003
z p&niejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmiarstawy-Prawo
Budowlane).

Projektant : mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQOS/04

Sprawdzajgcy : inz. Mirostaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
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ZESTAWIENIE DZIALEK | WEA  SCICIELI

L.p [ Nr Dz. Wihasciciel Adres
206/1 GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
238/2 1. Tworek Mariusz, Marcinkowice 219, 33-393 Marcinkowice

2. Studzinska-Tworek Marta

3 236/3 1. Laskosz Adam, Marcinkowice 253, 33-393 Marcinkowice
2. Laskosz Urszula

4 |236/7 1. Uryga Danuta, Marcinkowice 31, 33-393 Marcinkowice
2. Uryga Henryk

5 1239/1 1. Widet Bogumita, Marcinkowice 24, 33-393 Marcinkowice
2. Widet Henryk

6 |235 Chmura Agnieszka Marinkowice 27, 33-393 Marcinkowice

7 1236/10 1. Sottys Monika, Marcinkowice 450, 33-393 Marcinkowice
2. Sottys Mateusz

8 1236/5 1. Sottys Monika, Marcinkowice 450, 33-393 Marcinkowice
2. Sottys Mateusz

9 |248/3 Widomski Tadeusz Marcinkowice 195A, 33-393 Marcinkowice

10 | 237 Wrdébel Szczepan Marcinkowice 191, 33-393 Marcinkowice

11 |248/2 Widomski Tadeusz Marcinkowice 195A, 33-393 Marcinkowice

12 [158/2 GMINA CHELMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

13 [164/6 1. Ogorzatek Jacek, 1. Marcinkowice 466, 33-393

Ogorzatek Monika, Marcinkowice,

2. Pawtowski Barttomiej, 2. Marcinkowice 467, 33-393 Marcinkowice
3. Pawtowski Radostaw 3. Marcinkowice 495, 33-393 Marcinkowice

14 |164/1 Ogorzatek Jacek, Marcinkowice 466, 33-393 Marcinkowice
Ogorzatek Monika

15 [164/3 Pawtowski Radostaw Marcinkowice 495, 33-393 Marcinkowice

16 (164/4 Pawtowski Barttomiej Marcinkowice 467, 33-393 Marcinkowice

17 |256/3 Kucia Irena, Marcinkowice 379, 33-393 Marcinkowice
Kucia Piotr

18 [256/1 Kucia Irena, Marcinkowice 379, 33-393 Marcinkowice
Kucia Piotr

19 (252/4 Giza Ryszard, Marcinkowice 297, 33-393 Marcinkowice
Giza Barbara

20 | 257/4 Szpil Andrzej, Marcinkowice 289, 33-393 Marcinkowice
Szpil Lidia

21 (253 GMINA CHELMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

22 | 241 Adamek Jozef Marcinkowice 26, 33-393 Marcinkowice

23 | 240 Sojka Alicja Marcinkowice 233, 33-393 Marcinkowice

24 1242/2 Potoczek Joanna Marcinkowice 174, 33-393 Marcinkowice

25 (243/3 1. Potoczek Barbara, 1. Marcinkowice 25, 33-393 Marcinkowice,
2. Rembiasz Bogumita, 2. Marcinkowice 234, 33-393
3. Grodek Rafat Marcinkowice,

3. Chomranice 38, 33-395 Kleczany

26 [242/1 Mroz Maria, Marcinkowice 342, 33-393 Marcinkowice
Mréz Adam

27 |243/5 Grodek Rafat Chomranice 38, 33-395 Kleczany




28 [243/4 Potoczek Barbara Marcinkowice 25, 33-393 Marcinkowice
29 [245 Lewicka Krystyna Marcinkowice 228, 33-393 Marcinkowice
30 | 244 Rembiasz Bogumita, Marcinkowice 234, 33-393 Marcinkowice
Rembiasz Stanistaw
31 | 246/9 Swiderska Maria Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice
32 |246/2 Swiderska Maria, Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice
Swiderski Jézef
33 |246/6 Swiderski Jozef Marcinkowice 308, 33-393 Marcinkowice
34 | 246/5 Swiderski Jozef Marcinkowice 308, 33-393 Marcinkowice
35 |177/79 GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
36 |177/66 Swiderski Bolestaw Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice
37 | 246/3 Swiderska Maria Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice
38 |246/1 Swiderska Maria Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice
39 (262/2 Widet Krystyna, Marcinkowice 380, 33-393 Marcinkowice
Widet Wiestaw
40 |262/1 Bajerski Edward, Marcinkowice 266, 33-393 Marcinkowice
Bajerska Ewa
41 |263/3 Kotacz Irena, Marcinkowice 66, 33-393 Marcinkowice
Kotacz Marek
42 |265/2 1. Mrdz Barbara, Marcinkowice 169, 33-393 Marcinkowice
Mrdz Grzegorz,
2. Gawlik Matgorzata
43 |265/4 Opoka Grazyna Marcinkowice 169, 33-393 Marcinkowice
44 |265/3 LesSnik Mariusz Marcinkowice 326, 33-393 Marcinkowice
45 |264/1 Stopa Elzbieta, Rdziostow 95, 33-393 Marcinkowice
Stopa Tadeusz
46 (309 Matopolski Zarzad Melioracji i ul. Gtowackiego 34a, 33-300 Nowy Sacz
Urzadzen Wodnych w Krakowie.
Inspektorat Rejonowy w Nowym
Saczu - rejon nadzoru urzadzen
Gorlice
47 (314 GMINA CHELMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
48 (317/13 Kwiatkowski Tomasz Marcinkowice 4, 33-393 Marcinkowice
49 |317/14 Kwiatkowski Andrzej, Marcinkowice 4, 33-393 Marcinkowice
Kwiatkowska Jolanta
50 |317/1 Ligeza Andrzej Marcinkowice 248, 33-393 Marcinkowice
51 |324 Brdej Magdalena, Marcinkowice 238, 33-393 Marcinkowice
Brdej Wojciech,
Brdej Maciej,
Brdej Piotr
52 |323/5 Wojsik Andrzej Marcinkowice 324, 33-393 Marcinkowice
53 [323/4 Wjsik Krzysztof ul. Sucharskiego 17/4, 33-300 Nowy Sacz
54 1323/3 Wojsik Piotr Marcinkowice 79, 33-393 Marcinkowice
55 320 GMINA CHEELMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
56 | 316 Policht Ewa Marcinkowice 115, 33-393 Marcinkowice
57 [325/1 Woéjs Mieczystawa Marcinkowice 305, 33-393 Marcinkowice




58 |1319/3 Kaflinska Barbara, Marcinkowice 372, 33-393 Marcinkowice
Kaflinska Maria,
Kaflinska Zofia,
Kaflinski Stanistaw

59 |319/4 Kaflinska Zofia, Marcinkowice 372, 33-393 Marcinkowice
Kaflinski Stanistaw

60 |343/1 Gawlik Lucjan, Marcinkowice 282, 33-393 Marcinkowice
Gawlik Bozena

61 |329/4 Ligeza Barttomiej Marcinkowice 248, 33-393 Marcinkowice

62 |340/1 Sroka Mariusz Marcinkowice 208, 33-393 Marcinkowice

63 |263/4 Kotacz Irena, Marcinkowice 66, 33-393 Marcinkowice
Kotacz Marek

64 |317/12 GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

65 | 164/2 Pawtowski Barttomiej Marcinkowice 467, 33-393 Marcinkowice

66 |321/3 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Marcinkowice 3, 33-393 Marcinkowice
Niepokalanego Serca NMP

67 [321/4 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Marcinkowice 3, 33-393 Marcinkowice
Niepokalanego Serca NMP

68 |236/8 Tworek Mariusz, Marcinkowice 219, 33-393 Marcinkowice

Studzinska-Tworek Marta
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach — etap lIl.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdw, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynno$ciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkdw i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i innych 0séb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatdw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie i 0oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymato$ci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sig, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwos$ci
substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec: trwate i ustabilizowane podioze, trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:
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Il . CZ ESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany przedswzigcia p.n.
,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWGCI
MARCINKOWICE - etap Il GMINA CHELMIEC”
Potazenie:
OBREB MARCINKOWICE DZ. NR 206/1, 238/2, 236/3, 236/739%1, 235, 236/10, 236/5,
248/3, 237, 248/2, 158/2, 164/6, 164/1, 164/3, 46256/3, 256/1, 252/4, 257/4, 253, 241,
240, 24212, 243/3, 242/1, 243/5, 243/4, 245, 248/, 246/2, 246/6, 246/5, 246/3, 246/1,
262/2, 262/1, 263/3, 265/2, 265/4 , 265/3, 26408, 314, 317/13, 317/14, 317/1, 324, 323/5,
323/4, 323/3, 320, 316, 325/1, 319/3, 319/4, 34329/4, 340/1, 263/4, 317/12, 164/2, 321/3,
321/4, 236/8 GMINA CHELMIEC.
Catas¢ problematyki i obszar oddziatywania inwestycji ad&a st na dziatkach ok&onych
we wniosku tj. podanych powugj. Brak jest przepisbw wykonawczych dotycych stref
kontrolowanych dla sieci kanalizacyjnych. Wyznacgg obszar oddziatywania sieci
kanalizacyjnej o szerokoi 1,0m od osi przewodu. Dopuszcza zblizenia pod warunkiem
zastosowania zabezpieézeieci i obiektdow wykonywanych w odlegl mniejszej od
zatazone).
Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nipiega przez tereny gornicze.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to kolejny etap ogaria nieskanalizowanego terenu wsi
Marcinkowice. Teren inwestycji pozwaday w rozpatrywanym zakresie odprowaéZaieki
grawitacyjnie do istnigcych studzienek kanalizacyjnych na dziatkach 208B8 oraz 314.
Nie planuje si podhczen do budynkow, natomiast zostawykonane podégia do dziatek
zakaczone studzienkami.
Inwestycja lgdzie prowadzona po terenach dziatek prywatnychyatrb i terenach gminnych,
terenach Skarbu Rstwa tj. Matopolskiego Zagdu Melioracji i Uradzen Wodnych w
Krakowie. W zakresie terenu opisanego na planie BEMM/ka nie planuje si zmiany
naturalnego uksztaltowania terenu. Szczegoétowa trastata pokazana na rys. nr 1 tj. na
MPZP.
Inwestycja jest zgodna z ustaleniami ,Miejscowedpmp zagospodarowania przestrzennego
Chetmiec IV”.
Spos6b wykonania, technologia i wykorzystane malteii urzzdzenia zostaty dostosowane
do warunkow okrdonych w MPZP oraz wizji lokalnej w terenie.
Inwestycja jest zgodna z:
- Decyzp o UwarunkowaniactSrodowiskowych; znak: WBG.6220.28.2013 z dnia 03-03-
2014
- Decyzp 0 zmianie decyzji ostatecznej; znak: WGB.6220.08%2 z dnia 23-06-2015
zmieniagca decyzj znak: WBG.6220.28.2013 z dnia 03-03-2014. W decynstaty
powotane dzialki, ktére ulegty podziatowi tj. daiat

164 podzielona na: 164/6, 164/1, 164/3, 164/4,2.64/

243/1 podzielona na: 243/4, 243/5

263/1 podzielona na: 263/3, 263/4
oraz dziatki w przypadku ktorych podziat nie wszedtycie tj.:

314/1, 314/2 pozostata 314

320/1, 320/2 pozostata 320
- wymaganiami Inwestora
- wymaganiami Wojewodzkiego Uydu Ochrony Zabytkow.
W zakres projektu wchodz
- kanaty grawitacyjne @ 0,2 m:
PE100TS SDR11 225*13,4 — na odcinkach wykonanyzbvpiertem bez rury ostonowe;j
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PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 — na odcinkach wykonamyzewiertem z rarostonovy
PVC - U 200*5,9 SN8 — przy robotach wykonanych rdgt@mzkopu
Ogoétem kanatéw dn 200 — 1785,3 m

- kanaly grawitacyjne @ 0,15 m:

PE100RC TS 160*14,6 — na odcinkach wykonanych pier¢éen bez rury ostonowej
PE100 SDR26 (PN6) 160*9,1 - na odcinkach wykonarprziewiertem z rurostonovg
PVC-U 160*4,7 SN8 - przy robotach wykonanych metaazkopu

Ogétem kanatéw dn 150 — 504,6 m
Razem kanaty grawitacyjne — 2289,9 m

Dodatkowo przy przewiertach pod drogami i ciekamlety zastosowarury ostonowe, typy
zastosowanych ruraggow przewodowych i ostonowych zgodnie zgzabnymi profilami.

Studzienki betonowezelbetowe 1200, 1000 oraz PE600, PVC425.
- PVC 425 — 30 szt.

- PE60OO — 28 szt.

- bet. dn 1000 — 49 szt.

- zelb. i bet. dn 1200 — 5 szt.

Ogoétem 112 szt.

Charakterystyka ruroggow, studzienek, sposéb wykonania robot i pozostayenagania
zgodnie ze Specyfikag]j Techniczp stanowaca nierozerwalg czes¢ dokumentacii
projektowej.

Projektowane kanaly i przykanaliki oraz obiekty mah mog by¢ wykonane z dowolnych
materiatdw wysfpujacych na rynku, spetniggych wymagania wynikage z:

- przepiséw i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkoéw usytuowania poziomego i wysékimwego

- warunkdéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozpan materiatowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozman materialowych, wprowadzggy zmiany winien
we wilasnym zakresie dokohazmian obliczeniowych i adaptacyjnych niedhych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikgjych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany
odpowiada wprowadzagy.

2. Okreslenie inwestora i wytkownika.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownik:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
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3. Podstawy opracowania.

- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta polxy:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
a:
PHU PASANDER Pawet Majcher
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy §cz

- Prawomocna decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach; znak:
WBG.6220.28.2013 z dnia 03-03-2014

- Decyzja 0 zmianie decyzji ostatecznej; znak: WGB®623.2015 z dnia 23-06-2015
zmieniagca decyz znak: WBG.6220.28.2013 z dnia 03-03-2014

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKi Chetmcu; znak:
ZGKiM.7141.13.2016 z dnia 01.03.2016.

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego, znak: ORL-11.68812016 z dnia 03-06-2016

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie 6630/303/2016 z dnia
09.03.2016.

- Opinia sanitarna PPIS w Nowym&u.

- Projekt geotechniczny

- Dokumentacja badapodtaza gruntowego z opinigeotechniczp opracowana przez
PRO GEO A.G. $porek, data 06-2016

4. Istniejacy stan zaopatrzenia w woel.

Istniejgce obiekty zaopatrywane sv wodt z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz
wodocigu gminnego.

5. Istniejacy stan odprowadzeniaciekow.

Istniejgce domy posiadgj zbiorniki, z ktorych écieki 3 okresowo wyweaone. Wywodz
indywidualny, na gming oczyszczalri sciekdw. Czs¢ budynkédw posiada przydomowe
oczyszczalnigciekow.

6. Nawigzanie do programu kanalizacjisciekowe;.

Gmina Chelmiec nie posiada ,Programu kanalizacjekowej”, opracowanie oparto na
wytycznych Inwestora, wymaganiach Odbiorcow i ,Kepcji kanalizacji bytowej
wydzielonego obszaru gminy Chetmiec wraz z oczysinég $ciekdw i przejciem
rurociggdéw kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodmgmwej pod rzek Dunajec” opracowan
przez: dr ix. Krzysztof Stysz, mgr inh Teresa Mdry — czerwiec 2011.

7. Obliczenia ildsci $ciekdw.

Na rozpatrywanym etapie projektowanadtanalizacyjna édzie obejmowata:
Obiekty wyteczndgci publicznej:

- Szkota Podstawowa w Marcinkowicach zycie 22,9 ni/miesiac wody
Liczba mieszkacow:

- aktualnie 44 budynki mieszkalne

- docelowo 74 budynki mieszkalne
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- dobowy wspétczynnik nieréwnomierém rozbioru wody N = 1,3;
- godzinowy wspétczynnik nierbwnomier§w rozbioru wody N = 1,8.

llos¢ sciekdw aktualnie:

Qu = 44*0,15*0,90 + 1,15 = 7,09%d

Qdmax= 7,09*1,3 = 9,22 FVd

Qnmax= 9,22/24*1,8 = 0,69 fh = 0,19 drivs
llos¢ sciekdbw docelowo:

Qur = 74*0,15*0,90 + 2,0 = 11,99%

Qumax= 11,99 *1,3 = 15,59

Qhmax= 15,59/24*1,8 = 1,17 ¥h = 0,32 driVs

8. Obliczenia hydrauliczne kanatow grawitacyjnych.

Kanat @0,2m przy spadku 0,5% posiada przepusié®é dni/s. Poniewa docelowo 4czna
ilos¢ sciekdw jest mniejsza wykonywanie obliczgst zledne.

9. Usytuowanie kanatow.

Inwestycja lgdzie prowadzona po terenach dziatek prywatnychyatrb i terenach gminnych,
terenach Skarbu Rstwa tj. Matopolskiego Zagrdu Melioracji i Uradzen Wodnych w
Krakowie. Peiny zakres na MPZP przedstawiono namy$.

Wysokaciowo kanaty zaprojektowano przyjmgjgeneralnie gbokas¢ w dnie nie mniejsz
anizeli 1,60m. Studnie w terenach rolniczych dodatkorabezpieczy kregami dn800
wystapcymi 0,5 m ponad teren.

Uktadanie kanatow pod drogami zgodnie z wydanymcydmmi lokalizacyjnymi, pod
ciekiem zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, w tacbn ochrony konserwatorskiej
zgodnie z uzgodnieniem Wojewddzkiego tita Ochrony Zabytkow.

10. Opinia geotechniczna.

Dla inwestycji wykonano ,Dokumentacpada podtaza gruntowego z opigigeotechnicza

dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowiebiaktu” - 06-2016 przez mgr in

Grzegorza $porka oraz mgr ih Agnieszlk Staporek — patrz zatznik.

Podiaze gruntowe budwgj grunty, ktore zakwalifikowano do 16 warstw geobtmiych

zréznicowanych pod wzgtlem geotechnicznym. Stwierdzono wysiwanie waod

gruntowych. Stwierdzono proste warunki, Il kategorgeotechniczna. Caid robot

dostosowéa do wymagé w/w dokumentacji, zachowaszczegdla ostraznosé przy robotach

w obrebie budynkow i punktow archeologicznych.

W zwigzku z wys¢pujaca wodg gruntowy nalezy prowadzé pompowania w rejonie przgja

przez istniejcy ciek oraz przy prowadzeniu kanatdw wzdlmiego. Dodatkowe agzenia

wystepuja w rejonie studni K225 w zwrku z lokalizacj studni kopanych.

Na czas budowy powsgzych obiektow, projektujesodwodnienie:

- studniami wierconymi

- powierzchniowe

- powierzchniowe z ubezpieczeniefnian wykopdéw elementami stalowymi zabijanymi
wibromiotem
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Po zakaczeniu pompowania studnie nafezdemontowéa otwory zaitowa.

W trakcie prac odwodnieniowych nale prowadz¢ dziennik pompowania, ktéry winien
zawierg& minimum: da¢, stan pogody, odcinek na ktorym growadzone prace, rodzaj robat,
ilos¢ i czas pracucych pomp, poziom wody w studni oraz ewentualnagiw

10.1. Budowlane kategorie gruntéw.

Uwzgledniajgc rodzaje gruntow (kategoria urabiadoi), ich zaleganie oraz gdokdsci
wykopow, dla wyliczenia kosztéw, ustal@ siastpujace udziaty procentowe poszczegolnych

kategorii:
- kat.l —-453%
- kat. llll —0,5%

- kat. IV —-57,89%
- kat.V. -354%
- kat. VI -0,84%
- kat. VII —0,84%

10.2. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Uwzgledniagc omowione wyej warunki, zgodnie z propozycjzawary w dokumentaciji
geotechnicznej, typ inwestycji i pagag proste warunki gruntowe zaliczg siwestycg do

drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozpguzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dzz2012. Poz. 463).

11. Inne uzbrojenie terenu.

Projektowane kanaty krzpwat si¢ beds z:
- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN,
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- kablami elektrycznymi NN,
- kablami teletechnicznymi
- wodocggiem gminnym i wodoggiem prywatnym
- kanatami deszczowymi

12. Rozwhzania projektowe.

12.1. Kanaly.

- kanaty grawitacyjne @ 0,2 m

PE100TS SDR11 225*13,4 — 1237,1m - na odcinkagkonanych przewiertem bez
rury ostonowej

PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 — 72,1m - na odcinkagkonanych przewiertem z rr

ostonowy
PVC - U 200*5,9 SN8 — 476,1m - przy robotach wy&onych metoglrozkopu
Ogotem kanatéw dn 200 — 1785,3 m

- kanaty grawitacyjne @ 0,15 m:
PE100RC TS 160*14,6 — 221,3m - na odcinkach wgkgoh przewiertem bez
rury ostonowej
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PE100 SDR26 (PN6) 160*9,1 - 14,0m - na odcinkagtkomanych przewiertem z rr
ostonowy
PVC-U 160*4,7 SN8 - 269,3m przy robotach wykoranynetod rozkopu

Ogotem kanatow dn 150504,6 m

Razem kanaty grawitacyjne2289,9 m

Dodatkowo przy przewiertach pod drogami i ciekamlety zastosowarury ostonowe, typy
zastosowanych ruragyow przewodowych i ostonowych zgodnie zgzabnymi profilami.
Zestawienie dtugai:

PE100 SDR26 250*14,2 3,5m
PE100 SDR26 315*17,9 55,0m
Ogotem: 58,5m

Zastosowane rury mugzby¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, maontkanatow gcznie.
Spuszczanie do rowuzdigiem. Kanaly wykonane z rur PBEcky przez zgrzewanie
doczotowe z wycinaniem wyptywek wewtmznych Ilub elektrooporowo mufami
kanalizacyjnymi.

Dla kanatow wykonanych metgdozkopu wykoné podsypk gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad
rure. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospotki bez ikaimpowyzej 20 mm, wykonana
recznie. W przypadku posadowienia namutach wykg@dbudow ttuczniowo — piaskow
Zasypka pozostatej egi wykopu gruntem z wykopow,ecznie lub kopark Wskanik
zagszczenia dla drég IS =1,0 dla pozostatygh= D,95. W drogach o nawierzchiwirowej
ostatnie 20cm wykopu, nalg zasypa ttuczniem.

W drodze o nawierzchni asfaltowej nalaizyska od Inwestora warunki na odbudewrogi.
Przy spadkach kanatow powsj 10,0% na kanatach wykonanych metadzkopu na catej
szerokdci wykopu stosowa zapory itowe szerokai 0,5; gebokasci 0,3 m pod ruy celem
przerwania ewentualnych wytworzonych ciekow. Zapegkonywa co 15,0m. Dodatkowo
w celu zapobiegania przesuwania ruggoéw stosowa punkty state co 6,0m (blok betonowy
+ opaska nierdzewna zabezpieczona od w&wntworzywem nie naruszgym rug
przewodovwy). W przypadku przewiertu przy spadkach peaejy15,0% stosowa bloki
oporowe przy studniach z mocowaniem rury przewogdopaskami do bloku.

12.2. Studzienki.

Na projektowanych kanatach projektuje studzienki tradycyjne @1200, 1000 mm betonowe
i zelbetowe oraz PE60O i PVC425 mm.

Rodzaje studzienek:

- PVC 425 - 30 szt.

- PE6OO — 28 szt. w tym 3 szt. kaskadowe

- bet. dn 1000 — 49 szt. w tym

- zelb. i bet. dn 1200 — 5 szt.

Ogoétem 112 szt.

Zageszczenie gruntu pod studzienkami Is = 0,97. Minmaalwysoké¢ wpalenia w
studzienk 0,55m ponad dnem, wpalenie pa®yl,0m nad dnem wykothgako kaskadowe.
Kazde whczenie w studzierkPE wykona jako spawane (nie dopuszcza sitagczenia ,in
situ”. Studzienki PE w terenach podmokiych obsympdsyplk piaskows cementow. W
terenach rolniczych studzienki wyniesione 0,5m pbteen lub zabezpieczoneggami dn
800 wysokéci 0,5m. Monterzy musz mie¢ przeszkolenie w monta danego systemu
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studzienek, odbior posadowienia, mantaobsypki studzienek ma byrzeprowadzony w
obecndci producenta.
Wiazy w terenach zielonych B125, w drogach D400d3ienki zgodnie z PN-EN 476:2001,
PN-EN 13598 wtazy zgodnie z PN-EN 124:2000. Dodatkmalery scisle przestrzega
wytycznych Producenta w zakresie mantaeksploatacji studzienek.
Monterzy musz mie¢ przeszkolenie w monta danego systemu studzienek, odbior
posadowienia, monta, obsypki studzienek ma bypotwierdzony przez producenta
studzienek jako za¢znik do gwarancji.
Studnie betonowe - wytyczne:
Stosowa studnie prefabrykowane z elementéw betonowycladsifice s¢ z podstawy studni
(dennicy) z kinef, wykonanej w technologii typu Perfect jako monalizny odlew z betonu
samozagszczalnego (SCC), formowane wraz z pi@@mi szczelnymi, spocznikiem i kinet
w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadémg posadowienia prz&€ do 1mm po obwodzie
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofiloegmiazdo, przégie szczelne) w jednym
cyklu produkcyjnym.
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarredpetowe/betonowe studzienki mgsstanowé
wraz z rurami jeden petny system oraz spétniastpujagce wymagania:
. Kazdy element studzienki musi byrwate oznakowany. Oznakowanie musi zawdera
CO najmniej naspujace informacje:

- hazwa producenta;

- data produkcji; nazwa i symbol elementu;

- wielkas¢, typ i1 rodzaj;

- wskanik nasnosci (dla ptyt pokrywczych);

- klasa betonu.
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi¢bymieszczone oznakowanie potwierdzaj
przeprowadzog ocerg zgodndci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosoaav
budownictwie oraz klasie wytrzymdiad.
. Beton stosowany do wyrobu elementow studzienkisimspetni@ wymagania
techniczne:
- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1
- wodoszczelng W-8
- nasikliwos¢ do 5%
- podwyzszona odporni chemiczna, w tym na korazgiarczanowy
- mrozoodporné& F150
. Podstawa studzienki musi dyaopatrzona w otwory umliwiajagce pohczenie z
rurociggiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelei€oistarczane przez producenta
rur (odpowiednio dla rur PVC).

. Scianki boczne kigéw studni zakfczone powinny by zamkiem dostosowanym do
uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wiazowym

. Pohczenie zicza elementow prefabrykowanych studniedw i podstawy studni)
musi odpowiadawymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

. Pohczenie miedzy elementem pionowym i guprzylaczeniovgy musi odpowiada
wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

. Piyta pokrywowa - zerka powinna b¥ typu ckzkiego (dwuwarstwowe zbrojenie

przy dolnej i gérnej powierzchni ptyty) z otworemazowymsrednicy 625 mm i obaeniem
gornej ptaszczyzny na moutaviazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym oganiu
zgniatajcym rownym 300 KN.

12.3 Skrzwowania z przeszkodami
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12.3.1. Skrzyowania z drogami.

Skrzyzowania z drogami wykomametod, przewiertu z rug ostonows lub bez zgodnie
z zahczonymi profilami oraz wydandecyzy lokalizacyjry i uzgodnieniami. W przypadku
prowadzenia wzdtudrogi i w drodze og¢ robot zostanie wykonanych metobzkopu. Po
zasypaniu wykopéw wykordapodbudow jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L.
Wskaznik zag:szczenia dl drogsl=1,0 dla pozostatych sl= 0,95. Szczegotowe warunki
uzgodné z Inwestorem. Do odbudowy naleprzyja¢ cab szeroké¢ drogi. Przyjmuje si
odbudowe drogi asfaltowej o powierzchni 2000 ?mOdbudow drogi o nawierzchni
tluczniowej przyj¢ o powierzchni 1050 f

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Przekrdj konsrukcyjny na prostej

pobo— pobo-
cze . ) cze
zielen Jezdnia Feter"w
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w—wa Scieralna z BA gr. 4 cm

w—wa wiqzqca z BA gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

stabilizacja gruntu cementem gr. 30 cm
zageszczone podftoze gruntowe

nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

[zieleniec gr humusu 10cm 7z obsianiem trawg

istniejgcy row i zieleniec przydrozny

12.3.2. Skrzyowania z kablami elektrycznymi i elektrycznymi Anii hapowietrznymi.

Czs¢ skrzyowan zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkoprzed
rozpoczciem wykopu pod kanat, w miejscu skepyvania naley odkop& kabel. Nasipnie
roboty wykon& przy zachowaniu pomézych uwag. Po wykonaniu rob6t mardavych
kanatu zabezpiecaenie demontowélecz zasypaw gruncie.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektromagnetycznecdace w kolizji poprzecznej z planowannwestych
naleey zabezpieczy dzielory rurg ostonows przepustu wychodzego po 0,5m poza
jezdnk/wjazd/chodnik/é obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowad nastpujacesrednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury grednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwoneg

3. W przypadku wysgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania miowadzenia

robét ziemnych spetem mechanicznym w odledgld mniejszej ni 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kablezm@ odkopa tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegty — zabrania siodkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Naleey uzysk& zgod na wymagane odptatne wvagzenia odpowiednich ugdzen
energetycznych oraz ustahadzor stab energetycznych.

5. Wszelkie prace na istngelych uradzeniach energetycznychedacych wiasnécia
TAURON Dystrybucja S.A. naly wykonywa z zachowaniem szczegolnycinodkow
ostraznosci pod nadzorem s#b energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Nowyc3,
a nasgpnie zgtost celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy ugdzeniach energetycznych powinnyébyykonane przez pracownikéw
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obg@aujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wygpienia niewystarczage] gkbokaici potazenia istniegcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami okyaujacych przepisOw i norm — oraz innych
utrudnier technicznych (np. mufy) nalg przewidzi€é mazliwos¢ przetazenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowydh. takim przypadku naky
wystapi¢ z wnioskiem o okrdenie nowych warunkéw technicznych usgaid kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

12.3.3. Skrzyowania z ciekiem ,Bez nazwy”
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Skrzyzowanie z ciekiem wodnym wykotianetod, przewiertu z rug ostonows zgodnie z
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. Wszystkie uwagvarte w decyzji pozwolenia
wodnoprawnego zostaty uwzghione w dokumentaciji.

Przekroczenie potoku ,Bez nazwy” planuje siykona kanatem sanitarnym dn 200 w rurze
ostonowej dn 300 w km 0+557. Lokalizacja wg wspgdirzych geograficznych:

Km Bw Lw
przekroczenia
0+557 49° 40' 6,92" 20° 39' 25,15"

Rozkop zostanie wykonany tylko w miejscu lokalizasjudzienek. Studzienka K75
istniejgca, K241 projektowana dn 1000 betonowa. Koryto b dootoku nie zostanie

naruszone. Komora do przewiertu zostanie zlokalawwna dziatce 264/1.

Miejsce przekroczenia koryta trwale oznakdwananig¢ na mapy. Projektowany sposob
przekroczenia koryt potokdw pod dnem, nie wptyraepnzeptywy, na stan fizyko-chemiczny
wad, jak rownie na zagraenie powodziowe dla terendéwssadujcych z potokami.

12.3.4. Skrzyowania z istniejcym wodociagiem, kanalizag deszczow

Na trasie projektowanego kanatu biggmzylacza z istnigjcych studni i wodoaig gminny
oraz istniegca kanalizacja deszczowa. Przed prgyishiem do wykonywania wykopow
nalezy na projektowanej trasie wykofiiontrolne wykopy poprzecznescianach pionowych
deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i¢hgbkasci 1,9m dla wodoegu oraz do spodu
kanalizacji deszczowej w celu zlokalizowania uzenig.

12.3.5. Skrzyowania z rowami i przepustami

Na trasie projektowanych rur@gow wystpuja $lady przydranych rowow
przechwytugcych wody opadowe.

Projektowane ruroggi usytuowane g wzdtwz tych rowdéw oraz krzyujag sie z nimi.
W miejscu skrzyowania rurocigu z rowem naley na czas robét na rowie wykan&oryto
drewniane w przekroju o ksztatcie rowu. Koryto i lgaubosci 50 mm i dtugéci 4,0 m.
Koryto wytozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wgei¢ w grunt i uszczelii gling.
W trakcie budowy naley zwréck uwag;, aby rowy byty drane a po wykonaniu kanalizaciji
nalezy rowy przydrane przywroat do pierwotnego stanu.

13. Metody wykonywania robét.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodni®N-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgowych i kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem nalewykona proky szczelnéci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacj
geodezyjn.

Przy wykonywaniu robot natg przestrzega

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezmestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétudbwlano-montzowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania.
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13.1. Roboty ziemne

13.1.1. Kanaty i przykanaliki.

Przewiduje si wykonywanie roboét gcznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboggzne i
przewierty, wymuszaj istniegce linie energetyczne SN i NN, zk#nia do istnigjcych
obiektow, uzbrojenie i wymagania weacieli poses;ji.

Na zblzeniach z liniami napowietrznymi SN i NNe¢dizcymi pod napiciem, wszelkie prace
bezwzgédnie winny by wykonywane ¢cznie lub metogl przewiertu i pod nadzorem
pracownika wtaciwego Zaktadu Energetycznego.

a. Wykopy.
Kanat sanitarny gdzie uktadany na gbokasci okreslonej na profilach. Wykopy mechaniczne
koparlky o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem rmu §BH. Wykopy ¢czne
posiadé beda sciany pionowe deskowane do pelnej wysako Poniewa cze$¢ robot
prowadzona ¢dzie w gruntach rolniczych, zwraca siwag na poprawne wykonanie robot
ziemnych a mianowicie: odtenie humusu, wykop, roboty montave, zasypka z
zag:szczeniem zak@zona zasypaniem humusu i obsianiem graw
Nadmiar urobku naley zatadowa na samochody wywrotki i wywéé:
- nadmiar na wysypisko na odlegtado 5 km,
- pozostaté¢ na czasowy odktad na odleggado 2 km.
Miejsce wywozu wskze Inwestor.
W miejscach skrzxyowan z istniegcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykiopa
recznie z zachowaniem szczegolnej o&tisCi.
W zwigzku z wystpujaca wodg gruntows powyzej posadowienia ugdzen zachodzi
koniecznd¢ wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia pEachniowego.

b. Zasypanie wykopow.
Wykopy wykonywane gcznie leda zasypywane ecznie. Wykopy wykonywane kopark
zasypywane dlg koparky, po uprzednimgcznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm i
obsypki do wysokgci 0,5 m ponad rgt
Na terenach utwardzonych placéw manewrowych ogta®Gicm wykopu, naky zasypa
ttuczniem, z doktadnym ubiciem.
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchalaay ja bezwarunkowo odbudowalo
stanu przed robotami.

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo
Na odcinkach gdzie kanat zostanie wykonany megetpdzewiertu odwdz 100% ziemi
i powtdrny dowoz do obsypania studzienek.

13.2. Roboty montewe

Montaz kanatow i przykanalikbdw -ecznie. Monta studzienek i przepompowni przyyciu
dzwigu.

Uwaga:

Rure przewodowy w przewiertach w rurach ostonowych montéwe ptozach z kétkami co
1,8m. Po zmontowaniu przestizgpomidzy rug zewretrzng a przewodow wypetnic
zapravg cementow z dodatkiem hydrobetu.

Po zmontowaniu odcinka kanatu (zakresu ustalonegovestorem) naley wykona probe
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzagjeodezyjn.

Zwraca s¢ szczegolg uwag na doktadne wysokoiowo usytuowanie kanatu na odcinkach,
gdzie kanaty posiadgminimalne spadki.

Z szczegoln starannécia nalezy wykona studzienki szczelne i ich zabezpieczenie.
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14. Odwadnianie wykopdw na czas robdét.

Zgodnie z ,Dokumentagjbada podia@za gruntowego”, woda gruntowa wygptijje powyej
dna wykopu na projektowanych obiektach.

Dla powyszych warunkéw projektuje ¢si odwodnienie studniami wierconymi
I powierzchniowe, przyg¢ ogotem 30h pompowania przy zaémiu wykonywania robot
w okresie suchym.

Odprowadzenie wod z pompownia do rowow przydseh i istniejcych ciekdéw. Po
zakaczeniu pompowania studnie naezdemontowa a otwory zaitowéd. W trakcie prac
odwodnieniowych naley prowadzé dziennik pompowania, ktory winien zawiénainimum:
dat, stan pogody, il&& pracugcych pomp i poziom wody w studni oraz ewentualnagiw

15. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robot zosgawykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zademowane po zakwmzeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami¢tty odwodnienia wraz z rurcggami. Zasilanie
urzadzen z agregatéw pdotwadrczych.

16. Wplyw inwestycji nasrodowisko, informacja o obszarze oddziatywania obidu.

Budowa sieciowej kanalizacjsciekowej poprawi w sposob trwaly stasrodowiska
naturalnego Marcinkowic i docelowych rozbudéw. Tgamym poprawie ulegnie stan zlewni
rzeki Dunajec (kanalizowany tererzyelkm od Dunajca).

W trakcie budowy wyapia utrudnienia wynikajce z obnienia poziomu zwierciadta wody
gruntowej. Ulega réwniez zniszczeniu uprawy ha gruntach ornych oraz przymeen
ogrodki i trawniki w pasie rob6t. Nie przewiduje svycinania drzew. W trakcie budowy
wysftgpia utrudnienia w dojazdach do posesji. Gatproblematyki i obszar oddziatywania
inwestycji zamyka sina dziatkach ok&onych we wniosku.

17. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniemwestycji.

Nie ma maliwosci wybudowania sieci kanalizacji bez utrudinieé zniszczé. Decyzp
o ewentualnych wyptatach za zniszczone uprawy nantgch ornych mae podaé
Wykonawca hdz Inwestor, jeeli zostanie to ok&one w Kontracie. Uwzghbniajgc
gtebokas¢ wykopdw przewiduje giszeroké¢ pasa montaowego 10,0m.

21. Kolejnosé realizacji inwestyciji.
Realizacja winna gi zaczynd od istniegcych studzienek etapamiadz réwnolegle.
Harmonogram roboét ustéliz Inwestorem przy zachowaniu pigvosci dojazdu do kadej
Inwestycji.
22. Uzgodnienia.
Projekt uzgodniono z:

- ZKUPSIUT w Nowym $czu,

- Zakladem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wetdincu
- Paistwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowymrc3u
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- wilascicielami i wytkownikami terendw, na ktorych zlokalizowano intyege
- Urzedem Gminy Chetmiec
- Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

23. Uwagi kaicowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i prggky wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calas¢ prac wykona zgodnie =z niniejszym projektem, warunkami pgeyenia
nieruchomeéci, opinii ZKUPSIUT oraz ,Warunkami technicznymi ¥wgnania i odbioru
rurocggow z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych modde pod nadzorem
brarzowym.

Dopuszcza si stosowanie materialtdbw zamiennych spelugih wymagania techniczne
projektu, posiadagych stosowne aprobaty, atesgwiadectwa dopuszczgje do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadkastosowania innych rozgaan
materialowych, wprowadzgjy zmiany winien we wilasnym zakresie dokénamian
obliczeniowych i adaptacyjnych nieginych dla wprowadzenia zmiany lub wynig@ych
Z wprowadzania zmiany. Ostategalecyzg o wyborze materiatow podejmuje Inwestor.

Opracowat:
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