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Nowy Sącz 04-2016 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Oświadczam, iż projekt budowlany:  
  
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI 
MARCINKOWICE - etap III GMINA CHEŁMIEC. 
 
Adres inwestycji: 
 
OBRĘB MARCINKOWICE DZ. NR 206/1, 238/2, 236/3, 236/7, 239/1, 235, 
236/10, 236/5, 248/3, 237, 248/2, 158/2, 164/6, 164/1, 164/3, 164/4, 256/3, 
256/1, 252/4, 257/4, 253, 241, 240, 242/2, 243/3, 242/1, 243/5, 243/4, 245, 244, 
246/9, 246/2, 246/6, 246/5, 246/3, 246/1, 262/2, 262/1, 263/3, 265/2, 265/4 , 
265/3, 264/1, 309, 314, 317/13, 317/14, 317/1, 324, 323/5, 323/4, 323/3, 320, 
316, 325/1, 319/3, 319/4, 343/1, 329/4, 340/1, 263/4, 317/12, 164/2, 321/3, 
321/4, 236/8 GMINA CHEŁMIEC. 
   
  
Inwestor: 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 
z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy-Prawo 
Budowlane). 
 
 
 
 
Projektant :   mgr inż. Katarzyna Majcher 

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 
 
Sprawdzający :   inż. Mirosław Olszowski 
     upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 
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ZESTAWIENIE DZIAŁEK I WŁA ŚCICIELI 
L.p Nr Dz. Właściciel Adres 

1 206/1 GMINA CHEŁMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

2 238/2 1. Tworek Mariusz, 
2. Studzińska-Tworek Marta 

Marcinkowice 219, 33-393 Marcinkowice 

3 236/3 1. Laskosz Adam, 
2. Laskosz Urszula 

Marcinkowice 253, 33-393 Marcinkowice 

4 236/7 1. Uryga Danuta, 
2. Uryga Henryk  

Marcinkowice 31, 33-393 Marcinkowice 

5 239/1 1. Wideł Bogumiła, 
2. Wideł Henryk 

Marcinkowice 24, 33-393 Marcinkowice 

6 235 Chmura Agnieszka Marinkowice 27, 33-393 Marcinkowice 

7 236/10 1. Sołtys Monika, 
2. Sołtys Mateusz 

Marcinkowice 450, 33-393 Marcinkowice 

8 236/5 1. Sołtys Monika, 
2. Sołtys Mateusz 

Marcinkowice 450, 33-393 Marcinkowice 

9 248/3 Widomski Tadeusz Marcinkowice 195A, 33-393 Marcinkowice 

10 237 Wróbel Szczepan Marcinkowice 191, 33-393 Marcinkowice 

11 248/2 Widomski Tadeusz Marcinkowice 195A, 33-393 Marcinkowice 

12 158/2 GMINA CHEŁMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

13 164/6 1. Ogorzałek Jacek, 
    Ogorzałek Monika, 
2. Pawłowski Bartłomiej, 
3. Pawłowski Radosław 

1. Marcinkowice 466, 33-393 
Marcinkowice, 
2. Marcinkowice 467, 33-393 Marcinkowice 
3. Marcinkowice 495, 33-393 Marcinkowice 

14 164/1 Ogorzałek Jacek, 
Ogorzałek Monika 

Marcinkowice 466, 33-393 Marcinkowice 

15 164/3 Pawłowski Radosław Marcinkowice 495, 33-393 Marcinkowice 

16 164/4 Pawłowski Bartłomiej Marcinkowice 467, 33-393 Marcinkowice 

17 256/3 Kucia Irena, 
Kucia Piotr 

Marcinkowice 379, 33-393 Marcinkowice 

18 256/1 Kucia Irena, 
Kucia Piotr 

Marcinkowice 379, 33-393 Marcinkowice 

19 252/4 Giza Ryszard, 
Giza Barbara 

Marcinkowice 297, 33-393 Marcinkowice 

20 257/4 Szpil Andrzej, 
Szpil Lidia 

Marcinkowice 289, 33-393 Marcinkowice 

21 253 GMINA CHEŁMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

22 241 Adamek Józef Marcinkowice 26, 33-393 Marcinkowice 

23 240 Sojka Alicja Marcinkowice 233, 33-393 Marcinkowice 

24 242/2 Potoczek Joanna Marcinkowice 174, 33-393 Marcinkowice 

25 243/3 1. Potoczek Barbara, 
2. Rembiasz Bogumiła, 
3. Gródek Rafał 

1. Marcinkowice 25, 33-393 Marcinkowice, 
2. Marcinkowice 234, 33-393 
Marcinkowice, 
3. Chomranice 38, 33-395 Klęczany 

26 242/1 Mróz Maria, 
Mróz Adam 

Marcinkowice 342, 33-393 Marcinkowice 

27 243/5 Gródek Rafał Chomranice 38, 33-395 Klęczany 
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28 243/4 Potoczek Barbara Marcinkowice 25, 33-393 Marcinkowice 

29 245 Lewicka Krystyna Marcinkowice 228, 33-393 Marcinkowice 

30 244 Rembiasz Bogumiła, 
Rembiasz Stanisław 

Marcinkowice 234, 33-393 Marcinkowice 

31 246/9 Świderska Maria Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice 

32 246/2 Świderska Maria, 
Świderski Józef 

Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice 

33 246/6 Świderski Józef Marcinkowice 308, 33-393 Marcinkowice 

34 246/5 Świderski Józef Marcinkowice 308, 33-393 Marcinkowice 

35 177/79 GMINA CHEŁMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

36 177/66 Świderski Bolesław Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice 

37 246/3 Świderska Maria Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice 

38 246/1 Świderska Maria Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice 

39 262/2 Wideł Krystyna, 
Wideł Wiesław 

Marcinkowice 380, 33-393 Marcinkowice 

40 262/1 Bajerski Edward, 
Bajerska Ewa 

Marcinkowice 266, 33-393 Marcinkowice 

41 263/3 Kołacz Irena, 
Kołacz Marek 

Marcinkowice 66, 33-393 Marcinkowice 

42 265/2 1. Mróz Barbara, 
    Mróz Grzegorz, 
2. Gawlik Małgorzata 

Marcinkowice 169, 33-393 Marcinkowice 

43 265/4  Opoka Grażyna  Marcinkowice 169, 33-393 Marcinkowice 

44 265/3 Leśnik Mariusz Marcinkowice 326, 33-393 Marcinkowice 

45 264/1 Stopa Elżbieta, 
Stopa Tadeusz 

Rdziostów 95, 33-393 Marcinkowice 

46 309 Małopolski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Krakowie. 
Inspektorat Rejonowy w Nowym 
Sączu - rejon nadzoru urządzeń 
Gorlice 

ul. Głowackiego 34a, 33-300 Nowy Sącz 

47 314 GMINA CHEŁMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

48 317/13 Kwiatkowski Tomasz Marcinkowice 4, 33-393 Marcinkowice 

49 317/14 Kwiatkowski Andrzej, 
Kwiatkowska Jolanta 

Marcinkowice 4, 33-393 Marcinkowice 

50 317/1 Ligęza Andrzej Marcinkowice 248, 33-393 Marcinkowice 

51 324 Brdej Magdalena, 
Brdej Wojciech, 
Brdej Maciej, 
Brdej Piotr 

Marcinkowice 238, 33-393 Marcinkowice 

52 323/5 Wójsik Andrzej Marcinkowice 324, 33-393 Marcinkowice 

53 323/4 Wójsik Krzysztof ul. Sucharskiego 17/4, 33-300 Nowy Sącz 

54 323/3 Wójsik Piotr Marcinkowice 79, 33-393 Marcinkowice 

55 320 GMINA CHEŁMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

56 316 Policht Ewa Marcinkowice 115, 33-393 Marcinkowice 

57 325/1 Wójs Mieczysława Marcinkowice 305, 33-393 Marcinkowice 
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58 319/3 Kaflińska Barbara, 
Kaflińska Maria, 
Kaflińska Zofia, 
Kafliński Stanisław 

Marcinkowice 372, 33-393 Marcinkowice 

59 319/4 Kaflińska Zofia, 
Kafliński Stanisław 

Marcinkowice 372, 33-393 Marcinkowice 

60 343/1 Gawlik Lucjan, 
Gawlik Bożena 

Marcinkowice 282, 33-393 Marcinkowice 

61 329/4 Ligęza Bartłomiej Marcinkowice 248, 33-393 Marcinkowice 

62 340/1 Sroka Mariusz Marcinkowice 208, 33-393 Marcinkowice 

63 263/4 Kołacz Irena, 
Kołacz Marek 

Marcinkowice 66, 33-393 Marcinkowice 

64 317/12 GMINA CHEŁMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

65 164/2 Pawłowski Bartłomiej Marcinkowice 467, 33-393 Marcinkowice 

66 321/3 Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Niepokalanego Serca NMP 

Marcinkowice 3, 33-393 Marcinkowice 

67 321/4 Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Niepokalanego Serca NMP 

Marcinkowice 3, 33-393 Marcinkowice 

68 236/8 Tworek Mariusz, 
Studzińska-Tworek Marta 

Marcinkowice 219, 33-393 Marcinkowice 
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INFORMACJE DOTYCZ ĄCE 
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Projekt: 
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Projektant: 
 

mgr inż. Katarzyna Majcher 
mgr inż. Paweł Majcher 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi:  
 
-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach – etap III. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Istniejące obiekty   
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
- Teren prowadzenia prac związanych z wykopami 
- Teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód: nasypy, rowy, droga 
- Strefa gromadzenia materiałów budowlanych. 
- Strefy rozmieszczenia maszyn i urządzeń technicznych w trakcie prac budowlanych 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 
 
- Prace związane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się 

gruntu, jak również nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed wpadnięciem osób, 
może spowodować zagrożenia w trakcie realizacji robót.  

- Zagrożenia wynikające z pracy mechanicznych urządzeń budowlanych 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, oraz powinien 
zapewnić odpowiedni instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach. 

- Instruktaż w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewniać uczestnikom: 
zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, 
poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i 
odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a 
także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. 

- Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub 
pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

- Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku.  

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy 
obowiązujący na każdym z tych stanowisk. 

- Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż 
pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

 
       ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY: 
- Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych 

w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg, wyjść i przejść 
dla pieszych, urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

- Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

- Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym.  

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 

- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się 
balustradami. 

- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 6 m. 

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

- Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione.  



 

 

12 

12 

- Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów.  

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.  
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów.. 
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 

10 warstw. 
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  
- Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
- Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, należy 

odpowiednio zabezpieczyć.  
- Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami 
- Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 

oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 
natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje 
się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane 

- Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, 
w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 
substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

- Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. 

- Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami.  
- Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: trwałe i ustabilizowane podłoże, trwałą, 

wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
 

PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.  

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 
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- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór.  

- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu.  

 
 
 
 

 PROJEKTANT: 
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III . CZ ĘŚĆ OPISOWA 
1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedsięwzięcia p.n. 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI 
MARCINKOWICE - etap III GMINA CHEŁMIEC”  
Położenie: 
OBRĘB MARCINKOWICE DZ. NR 206/1, 238/2, 236/3, 236/7, 239/1, 235, 236/10, 236/5, 
248/3, 237, 248/2, 158/2, 164/6, 164/1, 164/3, 164/4, 256/3, 256/1, 252/4, 257/4, 253, 241, 
240, 242/2, 243/3, 242/1, 243/5, 243/4, 245, 244, 246/9, 246/2, 246/6, 246/5, 246/3, 246/1, 
262/2, 262/1, 263/3, 265/2, 265/4 , 265/3, 264/1, 309, 314, 317/13, 317/14, 317/1, 324, 323/5, 
323/4, 323/3, 320, 316, 325/1, 319/3, 319/4, 343/1, 329/4, 340/1, 263/4, 317/12, 164/2, 321/3, 
321/4, 236/8 GMINA CHEŁMIEC. 
Całość problematyki i obszar oddziaływania inwestycji zamyka się na działkach określonych 
we wniosku tj. podanych powyżej. Brak jest przepisów wykonawczych dotyczących stref 
kontrolowanych dla sieci kanalizacyjnych. Wyznacza się obszar oddziaływania sieci 
kanalizacyjnej o szerokości 1,0m od osi przewodu. Dopuszcza się zbliżenia pod warunkiem 
zastosowania zabezpieczeń sieci i obiektów wykonywanych w odległości mniejszej od 
założonej.  
Tereny górnicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny górnicze. 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to kolejny etap uzbrojenia nieskanalizowanego terenu wsi 
Marcinkowice. Teren inwestycji pozwalający w rozpatrywanym zakresie odprowadzać ścieki 
grawitacyjnie do istniejących studzienek kanalizacyjnych na działkach 206/1, 253 oraz 314. 
Nie planuje się podłączeń do budynków, natomiast zostaną wykonane podejścia do działek 
zakończone studzienkami. 
Inwestycja będzie prowadzona po terenach działek prywatnych, drogach i terenach gminnych, 
terenach Skarbu Państwa tj. Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Krakowie. W zakresie terenu opisanego na planie jako B1MM/ka nie planuje się zmiany 
naturalnego ukształtowania terenu. Szczegółowa trasa została pokazana na rys. nr 1 tj. na 
MPZP.  
Inwestycja jest zgodna z ustaleniami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Chełmiec IV”.  
Sposób wykonania, technologia i wykorzystane materiały i urządzenia zostały dostosowane 
do warunków określonych w MPZP oraz wizji lokalnej w terenie. 
Inwestycja jest zgodna z: 
- Decyzją o Uwarunkowaniach Środowiskowych; znak: WBG.6220.28.2013 z dnia 03-03-
2014  
- Decyzją o zmianie decyzji ostatecznej; znak: WGB.6220.13.2015 z dnia 23-06-2015 
zmieniająca decyzję znak: WBG.6220.28.2013 z dnia 03-03-2014. W decyzji zostały 
powołane działki, które uległy podziałowi tj. działki: 

164 podzielona na: 164/6, 164/1, 164/3, 164/4, 164/2 
243/1 podzielona na: 243/4, 243/5 
263/1 podzielona na: 263/3, 263/4 

oraz działki w przypadku których podział nie wszedł w życie tj.: 
314/1, 314/2 pozostała 314 
320/1, 320/2 pozostała 320 

- wymaganiami Inwestora 
- wymaganiami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 
W zakres projektu wchodzą: 
- kanały grawitacyjne Ø 0,2 m: 
PE100TS SDR11 225*13,4 – na odcinkach wykonanych przewiertem bez rury osłonowej  
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PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 – na odcinkach wykonanych przewiertem z rurą osłonową 
PVC - U 200*5,9 SN8 – przy robotach wykonanych metodą rozkopu  
Ogółem kanałów dn 200 – 1785,3 m 
 
- kanały grawitacyjne Ø 0,15 m: 
PE100RC TS 160*14,6 – na odcinkach wykonanych przewiertem bez rury osłonowej 
PE100 SDR26 (PN6) 160*9,1 - na odcinkach wykonanych przewiertem z rurą osłonową 
PVC-U 160*4,7 SN8 - przy robotach wykonanych metodą rozkopu     
 
Ogółem kanałów dn 150 – 504,6 m 
 
Razem kanały grawitacyjne – 2289,9 m 
 
Dodatkowo przy przewiertach pod drogami i ciekami należy zastosować rury osłonowe, typy 
zastosowanych rurociągów przewodowych i osłonowych zgodnie z załączonymi profilami.  
 
Studzienki betonowe i żelbetowe 1200, 1000 oraz PE600, PVC425.  
- PVC 425 – 30 szt. 
- PE600 – 28 szt. 
- bet. dn 1000 – 49 szt. 
- żelb. i bet. dn 1200 – 5 szt. 
 
Ogółem 112 szt. 
 
Charakterystyka rurociągów, studzienek, sposób wykonania robót i pozostałe wymagania 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą nierozerwalną część dokumentacji 
projektowej. 
 
Projektowane kanały i przykanaliki oraz obiekty na nich mogą być wykonane z dowolnych 
materiałów występujących na rynku, spełniających wymagania wynikające z: 

- przepisów i norm 
- specyfikacji technicznej 
- warunków usytuowania poziomego i wysokościowego 
- warunków wykonawstwa. 

Decyzje ostateczne w sprawie rozwiązań materiałowych podejmuje Inwestor.  
W przypadku zastosowania innych rozwiązań materiałowych, wprowadzający zmiany winien 
we własnym zakresie dokonać zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla 
wprowadzenia zmiany lub wynikających z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany 
odpowiada wprowadzający. 
 
2. Określenie inwestora i użytkownika. 
 
Inwestor:  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
Użytkownik: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
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3. Podstawy opracowania. 
 

- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy:  
 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
 ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 a : 

PHU PASANDER Paweł Majcher 
ul. Gajowa 40 
33-300 Nowy Sącz 

- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: 
WBG.6220.28.2013 z dnia 03-03-2014 

- Decyzja o zmianie decyzji ostatecznej; znak: WGB.6220.13.2015 z dnia 23-06-2015 
zmieniająca decyzję znak: WBG.6220.28.2013 z dnia 03-03-2014 

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM w Chełmcu; znak: 
ZGKiM.7141.13.2016 z dnia 01.03.2016. 

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego, znak: ORL-II.6341.66.2016 z dnia 03-06-2016 
- Odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/303/2016 z dnia 

09.03.2016. 
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sączu. 
- Projekt geotechniczny 
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana przez 

PRO GEO A.G. Stąporek, data 06-2016 
 
4. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę. 
 
Istniejące obiekty zaopatrywane są w wodę z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz 
wodociągu gminnego. 
 
5. Istniejący stan odprowadzenia ścieków. 
 
Istniejące domy posiadają zbiorniki, z których ścieki są okresowo wywożone. Wywóz 
indywidualny, na gminną oczyszczalnię ścieków. Część budynków posiada przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. 
 
6. Nawiązanie do programu kanalizacji ściekowej. 
 
Gmina Chełmiec nie posiada „Programu kanalizacji ściekowej”, opracowanie oparto na 
wytycznych Inwestora, wymaganiach Odbiorców i „Koncepcji kanalizacji bytowej 
wydzielonego obszaru gminy Chełmiec wraz z oczyszczalnią ścieków i przejściem 
rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej pod rzeką Dunajec” opracowaną 
przez: dr inż. Krzysztof Słysz, mgr inż. Teresa Mądry – czerwiec 2011.  
 
7. Obliczenia ilości ścieków. 
 
Na rozpatrywanym etapie projektowana sieć kanalizacyjna będzie obejmowała: 
Obiekty użyteczności publicznej: 
- Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach - zużycie 22,9 m3/miesiąc wody 
Liczba mieszkańców: 
- aktualnie 44 budynki mieszkalne 
- docelowo 74 budynki mieszkalne 
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-  dobowy współczynnik nierównomierności rozbioru wody Nd = 1,3; 
-  godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru wody Nh = 1,8. 
 
Ilość ścieków aktualnie: 
Qdśr = 44*0,15*0,90 + 1,15 =   7,09 m3/d 
Qdmax = 7,09*1,3 =     9,22 m3/d 
Qhmax = 9,22/24*1,8 =    0,69 m3/h = 0,19 dm3/s 
 
Ilość ścieków docelowo: 
Qdśr = 74*0,15*0,90 + 2,0 =    11,99 m3/d 
Qdmax = 11,99 *1,3 =     15,59 m3/d 
Qhmax = 15,59/24*1,8 =    1,17 m3/h = 0,32 dm3/s 
 
8. Obliczenia hydrauliczne kanałów grawitacyjnych. 
 
Kanał Ø0,2m przy spadku 0,5% posiada przepustowość 24 dm3/s. Ponieważ docelowo łączna 
ilość ścieków jest mniejsza wykonywanie obliczeń jest zbędne. 
    
9. Usytuowanie kanałów. 
 
Inwestycja będzie prowadzona po terenach działek prywatnych, drogach i terenach gminnych, 
terenach Skarbu Państwa tj. Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Krakowie. Pełny zakres na MPZP przedstawiono na rys. nr 1. 
Wysokościowo kanały zaprojektowano przyjmując generalnie głębokość w dnie nie mniejszą 
aniżeli 1,60m. Studnie w terenach rolniczych dodatkowo zabezpieczyć kręgami dn800 
wystającymi 0,5 m ponad teren.  
Układanie kanałów pod drogami zgodnie z wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi, pod 
ciekiem zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, w terenach ochrony konserwatorskiej 
zgodnie z uzgodnieniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 
 
10. Opinia geotechniczna. 
 
Dla inwestycji wykonano  „Dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną 
dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu” - 06-2016 przez mgr inż. 
Grzegorza Stąporka oraz mgr inż. Agnieszkę Stąporek – patrz załącznik. 
Podłoże gruntowe budują grunty, które zakwalifikowano do 16 warstw geologicznych 
zróżnicowanych pod względem geotechnicznym. Stwierdzono występowanie wód 
gruntowych. Stwierdzono proste warunki, II kategoria geotechniczna. Całość robót 
dostosować do wymagań w/w dokumentacji, zachować szczególną ostrożność przy robotach 
w obrębie budynków i punktów archeologicznych.  
W związku z występującą wodą gruntową należy prowadzić pompowania w rejonie przejścia 
przez istniejący ciek oraz przy prowadzeniu kanałów wzdłuż niego. Dodatkowe sączenia 
występują w rejonie studni K225 w związku z lokalizacją studni kopanych.  
Na czas budowy powyższych obiektów, projektuje się odwodnienie: 
- studniami wierconymi 
- powierzchniowe 
- powierzchniowe z ubezpieczeniem ścian wykopów elementami stalowymi zabijanymi 

wibromłotem 
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Po zakończeniu pompowania studnie należy zdemontować a otwory zaiłować.  
W trakcie prac odwodnieniowych należy prowadzić dziennik pompowania, który winien 
zawierać minimum: datę, stan pogody, odcinek na którym są prowadzone prace, rodzaj robót, 
ilość i czas pracujących pomp,  poziom wody w studni oraz ewentualne uwagi. 
 
10.1. Budowlane kategorie gruntów. 
 
Uwzględniając rodzaje gruntów (kategoria urabialności), ich zaleganie oraz głębokości 
wykopów, dla wyliczenia kosztów, ustala się następujące udziały procentowe poszczególnych 
kategorii: 

- kat. I  – 4,53% 
- kat. III  – 0,5% 
- kat. IV  – 57,89% 
- kat. V  – 35,4% 
- kat. VI – 0,84% 
- kat. VII – 0,84% 
 

10.2. Kategoria geotechniczna posadowienia. 
 
Uwzględniając omówione wyżej warunki, zgodnie z propozycją zawartą w dokumentacji 
geotechnicznej, typ inwestycji i panujące proste warunki gruntowe zalicza się inwestycję do 
drugiej kategorii  geotechnicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i  
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463). 
 
11. Inne uzbrojenie terenu. 
 
Projektowane kanały krzyżować się będą z: 

- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN, 
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN, 
- kablami elektrycznymi NN, 
- kablami teletechnicznymi 
- wodociągiem gminnym i wodociągiem prywatnym 
- kanałami deszczowymi 

 
12. Rozwiązania projektowe. 
 
12.1. Kanały. 
 
- kanały grawitacyjne Ø 0,2 m 
PE100TS SDR11 225*13,4  –  1237,1m - na odcinkach wykonanych przewiertem bez 
rury osłonowej  
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 –  72,1m - na odcinkach wykonanych przewiertem z rurą 
osłonową 
PVC - U 200*5,9 SN8 –   476,1m - przy robotach wykonanych metodą rozkopu  
Ogółem kanałów dn 200 –   1785,3 m 
 
- kanały grawitacyjne Ø 0,15 m: 
PE100RC TS 160*14,6 –   221,3m - na odcinkach wykonanych przewiertem bez 
rury osłonowej 
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PE100 SDR26 (PN6) 160*9,1 -  14,0m - na odcinkach wykonanych przewiertem z rurą 
osłonową 
PVC-U 160*4,7 SN8 -   269,3m przy robotach wykonanych metodą rozkopu 
Ogółem kanałów dn 150 – 504,6 m 
 
Razem kanały grawitacyjne – 2289,9 m 
Dodatkowo przy przewiertach pod drogami i ciekami należy zastosować rury osłonowe, typy 
zastosowanych rurociągów przewodowych i osłonowych zgodnie z załączonymi profilami.  
Zestawienie długości: 
PE100 SDR26  250*14,2  3,5m 
PE100 SDR26  315*17,9  55,0m 
Ogółem:    58,5m 
Zastosowane rury muszą być zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaż kanałów ręcznie. 
Spuszczanie do rowu dźwigiem. Kanały wykonane z rur PE łączyć przez zgrzewanie 
doczołowe z wycinaniem wypływek wewnętrznych lub elektrooporowo mufami 
kanalizacyjnymi. 
Dla kanałów wykonanych metodą rozkopu wykonać podsypkę gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad 
rurę. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospółki bez kamieni powyżej 20 mm, wykonana 
ręcznie. W przypadku posadowienia namułach wykonać podbudowę tłuczniowo – piaskową.  
Zasypka pozostałej części wykopu gruntem z wykopów, ręcznie lub koparką. Wskaźnik 
zagęszczenia dla dróg IS =1,0 dla pozostałych  IS = 0,95. W drogach o nawierzchni żwirowej 
ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać tłuczniem. 
W drodze o nawierzchni asfaltowej należy uzyskać od Inwestora warunki na odbudowę drogi.    
Przy spadkach kanałów powyżej 10,0% na kanałach wykonanych metodą rozkopu na całej 
szerokości wykopu stosować zapory iłowe szerokości 0,5; głębokości 0,3 m pod rurę celem 
przerwania ewentualnych wytworzonych cieków. Zapory wykonywać co 15,0m. Dodatkowo 
w celu zapobiegania przesuwania rurociągów stosować punkty stałe co 6,0m (blok betonowy 
+ opaska nierdzewna zabezpieczona od wewnątrz tworzywem nie naruszającym rurę 
przewodową). W przypadku przewiertu przy spadkach powyżej 15,0% stosować bloki 
oporowe przy studniach z mocowaniem rury przewodowej opaskami do bloku. 
 
12.2. Studzienki. 
 
Na projektowanych kanałach projektuje się studzienki tradycyjne Ø1200, 1000 mm betonowe 
i żelbetowe oraz PE600 i PVC425 mm. 
Rodzaje studzienek: 
- PVC 425 – 30 szt. 
- PE600 – 28 szt. w tym 3 szt. kaskadowe  
- bet. dn 1000 – 49 szt. w tym  
- żelb. i bet. dn 1200 – 5 szt. 
 
Ogółem 112 szt. 
 
Zagęszczenie gruntu pod studzienkami Is = 0,97. Minimalna wysokość wpalenia w 
studzienkę 0,55m ponad dnem, wpalenie powyżej 1,0m nad dnem wykonać jako kaskadowe. 
Każde włączenie w studzienkę PE wykonać jako spawane (nie dopuszcza się włączenia „in 
situ”. Studzienki PE w terenach podmokłych obsypać obsypką piaskową cementową. W 
terenach rolniczych studzienki wyniesione 0,5m ponad teren lub zabezpieczone kręgami dn 
800 wysokości 0,5m. Monterzy muszą mieć przeszkolenie w montażu danego systemu 
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studzienek, odbiór posadowienia, montażu, obsypki studzienek ma być przeprowadzony w 
obecności producenta.  
Włazy w terenach zielonych B125, w drogach D400. Studzienki zgodnie z PN-EN 476:2001, 
PN-EN 13598 włazy zgodnie z PN-EN 124:2000. Dodatkowo należy ściśle przestrzegać 
wytycznych Producenta w zakresie montażu i eksploatacji studzienek. 
Monterzy muszą mieć przeszkolenie w montażu danego systemu studzienek, odbiór 
posadowienia, montażu, obsypki studzienek ma być potwierdzony przez producenta 
studzienek jako załącznik do gwarancji.  
Studnie betonowe - wytyczne: 
Stosować studnie prefabrykowane z elementów betonowych, składające się z podstawy studni 
(dennicy) z kinetą, wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu 
samozagęszczalnego (SCC), formowane wraz z przejściami szczelnymi, spocznikiem i kinetą 
w jednym cyklu produkcyjnym, z dokładnością posadowienia przejść do 1mm po obwodzie 
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejście szczelne) w jednym 
cyklu produkcyjnym. 
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej żelbetowe/betonowe studzienki muszą stanowić 
wraz z rurami jeden pełny system oraz spełniać następujące wymagania: 
• Każdy element studzienki musi być trwałe oznakowany. Oznakowanie musi zawierać 
co najmniej następujące informacje: 
 - nazwa producenta; 
 - data produkcji; nazwa i symbol elementu; 
 - wielkość, typ i rodzaj; 
 - wskaźnik nośności (dla płyt pokrywczych); 
 - klasa betonu. 
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi być umieszczone oznakowanie potwierdzające 
przeprowadzoną ocenę zgodności wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w 
budownictwie oraz klasie wytrzymałości. 
• Beton stosowany do wyrobu elementów studzienki musi spełniać wymagania 
techniczne: 
- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1 
- wodoszczelność W-8 
- nasiąkliwość do 5% 
- podwyższona odporność chemiczna, w tym na korozję siarczanową 
- mrozoodporność F150 
• Podstawa studzienki musi być zaopatrzona w otwory umożliwiające połączenie z 
rurociągiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta 
rur (odpowiednio dla rur PVC). 
• Ścianki boczne kręgów studni zakończone powinny być zamkiem dostosowanym do 
uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami włazowymi. 
• Połączenie złącza elementów prefabrykowanych studni (kręgów i podstawy studni) 
musi odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-EN 1917. 
• Połączenie miedzy elementem pionowym i rurą przyłączeniową musi odpowiadać 
wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917. 
• Płyta pokrywowa - zwężka powinna być typu ciężkiego (dwuwarstwowe zbrojenie 
przy dolnej i górnej powierzchni płyty) z otworem włazowym średnicy 625 mm i obniżeniem 
górnej płaszczyzny na montaż włazu żeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odciążeniu 
zgniatającym równym 300 kN. 
 
12.3 Skrzyżowania z przeszkodami 
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12.3.1. Skrzyżowania z drogami. 
 
Skrzyżowania z drogami wykonać metodą przewiertu z rurą osłonową lub bez zgodnie 
z załączonymi profilami oraz wydaną decyzją lokalizacyjną i uzgodnieniami. W przypadku 
prowadzenia wzdłuż drogi i w drodze część robót zostanie wykonanych metodą rozkopu. Po 
zasypaniu wykopów wykonać podbudowę jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L. 
Wskaźnik zagęszczenia dl dróg IS =1,0 dla pozostałych  IS = 0,95. Szczegółowe warunki 
uzgodnić z Inwestorem. Do odbudowy należy przyjąć całą szerokość drogi. Przyjmuje się 
odbudowę drogi asfaltowej o powierzchni 2000 m2. Odbudowę drogi o nawierzchni 
tłuczniowej przyjąć o powierzchni 1050 m2. 
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12.3.2. Skrzyżowania z kablami elektrycznymi i elektrycznymi liniami napowietrznymi. 
 
Część skrzyżowań zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkopu przed 
rozpoczęciem wykopu pod kanał, w miejscu skrzyżowania należy odkopać kabel. Następnie 
roboty wykonać przy zachowaniu poniższych uwag. Po wykonaniu robót montażowych 
kanału zabezpieczeń nie demontować lecz zasypać w gruncie. 
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI 
1. Kable elektromagnetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją 
należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza 
jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego. 
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: 
a) Dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. 
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia 
robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla 
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. 
folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń 
energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. 
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością 
TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Nowy Sącz, 
a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. 
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonane przez pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli 
energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych 
utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli 
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy 
wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznej. 
 
12.3.3. Skrzyżowania z ciekiem „Bez nazwy” 
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Skrzyżowanie z ciekiem wodnym wykonać metodą przewiertu z rurą osłonową zgodnie z 
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. Wszystkie uwagi zawarte w decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego zostały uwzględnione w dokumentacji. 
Przekroczenie potoku „Bez nazwy” planuje się wykonać kanałem sanitarnym dn 200 w rurze 
osłonowej dn 300 w km 0+557. Lokalizacja wg współrzędnych geograficznych: 
 

Km 
przekroczenia 

Bw Lw 

0+557 49° 40' 6,92" 20° 39' 25,15" 

 
Rozkop zostanie wykonany tylko w miejscu lokalizacji studzienek. Studzienka  K75 
istniejąca, K241 projektowana dn 1000 betonowa. Koryto i dno potoku nie zostanie 
naruszone. Komora do przewiertu zostanie zlokalizowana na działce 264/1.  
Miejsce przekroczenia koryta trwale oznakować i nanieść na mapy. Projektowany  sposób 
przekroczenia koryt potoków pod dnem, nie wpłynie na przepływy, na stan fizyko-chemiczny 
wód, jak również na zagrożenie powodziowe dla terenów sąsiadujących z potokami. 
 
12.3.4. Skrzyżowania z istniejącym wodociągiem, kanalizacją deszczową 
 
Na trasie projektowanego kanału biegną przyłącza z istniejących studni i wodociąg gminny 
oraz istniejąca kanalizacja deszczowa. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 
należy na projektowanej trasie wykonać kontrolne wykopy poprzeczne o ścianach pionowych 
deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i głębokości 1,9m dla wodociągu oraz do spodu 
kanalizacji deszczowej w celu zlokalizowania uzbrojenia. 
 
12.3.5. Skrzyżowania z rowami i przepustami 
 
Na trasie projektowanych rurociągów występują ślady przydrożnych rowów 
przechwytujących wody opadowe. 
Projektowane rurociągi usytuowane są wzdłuż tych rowów oraz krzyżują się z nimi. 
W miejscu skrzyżowania rurociągu z rowem należy na czas robót na rowie wykonać koryto 
drewniane w przekroju o kształcie rowu. Koryto z bali grubości 50 mm i długości 4,0 m. 
Koryto wyłożyć folią gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpuścić w grunt i uszczelnić gliną. 
W trakcie budowy należy zwrócić uwagę, aby rowy były drożne a po wykonaniu kanalizacji 
należy rowy przydrożne przywrócić do pierwotnego stanu. 
 
13. Metody wykonywania robót. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację 
geodezyjną. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Ministerstwo Budownictwa i PMB 
- Warunków technicznych wykonania. 
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13.1. Roboty ziemne 
13.1.1. Kanały i przykanaliki. 
Przewiduje się wykonywanie robót ręcznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboty ręczne i 
przewierty, wymuszają istniejące linie energetyczne SN i NN, zbliżenia do istniejących 
obiektów, uzbrojenie i wymagania właścicieli posesji. 
Na zbliżeniach z liniami napowietrznymi SN i NN, będącymi pod napięciem, wszelkie prace 
bezwzględnie winny być wykonywane ręcznie lub metodą przewiertu i pod nadzorem 
pracownika właściwego Zakładu Energetycznego. 
 

a. Wykopy. 
Kanał sanitarny będzie układany na głębokości określonej na profilach. Wykopy mechaniczne 
koparką o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH. Wykopy ręczne 
posiadać będą ściany pionowe deskowane do pełnej wysokości. Ponieważ część robót 
prowadzona będzie w gruntach rolniczych, zwraca się uwagę na poprawne wykonanie robót 
ziemnych a mianowicie: odłożenie humusu, wykop, roboty montażowe, zasypka z 
zagęszczeniem zakończona zasypaniem humusu i obsianiem trawą.  
Nadmiar urobku należy załadować na samochody wywrotki i wywieść: 
- nadmiar na wysypisko na odległość do 5 km, 
- pozostałość na czasowy odkład na odległość do 2 km. 
Miejsce wywozu wskaże Inwestor. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
W związku z występującą wodą gruntową powyżej posadowienia urządzeń zachodzi 
konieczność wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia powierzchniowego.  
    

b. Zasypanie wykopów. 
Wykopy wykonywane ręcznie będą zasypywane ręcznie. Wykopy wykonywane koparką 
zasypywane będą koparką, po uprzednim ręcznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm i 
obsypki do wysokości 0,5 m ponad rurę. 
Na terenach utwardzonych placów manewrowych ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać 
tłuczniem, z dokładnym ubiciem. 
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchni należy ją bezwarunkowo odbudować do 
stanu przed robotami. 
 

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo 
Na odcinkach gdzie kanał zostanie wykonany metodą przewiertu odwóz 100% ziemi 
i powtórny dowóz do obsypania studzienek.  
 
13.2. Roboty montażowe 
Montaż kanałów i przykanalików - ręcznie. Montaż studzienek i przepompowni przy użyciu 
dźwigu.  
Uwaga: 
Rurę przewodową w przewiertach w rurach osłonowych montować na płozach z kółkami co 
1,8m. Po zmontowaniu przestrzeń pomiędzy rurą zewnętrzną a przewodową wypełnić 
zaprawą cementową z dodatkiem hydrobetu. 
Po zmontowaniu odcinka kanału (zakresu ustalonego z Inwestorem) należy wykonać próbę 
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację geodezyjną. 
Zwraca się szczególną uwagę na dokładne wysokościowo usytuowanie kanału na odcinkach, 
gdzie kanały posiadają minimalne spadki.   
Z szczególną starannością należy wykonać studzienki szczelne i ich zabezpieczenie. 



 

 

25 

25 

 
14. Odwadnianie wykopów na czas robót. 
 
Zgodnie z „Dokumentacją badań podłoża gruntowego”, woda gruntowa występuje powyżej 
dna wykopu na projektowanych obiektach. 
Dla powyższych warunków  projektuje się odwodnienie studniami wierconymi 
i powierzchniowe, przyjąć ogółem 30h pompowania przy założeniu wykonywania robót 
w okresie suchym.  
Odprowadzenie wód z pompownia do rowów przydrożnych i istniejących cieków. Po 
zakończeniu pompowania studnie należy zdemontować a otwory zaiłować. W trakcie prac 
odwodnieniowych należy prowadzić dziennik pompowania, który winien zawierać minimum: 
datę, stan pogody, ilość pracujących pomp i poziom wody w studni oraz ewentualne uwagi. 
 
15. Obiekty dodatkowe na czas budowy. 
 
Na czas wykonywania robót zostaną wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z 
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakończeniu 
inwestycji. Dodatkowymi elementami będą odwodnienia wraz z rurociągami. Zasilanie 
urządzeń z agregatów prądotwórczych. 
 
16. Wpływ inwestycji na środowisko, informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
 
Budowa sieciowej kanalizacji ściekowej poprawi w sposób trwały stan środowiska 
naturalnego Marcinkowic i docelowych rozbudów. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni 
rzeki Dunajec (kanalizowany teren leży 1km od Dunajca). 
W trakcie budowy wystąpią utrudnienia wynikające z obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej. Ulegną również zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz przydomowe 
ogródki i trawniki w pasie robót. Nie przewiduje się wycinania drzew. W trakcie budowy 
wystąpią utrudnienia w dojazdach do posesji. Całość problematyki i obszar oddziaływania 
inwestycji zamyka się na działkach określonych we wniosku. 
 
17. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji. 
 
Nie ma możliwości wybudowania sieci kanalizacji bez utrudnień i zniszczeń. Decyzję 
o ewentualnych wypłatach za zniszczone uprawy na gruntach ornych może podjąć 
Wykonawca bądź Inwestor, jeżeli zostanie to określone w Kontracie. Uwzględniając 
głębokość wykopów przewiduje się szerokość pasa montażowego 10,0m. 
 
21. Kolejność realizacji inwestycji. 
 
Realizacja winna się zaczynać od istniejących studzienek etapami bądź równolegle. 
Harmonogram robót ustalić z Inwestorem przy zachowaniu możliwości dojazdu do każdej 
Inwestycji. 
  
22. Uzgodnienia. 
 
Projekt uzgodniono z: 

- ZKUPSiUT w Nowym Sączu, 
- Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu 
- Państwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowym Sączu 
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- właścicielami i użytkownikami terenów, na których zlokalizowano inwestycję 
- Urzędem Gminy Chełmiec 
- Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 
23. Uwagi końcowe 
 
Wytyczenie trasy przewodów sieci i przyłączy wg zwymiarowania geodezyjnego. 
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przyłączenia 
nieruchomości, opinii ZKUPSiUT oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterów, pod nadzorem 
branżowym.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne 
projektu, posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania 
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiązań 
materiałowych, wprowadzający zmiany winien we własnym zakresie dokonać zmian 
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikających 
z wprowadzania zmiany. Ostateczną decyzję o wyborze materiałów podejmuje Inwestor. 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 


