

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chełmcu
ul. Papińska 2
33-395 Chełmiec

ZGKiM.271.7.2020

Chełmiec dnia 01.04.2020 r.

WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: ***Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełmiec.***

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie art 132 ust 4 ustawy prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843) zostaje rozstrzygnięte w następujący sposób:

Część 1 - Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Chełmiec oraz Biczycze Dolne

Wybrana została najkorzystniejsza oferta Firmy: **Hydrotech Plus Karol Urbaniak, Pisarzowa 605, 34-654 Męcina.**

Część 2 – Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Chełmiec

Wybrana została najkorzystniejsza oferta Firmy: **PHU „INKO 2001” K.Łukasik, K.Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna, ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz**

Część 3 - Rozbudowa sieci wodociągowej Chełmiec

Wybrana została najkorzystniejsza oferta Firmy: **INSTAL-BUD Andrzej Sołtys, Dąbrowa 147, 33-311 Wielogłowy**

Część 4 - Rozbudowa kanalizacji Sanitarnej Niskowa – Migacz

Wybrana została najkorzystniejsza oferta Firmy: **PPHU Lelito Tadeusz Lelito, Frycowa 148, 33-355 Nawojowa**

Część 5 - Rozbudowa sieci wodociągowej Świerkowa za osiedlem

Wybrana została najkorzystniejsza oferta Firmy: **PHU „INKO 2001” K.Łukasik, K.Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna, ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz**

Część 6 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Piątkowa - przez drogę gminną

Wybrana została najkorzystniejsza oferta Firmy: **PPHU Lelito Tadeusz Lelito, Frycowa 148, 33-355 Nawojowa**

Część 7 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Paszyn - przez DK

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przekracza środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Część 8 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Paszyn – osuwisko

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przekracza środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Część 9 - Rozbudowa sieci wodociągowej Paszyn Pasternik

Wybrana została najkorzystniejsza oferta Firmy: **INSTAL-BUD Andrzej Sołtys, Dąbrowa 147, 33-311 Wielogłowy**

Część 10 - Rozbudowa sieci wodociągowej Paszyn Głodówka

Wybrana została najkorzystniejsza oferta Firmy: **PPHU Lelito Tadeusz Lelito, Frycowa 148, 33-355 Nawojowa**

Część 11 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Chełmcu

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przekracza środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Zamawiający informuje o obowiązku przesłania przed zawarciem umowy szczegółowych kosztorysów ofertowych wybranych Wykonawców.

Umowa z Wybranymi Wykonawcami zostanie zawarta w dniu 07.04.2020 roku.

Dyrektor ZGKiM w Chełmcu
Bogumiła Aszklar - Lelito