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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor i Zleceniodawca.

Inwestorem oraz Zleceniodawcg przebudowy infrastruktury urzgdzen samym
teletechnicznych kolidujgcych z inwestycjg pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w
km 0+307,40 - 0+416,10 wraz z skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w
km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowosci Wielogtowy.” jest Gmina Chetmiec, ul. Papieska
2, 33-395 Chetmiec.

1.2 Przedmiot projektu.

Przedmiotem  projektu jest przebudowa i zabezpieczenie urzadzen
teletechnicznych kolidujgcych z projektowang przebudowg drogi.

1.3 Zakres rzeczowy.

Zabezpieczenie kanalizacji tt rurg ostonowg - 33m
Przebudowa studni kablowych SKR-2 - 2kpl
Korekta trasy kanalizacji tt dwuotworowe;j -18m
Budowa stanowisk stupowych 9/E/10 -2kpl
Budowa stanowisk stupowych STzb 8,5 -3kpl
Budowa obiektéw kablowych -3kpl
Budowa kabli rozdzielczych 100p -70m
Budowa kabli rozdzielczych 70p -100m
Budowa kabli rozdzielczych 50p -53m
Budowa kabli abonenckich 5p -220m
Demontaz stanowisk stupowych -5 kpl

1.4 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg oraz:
*  warunkow technicznych wydanych przez gestoréw sieci
*  wizji lokalnej w terenie

+ podktadow geodezyjnych w skali 1 : 500.
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1.5 Uzytkownik.

Uzytkownikiem przebudowywanej/zabezpieczanej sieci tt bedzie Orange Polska
SA.

1.6 Harmonogram robét.

Przewidywany cykl przebudowy i zabezpieczenia urzgdzen elektroenergetycznych
objetych zakresem rzeczowym w pkt. 1.3 jest Scisle zwigzany z realizacjg prac
drogowych.

1.7 Uzgodnienia.

Projektu przebudowy i zabezpieczenia teletechnicznych uzgodniono w:

e Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
e Orange Polska.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej wystepuje CA,
telekomunikacyjna kanalizacja tt, szafa kablowa, linia napowietrzna bedgca wtasnoscig
ORANGE POLSKA SA ( linia napowietrzna podwieszona na dedykowanej podbudowie tt
oraz na stupach niskiego napiecia wlasnosci Tauron Dystrybucja).

2.2 ZABEZPIECZENIE | PRZELOZENIE KANALIZACJITT

Istniejgcg kanalizacje tt dwuotworowa, pod chodnikiem przy parkingu, po wczesniejszym
odkopaniu nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi ®=160mm; I=15m.

Ze wzgledu na korekte trasy drogi projektuje sie przebudowe w nowej lokalizacji studni
kablowej oznaczonej jako SK1 oraz w tej samej lokalizacji studni oznaczonej jako SK2.
Obie studnie projektuje sie typu SKR-2, wyposazone we wiazy i pokrywy typu ciezkiego,
wiazy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich zgodnie wymaganiami Orange
Polska.

Pomiedzy studniami SK1 a SK2 nalezy dokonac korekty trasy kanalizacji tt (poprzez
odkopanie i przetozenie w nowg lokalizacje — skrocenie trasy ) wraz kablami miedzianymi
i $wiattowodowymi. Dodatkowo nalezy dokonaé¢ ostonowania przedmiotowego odcinka
rurami ostonowymi dwudzielnymi ®=160mm; 1=18m

2.3PRZEBUDOWA KABLI ROZDZIELCZYCH DOZIEMNYCH

Po przebudowie studni SK2, nalezy wybudowa¢ kable rozdzielcze od istniejgcego ztgcza
rozgateznego do:

- proj. stanowiska stupowego 9/E/10; XzZTKMXpw 50x4x0,5; [=48/70m,

- proj. stanowiska stupowego obiektowego (1A/26-27); XzZTKMXpw 35x4x0,5; 1=80/100m.
Powyzsze kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych ®=70mm, wyprowadzenia na
stanowiska stupowe wykona¢ nalezy w HDPE 50.

Przetgczenia nowych odcinkéw kabli nalezy dokonac¢ poprzez wykonywanie ztgcz na
zasadzie réwnolegtosci, bez przerw w tgcznosci.

Szczegoly pokazano na rys. 1 oraz rys. 2.

2.4PRZEBUDOWA LINI NAPOWIETRZNEJ

Ze wzgledu na korekte drogi , projektuje sie nowe stanowiska stupowe :
- 9/E/10 (dla wyprowadzenia kabla XzTKMXpw 50x4x0,5),

- STzb 8,5m dla obiektu kablowego 1A/26-27,

- STzb 8,5m dla obiektu kablowego 1A/25,

-STzb 8,5m dla linii abonenckiej (przy SK2).

Na przedmiotowych stupach nalezy wykona¢é ochrone odgromowg (rezystancja
uziemienia R<10Q). Na stupach obiektowych nalezy wybudowa¢ SS20p, tgczéwki 20p,
zabudowac ochrone przepieciows.

Ponadto projektuje sie wstawke kabla rozdzielczego napowietrznego XzTKMXpwn
25x4x0,5, 1=43/53m na przesle sgsiadujgcym z obiektem kablowym 1A/26-27.
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Dodatkowo projektuje sie wymiane stanowiska stupowego w sgsiedztwie szafy kablowej
1A (rozkraczny z podporg) na 9/E/10 — na nowe stanowisko nalezy przetozy¢ istniejgce
kable i osprzet tt.

Jak pokazano na rys. 3 projektuje sie przebudowe kabli abonenckich kablem
XzTKMXpwn 5x2x0,5m |=220m.

2.5 SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA

A. Zblizenia linii podziemnych z jezdniami ulic i drég

W miejscach réwnolegtego usytuowania podziemnej linii telekomunikacyjnej w
pasie drogowym odlegtos¢ linii powinna wynosi¢ co najmniej:

- 1 m - od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

- 1 m - na zewnatrz od krawedzi jezdni, jesli istnieje koniecznos¢ usytuowania linii
w koronie drogi,

- 0,5 m - od krawedzi jezdni w chodniku lub pasie zieleni.

-2 m —od lica pnia drzewa znajdujgcego sie w pasie drogi.

Skrzyzowania z jezdniami ulic i drég

Odlegtos¢ pionowa od gérnej powierzchni rur przepustowych powinna wynosic:
- co najmniej 1,5 m do gérnej powierzchni drég powiatowych,

- co najmniej 1,0 m do gérnej powierzchni drég pozostatych,

- co najmniej 0,5 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniajgcego.

B. Zblizenia i skrzyzowania nadziemnych linii telekomunikacyjnych z liniami
elektroenergetycznymi

Zblizenia z napowietrznymi linii elektroenergetycznymi

Przy zblizeniu projektowanych napowietrznych kabli tt do istniejgcych linii
elektroenergetycznych nalezy zachowaC odlegto$¢ w poziomie od przewodu
skrajnego linii elektroenergetycznej wynoszgcg co najmnie;j:

a) 1,2 m - dla linii o napieciu do 1 kV,

b) 2,5 m - dla linii o napieciu powyzej 1 kV,

¢ ) 15 m - od konstrukcji wsporczych linii o napieciu wyzszym niz 60 kV
a konstrukcjg wsporczg (podbudowa) linii telefoniczne;.

Skrzyzowania z napowietrznymi linii elektroenergetycznymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych napowietrznych kabli telefonicznych z
istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi nalezy zachowac, przy przejsciach pod
przestami tych linii, odlegtos¢ w pionie wynoszgcg co najmniej:

a) 1 m - dla linii o napieciu do 1 kV,

b) 2+ U/150 m - dla linii o napieciu od 1 kV do 60 kV przy obostrzeniu linii
elektroenergetycznej drugiego stopnia,
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c) 2+ U/150 m - dla linii o napieciu powyzej 60 kV przy obostrzeniu linii
elektroenergetycznej pierwszego stopnia,

d ) w przypadku, gdy istniejgca linia elektroenergetyczna nie posiada
odpowiedniego

obostrzenia, wowczas projektowang linie tt. nalezy wykonac kablem ziemnym.

C. Zblizenia i skrzyzowania nadziemnych linii telekomunikacyjnych z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego

Wysoko$¢ zawieszenia przewodow telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniu
powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegto$¢ pionowa
najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz 5 m od powierzchni drogi
publicznej kotowej i wjazdu do bramy.

2.6 UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem,
zaleceniami wynikajgcymi z tresci uzgodnien i warunkéw wtascicieli infrastruktury
oraz przepisami i normami obowigzujgcymi w budownictwie tgczno$ci.

Zastosowane materiaty jak rowniez technologia budowy musi spetnia¢ warunki
okreslone Normami Zakfadowymi TP S.A/OPL SA. oraz innymi normami, ktorych
stosowanie jest obligatoryjne.

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé pod nadzorem
odpowiedniego Uzytkownika.

W terenie objetym inwestycjg moze wystepowaé niezinwentaryzowana
infrastruktura tt, ktérg nalezy przebudowac¢. Dodatkowo ze wzgledu na fakt
nietypowych istniejgcych rozwigzan podlegajacych przebudowie oraz mozliwg
rozbudowe sieci przed wyceng prac nalezy dokona¢ wizji w terenie w celu
potwierdzenia/weryfikacji zakresow prac ujetych w niniejszej dokumentacji oraz
przyjecia wtasciwej technologii prowadzenie robaot.

Ze wzgledu na czynne kable prace wykonac¢ ze szczegolng ostroznoscia.

Prace wykonywac¢ zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami i opiniami.

Wykaz norm zaktadowych w oparciu, o ktére nalezy dokonaé przebudowy:

*ZN-14/0OPL-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnyh i napowietrznych. Wymagania i
badania.

* ZN-11/TP S.A.-31 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe-
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

*ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoty
tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

*ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

*ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i
sieC przylgczeniowa. Wymagania i badania.

* ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony
ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania.

*ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.



PRZEBUDOWA TELETECHNIKI

. ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
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3.WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. |Materiat Jm. llosé
Studnia SKR-2 wraz z ramg pokrywg ciezka,

1. ; : ! . Kpl 2
zabezpieczeniem przed dostepem osob trzecich

2. | Rura ostonowa dwudzielna ®=160mm m 66

3. | XzZTKMpw 50x4x0,5 m 70

4. | XzTKMpw 35x4x0,5 m 100

5. | XzTKMpwn 25x4x0,5 m 53

6. |Ostona na ztgcze 200p Kpl 1

7. | Ostona na ztgcze 100p Kpl 1

8. | Ostona na ztgcze 70p Kpl 1

9. |Ostona na ztgcze 50p Kpl 1

10. |Modut rozgatezny 10p Kpl 42

11. | XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 220

12. | Stup 9/E/10 wraz z ustojem Kpl 2

13. | Stup STZb 8,5m wraz z ustojem Kpl 3

14. | Obiekty kablowe (SS20p, tgczéwka, ochrona przepieciowa) |Kpl 3

15. | Ochrona odgromowa, uziemienie R<10Q Kpl 4

16. |HDPE 70 (rurocigg kablowy) m 130

17. |HDPE 50 (wyprowadzenia na stup) m 8
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4. ZALACZNIKI

10
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Oswiadczenie

My nizej podpisani stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca

1994r-Prawo budowlane (Dz.U.Nr. 207/03, poz. 2016,z pézniejszymi zmianami)

jako autor projektu :
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: TELETECHNIKA

DLA INWESTYCJI:
Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 wraz
z skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 -
0+371,70 w miejscowosci Wieloglowy.
Oswiadczam, ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz.
Mariusz Mikulski
upr. nr MAP/0124/POQOT/05
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Orange Polska

Hurt WPPROJEKT
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT Wioletta Paluch

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Zhikowice 71

i Obstugi Klienta w Krakowie 33-314 kososina Dolna

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakdow
tel.: 12 265 13 87

Krakow, 08 kwietnia 2018 r.

MNumer pisma: TTISIKU-18036/18/RP
Temat: techniczne warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z przebudowa

drogi gminnej nr 280223K wraz ze skrzyzowaniem i odcinkiemn drogi gminnej nr 280233K
w migjscowosci Wislogtowy.

Szanowni Panstwao,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowane] przebudowy odcinka drogi gminngj nr 290223K w km
0+307,40 do km 0+416,10 wraz ze skrzyzowaniem i odcinkiem drogi aminngj nr 290233K w km
0+000,00 do km 0+371,70 w miejscowosci Wieloglowy informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejaca siecia telekomunikacyjna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
+OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac
przebudowe oraz zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen |
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przelozenie kolidujacej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przebudowy
nalezy uzgodnic w Orange Polska S.A.
Przebudowa wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U). z 2006r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronna
gruboscienna przez cala szerokosé jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnogci OPL | bedzie zgtaszane
organom scigania .

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetoZzenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wlasciwosci uiytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi

g Fnbka Spddn Akcyi 2 akdeda 1 ddeasin w Woarssowo 02320 proy AL derocobmeakich T, mpians do fejetn Preedsiebion s growailaneo priug Sad Rejunowy o m st Worssowy
1 Wydoil Gospadarcry Hemgowego Rkt Saedowegn pod mmersm 0000010521 REGON 01200784, MP 536 07 50°906 7 pobrytym w candel Bapilenm sbkbifossm wynommoam 2037 072 437 dobe



10.

11

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc | oznakowad przebiegi infrastrukiury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne
nienaniesiong] na planie, nalezy ja zabezpieczyd na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzZszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnions| | zaakceptowang] podczas
Marady Koordynacyjne] dokumentacji projektowe], oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatemn. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + pltyta CD)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66

Dokumentacjia projektowa, bedzie mogla byé zacpiniowana tylko po przedstawieniu kopii pemngj
dokumentacji budowlanegj | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnegj

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadza Robert Podgorski tel. 12 265 13 87 w zakresie kanalizagji i
linii miedzianych oraz Robert Malinowski tel. 12 614 65 00 w zakresie kabli swiatlowodowych ). Przekazane
dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjng] nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyijnegj rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. ( 62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wilasnosc OFL, posiada
certyfikaty 150 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

- Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 150
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duZe doswiadczenie w prowadzeniu  prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “HUAPOL" Sp. z oo, (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska BO0/82), tel
510039700, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duZe doswiadczenie w prowadzeniu  prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianyeh 1 Swiattowodowych,
majacych bezposredni wphyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace|
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego
wykonawcy.,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

%]
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kaczna wysokosE roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy zlotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapic z wyprzedzeniermn co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wilascicielskiego i odbioru kohcowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. JeZeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianeg] (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 5-Tarnow
ul. Jagiellonska 524

33- 300 Mowy Sacz

tel. 18 442 06 12

email:krzysztof. mikrut@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka l6zefa Pitsudskiego 63a
email: ZZSS5 Prace.Planowe @orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej wlasnoscia OPL nalely spehnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach ckreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do
warunkow technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL naleiy zglosic do odbioru komarkom
wskazanym w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbioram.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przefozona infrastrukiure telekomunikacyjna oraz preekase:

= komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektroniczne] w formacie

PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

»  szkice inwentaryzacji geodezyingj infrastrukiury telekomunikacyinej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobdw geodezyinych starostwa powiatowego.

1) Szezegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym | podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjne] na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyz]i jak wyzej. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z blednie podanych informacji
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyinych skutkuja obciazeniem
inwestora
= Z czynnosci przekazania przetozong] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokol odbioru technicznego,



= Protokot odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL

16. Miniejsze warunki techniczne waine sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

17.

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Ma zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozone
infrastruktury telekomunikacyinej.

Integralng czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyiszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktare] warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania
na lrasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi |
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy nafw zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Jﬁ.f{ e

Robert Podgdrski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobow Infrastrukiury
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STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Nowy Sgcz, dn. 01.08.2018 r.

Znak sprawy: 6630.762.2018

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE!
z dnia 01.08.2018 r. w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z pdin. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2016 ., poz. 1629 z pdin. zm.)

PRZEBUDOWA ODC. SIECI TT, PRZEBUDOWA SIECI GAZU NA ODC. A-B,
PRZEBUDOWA ODC. SIECI ENERGET. NAPOW. WRAZ Z BUDOWA
PRZYt. ENERGET. NAPOW. DO BUD. NA DZ. 323

Przedmiot narady:

Lokalizacja:| Wielogtowy gm. Chetmiec

WPPROJEKT WIOLETTA PALUCH Zbikowice 71, 33-314 Zbikowice
GMINA CHELMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Janusz Banaczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposoéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wplywu:| 30.07.2018r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie | nazwisko uczestnika

Sposob uczestnictwa

Uwagi

ORANGE POLSKA
S.A., Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT,
Dziat Zarzadzania

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
- Realizacja zgodnie z pismem TTISIKU-18036/18/RP z 09 kwietnia
2018.
- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange
| Polska, zachowaé normatywne odlegtoéci zgodnie z obowigzujacym

Zasobaml y Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 219 z 2005 poz.
Infrastruktury i 1864

Obstugi Klienta w oraz normg zakladowa ZN-15/0PL-004.

Krakowie - W miejscach skrzyzowari i zblizeri z urzadzeniami

Alfreda Dauna 60
30-629 Krakow
elektroniczny

telekomunikacyjnymi

prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroinosci
zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci
od istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapic o
warunki

techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw.

| e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapié z wnioskiem
o realizacje nadzoru wtadcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze
OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

- Kazde wejscie na infrastrukture wtasnoéci OPL bez ztozonego wniosku
| o nadzor wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane

Jerzy Prokop

Strona 1z 3
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do organdw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catoé¢ kosztow
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

P.5.G. SP. Z 0.0.
Oddziat Zaktad
Gazowniczy W
Krakowie, Gazownia
w Nowym Saczu
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
- Skrzyzowanie obcego uzbrojenia z gazociggiem wykonac wg
Rozporz. Ministr. Gospod. Dz. U. z dn. 26.04.2013, Dz. U. 2 2013 .
poz. 640.
- Prace ziemne w rejonie gazociggu prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni Nowy Sacz.

| - Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazowa podlega odbiorowi
| technicznemu w Gazowni Nowy Sgcz, odbiory bedg wykonywane na

zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.

- Wykonawca robdt zgtosi ich rozpoczecie w Gazowni Nowy Sgcz
z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Tyczenie obcego uzbrojenia w rejonie sieci gazowej wykonywac
w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu.

Krzysztof Koncewicz

TAURON Dystrybucja
S.A, Oddziat w
Krakowie, Wydziat

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
- Przed przystgpieniem do prac w odlegtoscei mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych NN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka

Andrzej Kociotek

Dokumentacji u e
stacjonarny eksploatujacg siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uiycia diwignic, liczac

odlegtoéé od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego

przewodu.

Prace ziemne nale2y prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé

ustojow stupdw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢

projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow

stupéw linii energetycznych:

- linii NN -1 m.
URZAD GMINY Uzgodniono pozytywnie Adam Laskosz
CHELMIEC - Uzgodniono bez uwag.
stacjonarny
ZAKLAD Uzgodniono pozytywnie Bogumita Aszklar-Lelito
GOSPODARKI - Uzgodniono przebudowe sieci: teletechnicznej, elektrycznej, gazowej
KOMUNALNE! | ey,

MIESZKANIOWEJ W
CHEEtMCU

ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec
stacjonarny

Whioskodawca

WPPROJEKT WIOLETTA
PALUCH

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe;j
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Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktdre moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101z péin. zm.).
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 lipca 2005 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0063/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) art. 12 ust.] pkt 1 iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 11 ust. 4, art. 14 ust.] pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207 poz. 2016
z p6in. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 121 § 22 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz.'817) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marinsz Mikulski

urodzony dnia 26.12.1977 r. w Krynicy
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0124/POOT/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Stefan Poptawski

3. Clonck Skladu Orzekajacego
dr inz. Jerzy Tworek

Otrzymujg:
1. Pan Mariusz Mikulski
Siotkowa 253
33-330 Grybow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci telekomunikacyjnej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.,

Nr 207 poz. 2016 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnosei, niniejsze

uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 3 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817),
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego bez ograniczeni w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5FA-3WA-THE *

Pan Mariusz Mikulski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0596/05

adres zamieszkania ul. Siotkowa 253, 33-330 Grybdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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przetozenie istn. kabli i
infrastruktury tt na nowe stanowisko
ﬁ stupowe

R<10Q

proj. 9/E/10
O

B

1A
Wielogtowy

WIELOGLOWY]

CA

~ istn. XzZTKMXpwn 100x4x0,5
KR2
proj. XzZTKMXpwn 25x4x0,5
I=43m/53m
proj. STzb 8,5 korekta trasy
proj. XzZTKMXpw 50x4x0,5 L&| kanalizacji tt
[=48m/70m
R<10Q LR<10Q Lr<10Q /
1 proj. STzb 8,5 ) r
proj. ST#b 8,5 1A proj. XzZTKMXpw wmxm_xoh_
) 1A istn. istn. istn. 26-27 proj. 9/E/10 |=80m/100m _
istn. 25 T T T 9 o -
T o ™) ™) e . . / . . . . .
) O e, —"t———= . . . . .

istn. XzZTKMXpwn 15x4x0,5 istn. XZTKMXpwn 25x4x0,5

/do przetozenia/

istn. XzZTKMXpwn 50x4x0,5

Om\mxﬁwﬁmgaoém drogi gminnej nr 290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 wraz z skrzyzowaniem D>.§ .
i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowo$ci Wielogtowy."|| Slerp ien 2018
ADRES INWESTYCJI INWESTOR Gmina Chetmiec
obr.Wielogfowy, Gmina Chefmiec ul. Papieska 2 SkaLA
33-395 Chelmiec bs
STADIUM BRANZA
PB,PW TELETECHNIKA NUMER RYSUNKU
PRZEDMIOT RYSUNKU
SCHEMAT PRZEBUDOWY — kable rozdzielcze i kanalizacja tt 7
BRANZA: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY OPRACOWAL
inz. Wiadystaw Kolpak mgr inz. Zdzistaw Parol inz. Jacek Paluch
DROGOWA upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66 upr. nr GAS-834/A-125/84
GAZOWA

mgr inz. Mariusz Mikulski
TELETECHNICZNA MAP/0124/POOT/05

mgr inz. Mariusz Mikulski
ELEKTRYCZNA MAP/0061/PWOE/14




proj. XzZTKMXpwn 5x2x0,5

ﬁlWA 10Q

proj. 9/E/10
O

B

1A
Wielogtowy

|=35m/50m .
proj. XzZTKMXpwn 5x2x0,5 proj. 2x XzTKMXpwn 5x2x0,5 istn. XzZTKMXpwn 5x2x0,5 CA
[=35m/50m |I=30m/40m
proj. XzZTKMXpwn 5x2x0,5 <<_m_|Omw*|o/>\<
I=75m/90m
proj. STzb 8,5
R<10Q Eo_.um.ARHmb Lr<100 |
1 . | [
proj. STzb 1A r - |
. E\ istn. 26-27 Elll e proj. 9/E/10 !
istn. 257 T m " o N N
|_| @ \ h®) \A
e \O //. /
XN X X
/ \ /
/ /
\\ //

istn. 2x XzZTKMXpwn 5x2x0,5

Om\mxﬁwﬁmgaoém drogi gminnej nr 290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 wraz z skrzyzowaniem D>.§ .
i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowo$ci Wielogtowy."|| Slerp ien 2018
ADRES INWESTYCJI INWESTOR Gmina Chetmiec
obr.Wielogfowy, Gmina Chefmiec ul. Papieska .N SkaLA
33-395 Chetmiec U S
STADIUM BRANZA
PB,PW TELETECHNIKA NUMER RYSUNKU
PRZEDMIOT RYSUNKU
SCHEMAT PRZEBUDOWY — kable abonenckie Wu
BRANZA: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY OPRACOWAL
inz. Wiadystaw Kolpak mgr inz. Zdzistaw Parol inz. Jacek Paluch
DROGOWA upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66 upr. nr GAS-834/A-125/84
GAZOWA
mgr inz. Mariusz Mikulski
TELETECHNICZNA MAP/0124/POOT/05
mgr inz. Mariusz Mikulski
ELEKTRYCZNA MAP/0061/PWOE/14




