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Przedmiot Specyfikac|i Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Przedmictem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacji sanitarnych ,,Budowa odcinka sieci gazowej $éredniego ci$nienia”

Inwestor; Urzad Gminy Chelmiec
Ul Papieska 2
33-395 Chelmiec

ST-01.00.00
Szczegolowe specyfikacje techniczne budowy odcinka sieci

gazowej sredniego cisnienia
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ST-01.00.00

Budowa odcinka sieci gazowej Sredniego ci$nienia

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV)
Dziat — 45000000 -7 - Roboty budowlane,
Grupy robét — 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej |
wodnej,
Klasy robot — 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei:
wyrownywanie terenu,
Kategorie robot — 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych.

—45231200-7 — roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

naftowych i gazociagdw
—45231220-3 — Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dla zadania: ,,Budowa odcinka sieci gazowej sredniego

cisnienia”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujgca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
o €5 1

1.3. Nazwy i kody: grupy robot, klas robot i kategorii robét

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociagéw

1.4. Zakres robét objetych ST
1.4.1. Przebudowa istniejacego gazociagu

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] dotycza robot

zwiazanych z:
- przebudows istniejacego gazociagu.

Gazocigg nalezy wykona¢ metoda wykopowa, okreslong w Dokumentacji
Projektowe] stanowigcej czgs¢ dokumentacji przetargowe] skiadajgca sie z opisu

technicznego oraz czesci graficzne;.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa
zgodne z okresleniami wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach i
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki:
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sieC gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, ukiadami pomiarowymi,
stuzace do przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa
gazowniczego,

paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spethiajace wymagania Polskich

Norm

gazocigg - rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucii paliw
gazowych,

kiasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru

potozonego geograficznie wzdtuz gazociagu,

strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktorym
operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci
mogace] mie¢ negatywny wptyw na trwafos¢ i prawidtows eksploatacje gazociagu,
operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego
posiadajgca koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecia gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy

skrzyZzowanie - miejsce, w kidérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi

cisnienie robocze - ciSnienie, ktére wystepuje w sieci gazowe] w normalnych
warunkach roboczych,

proba cisnieniowa - zastosowanie ciSnienia probnego w sieci gazowej, przy ktorym
sie¢ gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

proba wytrzymafosci - proba ciSnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy

dana sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechaniczne;,

proba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa

speifnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,

punkt redukcyjny - stacja redukcyjna o strumieniu objetosci rownym 60 m3/h lub

mniejszym i cisnieniu roboczym na wejsciu od 10 kPa do 0,5 MPa wigcznie.

m
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowiazujacymi

przepisami i normami.

Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegétowo w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji. Ponadto wykonawca rob6t wykona roboty zgodnie z poleceniami

Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spetniaé
standardy okreslone w przytoczonych normach, posiadaé odpowiednie certyfikaty,

aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad ninigjszej
specyfikacji sa:
- rurociggi i ksztattki z PE

- armatura, ksztattki

2.2.1. Materialy do wykonania przebudowy gazociggu:

Materiaty uzyte do wykonania przebudowy gazociagu oraz budowy przytgcza
gazu muszg odpowiada¢ normom: PGNIG - ZN - G - 3150 ,Gazociagi - rury
polietylenowe - wymagania i badania® PN-EN 10208: 2000 - Rury stalowe
przewodowe dla mediow palnych - Rury o klasie wymagan A" Zaleca sie stosowanie

rur w kolorze zottym.
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2.2.2. Przebudowa gazociagu

Zakresem opracowania objety jest projekt przebudowy sieci gazowej
sredniego cisnienia dn63 wraz z przytaczami gazu w zwiazku z przebudowa drogi
gminnej 2290223K w m Wielogtowy gm Chetmiec na dziatkach 547/3, 547/4.

2.3. Materiat gruntowy do posadowienia sieci

Wymogi odnosnie materiatow gruntowych zostaly okreslone w rozdziale 5,

podpunkt: roboty ziemne.

2.4. Skladowanie materialow

Weszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegéinych grup, wielkosci i
gatunkow w sposob zapewniajacy statecznosc oraz umozliwiajacy dostep do

poszczegolnych grup.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem sig wod.

2.41. Rury PE

Rury nalezy sktadowac w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podiozu,
na podkfadach drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0.1 m i w odstepach 1-2m.
Wysokosc sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,0m. Rury w trakcie skitadowania
powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i
nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta. Czas skladowania nie powinien by¢
dtuzszy niz 3 lata. Zwoje rur nalezy ukladac¢ ptasko na rownej powierzchni. Nalezy
zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi zamknieciami. Nie
dopuszczat do skitadowania rur w sposob, przy ktorym mogly by wystapic
odksztalcenia - zagigcia, zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywaé |
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania
elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podiozu.
Zachowa€ szczegblng ostrozno$é przy pracach w obnizonych temperaturach

M
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zewnetrznych, poniewaz podatnosc na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach

ujemnych znacznie wzrasta.

Przy pracach przefadunkowych nalezy stosowac przenosniki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach
(liny miekkie).

2.4.2. Ksztattki, zigczki

Ksztattki, zigczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i
odttuszczania powinny byc skfadowane w sposdb uporzadkowany. Kazdy asortyment
oddzielnie. £ zachowaniem s$rodkéw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu
drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak rowniez spetniac
wymagania technologiczne wykonania | montazu elementow.

3.2 Sprzet do wykonania robot ziemnych, przygotowawczych, montazowych i

wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robdt

powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg
- samochod dostawczy do 0,9 t

- samochéd dostawczy do 5 t

- samochod samowytadowczy do 5t

- samochoéd skrzyniowy 5-10t

L ———— L — T
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- przyczepe diuzycowa do 10 t

- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci 4t

- spawarka elektryczna wirujgca 300A (do przewiertu)
- zgrzewarka do rur PE

- samochodd beczkowoz 4t (do proby szczelnosci)

Sprzet montazowy i sSrodki transportu musza byé w pelni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkow wykonawczych robét oraz zaakceptowany

przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych
w Polsce przepisow, jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz
pracownikow na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu

materiatow, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2 Transport rur PE

Transport rur ze wzgledu na wiasciwosci winien byé prowadzony w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami
transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie
transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej diugosci, aby

wolne konce rur wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 m.

- przewoz rur | prace przetadunkowe powinny sie odbywacé przy temperaturach
powietrza w przedziale od +5 do +300C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciggac po podtozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny byé¢ uktadane na
rownym podiozu, na podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i
grubosci co najmniej 2,5 cm; utozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone
B e R s 1 T P
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przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace

boczne sciany skrzyn samochodowych.

- rury w krggach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lIne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane sieci i montaz

urzadzen.

Wykonanie robdt jak okreslono w specyfikacji badz inne o ile zatwierdzone

zostanie przez Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy
przebudowy gazociggu, trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkoéw osiowych,
kotkow swiadkowych i kotkow krawedziowych. W miejscach dostepnych, ale nie
narazonych na zniszczenie powinny byc¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci

panstwowej.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, Minimalne

przykrycie gazocigagow z rur z PE powinno wynosic:
- 0,60 m dla przytaczy

- 0,80 m dla sieci ulicznej

- 1,00 m w gruntach ornych

Minimalna szerokos¢ wykopow dla rur o $rednicy < 63 mm powinna wynosié
0,20 m, a w migejscach potgczen wykop poszerzy¢ do min. 0,60m. Dno wykopu

nalezy dokiadnie oczyscic¢ z kamieni, korzeni i czesci statych.

w
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5.4. Przygotowanie podioza

Rury gazowe uktadac¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na
catej diugosci opierata sie o podioze.

5.5. Zasypywanie wykopow

Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01,
PN-B-10736:1999, oraz akceptacjg Inzyniera wediug specyfikacji (roboty ziemne).

Zageszczenie wykopow do wymaganego stopnia Is = 1.

Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy ufozyc

tasme sygnalizacyjng koloru zottego z metalizowana sciezka.

5.6. Roboty montazowe
5.6.1. Ukladanie rur

Przy ukfadaniu gazociagu nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci od obiektow
terenowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U. Nr
97 poz. 1055. Strefa kontrolowana dla gazociggow niskiego ciénienia wynosi 1,0 m,
gdzie linia Srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociagu. Odlegto$é pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna
wynosic nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mnigj niz 20 em,
jezeli gazociag uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do uzbrojenia

podziemnego.

5.6.2. Montaz rur z PE

Rury polietylenowe o $rednicy 63 mm nalezy faczy¢ metodg zgrzewania
doczofowego urzadzeniem posiadajacym pozytywng opinie PGNIG, oraz
zaswiadczenie o kalibracji zgrzewarki. Nalezy pamieta¢ o prawidtowym doborze
parametrow zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze

wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiadajgcy uprawnienia

H—
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nadane przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy sciSle przestrzegaé zalecen

producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywac scisle z instrukcja.

5.7. Proby gazociggow

Zakres wymaganych préb gazociggéw z rur polietylenowych reguluje norma

PN-92/M-34503 ,Gazociggi | instalacje gazownicze. Proby rurociagow”.

5.7.1. Badanie wstepne szczelnosci zigczy gazociggow

Badanie wstepne gazociagéw z rur PE pod cisnieniem 0,10 MPa.
Nieszczelnosci wykrywa sie za pomoca wodnego roztworu mydfa. Czas trwania
badania powinien wynosi¢ co najmniej 1 godz. od chwili osiagniecia cisnienia proby.
Wykryte nieszczelnosci powinny byé usuniete, a zlacza ponownie zbadane, Po
badaniach wstepnych i usunigciu ewentualnych usterek gazociag nalezy poddac

probie szczelnosci.

5.7.2. Proba szczelnosci gazociagu
Probe szczelnosci nalezy wykonac po ufozeniu gazociagu w wykopie.
Rurocigg powinien byc zasypany z wyjatkiem nastepujacych miejsc:
- montazu armatury
- potgczen komnierzowych
- zamknig¢ koncowek odcinkow prébnych

Prébe szczelnoéci wykonac sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,75 MPa dla
rur z PE, przez 24 godziny. Badanie wykonaé komisyjnie w obecnosci

przedstawiciela Wykonawcy,

Inwestora i Dostawcy gazu. Gazocigg mozna uznaé jako szczelny, gdy nie
nastgpi spadek cisnienia lub miesci sie w granicach dopuszczalnych tj 0,01 % na
godzine.

Po wykonaniu préby gazociag nalezy odpowietrzyé i przekazaé do
eksploatacji.
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Odpowietrzenie | uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami wykonane zostanie przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociagu powinien by¢ w sposob wyrazny oznakowany za
pomoca znakow i tablic ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w
odlegtosci nie mniejszej niz 4m Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ napis: Uwaga,

Préba cisnieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.

5.7.3. Wiaczenie i nagazowanie nowo wybudowanych odcinkow

W celu przetaczenia nowo wybudowanych odcinkdéw gazociagu nalezy:

- wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem

- wyznaczy¢ miejsca przefaczen w zaleznosci od urzgdzen odcinajacych,

- wyznaczy¢ miejsca zamontowania specjalistycznego sprzetu STOP-SYSTEM
- wyznaczy¢ miejsca ciec gazociggow

- dokonac wiaczenia nowo wybudowanych odcinkow gazociagu

- catos¢ robot wykonac za pomoca sprzetu STOP-SYSTEM

- napeMni¢ paliwem gazowym nowo wybudowane odcinki gazociagu

- odgazowacC | przeazotowaC wytaczone z eksploatacji odcinki gazociggu, trwale

zaslepi¢ koncoéwki — zamontowac petne komierze.

Wszystkie prace na czynnych gazociggach i przyigczach sg pracami
gazoniebezpiecznymi | wymagajg sporzadzenia instrukcji i polecenia na prace
gazoniebezpiecznej. Instrukcja i polecenie gazoniebezpiecznej wymaga
zatwierdzenia Zakladu Gazowniczego. Prace gazoniebezpiecznej moga
wykonywac¢ tylko firmy posiadajace odpowiednie dopuszczenia do prac

gazoniebezpiecznych.

L e e TP
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0godlne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem
jest sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng i

wymaganiami poszczegolnych norm.

6.2.Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania sieci musza odpowiadaé
wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiadac aprobate techniczna,
certyfikaty i uzyskac akceptacje Inzyniera. Przed rozpoczeciem ukiadania sieci
Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatéw przedkiadajac do oceny
Inzyniera probki materiatow, ktére ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie,
typ | jakosc.

6.3.Kontrola, pomiary i badania
6.3.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania
betonu, zapraw, elementow prefabrykowanych studni zgodnie z wymogami

Specyfikacji ,Roboty betonowe i Zelbetowe”.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia okreslona w PZJ i zaakceptowana

prze Inzyniera. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych ulozenia gazociggu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki
- badanie jakosci wykonanych zgrzewow

- sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przed korozja

Wﬁ_
11/2018 Strona 15




P.O.PROJEKT Pawel Oleksy 33-330 Grybow Siolkowa 294 tel 502-090-294

6.4. Zasady postgpowania z wadami wykonanych robét

Wszystkie materiaty nie speiniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan
zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni

je na wiasciwe, na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

m- dla wykonywania gazociggu diugosé rur, (na podstawie dokumentacji) oraz
diugosc rur ostonowych (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarow w
terenie) szt — gazomierz, reduktor, filtr, zawory (na podstawie dokumentacji
projektowej | pomiardow w terenie)

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie

technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci, a mianowicie:
- roboty montazowe wykonania rur gazowych

- proby cisnieniowe

- zasypanie | zageszczenie wykopu

Odbior robot zanikajgecych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

et 2 e T T —
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8.2. Odbior koncowy

Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukecyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagane] dokumentacjg projektowg | SST z uwzglednieniem toleranc;ji i
nie ma wiekszego wpitywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszonga wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wpykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:
“‘
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1.dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2.szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajace lub zamienne).

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

9.wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
S3T

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST | programem

zabezpieczenia jakosci (PZJ),

Badania przy odbiorze technicznym koricowym., polegaja na:

a) zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci instalacyjnych w odbiorach

czesciowych

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie , Odbiér ostateczny

robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:
- zakup | dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych

- przygotowanie podfoza i fundamentu,
o T EE——
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- utozenie przewodow sieci gazowej,

- préba cisnieniowo-hydrauliczna

- pomiary i badania

Cena 1 kpl. zasuwy odcinajgcej z obudow3 i skrzynka obejmuje:
- zakup | dostawe materiatow

- roboty przygotowawcze

- przygotowanie podioza

- montaz kompletu zasuwy odcinajace]

- proba cisnieniowo-hydrauliczna

- pomiary i badania

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych roboét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
- ustalone] w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaftowe obejmujgce roboty

montazowe sieci | przytgczy uwzgledniaja:

- roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy sieci i przytaczy
- wykonanie robot ziemnych

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot
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- montaz rurociagow i armatury
- wykonanie prob cisnieniowych
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagow.
PGNIG-ZN-G- 3150 Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania
Roboty ziemne. Wykopy otwarte — Warunki techniczne wykonania.

DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
obowigzujgce normy techniczne.

PN-EN-ISO9969 z 1997 r Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia

sztywnosci obwodowej.

PN-EN-12106:2002 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu (PE).

Metoda badania wytrzymato$ci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych

PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych-Oznaczenia sztywnosci

obwodowe]

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe, Dz.U. 97, poz. 1055.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: cz. Il -

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —
Warszawa 1994 r
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