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WPPROJEKT Wioletta Paluch
33-314 Lospsina Dolna
Zhikowice 71

inz. Jacek Paluch
tel, 69-538-425
email. jpaluchi@pocata.onet.eu
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NIP: 734-122-50-11
REGOMN: 123017790

MATERIALY ZGLOSZENIOWE

"Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+307.40 -
0+416,10 wraz z skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr

OBIEKT 290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowosci Wieloglowy
wraz z budowg parkingu oraz przebudows sieci: teletechnicznej,
‘elektrycznej i gazowe].”
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Projekt zawiera:

. OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, WARUNKI

. Oéwiadczenie Projektanta, uprawnienia, zaSwiadczenia.
. Oéwiadczenie o kanatach technologicznych.

. Pozwolenie wodnoprawne.

. Zadwiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu Polskie Wody.
. Odpis protokot u z narady koordynacyjnej ZUDP

. Pismo TAURON

. Warunki TAURON.

. Wniosek Tauron

. Warunki Zaklad Gazowniczy.

10. Warunki ORANGE.

11. Uzgodnienie ORANGE

12. Uzgodnienie Zaklad Gazowniczy

13. Pismo Wojewodzki Konserwator Zabytkow

14. Uzgodnienic TAURON
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II. CZESC OPISOWA — BRANZA DROGOWA
1. Opis techniczny
2. Opinia geotechniczna

M. CZESC RYSUNKOWA — BRANZA DROGOWA

Rys.1 Orientacja 1:10000
Rys.2 Plan zagospodarowania terenu 1:500
Rys.3 Przekroje konstrukcyjne 1:50
Rys.4.1 — 4.5 Profil podluzny 1:20/200
Rys.5 Szczegdly elem. drogowych 1:50

IV.BRANZA ELEKTRYCZNA
V. BRANZA TELETECHNICZNA

VIL.LBRANZA SANITARNA — GAZ



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

"Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 wraz
z skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 -
0+371,70 w miejscowosci Wieloglowy wraz z budows parkingu oraz
przebudows sieci: teletechnicznej, elektrycznej i gazowej.”

INWESTOR : GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

ADRES INWESTYCJI:
wojewodztwo malopolskie, powiat nowosadecki, gmina Chelmiec
miejscowos¢ Wieloglowy dz. nr 647, 523, 524, 542, 539, 571/4, 570,
525/3, 525/6, 537, 554/10, 551, 552, 553, 583/8, 520/22,
536/16, 536/1, 547/16, 547/13, 547/3, 547/4, 550/2, 550/3,
536/13, 547/9.

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Branza Projektant ' Sprawdzajgcy
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Chelmiec dnia 03.09.2018 r.
WPR.2510.137.2018

Gmina Chelmieec

ul. Papicska 2

: 333095 Chelmiec
tel. 18414 56 10, fax 184145643
MIP 734-34-35-768 REGOM 491892127
WPPROJEKT
Zbikowice 71

33-314 YLososina Dolna

Dotyczy: projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km
0+307,40 - 0+416,10 wraz z skrzyzowaniem i odcinkiem drogi
gminnej nr 290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowosci
Wieloglowy."

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2018r. Urzad Gminy Chelmiec
o$wiadcza, ze informacja o mozliwosci udostepnienia kanatu technologicznego zostata
wystana do Urzedu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz zamieszczona w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Chelmiec w dnin 16.01.2018r.
Termin publikacji ogloszenia uplynat w dniu 18.03.2018r. Nikt nie zglosi
zainteresowania udostepnieniem kanahu technologicznego.

Otrzymuja:
15 adresat
2. ala
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KR.ZUZ.3.421.501.2018.E5

DECYZIA

Dziatajgc na podstawie art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 393 ust. 4 art. 397 ust. 3pki 2, art. 400 ust. 1
i ust. 6, w zwigzku z art. 35 ust.3 pkt. 7, art. 16 pkt 65 lit a i f, art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257, z péin. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Wojta Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, oudzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe rowu melioracyjnego R3, wykonanie wylotéw wod opadowych lub
roztopowych W1 i W2 do rowu melioracyjnego R3 oraz odprowadzanie wdd opadowych lub
roztopowych projektowanymi wylotami W1 i W2, dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr
290233K w km 04307,40 — 0+416,10 wraz ze skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K
w km 0+000,00 — 0+371,70 w m. Wieloglowy”,

orzekam:

. Udzielam Gminie Chefmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec, reprezentowanej przez Woijta,
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowe rowu melioracyjnego R3 na dzialce nr 523 obreb Wieloglowy, polegajaca na
przykryciu rowu na odcinku w km 0+585,0 — 0+612,5 (X:5503999.85; Y.7477671.42 -
X: 5503997.54; Y: 7477693.28), rurociggiem @800 wraz z dwoma studniami rewizyjnymi
1200x1200 na wlocie i wylocie, ze spadkiem 5,8%, rzedna dna wiotu 294,20 m npm, rzgdna dna
wylotu 292,63 m npm,

2. wykonanie wylotu wéd opadowych lub roztopowych W1 kanatu deszczowego $ 500 do
projektowanej studni rewizyjnej w km 0+612,5 (X:5503997.54; Y:7477693.28) rowu
melioracyjnego R3, posadowionego na rzednej 294,57 m npm,

3. wykonanie wylotu wéd opadowych lub roztopowych W2 przykanalika deszczowego @ 200 do
projektowanej studni rewizyjnej w km 0+585 (X:5503999.89; Y:7477671.42) rowu
melioracyjnego R3, posadowionego na rzednej 293,23 m npm,

4, odprowadzanie projektowanym wylotem W1 wéd opadowych lub roztopowych pochodzacych
z odcinka drogi gminnej nr 290233K (w km 0+000 — 0+235) oraz chodnikbw i terenow
przylegiych, z powierzchni:

a) jezdni F=0,2519 ha F.= 10,2267 ha
b) chodnikow Fo=0,0396 ha Fxr=10,0317 ha



c} zieleni - Fe=1,0ha ~ Fx=0,15ha
w ilogci Qmas= 0, 0572 m?/s , Q=2 938 m?/rok.

5. cdprowadzame projektowanym wylotem W2 wéd opadowych lub roztopowych pochodzacych
z terenu proj. parkingu i drogi wewnetrznej przed budynkiem NZOZ w Wielogtowach i Filii
Urzedu Pocztowego, z powierzchni:

a) dachu Fe=0,0397 ha Fo=0,0357 ha
b) terenu utwardzonegoe Fr= 0,0290 ha F==0,0232 ha
w ilodci Quuae= 0;00825 m3/s , Qi = 420 m?frok.

dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 290233K w km 0+307,40 — 0+416,10 wraz ze

skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 — 0+371,70 w miejscowosci

Wieloglowy”.

Il. W zwigzku z udzielonym powyie] pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujace warunki

wykonywania uprawniefi:

1. Prowadzenia robdt pod nadzorem osoby posiadajace] odpowiednie uprawnienia.

2. Uporzadkowania terenu po wykonaniu robot.

3. Utrzymywania we wiaéciwym stanie technicznym przykrytego rowu, studni rewizyjnych
i wylotow.

4. Wykonywania robdt przy ugyciu sprzetu pusia‘dajqcego zabezpieczenia przed przedostawaniem
sie paliwa i oleju do srodowiska.

5. Pokrywania wszelkich ewentualnych szkéd wynikdych 2 tytulu odprowadzania wéd opadowych.

lil. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 25.05.2018 r., znak: WPR.2510.80.2018, Wdjt Gminy Chetmiec, ul. Papieska
2, 33-395 Chelmiec, zwrdcit sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe rowu
melioracyjnego R3, wykonanie wylotéw wod opadowych lub roztopowych W1 i W2 do rowu
melioracyjnego R3 oraz odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych projektowanymi wylotami
W1 i W2, dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 290233K w km 0+207,40 —0+416,10 wraz ze
skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 230233K w km 0+000,00 — 0+371,70 w m. Wieloglowy”.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 20.08.2018 r., znak:
KR.ZUZ.3.421.501.2018.ES zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowe]
sprawie, Jednoczesnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej
wiadomosci informacje o wszczeciu przedmictowego postepowania, poprzez wywieszenie wj/w
zawiadomienia na tablicy ogloszert oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym S3czu. Oprdcz wywieszenia na
tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu, przedmiotowe wszczecie zostalo wywieszone na
tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Chelmiec wterminie 21.08.2018 r. do 28.08.2018 r.
W wyznaczonym terminie strony nie wniosly Zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedicionego przy wniosku operatu wodnoprawnege wynika, ze planowane przedsiewziecie
inwestycyjne zwigzane jest z przykryciem rowu melioracyjnego R3 orez wprowadzaniem wod
opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej nr 290233K oraz terenu projektowanego parkingu
i drogi wewnetrznej przed budynkiem NZOZ w Wielogiowach i Filii Urzedu Pocztowego, ujetych
w zamkniety system kanalizacji, do urzadzenia wodnego, rowu melioracyjnego R3 projektowanymi
wylotami w km 0+585 i0+612,50. Projektowane przykrycie bedzie polaczone (za pomocg studni



rewizyjnych) i bedzie tworzyé catoéé przykrycia z lsnllejawm pfz'epu:}:tem @ 800 na przedmiotowym
rowie pod droga gminng nr 290233K o diugoéci 10.50 m i istniejacym przepustem @ 800 pod droga
gminng nr 290233K o diugosci 9,00m.

Poniewai zamierzone korzystanie z wod nie bedzie narusza¢ ustaleri miejscowego planu
ogdinego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego, planu. zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy, krasjowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych oraz
obowiazujacych norm i przepiséw - orzeczono jak w sentencji decyzj.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. _

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moize zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zaﬂqduﬂew:q.p\unwm Saczu oiwiadczenia o zrzeczeniu sig

" e

z prawa do wniesienia odwotania przez ostatni ze strorpostepowania, decyzja staje sig ostateczna
R N

i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia lecyzii doWSA).

muja:
£ 1, ;Gmina Chetmiec + 1 egz. operatu wodnoprawnego

33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2

2. Wiaéciciele nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania - wg. odrebnego zalgcznika
3. ZUZ afa

Do wiadomosci:
1. KZGW, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82
- celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt
11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne )
Bafutwene Sospodarstwo Wodne
VWady Polske Na podstawie art. 398 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Farzad 2w W Nowym %qﬂ%udne (Dz. U. 22017 r, poz. 1566, poin. zm.) za udzielenie pozwolenia
Wnbe_": e r::'tﬂ: Vfﬁﬂfﬂﬂii:[ﬁﬂiu&ﬁfw%@nupmﬁga‘ p!.'lb:lﬂl'[ﬂ opfate w wysokodd l‘iSl-,ﬂ zt [stownie:
{pm;%?m = ';z:a;e}_::._s“m 300) e szestdziesiat osiem zlotych) - przelew z dnia 29.05.2018r.
2 dnom AR SO ADNE: i podiega wykonasi
Mowy S32z. dnia,.._.ii:!-i?_... EDJ.E..L

ﬁi ﬂp. o S—"""‘T“'m

- Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy S3cz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl



Mowy Sacz, 20 wrzesnia 2018w

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzdor Wodny Nowy Sacz

Znak: KR.3.4.420.24.2018

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 423 ust. 9, w zwigzku z art. 394 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r, poz. 1566, z pdin. zm.), art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257, z poin. zm.),
zaswiadcza sie, iz po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 28 maja 2018r., nie wniesiono sprzeciwu wobec
zakresu i sposobu prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg urzadzen odwadniajgcych
zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej — dia zadania pn: , Przebudowa drogi gminnej nr
200223K w km 04307,40 — 0+416,10 wraz ze skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w
km 0+000,00 — 0+371,70 w miejscowosci Wieloglowy, na terenie Gminy Chetmiec”.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje sig na wniosek Gminy Chetmiec.

“KIEROWNIK
adzorn Wad NMSQ_GZ

Magdalena Eoseisz

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowejf
{Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z pdin. zm.) za wydanie zaswiadczenia pobrano
oplate skarbowg w wysokosci 17,0 zt (stownie: siedemnascie zotych),
pokwitowanie (przelew) ..==.. z dnig ... =........(zwolniony)

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. NWa/a



STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.

(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-8838

Znak sprawy: 6630.762.2018

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 01.08.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

6630.762.2018

Nowy S3cz, dn. 01.08.2018 1.

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz.
2101 z péén. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy 2z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.

z 2016 r., poz. 1629 z pdén. zm.}

Przedmiot narady:

PRZEBUDOWA ODC. SIECI TT, PRZEBUDOWA SIECI GAZU NA ODC. A E
PRZEBUDOWA ODC. SIECI ENERGET. NAPOW. WRAZ Z BUDOWA
PRZY:. ENERGET. NAPOW. DO BUD. NA DZ_ 323

Lokalizacja:| Wieloglowy gm. Chetmiec

Whnioskodawca:

WPFRD.IEKT WIDLI:'I'I'& PALUCH Zblkt}wme 71, 33-314 Zblknwme

Inwestor:| GMINA CHELMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chefmiec

Prmwudniczqc',r:! Janusz Banaczyk

Miejsce narady:| Nowy 53cz

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wplywu:| 30072018

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

N

Nazwa instytucii Stanowisko
Imie | nazwisko uczestnika
Spostb uczestnictwa Uwagi
ORANGE POLSKA Uzgodniono pozytywnie z uwagami lerzy Prokop
S.A., Zarzadzanie - Realizacja zgodnie z pismem TTISIKU-18036/18/RP z 09 kwietnia
Zasobami SieciiIT, |2018 )
Dzial Zarzadzania - W miejscach zblizen i skrzyiowari z istniejacymi urzgdzeniami Orange
Fkidiaar Polska, zachowad normatywne odlegltosci zgodnie z obowigzujgoym
: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 219 z 2005 poz.

Infrastruktury i 1864
Obstugi Klienta w araz normg zakladowa ZN-15/0PL-004.
Krakowie - W miejscach skrzyiowar | zblizen z urzadzeniami
Alfreda Dauna 60 telekormunikacyjmymi
30-629 Krakdw prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegilnej ostroinosci
elektroniczny zpodnie

z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.
- W przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych odlegtodci
od istnigjgcych urzadzer telekomunikacyjrych nalezy wystapic o
warunki
techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury
i Dhshugl Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw.
e-mail: ZZ55.przebudowa infrastruktury. Krakow@orange.com
- Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalefy wystapic z wnioskiem
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze
OPL podanych na stronie internetowej
www.orange. plfwniosekonadzor
- Kaide wejicie na infrastrukture wiasnosci OPL ber zloZonego wniosku
o nadzar wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne | zglaszane
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6630.762.2018

do organéw écigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sig do w/fw uwag cafosC kosztow
rwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem

istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Imwestor

{Wykonawea).
PS.G. 5P. Z0.0. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Krzysztof Koncewicz
Oddziaf Zakiad - Skrryzowanie obcego uzbrojenia z gazociggiem wykonad wg
Gazowniczy w Rozporz. Ministr. Gospod. Dz. U. z dn. 26.04.2013, Dz. U.z 2013 .
sa & 6 o2 P:; s ne w rejonie gazociggy prowadzic recznie | pod nad

- e ZIEMm W P nagzorem
W Nawym Sacau przedstawiciela Gazowni Nowy S3cz.
stacjonarmy - Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazowq podlega odbiorowi

technicznemu w Gazowni Nowy 5acz, odbiory beds wykonywane na

zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.

- Wykonawca robét zgtosi ich rozpoczecie w Gazowni Nowy 53cz

z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Tyczenie obeego uzbrojenia w rejonie sieci gazowe] wykonywad

w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym S3czu.
TAURON Dystrybucja Uzgodniono pozytywnie z uwagami Andrzej Kociotek
S.A, Oddziat w - Przed przystapleniem do prac w odleglosci mnigjszef niz:
Krakowie, Wydziat - 3 m od skrajnych przewoddw linil napowietrznych NN,
Dokumentaci nalefy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spdlky

eksploatujacs sied.
Sy Odlegtoici powyisze dotycza réwnie uzycia diwignic, liczac

odlegtosc od najdale] wysunigte] czesci maszyny do skrajnego

preewodu.

Prace ziemne nalefy prowadzic w ten sposdb, aby nie naruszac

ustojéw stupdw linii . w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Naleiy zachowad minimalna odlegiodé

projektowanych sieci podziemnych

od istniejgeych fundamentdw

slupdw lintt energetycznych:

- linii NN -1 m.
URZAD GMINY Uzgodniono porytywnie Adam Laskasz
CHELMIEC - Uzgodniono bez uwag.
stacjonamy
ZAKEAD Uzgodniono pozytywnie Bogumila Aszklar-Lelito
GOSPODARKI - Uzgodniono przebudowe sieci: teletechniczne], elektrycznej, gazowej
KOMUNALNE! | Ramans: -
MIESZKANIOWE] W
CHELMCU
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec
stacjonarny

WPPROJEKT WIOLETTA
PALUCH

Whnioskodawca

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
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Podpis preewodniczgoego narady

POUCZENIE:

i. Przedstawiciele instytucii zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péén. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziad udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podiegajgoych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ziozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyélne] pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. £ 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).
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Nowy Sacz, dn. 18.06.2018 roku
TD/OKR/OME/2018/82/10077224281 WP — PROJEKT"
WA - - Wioletta Paluch
= Zhikowice 71
33-314 Lososina Dolna
Do - usuniecia kolizii siec elektroenergetyczne| z obiekiem inwestora.

Odpowiadajac na wniosek przekazany z Wydzialu Dokumentacji informujemy, Ze

wyrazamy zgode na usuniecie kolizji sieci elekiroenergetycznej stanowiace) wiasnosSc
TAURON Dystrybucja S A

W zalaczeniu przesylamy warunki techniczne usunigcia  kolizy siec
elektroenergetyczne| nr TD/OKR/OME/K/WT/MD/356/2018 z dmia 18.06.2018 roku, ktore sa
wazne przez okres dwoch lat od daty ich okreslenia.

Realizacja prac usuniecia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia.
Okreslone warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne) wraz z projektem
Porozumienia stanowia zatacznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujace Inwestora jako strong Porozumienia (dia inwestorow
komercyjnych: zaswiadczenie o wpisie do ewidenc)i dziatalnosc gospodarczej lub
wyciag z rejestru sadowego, umowe spolki - dotyczy spolki cywilnej, decyzje © nadaniu
NIP i REGON. numer konta bankowego firmy)

2 Dokument zawierajacy nr dzialek oraz nr KW ktorych usuniecie kolizji dotyczy (na
ktorych znajduja sie dotychczasowe urzadzenia i na kitorych beda znajdowac sie
urzadzenia po usumeciu kolizji).

3 Mape sytuacyjno-wysokosciowal/zasadnicza z projektowang lokalizacja nowych
urzadzen, ktore powstana w wyniku usuniecia kolizji

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowac sie
z Wydziatem Eksploatacji Oddziat w Krakowie. 33-300 Nowy Sacz, ul. Barbackiego 7

TAURON Dystrybucia S A. moze wycofac¢ zgode lub zmiemic warunki przebudowy
sieci elekiroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub
udostepnione dokumenty okazaly sie niezgodne z prawda albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to
rowniez przypadku w ktorym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, moglaby miet wphyw
na funkcionowanie sieci elekiroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

[A Wni&m
|»{% P -_,-:;J:T!__'_ -__;rj-—_:-‘
ctannd we irog o

Wi

T

Zataczriki Sy 5

Zalacznii ne | - warunki IeChmEIne LSUNGC KOIT) SieC: slkiroaneIQetycrne oo LAk Boploata
Zatgeznik nr 2 - progekt Porozumeenia twszared |
ko 1x OMESH \ g laskiewicz
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Nowy Sacz, dn. 18.06.2018 roku
TD/IOKR/OME/K/WT/MD/356/2018

~WP — PROJEKT”

- Wioletta Paluch
Zhikowice 71

33-314 Lososina Dolna

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizja projektowane; inwestycy:
.Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+3074 - 0+4161 wraz z
skrzyZzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 — 0+371,70 w m.
Wieloglowy, gm. Chelmiec” z istniejaca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej
warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych
skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S A

1. Przebudowa dotyczy slupéw nN nr KRS282216(6) /obw. nr 1/ i nr KRS282222 (24)
/obw. nr 2/ w linii napowietrznej nN, typu Al. 4x50+25mm’, zasilanej ze st. trafo nr
82051 ,Wieloglowy 04". Szczegdly przebudowy nalezy przedlozyc do akceptacji i
uzgodnienia na etapie projektowania.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagalo:

- przebudowy i dostosowania do zmienionych funkcji slupa nr KRS282222 (24)
oraz siupa nr nr KRS282216(6) w zmienionej lokalizacji;

- dostosowania slupow KRS282254(2) i nr KRS282215(7) do zmienionych funkeji;

- utrzymania zasilania do budynku nr 66, przylaczem z przebudowanego siupa nr
KRS282222 (24);

- uwzglednienia opraw  oswietlenia ulicznego  podwieszonych na
przebudowywanych stupach.

3. W przebudowie uwzglednic Warunki czenia, nr WP/012271/2017. R i

4 Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umoiliwiajacy realizacie planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji |
parametrow elementow sieci dystrybucyjnej umoziiwiajgoych jej wiascicielow
prowadzenie dziatalnosci statutowe] w sposdob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

5 Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletna dokumentacje techniczng | prawng
skiadajaca sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, kiorg nalezy

przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacy TAURON Dystrybucja S A Oddziat
w Krakowie oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6 Przy opracowaniu dokumentacji techniczne] nalezy korzystac z rozwiazan typowych

i powtarzainych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych

przepisach 1 standardach TAURON Dystrybucja S A

Projekt nalezy sporzadzic i przekazac w wersji elektronicznej | papierowe;.

Do projekiu nalezy dolaczyc harmonogram prac uwzgledniajacy mimmalzacje czasu

wylaczenia

o~
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10.

11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.
. Osoba do kontakiu. Maciej Dyl, telefon 18 414 57 24,

Nalezy uzyskac zgode na wymagane odpiaine wylaczenia odpowednich urzadzen
energetycznych oraz ustahc nadzor shuzb energetycznych. Na czas wykonywania
przebudowy nalezy zapewni¢ ciagiosC zasilania istniejacych obwodow, zasilanie
tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja SA  wykonywac z zachowaniem szczegoblnych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem siuzb energetycznych Regionu SN/nN Nowy Sacz, a
nastepnie zglosic celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakohczeniu
realizacji calego zakresu prac zglosic je do koficowego odbioru technicznego

Zapewnic catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizj dia
siuzb energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byc wykonywane przez firme
dziatajaca w branzy elekirycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikace, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly
wykonane w technologil prac pod napigciem przez osoby posiadajace upowaznienia do
wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabl elektroenergetycznych zahrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odieglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
i folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dia linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyiadowan niezupsinych.

Po zakofczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uakiuainic mapy geodezyjne Z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A w wersji papierowej |
elektroniczne].

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalacznik do Porozumienia, w ktorej
okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowiazkow i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Porozumienia i uzgodniony projekt ze
strona TDSA.

Waznosc niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch Iat od daty ich wydania.

e-mail: Maciej Dyl@tauron-dystrybucja. pl

Z powazaniem
TAURON Dystofbuda 5-A.
il e plrakonen
Zatgczniki arpdaic) Elspisatac
k.o 1x OME9S S ~—

Rgzart Jaskiewi

Za zgodnosdé
Z oryginaiecm.

inz. Wiadystaw Keolpak
33300 Mowy Sacz, . Aonsdanty 12/7
ol (018) 443 41 51 NP 734 1982025

upr, o . | kimferwamia rob. drog
WZDF - 1152001 nr 222060
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TAUROM Dystrybucja S.A.
Qddziat w Krakowie

ul. Dajwdr 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +48 32 6060 6156°

" TAURON

info(@auron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCA
Nowy Sacz, dn. 14.052018 r.

: WP — Projekt”

Znal: TD/OKR/OMD/2018.05.14) o000 - Wioletta Paluch

TD/OKR/OMD/UB/WB/ &5 /2018 Zbikowice 71

TD;GKRMMEM&!Q /2018 33-314 tososina Dolna

Dotyczy: wniosku o aktualizacje mapy i uzgodnienie usytuowania przebudowy drogi
gminnej 290223K w km 0+307,4 — 0+416,1 wraz z skrzyzowaniem I odcinkiem
drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,0 — 0+371,7 dz. nr 523 w m. Wieloglowy
gmina Cheimiec.

QOdpowiadajac na wniosek znak: B. 1007724281 z dnia 04.04.2018 r. informujemy,

ze zachodzi skrzyzowanie i zblizenie projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A.
Na zataczonych planach zaznaczono.

1. linie napowietrzne nN 0,4 kV typu AsXS 4x70 mm?, AsXS 4x35 mm?, AL 4x50 mm?,
AL4x25 mm® obw.l ,poczta®+ oswietlenie uliczne AL 1x25 mm* wi. RD-8 + przylacza
napowietrzne do budynkdéw zasilane ze stacji trafo. Wieloglowy 04 nr ew. 82051 - opis
w legendzie | na mapie.

2. linie napowietrzne nN 0,4 kV typu AL 4x50 mm?, obw.ll ,szkola”+ oswietlenie
uliczne AL 1x25 mm? wi. RD-8 + przylacza napowietrzne do budynkoéw zasilane ze
stacji trafo. Wieloglowy 04 nr ew. 82051 - opis w legendzie i na mapie.

Aktualizujemy mape w celu wydania warunkéw technicznych przebudowy
fragmentu linii napowietrznej nN (dotyczy stupow linii nN: ZN-10 ,.P” nr 6 KRS282216
i ZN-10 ,,RN" nr 24 KRS282222) oraz uzgadniamy przebudowe drogi gminnej 290223K
w km 0+307,4 — 0+416,1 wraz z skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 280233K
w km 0+000,0 — 0+371,7 d=z. nr 523 w m. Wieloglowy z poniZszymi uwagami, oraz
zawartymi w klauzuli informacyjnej na zalaczonej mapie do celow projektowych.

Kopia wniosku zostala przekazana do OME - Woydzialu Eksploatacji
ul. Barbackiego 7 Nowy Sacz celem wydania warunkéw technicznych przebudowy.
Telefon kontaktowy do ,,OME” : 18/414-57-

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Porozumienia z TAURON
Mgﬁg S_A_- kontakt jak wyei.

a. Wobec obowigzujacego zakazu sytuowania stanowisk pracy oraz prowadzenia
robot robét sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 3,0 m - (dla linii nN
0,4 kV) od rzutu przewoddéw czynnych napowietrznych linii elekiroenergetycznych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 6 lutego 2003 roku, Dz.U. nr 47
, poz. 401. prace naley realizowac recznie zgodnie z ocbowiazujacymi przepisami
BHP i normami.

strona 1/2
Verte |
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Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentuaine
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do
robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ponadio informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elekiroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. -
nalezy uzgodni¢ z wiascicielem.

Wainost uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku

Zataczniki: mapa w skali 1:500- 1 s=t

Kopia : OME afa
OMD afa
WwWBHa12018
strona 2/2
NI G711 020 28 &0, REGOM: 230179216
Hapital zakdadowy {wptacony): S60.611.250,96 =
TALRON Dystrybuocia 5.A. Sad Rejonowsy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgarska 254 X1 Whydziak Gospodarcey Krajowego Rejestru Sqdowozo
31035 Krakdw pod nasmererm KRS: (000073321

ww tauron-dystrybucja pl



Polska Spolka Gazownictwea sp. z 0.0
Oddrial Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul Garowa 16, 31-060 Krakiw
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Urzad Gminy Chelmiec
ul. Papieska2-
33-395 Chelmiec

Tamow, 02.05.2018 r,

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy istmiejacego odcinka sieci gazowe] sredniego aisnienia dnB3PE/dnB3PE
na dzialkach nr 547/3, 547/4 w miejscowosci Wieloglowy. gm. Chelmiec w zwiazku
z przebudowa drogi gminney 290223K.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosc/Gmina / dzielnica: Wielogfowy, gm. Chelmiec, pow. nowosadecki,

woj MALOPOLSKIE
nr dziatki: 54713, 547/4

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Nowym Saczu
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy { PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdine

Gazociag nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Mimistra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich wusytuowanie (Dz. U
z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dria 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z péZniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1422) .
Gazociag powinien by¢ budowany z zaslosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietria 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2 2016 . poz. 1570) i byt oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy
Szczegolowego doboru rur nalezy dokonac uwzgledniajac optymalizacje kosztow
zadania, przy zachowaniu wymaganych wspalczynnikow bezpieczenstwa.

2. Gazociag

Gazociag nalezy projektowac | wykonywaC zgodnie z regulacia PSG _Zasady
projektowania gazociagow oraz budowy. technologn zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych’

7 trescia zarzadzenia mozna zapoznac sie na stronie internetowej PSG:
hitps:/fiwww psgaz pliregulacje-wewnelrzne

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

» Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowamem wyrobow budowianych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570) | oznakowanych
snakiem CE zgodnie z art 5 ustawy o wyrobach budowianych iub znakiem
budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966).

+ Wiasnosc: materiatowe i wytrzymaioéciowe wyrobow budowianych powinny byc
patwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-
EN 10204 Wyrcby metalowe - Rodzaje dokumentow kontrol

« Wyroby budowlane, kiore sa objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywa lub sa zgodne z wydang dia nich europejska oceng techniczna
oprocz ww. dokumentow kontroli powinny miec dofaczona deklaracjg zgodnosci
sporzadzona przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela



4_\Wymagania dla dokumentacj projektowe).

Dokumentacja musi speiniac wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (iekst jednolity Dz U. z 2016 r. poz. 290),

» Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowianego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pGZn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
srczegélowege zakresu | formy dokumentacyi projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 11239).

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowac projekl przebudowywanej sieci gazowe| Sredniego cisnienia;
+ dnB3 PE100 SDR11 o diugosci okolo 24 mb. (A-B wg zalacznika graf) na
dziatkach nr 547/3, 547/4 w miejscowosci Wielogiowy, gm. Chelmiec.
= likwmidacje odcinka sieci gazowej dnG3PE o diugosci okolo 26 mb.
(wg zalacznika graf.) na dziatkach nr 547/3, 547/4 w miejscowosct Wieloglowy,
gm. Chelmiec.
oraz uzyskac wymagane prawem budowlanym uzgodnienia 1| decyzje. Trase
przebudowywanej sieci gazowej uzgodnic z Gazownia w Nowym Saczu a nastepnie na
naradzie koordynacyjne| orgamizowane| przez wiasciwego terenowo siaroste
Szczegoly techniczne przebudowy ustalac z Gazownia w Nowym Saczu.
2. Projekt uzgodnit w Sekgi Zarzadzania Majatkem Siecowym w Tamowe,
ul. Bandrowskiege 16, 33-100 Tarndw. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczyc
w wersji papierowe] | cyfrowej

Vi. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane inwestora: Urzad Gminy Chelmiec, ul Papieska 2, 33-385 Cheimiec.

2. Projekt oraz przebudowe sieci gazowe] nalezy wykonac kosztemn | staramem
Inwestora

3. Uzgodnienie projekiu zostane dokonane odplatmie wg obowiazujacego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Uslug Pozataryfowych.

4. Wszellie prace wykonywane w sasiedziwie sieci gazowe] prowadzié recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Nowym Saczu, ul. Lwowska 105, 33-300
Nowy Sacz. Prace rzwigzane z nadzorem zostana wykonane odpiatnie na pisemne
zleceme Inwestora. O terminie prowadzemia prac nalezy powiadomic pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.




5. Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynne sieci gazowe] Zzostanie
wykonane przez Gazownie W Nowym Saczu odpiatnie, na zlecenie inwestora.
Wykonany gazociag nalezy przygotowaé do wiaczenia zgodnie z wymogami Gazownl.
Gazociag wylaczony eksploatacji nalezy odgazowac poprzez przedmuchanie gazem
obojetnym.

6. Kalkulacja kosztow zwiazanych z nadzorem oraz wiaczeniem przebudowywanego
gazociagu do czynnej sieci gazowe] zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowiazujgcymi w PSG sp. Z .0 Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowe.

Vil. UWAGI KONCOWE

1 Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowe] Z wykorzystaniem  WZOrow dokumentow
obowiazujacych w PSG.

2 |nwestor zobowiazany jest do pisemnego poinformowania Gazowni 0 wyborze
wykonawcy przebudowy istniejacego odcinka sieci gazowej oraz uzyskania zgody
Gazowni na wykonanie tych prac przez wskazanego wykonawce.

3. Odpowiedzialnosc za uszkodzenie istniejace] sieci gazowe] podczas robdt ponosi
Inwestor. Ewentuaine zniszczenia oznakowania istniejace] sieci gazowej nalezy
odnowit po zakonczeniu robot.

4 Nowo wykonany odcinek sieci gazowe) zostanie przyjety do eksploatacji przez PSG
sp. Z 0.0, na podstawie stosowanego porozumienia.

5 Prowadzenie prac budowlanych moze nastapié po zawarciu porozumienia pomiedzy
Inwestorem budowy, a wiascicielem sieci gazowej 1. PSG sp. z 0.0 Oddznal Zakiad
Gazowniczy w Krakowie. na zasadach | warunkach zawartych w tym porozumieniu.

& Waznosé warunkow okresla sig do dnia 02.05 2020.

Sprawe prowaczi
Ryszard Jelen, Sekca Zarzadzania Majatiiem Sieciowym, tel 14-63-23-939.

Adres korespondencyjny: ul ¥ochanowskiego 372, 33-100 Tamow
KOCGRDYNATOR

Zalgcrmiki
- wzbr porozumienia, wzor protokolu >dawczo-odbiorczego oraz wzorcowy wykaz
daokumentac technicznej | formaino-prawnej.
Otrzymuga

-  Adresal

- Gazowma w Nowym Saczu

. Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym a/a

22 zgodnogé
Z oryginatem,

inZ, Whadvstaw Kolp:
33-300 Mowy Sace, ul. !‘L.Kur:stm?l.-:ykl 2/7
@l (018) 243 41 51 NP 734 1982075
u%ﬂjmm1 | kianoweania rob, drog
[ & 3]
upw, da Eksmaroan rinb,mn1ﬂnzﬁw

WEDP - 156-2001 nr 22
f.-{,-":‘, e —fo_ e



Orange Polska

Hurt WPPROJEKT
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i 1T Wioletta Paluch

Driat Zarzadzania Zascbami infrastruktury Zhikowice 71

i Obslugi Klienta w Krakowie 33-314 tososina Dolna

ul. Daura 66 , 30-629 Krakdw
tel: 12 265 13 87

Krakow, 09 kwietnia 2018 r.

Mumer pisma: TTISIKU-18036/18/RP

Temat: tachnicine wanunki przebudowy sieci telekomunikacyjne) kolidujgce) z przebudowy
drogi gmmneaj nr 200223K wrar re skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 280233K
w mmBjscowosct Wieloghowy.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowane| preebudowy odcinka drogi gminnej ne 290223K w km
0+307 40 do km 0+416,10 wraz ze skrzyZzowaniem @ odcinkiem drogi gminngj nr 290233K w &km
0+000,00 do km 0+371.70 w misjscowosci Wieloglowy mformujemy, e projektowana inwestycia
koliduja z striefaca siecia telekomunikacying eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A, (zwana dale
JOPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istmigjacy, opracowad projekt | wykonac
przebudowse oraz zaberpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyinych wehodzacych w kolizie 2
projekiowana inwestycig, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest twarunkowane speinieniern ponizszych wytycznych:

T Wykonac przelclenie kolidujgce sieci telekomunikacyjne] pora obszar kolizi. Koncepcie preebudowy
nalezy uzgodnic w Crange Polska S.A.
Przebudowa wszystkich elementow infrastruktury lelekomunikacyine] musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrasiruktury 2 dnia 26 pazdziemika 2005, w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obwekty budowlane | ich usytuowame
(Dz.U. z 2005r, nr 219, por. 1864 z poin. zmianami);

2. W miejscach skrzyiowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyine nalefy raberpieczye rura ochronng
gruboscienna przez cala szerokoss jerdni

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bsz zgloszena jest naruszeniem wiasnosci OPL 1 bedzie zglaszane
OIganoim Scigania |

4, Wszysikie prace projekiowe i wykonaweze powinny by wykonane tak aby w wyniku realizacji przeforenia
infrastrukiury telekomunikacyjney me doszio do zwigkszenia warloscl urzadzen | zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkows i parametry techniczne urzgdzen.

5 Ponadlo informujemy, 28 na obszarze objistym przedmeolowym  zadaniem  inwestycymym  istnige
prawdopodoblenstwo wystepowania niczmwontaryzowanych urzadzen teletechmicznych. Jezeh w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej prrez projmktanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
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z OPL a stanem w terenie. nalezy je miezwlocznie zgiosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicislem urzadzen
teletechnicznych (siaci)

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyd | oznakowac przebieg: infrastruktury
telokomunikacynej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt siemnych infrastruktury telekomunikacyine)
nienaniesions] na planie, nalezy |3 zaberpieczyG na koszt mwestora | powadomic przedstawiciela OPL
Dostarcranie | Serwis Ushug, Obshuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzom

Realizacja powyZszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione) i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacy projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego
i kopii projeklu budowlanego w crgdci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CDj | budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CcD)
prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66

Dokumentacia projektowa, bedzie mogia byc zaopimiowana tylkko po przedstawieniu kops paing
dokumentaci budowlanej i wykonawczej w zakresie siecl lelekomunikacyjne|

Dane techniczne potrzebne do opracowania projeklu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych. linil
éwiatiowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 1 Obshug Klienta w
Krakowie przy 1l Dauna 66 {sprawe prowadza Robert Podgorski tel. 12 265 13 87 w zakresie kanahzacii 1
limii miedzianych oraz Robert Malinowski tel. 12 614 65 00 w zakresie kabli Swiatlowodowych ). Przekazane
dane me zwalniaia projekianta od dokonania wizjl lokalne) w terenia;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyine) nalely realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specializujacej sie w robotach
talatechnicrnych, kiora posada udokumentowane doswiadcrenie w budownictwie telekomunikacyjnym
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne) rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska *NEXOTECH" SA. ( 62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telskomunikacyjng stanowiaca wiasnosc OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacynych.

- Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.{ul. Bartiomigja 2 02 — 683 Warszawa. tel. 22 549
01 11), ktora prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “HUAPOL" Sp. z co. (00-844 Warsrzawa. ul. Grzybowska BO/82Z), tel
510038700, kidra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 150
9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz dure deoswiadczenie w prowadzeniu prac
talekomunikacynych,

Informujemy, Ze prace zwigzane I przelacreniem czynnych kabli miedzanych 1| Swiatlowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakost dostarczanych przez OPL usiug, moZe zrealizowac wylacznie
wskazana powvre| firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenia prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiory w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dia OPL szkode poprzez mewykonane lub nienalezyle wykonanie umowy dotyczace]
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapia od nigj z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkdw okredlonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straly zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a tak?e innymi karami administracyjnymi.
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taczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Inwestor zobowiazany |jest przed rozpoczeciem prac, klorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemme wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych 7 wnioskiem o nadzor wiascicielski |
formalne przekazanie mfrastruktury do przeloZenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdl
przekarania infrastruktury do przeloZenia. Zasady wykonywania przez OPL ocdplainege nadzoru
wiadcicielskiego | odbioru konicowego, cennik oraz wzir wmosku o nadzor wiascicielski wskazano na
stronie www orange.ol'wnigsekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdinych (Cu | optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowacd na adres;

Orange Polska SA

Obsiuga Techniczna Kkenta

Wydzial Utrzymania Ushug i Infrastrukiury 5-Tamow
ul. Jagslionska 52A

33- 300 Nowy Sacz

tel, 18 342 0612

amail-krzysztof. mikrut@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomumkacyjnej o terminie rozpoc2ecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalery skierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzadzania Dostepemn do Infrastruktury dia Procesow Biznesowych

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pilsudskiego 63a
email: ZZSS Prace.Planowe @grange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia OPL  nalery speinic
wymong znakowania rmig|sca prowadzenia prac tablica informacyina zawierajacg dane Inwestora | kontakt,
nazrwe firmy realizujacej przebudowe | kontakl , numer zgloszenia nadany przez OPL Prrekazanie takic|

tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacrnik do
warunkow techmcznych.

Zakoficzona prace rwigzane z przebudows infrastrukiury OPL nalezy rgiosic do odbioru komodrkam
wskazanym w punkcie 12 co najmnisj 3 dni przed planowanym cdbiorem
Inwestor po zakonczeniu prac awroc: OPL przedozona infrastrukturg telekomunikacyjng oraz przekaze:
= komplet dokumentacii powykonawezej w postaci tradycyine] oraz elektroniczne] w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

» szkice inwentaryzacii geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyinej potwierdzone przez
geodeta | okresli graniczny termin dostarczenia kopi mapy z imventaryzacia geodezyjna
wprowadzona do zasobdw geodezyinych starostwa powiatowego.

1) Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
2} Inne w zaleinosci od Zarzadeoy drogi np.: wypis 2 KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym cdbiorze technicznym | pedpisaniu protokohs odbiorns wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydamnm decyzja admenistracyjnel na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacia powykonawcza musi Zawierac oSwiadczenie Inweslora o braku wymogu
wydania decyzji jak wylrej. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace ¢ blednie podanych informacii
w dokumentaciji lut jej e przekazaniu w zakresie decyzii administracyinych skutkujg obciafeniem
Imvestora
» Z comnosci przekazania przetolone; mirastruklury telekomunikacyjnej sporzadzony zosiame
protokal odbioru techmcznego.



+ Prolokdl odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zanteresowanych stron:
Inwesiora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL
16. Miniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 migsiecy od dnia ich wydania, OPL zastrzega sobie
moZliwosC zmiany zamlosci kanalizacji posadowione] w obsrarre planowane) mwestycii w Twigzku
z prowadrona dzalalnoscia operacyina. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu wainodci warunkow, nalery wystapit do OPL o ich prolongate badz?
wystawienie nowych.

17 Na rakres wyhkonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpesania protokofu odbioru technicznego przeloZons)
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integraing cresc warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacenik
do warunkow technicznych. Podmict wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyiszych wanmkow

technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie | siosowania Wymagan w trakce realizac) inwestycji
dla ktore| warunki techniczne zostaly wydane,

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rownez na stronie www orange.pliwiosokonadzor.

UWAGA:

informujemy. e w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastrulktury
telekomunikacyjnej (kable szafy. puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy {e oznaczone
sa przyweszkami  koloru  crerwonego, zawierajgcymi  informacie ©  wystgpowamu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacii projekdowsj naledy umiescic Informacie o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relaci projektowansgo zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi |
koniecznosci zachowania srczegolnych srodkow ostrofnosci podczas pracy na‘'w zblizemu z nami
Osoby praystopujace do wykonywania prac na fak oznakowanych elermmentach infrastrukiury w ktdrych

wystepu|a napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) orar zobowiazane s3
do przestrzegania Instrukci BHP

Z powazaniem

) _,.I

Robert Podgorsk
Starszy Specialista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Za zgodnoge
z oryginalem,

inz. Whadyskaw
33300 Nowy Soce, ul. A Konstanty 12/7
o (015 443 41 ] NIP 7349 198 20-25
upr. da proj. | kerwania b, drog
WEDGP - Tk 2007 nr 22200
upi, G Kierwanta roks |||Lumml -
WZDP - 116-2001 nr 22

)



Orange Polska

Hurt WPPROJEKT
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T Wioletta Paluch

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Zbikowice 71

i Obsiugi Klienta w Krakowie - 33-314 tososina Dolna

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow
ted.: 12 265 13 87

Krakow, 25 wrzesnia 2018 r.

MNumer pisma: TTISIKU-48739/18/RP

Temat: uzgodnienie dokumentacii projektowej { PB-W) przebudowy sieci telekomunikacyijnej kolidujacej
z przebudowa drogi gminnej nr 290223K wraz ze skrzyzowaniem | odcinkiem drogi gminnej
nr 280233K w miejscowosci Wieloglowy.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia dokumentacji projekiowej ( PB-W ) przebudowy sieci
teletechniczne] kolidujacej z przebudowa odcinka drogi gminnej nr 290223K w km 0+307 40 do km
0+416,10 wraz ze skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 do km 0+371,70
w miejscowosci Wieloglowy Orange Polska S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie uzgadnia pozytywnie przediozone opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

1.  Przed przystapieniem do przebudowy sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalety uzupeinic¢ o
niezbedne uzgodnienia branowe, warunki techniczne oraz wszystkie dokumenty formalno —
prawne [ w tym decyzje pozwolenia na budoweg obejmujacego projektowana przebudowe sieci
telekomunikacyjnej ).

2. Przebudowa kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjne]j moze byé realizowana wylacznie w
oparciu o warunki techniczne nr TTISIKU-18036/18/RP z dnia 09.04.2018r, oraz dokumentacje
projektows uzgodniona niniejszym pismem.

3. Warunkiem przystapienia do przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania
placu budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentaci projektowej z aktualnymi warunkami
tachnicznymi | uzgodnieniami. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonaé po
wozesnigjszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli swiattowodowych, zlozeniu wniosku o
Prace Planowe z 30 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacje. W
przypadku stwierdzenia na etapie budowy brakdow kanalizacii wtome] uniemoZliwiajacych
wciagniecie projekiowanego do wymiany kabla optycenego naleZy je uzupehnic i wykonaé pomiar
szczelinodci. W zwigzku 7 planowans przez Orange Polska rozbudows sieci optyczne], moze ulec
zmianie zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowiazek przed przystapieniem do prac
poifwierdzic w Orange Polska akiuainos¢ przyjetych rozwiazan w zakresie przebudowy sieci

Criangye Pokibas Spolia Alcyjns 2 - {0230 prry AL Jerecoliveiicn 36U, witsi do Hejesin | phinmow | g0 (e Sad Fejonomeny o mst. Warsrawy
0 Wytzial Gospodancy Krsjoweoo Fejesing Sadowege pod s O0OO0T05; AEGON OTTT007T4, MIF* SE6-02-50-955; = poknytys w caledol klatcy e SLAET 002 AT oty

/



swiattowodowej. W przypadku zmian naleZy wykonac¢ i zatwierdzic w Orange Polska projekt

wykonawczy zamienny i realizowaé kosztem i staraniem inwestora/wykonawcy. Do odbioru

przebudowanych linii  optycznych nalezy przedstawic jako osobne opracowania dla

poszczegolnych kabli; powykonawcza . geodezyjng oraz dokumentacje paszportyzacyjna trasowa i

pomiarowg zgodnie z instrukcja T-01.

Po zakoiiczeniu prac zwigzanych z przebudowa sieci telekomunikacyinej nalezy dokonacé odbioru

koficowego. Do odbioru naleZy przygotowad i przekazac:

= dokumentacje powykonawcza uzupelniona o wymagane odbiory branzowe, wszystkie
dokumenty formalno prawne dotyczace przebudowy sieci tt, wyciag z pozwolenia na budowe
oraz geodezje powykonawcza

= oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektern budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a tak¥e o doprowadzeniu do naleizytego

stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dolaczyé do dokumentacii, ktora to
zostania przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechnicznej.

Informujemy, e Zarzadzeniem Dyrekiora Technicznej Obslugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozyliSmy w naszej organizacji zmiany polegajace na pobieraniu oplat za $wiadczony nadzor
wiascicielski

Inwestor jest zobowigzany zglosié do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robdét

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagielloriska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DISU.REWUUiiTarm@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka lozefa Pitsudskiego 63a

email: ZZ55.Prace.Planowe @ orange.com

Opfaty za swiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoficzenia robot
wymagajgcych nadzoru. Oplaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia oplat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzonu. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokolu MNadrzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokolu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzomu przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.



Tryb i zasady zgioszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska SA i
bedzie zglaszane organom sciganial

Za wszelkie nieprawidiowosci | ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
S.A, powstale w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem

i [

Robert Podgérs
Starszy Specjalista
ds. Zasobow Infrastruldury



Osoba do kontakiu: in Jacek Paluch

tel. 609-538-425
email. jpaluchi@poczta.onet.eu

LOKALIZACJA: obr.Wielogtowy, Gmina Chelmiec
Gmina Chelmiec
Ne— . Paploska 2
hith WPPROJEKT Wioletta Paluch
Pﬂmasrrumwk s 33-3‘;;1{0” ?’.usctsin?.:hlna
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KATEGORIE Kategoria XXVI — sieci, jak: elekiroenergetyczne,

OBIEKTOW telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe,
BUDOWLANYCH kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSG NR UPRAWNIER POPPIS DATA
Projektant
mgr inz. Mariusz Mikulski
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazowniciwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakiow

tel. 12628 11 11, faks 1243070 29

Gmina C iec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Wasz znal:
MNasz znak: PSGKR. ZMSZ 764.745743.1.18 Tamdw, 18.09.2018 .

Dot: Uzgodnienia dokumentacji projektowej przebudowy istniejacego odcinka sieci
gazowej <$redniego ciénienia dnB3PE/n63PE na dzialkach nr 547/3, 547/4
w miejscowosci Wielogiowy, gm. Chelmiec.
W nawiazaniu do wniosku w sprawie jw. Zaklad Gazowniczy w Krakowie uzgadnia
przedmiotowy projekt z nastgpujgcymi uwagami:
1. Przestane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom
przebudowy sieci gazowej nr: PSGKR.ZMSZ.763.673320.1.18 'z dn. 02.05.2018r.
2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodnosSci opracowania
z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwigzan pod
wzgledem uZzytkowym i eksploatacyjnym oraz wstepne sprawdzenie poprawnosci
projektu z obowigzujgcymi akiami normatywnymi. Za =zastosowane rozwigzania
techniczne, obliczenia oraz zgodnosé projektu z przepisami peing odpowiedzialnosé
ponosi projektant.
3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz
skladowania materialow i sprzetu budowlanego. Skladowanie materialébw w poblizu
sieci gazowej nalezy uzgadnia¢ z Gazownig w Nowym Saczu.
4. Sie¢ gazowg nalezy przebudowac z uwzglednieniem przepisow prawa budowlanego
obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy techniczne] ze szczegoinym uwzglednieniem
przepisow:
« Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. R. P. 2013 poz. 640),
e Instrukcji ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych® (grudzien 2016),
» Instrukcji .Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych” (pazdziernik 2016),
e Standardéw Technicznych ST-IGG-1001-1004:2015 ,Gazociagi. Oznakowanie
trasy gazociagow’.

Polska Spdlls Gxrownichea 5p. 2 0.0, o Krucr @74, 00-537 Wiz
Oddzizl 7aidad Garownicry w Hrakows, ol Gazowa 16 31-060 Krakdw
KRS (00374001, Sad Regoomery dla m. st Warsreney w Warszsmie, X Wydzial Gospodarcry KRS
MIP 5252455411, REGON 147739519, Kapitat Fakkadeny: 10 454 206 550 21
Wi 5z pd




5. Prace zwiazane z realizacjg projektu nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia
budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.

6. Przed pl;rsg{gpigniem do robét zwigzanych z realizacjg projekiu Wykonawca
sporzadzi | zatwierdzi w Zakiadzie Gazowniczym w Krakowie — Sekcja Zarzadzania
Maijgtkiem Sieciowym w Tamowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamoéw karte
technologiczng wykonania gazociggu. W przypadku iaczenia rur stalowych metoda
spawania wraz z kartg technologiczng nalezy zatwierdzi¢ instrukcje technologiczng
spawania rur WPS opracowang na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania
WPQR. Prace spawalnicze/zgrzewalnicze nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednig
instrukcjg WPS.

7. Wszelkie prace wykonywane w sasiedziwie sieci gazowej prowadzic recznie,
ze szczegoing ostroznoscig w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Nowym Saczu.

8. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie
z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

9. Nowo wybudowany odcinek sieci gazowej nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w PSG sp. Z 0.0.

10. Wykonawca przygotuje przebudowywany gazocigg do wigczenia zgodnie
z zaleceniami Gazowni oraz zapewni niezbedne materiaty.

11. Przyjecie na majgtek PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gamwniczy w- Krakowie
przebudowywanego odcinka sieci gazowej nastapi na podstawie porozumienia.

12. Niniejsze pismo stanowi integralng czeé¢ uzgodnionego opracowania.

13. Waznoé¢ uzgodnienia okresla sie do dnia 18.09.2020 r.

Administratorern danych osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedzibg przy ol Kruczej 614, 00-537 Warszawa,
Szezegdiows informeacia nt. przefwarzania danych osobowych znajduje sig na sironie psgaz pl w zakfadee o nas

Ryszard J ekeia Zarzgdzania Majgitkiem Sieciowym, tel. 14-63-23-938.

Polska Spitka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow.

Przesytamy do podpisu komplet dokumenttw niezbadnych do rozpocrecia realizacii powyZsze| inwestyciic
1. 3 egz. porozumisnia
2. 3 egr wron protokoiu zdawczo-odbiorczego
3. 3 egz. wykazu dokumentadii technicenej i formaino-pransme
4. 3 egz informacy dotyczacej przetwarzania danych osobowych

Po podpisaniu porozumial oraz zaparafowaniu zalacznikiow przez Inwestora prosimy © odestanie wiw dokumentiw na
nasz adres. Zwiot po 1 ege. kaddego z dokumentdw nastgpl po podpisaniu ich przer osoby upowadniong do
wystepowania w imieniu nasreqo Oddziatu.

= 4 ege projekty budowlanego preebudowywanego odcinka sieci gazowej
Ofrzymujg:
Adresat.
P.0. PROJEKT Pawel Oleksy, Siokowa 284, 33-330 Grybdw.
Gazownia w Nowym S3czil
Sekcja Larzadzania Majatkiern Sieciowym afa,




Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytikow w Krakowie — Delegatura w Nowym Sacau

ul. Wigniowieckiego 127 33300 NowySaz el 4428484
OZNS 5183362 2018AR 1 _ Nowy Sacz, dnia 29.10.2018r

Winiewddzki Urzad Ochromy Zabytide:
w Krakowie o
Jelegaturs w Nowym u
ot Widhiowisckiegn 127, 33-300 Howy S22
el ffaxy 18 442-BE-82

Sz. P Jacek Paluch
Zbikowice 71
33 — 314 tososina Dolna

W odpowiedzi na wnicsek z dnia 11109018 (data wphywu: 11.102018r], o wydanie zalecen do robdt budowlarmych
polegalacych na wykonaniu kanalizadi desaowej w odleglodd 3,20 m od Kapliczki na dadalce ew nr 5734 i 524 w migjscowosd
Wieloglowy

na podstowie art. 27 ustowy z 23 lipor 2005 ¢ o achvomie zabyticw | opiece nad sabytkarmi (De.LL z 207 & poz. 2187)

nie formutuje zalecers konserwatorskich

do robdt budowtamych polegajacych na wylonaniu kanalizadi desscrowej w odleghoéd 3,20 m od Kapliczki na dzizice ew nr 5714 i 524
w miejscowoéci Wieloglowy, zeodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu, ktdry to projekt stanowi zalacznik do nin.
stanowiska, pod warunkiem e prace nie naruszg konstrukedi obieldu.
Przedstawione stanowisko WHZ nie zwalnia inwestora od obowigzhku uzysiania stosownych poawolen  fub dolonania
gl SRRt R
Z UPOWAZNIENIA

“Riapciskiegn Wiswodziisgo Korsarmators
Fabicv wy wia '

aigvinz. atcn. Witold Hral
Kook Daleoatuny
w Movsym Sarzn

g
(1 Adresat (+zai)
2 afa(+zal)

Sporzadzia: mgr ink. arch. k. Aleksandra Rak — inspeldor ds. zabytiadw nieruchomych (zielari)
strona 1



TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowie

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow

Infolinia: +48 32 606 0616 1m233§31ﬁ
info@tauron-dystrybucja.pl

Adres do korespondencji:

Wyrlzial Eksploataci Region SM i nd

33-300 Mowy Sgcz, ul. Barbackiego 7

tel: 18 414 58 05; fax 18 414 57 24

e-mallnowysacr rdi@itauron-dystrybucia pl i

Nowy Sacz, dn. 02-11-2018 roku

i

Sygnatura: TD/OKRIOMESR201 8/JRMN007055860

WPEYNELO

TAURON

DYSTRYBUCJA

LOAE-AA-05 [ A URZAD GMINY CHELMIEC

DZIENRIK PODAWCIY

2018 -11- 0 =3

ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego /budowlanege/
wrpkonaweTeso

Odpowiadajac na pismo informujemy, ze dostarczony projekt budowlano-
wykonawczy |/ budewlany—/-wykonawezy* zostal sprawdzony w zakresie
zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi usunigcia kolizji nr
TD/IOKR/OME/K/WT/MD/356/2018 z dnia 18-06-2018 r.

Tytut: Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+137,40 —
0+416,10 wraz ze skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej w km
0+000,00 — 0+371,70 w miejscowosci Wieloglowy , obreb
Wielogtowy, gmina Chelmiec.

Biuro projektowe: WPPROJEKT Wicletta Paluch, Zbikowice 71, 33-314
tososina Doina.

Projektant: mgr inz. Mariusz Mikulski
Inwestor: Gmina Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec.
Data opracowania projektu: wrzesien/2018

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy uwagi, projekt
budowlane-wykerawezy / budowlany / wykenews=y* uzgadniamy bez uwag.

Ponadto informujemy, ze:

- przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskac¢ pozwolenie na

budowe lub ztozy¢

TAURON Dystrybucia SA.

ul. Podgdrska 254, 31-035 Krakiw
tel: 12 261 10 00, 71 888 51 11
far- 12 261 1001, 71 B89 50 19

e-mail; konteki@auron-dystrybucia.pl
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nie robdt budowlanych,
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- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisow Prawa
Budowlanego oraz zasad BHP,

- niniejsze uzgodnienie nalezy dolaczyé do wszystkich egzemplarzy
dokumentacji projektowej,

Waznoéé sprawdzenia ustala sie na okres 1 roku liczac od daty

niniejszego pisma, tj. do'dnia 02-14-2019 roku’
Z dostarczonej dokumentacji 1 egzemplarz/kpl. Projektu Wykonawczego
zatrzymujemy w aktach Wydzialu Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowie.

Sprawe prowadzi: Jaskiewicz Ryszard
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Osoba do kontakiu:

i Jacek Paluch
tel. 609-538-425

email. jpaluch@poczia.onet.eu
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

=  Wizja lokalna w terenie

1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pOZnicjszymi zmianami).

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
115 z 2007 r. z poZniejszymi zmianami)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r. z po6zZniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

[4] Rozporzadzenic Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. poz. 462 z 2012r.) w sprawie szczegoltowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie) z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012r.).

2. PZEDMIOT INWESTYCI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km
0+307.40 - 0+416,10 wraz z skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K
w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowosci Wieloglowy wraz z budowa parkingu
oraz przebudowa sieci: teletechnicznej, elekirycznej i gazowe] na terenie Gminy
Chelmiec, polegajaca na budowie chodnika, przebudowie jezdni, wykonaniu
kanalizacji deszczowe] oraz przecbudowie istn. zjazdow w ciagu planowanego
chodnika. W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez odcinkowa przebudowe
sieci teletechnicznej, elekirycznej oraz gazowej. Calos¢ inwestycji  jest
zlokalizowana w granicy istniejacego pasa drogowego.

Prace projektowe obejmuja:

- budowg chodnika o naw. z kostki brukowe) gr 6cm kolor szary — dlugosci
113,90mb, szer zmiennej od 1.80 do 3,0m, pow. 529,00m2,
przebudowe istn. zjazdow w ciagu chodnika z kostki brukowej gr 6cm kolor
grafitowy — pow. 187,00m2,

- przebudowe drogi wew. w rejonie skrzyzowania z kostki brukowej gr 8cm
kolor szary - dlugosci 25mb, pow. 156,0m2,

- wykonanie parkingu przy drodze wew. z kostki brukowej gr 8 cm kolor
grafitowy — o powierzchni 50,0m2,



budowe miejsc postojowych dla samochodoéw osobowych, 2x3 stanowiska o
laczne) powierzchni 75,0m2,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8cm kolor czerwony, przy
miejscach postojowych jako powierzchni wylaczonej z ruchu — pow. 34.0m2,

- wykonanie bezpiecznika przy kraweiniku w rejonie skrzyzowania z kostki
brukowej gr 6 cm, kolor szary — szerokosci 50cm, pow. 38,0m2

- przebudowe jezdni dla drogi nr 290233K w km 0+002,50 - 0+371,70 o naw.
bitumicznej gr 9cm — pow. 1.936,0m2,

- wykonanie s$cieku z kostki brukowej gr 8cm, szerokosci 20cm wzdluz
kraweznika — dhugosci 312.0mb,

- wykonanie krawgznika betonowego 15x30x100cm na lawie bet.,

- wykonanie obrzezy bet. 8x30x100cm na tawie bet.,

- wykonanie murku betonowego szerokosci 30cm,
wykonanie zielencéw gr. humusowania 10cm z obsianiem trawa,

- odcinkowa przebudowe sieci teletechnicznej — wg opracowania branzowego,

- odcinkowa przebudowg sieci elekiryczne) — wg opracowania branzowego,

- odcinkowg przebudowe sieci gazowej — wg opracowania branzowego,

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie malopolskim,
powiat nowosgdecki, gmina Chelmiec, w pasie drogowym drogi gminnej nr
290223K . Wieloglowy-Szkola-Cmentarz™ w km 0+307.40 - 0+416,10 oraz w pasie
drogowym drogi gminnej nr 290233K ., Wieloglowy-Wielopole™ w km 0+000,00 -
0+371.70 w miejscowosci Wieloglowy na terenie Gminy Chetmiec.

W stanie istnicjacym droga gminna nr 290223K . Wieloglowy-Szkota-
Cmentarz” na rozpatrywanym odcinku jest droga jednojezdniows, dwupasowa,
dwukierunkowa o przekroju ulicznym. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna jezdni
jest w stanie zadowalajacym. Szerokos¢ istnmiejgce] jezdni wynosi 5.0m. Na
przedmiotowym odcinku drogi jest zlokalizowany chodnik po lewej stronie jezdni
natomiast brak jest chodnika dla pieszych po stronie prawej. Krawedzie jezdni sa
ograniczone krawg¢znikiem, jezdnia posiada jednostronne pobocze o nawierzchni z
kruszywa lamanego., szerokosci okolo 0,75m. Odwodnienie drogi jest realizowane
poprzez spadki podluzne i poprzeczne nawierzchni jezdni, pobocza i zielencow do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Odplyw wod z rowow odbywa sig do istnicjgcego
systemu rowow trawiastych.

W stanie isinigjacym droga gminna nr 290233K ., Wieloglowy-Wielopole™ na
rozpatrywanym odcinku jest droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa o
przekroju drogowym. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w zlym stanie
technicznym. Szerokos¢ istniejacej jezdni wynosi okolo 4,0m. Na przedmiotowym
odcinku drogi brak jest chodnika dla pieszych. Krawedzie jezdni nie sa ograniczone
kraweznikiem, jezdnia posiada obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa
tamanego, szerokosci okolo 0,75m. Odwodnienie drogi jest realizowane poprzez
spadki podluzne i poprzeczne nawierzchni jezdni, pobocza i zielencow na skarpy
drogowe. Odcinkowo sptyw wod odbywa si¢ do kanalizacji deszczowej.
Rozpatrywane odcinki drog przebiegaja przez teren zabudowy jednorodzinnej. Brak
jest zadrzewienia w pasie drogowym.

Drogi gminne na przedmiotowym odcinku krzy7uja si¢ z drogami gminnymi
o charakterze lokalnym. Po drogach odbywa si¢ regularna komunikacja publiczna.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Dane projektowe.

Droga gminna nr 290223K ., Wieloglowy-Szkola-Cmentarz™

- Klasa drogi — L. — do projektu, ze wzglgdu na ograniczone warunki
terenowe i przebudowe drogi przyjeto klase drogi - D

- Kategoria ruchu — KR 1

- Vp =40 km/h

- Liczba pasow ruchu 2x1

- Droga polozona na terenie zabudowy

- Szerokosé pasa ruchu — 2,50m

- Luki W4-R=210,

- Szeroko$¢ proj. chodnika — 2.0m.

Droga gminna nr 290233K ,,Wieloglowy-Wielopole™

- Klasa drogi — L — do projektu, ze wzgledu na ograniczone warunki
terenowe i przebudowg drogi przyjeto klase drogi - D

- Kategoria ruchu — KR 1

- Vp =40 km'h

- Liczba pasow ruchu 2x1

- Droga polozona na terenie zabudowy

- Szerokos¢ pasa ruchu — 2,50m . z poszerzeniem dla fuku W1 do 2,75m,
- Luki: W1-R=120, pozostale tuki w przedziale od R=210 do R=325m,

- Szerokos¢ proj. chodnika zmienna — 1,80 - 3,00m.

2.  Sytuacja.

2.1 Przebudowa drogi gminnej nr 290223K ,,Wieloglowy-Szkola-Cmentarz”
Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 290223K ,,Wieloglowy-Szkota-
Cmentarz” zaczyna si¢ w km 0+307.40 na wysokosci dz 522 a konczy w km
0+416.10 za skrzyzowaniem z drogg gminna nr 290233K.
Aby zapewni¢ prawidlowa komunikacje piesza na przedmiotowym odcinku drogi
projektuje si¢ chodniki dla pieszych. W ramach przebudowy jest réwniez
przewidziane wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz
przebudowa istn. zjazdow.

Istniejaca jezdnia bitumiczna na przebudowywanym odcinku drogi gminne)
jest w dobrym stanie technicznym 1 nie wymaga poszerzenia. Szerokos¢ pasa ruchu
wynosi 2,50m. W osi jezdni, drogi gminnej na odcinku przebudowy,
zlokalizowany jest jeden luk kolowy W4 o R=210, dla kiérego nie jest wymagane
poszerzenie, gdyz 30/210=0,14 < 0,20 - warunek speiniony.

Projektowany chodnik na w km 0+311,70 — 0+329,00 jest zlokalizowany
bezposrednio przy krawedzi jezdni wzdluz istniejacego krawgznika. W pozostalym
odcinku chodnik nalezy wykona¢ poza planowanymi stanowiskami postojowymi.
Planowany chodnik nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr
6cm kolor szary, szerokosci 2.0m, na podbudowie z kruszywa lamanego 0-31.5mm
gr 20cm. Obrzegowanie chodnika od strony jezdni i parkingu stanowi istniejacy i
projektowany kraweznik bet. 15x30cm na fawic betonowej a od strony zielencow
proj. obrzeze betonowe 8x30cm na lawie bet. Projektowany kraweznik nalezy



wykona¢ z odkryciem w stosunku do nawierzchni jezdni wysokosci 10cm. Kostka
brukowa po ubiciu ma wystawac w stosunku do krawgznika na wysokos¢ lem.

Planowane stanowiska postojowe beda zlokalizowane bezporednio przy
krawedzi jezdni. Przewidziane jest parkowanie prostopadle do osi jezdni.
Zaplanowano 6 miejsc postojowych o wymiarach 2,50x5,0m. Projektowane
miejsca postojowe beda wykonane z kostki brukowej gr 8cm na podsypee
piaskowej koloru grafitowego. Nawierzchni¢ nalezy uklada¢ na podbudowie z
kruszywa lamanego 0-31,5mm gr 20cm i podbudowie pomocniczej z kruszywa
naturalnego gr 20cm. Rozdzielenie miejsc postojowych jednym rzedem kostki
koloru szarego. Obrzegowanie parkingu od strony jezdni stanowi istniejacy a od
strony chodnikéw projektowany kraweznik bet.

Istniejace zjazdy indywidualne przewidziane do przebudowy na szerokosci
chodnika nalezy wykonaé z kostki brukowej gr 8cm na podsypce piaskowej,
szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym. Nawierzchni¢ zjazdow nalezy ukladac
na podbudowic z kruszywa lamanego 0-31.5mm gr 20cm i podbudowic
pomocniczej z kruszywa naturalnego gr 20cm. Wylukowanie krawedzi zjazdu
skosem 1:1.

Sptyw wad odbywa si¢ do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej.

2.2 Przebudowa drogi gminnej nr 290233K ,,Wieloglowy-Wielopole”

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 290233K _Wiecloglowy-
Wielopole™ zaczyna sie w km (0+002,50 na skrzyzowaniu z droga gminng nr
290223K a konczy w km 0+372.50 na wysokosci kapliczki na skrzyZzowaniu.
W rejonie skrzyzowania przy kapliczee jest przewidziane odtworzenie nawierzchni
bitumiczne) po planowanej kanalizacji deszczowe.

Aby zapewni¢ prawidlowa komunikacje piesza na przedmiotowym odcinku drogi
projekiuje si¢ chodniki dla pieszych. W ramach przebudowy jest rowniez
przewidziane wykonanie przebudowy jezdni oraz kanalizacji deszczowej.

Projektowany chodnik bedzie zlokalizowany po prawej stronie jezdni
bezposrednio przy krawedzi jezdni. Chodnik nalezy wykonaé o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej gr 6ecm kolor szary, szerokosci zmiennej od 3,0 do
1.8m. na podbudowie z kruszywa lamanego 0-31.5mm gr 20cm. Obrzegowanic
chodnika od strony jezdni bedzie stanowil projektowany kraweznik bet. 15x30cm
na lawie betonowej a od strony zielencow proj. obrzeze betonowe 8x30cm na lawie
bet. przewidziano rowniez wykonanie murku betonowego pomiedzy planowanym
chodnikiem a skarpa na odcinku od o$rodka zdrowia do kapliczki. Murek wykonac
z betonu C15/20 gr 30cm z zbrojeniem konstrukcyjnym. Projektowany kraweznik
nalezy wykona¢ z odkryciem w stosunku do nawierzchni jezdni wysokosci 12em.
Kostka brukowa po ubiciu ma wystawaé¢ w stosunku do kraweznika na wysokoscé
lem.

Istniejgca jezdnia bitumiczna na przebudowywanym odcinku drogi gminne]
jest w zlym stanie technicznym. Przewidziano jej przebudowe na calej dlugosci
odcinka. Planowana szerokos$¢ pasa ruchu wynosi 2.50m. W osi jezdni, drogi
gminnegj na odeinku przebudowy, zlokalizowany jest szes¢ tukow kolowych WI-
W6 o promieniach od R=120 do R=325. Dla luku W1 w km 0+000,02 — 0+044,51
konieczne jest poszerzenie, gdyz 30/120=0,25 > 0,20 - warunek nie jest spelniony.
Konieczne poszerzenie wynosi 0.25m dla jednego pasa ruchu. Laczna szerokos¢
jezdni na odcinku poszerzenia wynosi 5.50m. Za fukiem kolowym WI
przewidziano prosta przejsciowa diugosci 20m. Dla pozostalych tukéw kotowych



w osi jezdni brak jest koniecznosci wykonania poszerzenia jezdni gdyz dla
najmniejszego promienia na fuku W2 R=210 - 30/210=0,14 < 0.20 - warunck jest
spelniony. Na skrzyzowaniu z DG 290223K przewidziano wylukowania o
promieniu R=15 i R=6m. Dla promienia R=6m przewidziano poszerzenie na fuku
do promienia R=9m, wykonanego z kostki brukowej bet. w celu uspokojenia
ruchu. Na polaczeniu nawierzchni bitumicznej z kostka nalezy wykona¢ kraweznik
betonowy 15x30x100cm na tawie bet. bez odkrycia.

Jezdnie nalezy wykonaé o nawierzchni bitumicznej gr 9em, dla ruchu Krl, na
podbudowie z kruszywa famanego 0-63mm gr 20cm z wykonaniem stabilizacji
gruntu cementem gr 30cm 0 Rm=2,5MPa.

Przy osrodku zdrowia zaplanowano wykonanie drogi wew. dojazdowej do
stanowisk postojowych. Droge i zlokalizowane bezposrednio przy krawedzi jezdni
stanowiska postojowe nalezy wykona¢ z kostki brukowej. Droge dojazdowa
poprowadzono w odcinku prostym. Diugos¢ drogi 25.97m. Wylukowanie o
promieniach r=6,0, R=7,41 i R=8m. Dla planowanego parkingu przewidziane jest
parkowanie prostopadle do osi jezdni. Zaplanowano 4 miejsca postojowe ©
wymiarach 2,50x5,0m z kostki brukowej bet. gr 8cm koloru grafitowego.
Projektowana droga dojazdowa beda wykonane z kostki brukowej gr 8cm na
podsypce piaskowej koloru szarego. Nawierzchni¢ nalezy uktadac¢ na podbudowie
z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr 20cm i podbudowie pomocnicze) z kruszywa
naturalnego gr 20cm. Rozdzielenie miejsc postojowych jednym rzedem kostki
koloru grafitowego. Obrzegowanie parkingu od strony jezdni begdzie stanowil
projektowany kraweznik bet. 15x30cm na lawie betonowej ukladany z odkryciem
w stosunku do nawierzchni jezdni 2em. Odkrycie kraweznika od strony chodnika
nalezy wykona¢ wysokosci 10cm. Kostka brukowa po ubiciu ma wystawaé w
stosunku do kraweznika na wysokos¢ lem.

Istniejace zjazdy indywidualne przewidziane do przebudowy na szerokosci
chodnika nalezy wykona¢ z kostki brukowej gr 8cm na podsypce piaskowe,
szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym. Nawierzchni¢ zjazdéw nalezy uklada¢
na podbudowie z kruszywa lamanego 0-31.5mm gr 20cm i podbudowie
pomocnicze] z kruszywa naturalnego gr 20cm. Wylukowanie krawedzi zjazdu
skosem 1:1.

Sptyw wod jest planowany do projektowanego systemu kanalizacji
deszczowej. Istniejacy row melioracyjny w pasie drogowym jest planowany do
przekrycia.

Calos¢ robot miesci si¢ w granicy istniejgcego pasa drogowego drog
gminnych, na dziatkach nr 647, 523, 524, 542, 539, 571/4, 570, 525/3, 525/6, 537,
554/10, 551, 552, 553, 583/8, 520/22, 536/16, 536/1, 547/16, 547/13, 547/3, 547/4,
550/2, 550/3, 536/13, 547/9 w miejscowosci Wieloglowy na terenic Gminy
Chelmiec.

Gmina Chelmiec dysponuje Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego obejmujacym teren przedmiotowe] inwestycji:
- Uchwala nr XXIV/199/2000 Rady Gminy Chelmiec z 1 czerwca 2000r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego
Gminy Chelmiec w solectwach Wielopole — Wieloglowy — Dabrowa - Kurow.



Teren inwestycji, drogi gminnej nr 290223K , Wieloglowy-Szkota-Cmentarz” oraz
drogi gminnej nr 290233K ,.Wicloglowy-Wieclopole™, zostal zaliczony do drog
gminnych klasy L.

Planowana inwestycja jest zgodna =z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3. Rozwiazanie wysokoSciowe oraz odwodnienie.

Uksztaltowanie nawierzchni jezdni, chodnika i stanowisk postojowych
zostalo podporzadkowane odprowadzeniu wod opadowych natomiast rzedne
wysokosciowe utrzymaniu wlasciwego poziomu nawierzchni. Spadki podluzne
projektowanych elementéw zgodne z niweleta istnicjacej jezdni dla drogi nr
290223K oraz projektowanej niwelety dla drogi nr 290233K. Spadek poprzeczny
projektowanej przebudowy jezdni daszkowy 2%, chodnika i miejsc postojowych
2% z nachyleniem w kierunku jezdni.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur PP SN8 srednicy
fi 300, 400 i 500mm na podsypce i z obsypka piaskowa gr. 20cm. Na trasie
projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie z kregéw bet. fi 1000 z
osadnikiem oraz wypusty deszczowe z rur bet. fi 500 z osadnikiem w celu
wstepnego podczyszczenia wod deszczowych. Planowane wpusty deszeczowe
zlokalizowane beda przy krawgzniku. Przylacza z planowanych wpustow
deszczowych nalezy wykonaé¢ z rur PP SN fi 200mm, z podsypka i obsypka
piaskowa gr 20cm. Spadki podluzne planowanej kanalizacji zawierajg si¢ w
przedziale od 0,94 do 6.2%.

Odcinek kanatu deszczowego S1 — S2, przekrycie rowu melioracyjnego R3 w
jego kilometrze 0+585 1 0+612.50, bedzie wykonany z rur PP fi 800 na dhugosci
26,0m. Na poczatku i koncu planowanego przekrycia przewidziano studnie bet. o
przekroju prostokginym 1200x1200mm wykonywane na mokro polaczone ze
znajdujacymi si¢ pod istniejagcymi jezdniami przepustami drogowymi z rur bet. fi
800. Istniejace przepusty rurowe sg w stanie technicznym dobrym.

Odcinek kanalizacji deszczowej S2 — S8, bedzie posiadal wylot do rowu
melioracyjnego R3 za posrednictwem studni S2 zlokalizowanej na przekrywanym
rowie.

Odcinek kanalizacji deszczowej S8 — S15. bedzie posiadal wylot do
istniejacej kanalizacji deszczowej fi 500 zlokalizowanej w chodniku drogi gminne;j
poprzez studni¢ S15 nadbudowang na istniejgce] kanalizacji.

Odcinek kanalizacji deszczowe) W14 — W1 5, w km 1+823.90 — 2+003,00, bedzie
posiadal wylot, W6 w km 2+000,20, do isin. przepustu z rur bet. fi 600
zlokalizowanego pod ulica. Wylot zaplanowano jako studnig¢ z kregoéw bet. i 1200
nadbudowang na istniejgcym przepuscie.

Dla planowanej kanalizacji deszczowej dokonano stosownych obliczen
hydraulicznych, ujetych w operacie wodnoprawnym i uzyskano pozwolenie
wodnoprawne na przekrycie rowu i1 odprowadzenie wod. Dokonano rowniez
stosownego zgloszenia wodnoprawnego dla przebudowywanych urzgdzen
odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drog publicznych.

4. Roboty rozbiérkowe i ziemne.
Teren planowanych robot stanowi istniejaca jezdnia, pobocze oraz tereny
zielone pasa drogowego. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zdjgc



darnine i humus. Korytowanie nalezy przeprowadzi¢ do glgbokosc1 podbudowy.
Wykonane koryto nalezy wyprofilowac i zaggscic.

Przewidywane roboty rozbiorkowe to rozbiorka istn. jezdni, korytek
betonowych, pobocza oraz rozbiorka istniejacych nawierzchni zjazdow.

5. Przekrdj normalny.

Korzystajac z wytycznych zawartych w . Zalaczniku do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 1.
KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCII NAWIERZCHNI PODATNYCH i
POLSZTYWNYCH * przyjeto konstrukcje nawierzchni:

5.1 Nawierzchnia chodnika:
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
— podsypka piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie
gr. 20 cm

Zageszezone podloze gruntowe winno odpowiada¢ G1 o module sprezystosci
(wtornym) nie mniejszym niz 60 MPa.

5.2 Nawierzchnia zjazdéw w ciggu chodnika i stanowisk postojowych:
— nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm
— podsypka piaskowa gr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr 20cm.

Zageszezone podloze winno odpowiada¢ Gl o module sprezystosei (wtornym)
nie mniejszym niz 80 MPa.

5.4 Nawierzchni jezdni - KR1/G1:
- w-wa bitumiczna AC11S gr 4cm
- w-wa bitumiczna AC16W gr Sem
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C90/3 gr 20cm
- stabilizacja gruntu cementem gr 30cm, Rm=1,5Mpa.

Zaggeszezone podioze winno odpowiada¢ Gl o module sprezystosci (wtornym) nie
mniejszym niz 100 MPa.

6. Urzadzenia
Na terenie projektowanego parkingu wystepuja skrzyzowania z naslepujacymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego:
- sie¢ kanalizacji deszczowe)
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢c wodociggowa
- siec elektryczna
- sie¢ gazowa
- sie¢ teletechniczna
- istniejgee przepusty pod rogami gminnymi



7. Warunki geotechniczne

Przebudowa drogi zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej, zgodnie z §4
pkt.3 poz. lc jako ,wykopy do glgbokoscei 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci
3,0 m, wykonywane w szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz
ukladaniu rurociagu”. Wykonano rozeznanie warunkéw gruntowych 1 wodnych w
miejscu przebudowy oraz dokonano jakosciowe] oceny wlasnosci gruntéw. Na trasie
przebudowy dokonywano sondowania, co wystarczy dla prawidlowego
zaprojektowania konstrukcji nawierzchni, istniejace podloze gruntowe okreslono
jako G2. Woda gruntowa ponizej poziomu robot. Nie ma potrzeby opracowywania
poszerzonego programu badan geotechnicznych.

8. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Przy robotach zwigzanych z przedmiotowym zadaniem nie nastapi nastapi
ograniczenie ruchu pieszego i kolowego na czas budowy. Oznakowanie robdt
zostanic wykonane zgodnie z instrukcja o oznakowaniu robdt wykonywanych w
pasiec drogowym. Nie nastapi pogorszenie stanu srodowiska i débr kultury,
przebudowa drogi nie pogorszy warunkow zdrowotno-sanitarnych, nie zwigkszy
uciazliwosci terenow sasiednich.

Calos¢ terenu robot jest polozona poza obszarem NATURA 2000.

W odleglosci 0.8 km od planowane] inwestycji znajduje si¢ obszar Natura 2000 pod
nazwa ,.Srodkowy Dunajec z doplywami” PLH 120088.

W odleglosci 0.2 km od planowanej inwestycji znajduje si¢ Poludniowomalopolski
Obszar Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie w sposob znaczacy oddziatywac na zadne z
obszaréw chronionych. Przebudowa nie spowoduje niekorzystnych zmian w
obszarze chronionym, a poprawa plynno$ci ruchu zmniejszy halas 1 emisje
zanieczyszczen do srodowiska.

9. Oddzialywanie obiektu

Oddzialywanie obiecktu miesci sie¢ w granicach pasa drogowego drog
gminnych polozonych na terenie dzialek nr: 647, 523, 524, 542, 539, 571/4, 570,
525/3, 525/6, 537, 554/10, 551, 552, 553, 583/8, 520/22, 536/16, 536/1, 547/16,
547/13, 547/3, 547/4, 550/2, 550/3, 536/13, 547/9 w miejscowosci Wieloglowy
emina Chelmiec.

Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja obiektu nie naruszy
uzasadnionych intereséw osob trzecich, zgodnie z art. 5.1 ust. 9 ustawy Prawo
Budowlane.

10. Informacja dla wykonawcy robdt

Niezaleznie od stopnia dokladnosci 1 precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora, defimiujacych ushuge do wykonania, wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyezy¢ obiekt w terenie



i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia si¢
niescistosci lub bledow nalezy natychmiast powiadomic Inwestora i/lub projektanta.
Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie¢ uzupeiajgcymi.
Wszystkie clementy ujete w opisie, a nic ujcte na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nic ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci  w jakimkolwick zeclementow dokumentacji nalezy  zglosic
to projektantowi, ktéry zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

W przypadku odkopania urzadzen obeych nie pokazanych na mapie, na ktorej
wykonano ,,projekt zagospodarowania terenu” nalezy przed kontynuowaniem
prac, odpowiednio je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Projektanta.



OPINIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

"Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 wraz z
skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0-+000,00 -
0+371,70 w miejscowosci Wieloglowy wraz z budowg parkingu oraz
przebudows sieci: teletechnicznej, elektryeznej i gazowej.”

ADRES: wojewodztwo malopolskie, powiat nowosgdecki, gmina Chelmiec
miejscowos¢ Wieloglowy dz. nr 647, 523, 524, 542, 539, 571/4, 570,

525/3, 525/6, 537, 554/10, 551, 552, 553, 583/8, 520/22, 536/16, 536/1,
547/16, 547/13, 547/3, 547/4, 550/2, 550/3, 536/13, 547/9.

INWESTOR: GMINA CHELMIEC ul. Papieska 2; 33-395 Chelmiec.

BRANZA: roboty drogowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenic Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 kwietnia 2012 Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

OPINIA:

Zgodnie z §4 pkt.]1 poz.1 warunki gruntowe — proste przy wykonywaniu robot drogowych.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wieloglowy na terenie Gminy Chelmiec,
polegajagca na budowie chodnika, przebudowie jezdni oraz istn. zjazdow w ciagu
planowanego chodnika. zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej, zgodnie z §4 pkt.3 poz.
le jako .wykopy do glebokosci 1,2 m 1 nasypy budowlane do wysokosei 3.0 m.
wykonywane w szczegolnoscl przy budowie drog. pracach drenazowych oraz ukladaniu
rurociagu”. Wykonano rozeznanie warunkéw gruntowych 1 wodnych w miejscu przebudowy
oraz dokonano jakosciowej oceny wilasnodci gruntow. Na trasie budowy dokonywano
sondowania, co wystarczy dla prawidlowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni.
Woda gruntowa ponizej poziomu robdt, tj. ponizej 1.3m. Nie ma potrzeby opracowywania
poszerzonego programu badan geotechnicznych.

Zalecenia do wykonania robot ziemnych

- Przy robotach drogowych - wystepuja jedynie plytkie wykopy dla wykonania koryta
pod kraweinik 1 nawierzchnie, natomiast nasypy dla poszerzenia korpusu drogi.
Podloze pod w-wy konstrukeyjne parkingu podbudowe winno byé wyprofilowane
1 ZAgesZozZone.

- Nasypy dla poszerzenia korpusu drogi wykonaé¢ z gruntu przepuszczalnego.,
z zageszczeniem do wskaznika 0,97, Nasypy wyplantowac, zahumusowac 1 obsiac.
Teren uporzadkowac.



