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I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Nazwa Inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Z CZESCIA USLtUGOWA PRZEZNACZONA NA ZtOBEK

Adres Inwestycji:
GMINA CHELMIEC 121002_2
OBREB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001
DZILKA NR 139/3, 140

Inwestor: GMINA CHELMIEC
Adres Inwestora: UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg w/w inwestyciji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych ponizej.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce budowie kanalizacji sanitarnej to: roboty pomiarowe — tyczenie trasy kanalizacji, usuniecie
humusu na odcinku kanatu, ktéry znajduje sie poza jezdnig i chodnikiem, rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drdg,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego.

Do robot tymczasowych zalicza sie odwodnienie terenu na czas budowy kanatéw sanitarnych oraz umocnienie
wykopow.

Odwodnienia wymagajg wykopy, wszystkie na trasie prowadzenia instalacji w/w opracowania.

Sposéb odwodnienia:

— odwodnienie wykopdw za pomocg drenazu: montaz drenazu rurowego i studzienek rewizyjnych
Umocnienie wykopdw: na catej dtugosci kanatéw na terenach zabudowanych wykopy odeskowane i rozparte.

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na
wykonanie robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze
oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych — reperdw, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia $ciekéw, Dziennik
Budowy, Ksiegi Obmiaréw, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu
publicznego podczas realizacji robdt w pasie drogowym jak i w jego sgsiedztwie w okresie trwania kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik
dokumentacji projektowe] ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, porecze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne



Srodki do ochrony robdt, wygody uzytkownikdw drég i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosSci w dzien i w nocy zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
znadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

4.2. Ochrona interesow osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewnié
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci ma zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujgce
podczas realizacji robdt zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczedstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne
opracowanie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeristwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrud-
nionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz’
nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe]. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii elektrycznej.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla powyzszej inwestycji Wykonawca obowigzany jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzgdem
drdég Projektu Organizacji Ruchu drogowego w rejonie budowy.

4.7. Ogrodzenie terenu

Z uwagi na fakt, iz kanalizacja sanitarna jest inwestycja liniowg i przebiega w pasie drogowym nie wymaga ona
ogrodzenia terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy
placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopdw.

4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.
W czasie wykonywania kanalizacji sanitarnej Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegélng uwage aby nie
uszkodzi¢ istniejacej jezdni asfaltowej drég.
Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktérych tadunek (transport materiatéw na plac budowy)
powoduje nadmierne obcigzenie osiowe i za jej naprawe odpowiada Wykonawca.

5. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia

Ponizej wykazano nazwy i kody robdét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 Roboty ziemne

Kategoria: 45111000-8 Roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

6. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci -jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujacg, potwierdzajacy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowanga specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z
ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji).



Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonaweczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki
produktu oraz okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdélnosci remontowanego obiektu zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i
podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespét czynnosci zmierzajacych do okreslenia
przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wyko-
nywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumied grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 ., z
pdin. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konser-
wacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéow
interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbidr kon-
cowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem korncowym",
polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie



szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegétowe omdwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzqdzajqcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robét i administrowania umowa w zakresie okresSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z budowa kanatéw sanitarnych i przytaczy oraz odbudowga nawierzchni
drog.

1. Wymagania ogodlne dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje
o zrodle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - whasciwie oz-
naczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobédw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie
z tego Zrddta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow
i wyrobéw

Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.



3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdfowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a tak-
Ze 0 aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementdw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko i ponosi
petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i
elementéw budowlanych oraz urzadzerh w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

lIl. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robdt. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robdt. Powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

IV.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda okreslone
w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.
Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreélonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli
gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu
transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszystkie materiaty podczas
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.



Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementdw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkow
transportu bedg okresSlone w projekcie organizacji robdt. Powinny zapewnié prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okres$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybér srodkédw transportu pionowego (dZwigi, zurawie i in.) wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robdt
w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu robdét bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalert odnoszacych sie do wykonywanych
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki ba-
dan materiatéow i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdiniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy
sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakorczenia robdét odebranych protokotem koricowym odbioru robdt. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wszystkie elementy robdt zwigzane z wykonaniem prac podczas
realizacji budowy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca
w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.



2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla wiekszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu
budowy (bazy). Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.
Czesc opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np.
wzdtuz trasy itp.,
2) opis techniczny budynkdéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
3) sposdb dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementdéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpaddéw z
placu budowy,
9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby -
zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia sciekow,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

3. Roboty rozbiérkowe

Nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wtfasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wiekszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych
prowadzi sie na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktérego zakres nalezy uzgodnic
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wiekszych buddw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegdtowe zastawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczng,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem Srodkdéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien
by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy
wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.



Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakoSci materiatow i elementdw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robdt. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcemu
realizacjag umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci jesli Inwestor zgtosi taka potrzebe.
Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegdtowej.
|. Czes¢ ogdina okresla

e system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

® sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw, ustawienia
mechanizméw sterujacych, a takze wy. cigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

* sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

2. Czesc szczegdtowa dla kazdego asortymentu robdt podaje:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

* wykaz urzagdzen pomiarowo-kontrolnych,

¢ sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

¢ urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

® sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobierania préobek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robét,

¢ sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania co do zakresu badar ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdfowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegétowych specyfikacjach, zostang one ustalo-
ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom f norm okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymagac¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon-
kretnych badan.

Pobieranie préobek

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogga by¢ z jednakowym



prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek.

2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdfowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywad inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatow u Zrddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

4. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
e dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu,
¢ protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
® operaty geodezyjne,
o ksigzke obmiardw robdt,
o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i
podpisem osoby dokonujacej wpisu. Zapisy bedg czytelne, dokonane w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robédt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach
Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materiaty do wbhudowania bedg
gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- protokét przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robét powinien
zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie
wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat
wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przed-
miaru robdt nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny
zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie
powinno nastgpic¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbiérkowych oraz zwigzanych
z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie
(przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawecy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inacze;j.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych roboét inaczej, objetosci beda wyli-
czone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni
stosuje sie doktadnosé do dwdch znakéw po przecinku.
llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
Swiadectwa.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty
okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do
ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.



Vill. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robét zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepujg nastepujace odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbioréw robot moze okreslaé umowa o roboty budowlane.

2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbidr czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktdre w miare postepu robdt moga by¢
przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catos¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania orga-
nizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Odbior koncowy

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podac gtéwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé¢ Wykonawca.
Odbioru korcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajgc Protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koicowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbioréw przewoddéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych. Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalié¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczegdlnych elementéw robdét,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu -

udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw,



- inwentaryzacje powykonawczg,
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajcego.

5. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru korncowego obiektu,
¢) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),
d) dokumentdéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawga Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie
na budowe, wchodzg m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie
na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu (rozbidrki) -jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
7) wyniki badan, préb i sprawdzen,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
12) oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
¢) o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow
i urzadzen,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),
15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego



Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtaczone do dokumentacji powykonawczej.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:
. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
. Spis tresci
. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia
. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacji
. Instrukcje postepowania awaryjnego
. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci
zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploataciji i
trwatosci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw
wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej
instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.
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8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa,
zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady ptatnosci za
wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét . Cena za roboty
tymczasowe np. odwodnienia wykopdw, zabezpieczenie wykopdw i in., a takze prace towarzyszace, np. prace
geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robdt podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie swiadectw ptatnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe Swiadectwa ptatnosci s wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie , Wykazu robdt wykonanych czesciowo".
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

Zgodnie z dokumentacjq projektowa nalezy wykona¢ nizej wymienione roboty zwigzane z budowa.



KANALY GtOWNE

1. Rozbidrka nawierzchni drogowej

Rozebranie nawierzchni asfaltowej
Rozebranie podbudowy, z kruszywa

Rozebranie nawierzchni z kruszywa

2. Usuniecie wierzchniej warstwy gleby

w

Usuniecie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

. Roboty ziemne

wykopy wykonywane mechanicznie pod kanaty i studzienki rewizyjne
wykopy wykonywane recznie pod kanaty i studzienki rewizyjne
wykopy wykonywane mechanicznie z odwozem ziemi na odlegto$¢ 5 km

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka
Podsypka filtracyjna
Drenaz rurowy jednorzedowy

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe
pompowanie wody z wykopdw
Podtoze z mat. sypkich pod kanaty i studzienki

Reczne zasypanie wykopdw
zasypanie wykopdw spycharka
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw

4. Odtworzenie drog

Warstwa odcinajgca zageszczana recznie grub. 20 cm

Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
podbudowa z kruszyw tamanych o gr. 20 cm

oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych

skropienie nawierzchni asfaltem

mieszanka asfaltowa grub. 4 cm, masa grysowa

nawierzchnie z kruszyw famanych grub. 20 cm

Szczegdtowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robét, ktéry stanowi integralng czesé niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej;
dostarczenie materiatow;
wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;
odwodnienie wykopu;
przygotowanie podtoza wzmocnionego;
utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;
utozenie rur kanatowych;
wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
badania szczelnosci kanatow;
wiaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej;
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Technicznga,;
transport nadmiaru urobku;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
przeprowadzenie niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej:
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw kanalizacji sanitarne;j.



X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa

Zestawienie dokumentacji projektowej

Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno-Budowlany
Informacja BiOZ

Zestawienie specyfikacji technicznych

S-00 00 00 Specyfikacja techniczna — Wymagania ogdlne

S-01 00 00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Prace przygotowawcze
S-02 00 00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Wykopy w gruntach I-IV
S-03 00 00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Kanalizacja sanitarna

S-04 00 00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Przejscia pod przeszkodami
i kolizje z infrastruktura techniczng

S-05 00 00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Rozbidrka elementéw drég
i odtworzenie nawierzchni drég
Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Paulina Ratusiriska

llos¢ egzemplarzy dokumentacji, ktdre Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy

Projekt Zagospodarowania Terenu szt. 1
Projekt Architektoniczno-Budowlany  szt. 1
Informacja BiOZ szt. 1
Specyfikacja techniczna szt. 1

2. Normy i inne dokumenty techniczne

1. PN-94/H-74221 - Rury stalowe.

PN-80/H-74219 - Rury stalowe.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe ogdlne wymagania i badania

PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
9.  PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

10. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

12.  Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987.

14. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

15. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

16. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

17. PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

18. PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

19. 18 501 DIN — Kamien brukowy z betonu.

17. PN-81/B-03020 - Gtebokos$¢ posadowienia fundamentu w gruncie.

18. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

® N AW



20. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
21. 1SO 4435:1991 - "Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych."
22. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 'Warszawa
23.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

1. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Z CZESCIA USLtUGOWA PRZEZNACZONA NA ZtOBEK

Adres Inwestycji:
GMINA CHELMIEC 121002_2

OBREB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001
DZItKA NR 139/3, 140

Zamawiajacy:
GMINA CHELMIEC

Adres zamawiajgcego:
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
Nazwa szczegdtowej specyfikacji technicznej:

$-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
- pomiary geodezyjne

Autor specyfikacji:
mgr inz. Paulina Ratusinska

Data opracowania:
MAJ 2017r.



WSTEP

1.1. Nazwa Inwestycji

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i zewnetrznych instalacji wody miedzy budynkami na potrzeby
budynku mieszkalnego z czescig ustugowa przeznaczong na ztobek, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg, w miejscowosci Biczyce Dolne.

Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania pomiaréw
geodezyjnych przy budowie przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowego.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych pkt.1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych.
1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

W zakres tych robdt wchodza:

e uaktualnienie istniejgcych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000 w okreslonych zakresach,

e wyznaczenie tras rurociggédw (wyjscia kanalizacji sanitarnej),

e nanie$¢ rzedne kanalizacji lokalnej oraz rzedne goéry i dna przepustu przez droge oraz rowow
dochodzacych do przepustéw w zakresie pomiaréw,

e nanie$¢ pikiety wysokosciowe,

e nanie$é rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

e w przypadku matej ilosci pikiet wysokoSciowych uzupetni¢ dodatkowymi pikietami, aby oddaé wtasciwg
rzezbe terenu,

e wykonac¢ wykaz reperéw z podaniem rzednych wysokosSci oraz zaznaczy¢ repery na mapach do celéw
projektowych,

e podac aktualny stan wtadania na mapach (nr dziatek)

e dotaczy¢ odbitki map ewidencyjnych

e podac na mapach rzedne dna i géry studzienek kanalizacyjnych

1.2.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych robdt wchodza wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokosciowych, osi obiektéw, ciggta
stabilizacja punktdw, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajgce ich tatwe znalezienie
i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej
0 wyznaczonej wysokosci n.p.m.
Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw topograficznych
i geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem przyjetego poziomu
odniesienia).
Dalmierz — dalmierz, odlegto$ciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odlegtosci bez potrzeby jej przebywania.
Teodolit — teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katéw w ptaszczyznie pionowej i poziomej.
tata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw dtugosci
lub pomiaru réznic wysokosci.



Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt I.6.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt II.

2. MATERIALY

Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z ST:
-paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dtugosci okoto 0,5 m,
-stupki betonowe z krzyzem

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt Ill.

3.2. Sprzet do wykonania pomiaréw
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— teodolitow i tachimetrow,
— niwelatordw,
— dalmierzy,
— tyczek geodezyjnych,
— fat mierniczych,
— stalowych tasm mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow i wyposazenia

Wyposazenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych mogg by¢ transportowany za pomocg dowolnych
srodkdéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. V.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Wyznaczenie punktéw giéwnych

Tyczenie osi trasy kolektoréw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.



4.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni

terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt VI.
Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokoSciowych nalezy prowadzié
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

6. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt VIII.

7.2. Odbior prac pomiarowych

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Przedstawicielowi Inwestora.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK —1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK —1983

Nk wnhe

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robét wraz z ceng jednostkowg zamieszczono w ST S-00 00 00
»Wymagania ogdlne” pkt IX.
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w
gruntach I-VII kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy sieci
kanalizacyjnej, oczyszczalni $ciekdw i zbiornikdéw retencyjnych obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-VII.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokos$ci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m?, o $cianach pionowych badZ nachyleniu
1:0,25

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.01 pkt II.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopdw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do budowy nasypdéw. Grunty
powinny spetniaé szczegétowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt Il

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadowarki),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

— sprzet do odwadniania wykopdw (pompy, igtofiltry)



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt IV.

4.2. Transport gruntow

Wybor transportu nalezy do Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST S-00.00.00 pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomié i uzgodni¢ z wtascicielami sieci infrastruktury istniejgcej
sposdb i czas prowadzenia robét.

Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych
(reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkdéw geotechnicznych,
ustalen z wtadzami koordynujgcymi i posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscach kolizji i zblizen z istniejacy infrastrukturg podziemna wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywad recznie i powinny by¢ umocnione $ciankg szczelna.

Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢é wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o ile
dokumentacja projektowa nie stanowi inacze;j.

Szerokos$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednica kanatu lub obiektu, zwieksza sie jg 0 0,4 m z kazdej ze stron jako
rezerwe niezbedng do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inacze;j.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia roboét,
a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wyrdéwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza z dobrze zageszczonego piasku, nalezy wykonac¢ bezposrednio
przed przystgpieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu. Dla kolektoréw przewiduje sie wykonanie
podsypki z gruntu rodzimego 0,10m, oraz obsypki gruntem 0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku
stosowania zwiru lub ttucznia na powierzchni zwiru nalezy da¢ kazdorazowo warstwe piasku. Przy uktadaniu
przewoddéw w gruntach zwartych lub nasypowych wzglednie nawodnionych na dnie wykopu wykona¢ podsypke z
warstwy piasku lub pospoétki.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Sposéb odwodnienia okresla dokumentacja projektowa poszczegdlnych zadan.

Moze ono by¢ realizowane poprzez:

1. Odwodnienie wykopdw sposobem powierzchniowym — drenazem.

Polega ono bedzie na utozeniu jednego lub dwdch rzeddéw saczkdw ceramicznych (drendw) lub rur PE
perforowanych B10 cm w warstwie filtracyjnej o grubosci podanej w dokumentacji projektowej. Na ciggach
drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z kregdw betonowych E80 cm. Odprowadzenie wéd drenazowych
pompami przeponowymi o napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z
kregdw betonowych 80 cm, rurociggiem z rur stalowych kotnierzowych dn200 mm utozonym na powierzchni
terenu.

Po catkowitym zamontowaniu rurociggu kanalizacyjnego lub wykonaniu obiektu nalezy wykonac zasypke
wykopodw. Przestrzer wykopdw w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym kamieni.

W przypadku przewoddw rurowych nalezy sprawdzi¢:

— prostolinijno$¢ utozenia przewodu,
— zgodnosc z projektowanym spadkiem,
— sprawdzi¢ droznos¢ (Swiatto kanatu) i wykona¢ préby hydrauliczne na eksfiltracje i infiltracje,



— wykonad zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta winna
by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20 cm réwnoczes$nie z obu stron. Jako zasypka moze by¢ stosowany
piasek i piasek pylasty. Zasypke nalezy doktadnie zagesci¢ ogdlnie dostepnymi metodami nie powodujac
uszkodzenia rur.

— wykonad zasypke gérnej czesci wykopu warstwami (z réwnoczesng rozbiérkg odeskowania) gruntem rodzimym.

— teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00.00.00 pkt VI.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe]. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:
a) zapewnienie statecznosci $cian wykopu,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
¢) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
d) zageszczenie warstwami zasypywanych wykopdw.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00.00 pkt VIII.

7.2. Zasady odbioru robot

Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopdw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w opisie technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatow drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne poréwnujgc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Rysunkach.
Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych obsypki filtracyjnej przez
pomiar z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne, czy
zostaty wykonane w studzienkach zbiorczych.

7.2. Zakres odbioru roboét

Minimalna czesto$¢ i zakres testow i pomiaréw
Pomiary szerokos$ci dna wykopu
Pomiary wykonywacd tasma co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach szczegélnych co 50 m
Pomiary zagtebienia dna
Pomiary wykonywaé niwelatorem co 200 metréw i w miejscach watpliwych.
Test zageszczenia gruntu —wg préby Proctora
Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.
Szerokos$¢ dna wykopu
Szerokos$¢ dna wykopu nie powinna réznic sie od projektowanej z tolerancjg £ 5 cm
. Zagtebienie dna
. Zagtebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie
powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg —3cm do +1cm.
. Wspétczynnik zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z okreslong kategoria przeznaczenia gruntu.

W NV RWNE

o
= o

=
N



8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowg zamieszczono w ST S-00 00 00
,Wymagania ogdlne” pkt IX.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociggowego prowadzonego miedzy
budynkami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnejj.
W zakres tych robdt wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe,
- montaz studni rewizyjnych,
- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekdw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych przewodami cisnieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw sanitarnych (bytowo-
gospodarczych).

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow sanitarnych (bytowogospodarczych) z co najmniej
dwadch kanatéw bocznych.

Kanat boczny — kanat doprowadzajgcy scieki sanitarne (bytowo-gospodarcze)do kanatu zbiorczego.

Przytacze — kanat przeznaczony do podtgczenia instalacji k.s. z budynkdw z siecig kanalizacji sanitarne;j.
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka osadnikowa — studzienka kanalizacyjna bez kinety z osadnikiem przeznaczona do wytracania zawiesin z
Sciekow.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy
sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlotowa — studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed wlotem do
kanalizacji odprowadzajacej Scieki do urzadzen oczyszczajgcych.

Osadnik wstepny — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed studzienkg wlotowa,
przeznaczony do wstepnego podczyszczenia Sciekdw sptywajacych rowami z drogi.

Studzienka sciekowa — urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.



1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej - jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt I.6.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt Il

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki z tworzyw sztucznych.

Typowe studzienki kanalizacyjne PE zgodne z normg PN-B-10729: 1999 o $rednicy @ 1000 mm
2.3. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie waéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadad rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.4.2. Pierscienie odcigzajace

Pierscienie odcigzajace mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych pierscieni.



2.4.3. Wtazy kanatowe

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane poziomo, z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Witazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.5. Pozostate

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowa¢ w suchym, zamknietym
magazynie.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt IlI.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
weciggarek mechanicznych,
samochody dostawcze i samowytadowcze
e wciagarki reczne, mechaniczne
e pompy od odwodnienia wykopdw

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt IV.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).



4.3. Transport pierscieni odcigzajacych

Transport pierscieni odcigzajacych powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie pierscieni o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazow kanatowych

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10
szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkow swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie ze S-02.00.00
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Przedstawicielem
Inwestora.



5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopdéw nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Moze ono byé realizowane

poprzez:

1. Odwodnienie wykopdw sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na utozeniu jednego lub dwdch rzeddw sgczkdw ceramicznych (drendéw) lub rur PE
perforowanych @7,5 cm w warstwie filtracyjnej o grubosci podanej w dokumentacji projektowe;j.
Na ciggach drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z kregéw betonowych E80cm. Odprowadzenie wéd
drenazowych pompami przeponowymi o napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez
osadniki z piasku z kregéw betonowych E80cm, rurociggiem z rur PVC 1160 mm utozonym na powierzchni
terenu.

5.5. Przygotowanie podtoza

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze S-02.00.00
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm facznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.  Zageszczenie  podtoza  oraz
podsypki i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej
wartosSci Proctora. Zageszczenie podtoza oraz podsypki i obsypki dla kanatéw posadowionych w drogach powinno
wynosi¢ 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dZzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetniac ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

— gtebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna by¢ zgodna

z dokumentacjg projektowa.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu warstwg zuzla, ktéry
nalezy oddzieli¢ od rury warstwg folii lub tworzywa sztucznego

Rury nalezy uktadaé od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwadé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
WHtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza
i niwelatorem. Odlegtos¢ gérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtosc¢
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie
w petnych metrach lub pétmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka
z granulatu..
Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez podsypke z piasku lub
zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty
lub kamienia.



5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewodow rurowych powinien odbywac sie zgodnie z ,,“Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych” - cze$é Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI Instal, i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur,
armatury, urzadzen.
Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone,
w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢é wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonac specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi,
poprzez zgrzewanie lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Managera,

Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o Srednicy do 0,3 m mozna
faczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

—trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

—minimalna $rednica przewodu przykanalika wynosi 200 mm

—minimalny spadek 15 %o.

—minimalne zagtebienie przykanalikow przyjeto 1,4 m ppt., w przypadku mniejszego przykrycia przykanalik
nalezy ociepli¢ warstwa zuzla,

— potaczenia przykanalikow z kolektorami sanitarnymi za pomoca studzienek potgczeniowych @ 1,0 m lub za
pomocg tréjnikéw.

5.7.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

—studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max 50m przy $rednicach kanatu do 0,50m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

—studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

—wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

—studzienki nalezy wykonywadé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

—studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

—w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe,

—studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40m powinny mie¢ przelew o ksztatcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
$rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Réznica poziomdéw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki rewizyjne przetazowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:

—komory roboczej,

—komina wtazowego,

—dna studzienki,

— ptyty przykrywajace;j



—wtazu kanatowego,
—stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokosé
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnié¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie
wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiescié ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki typowej z PEHD wypetni¢ betonem w celu zapewnienia docigzenia studni. Kineze wykona¢ jako
element prefabrykowany razem ze studnia rewizyjng zgodnie z projektem budowlanym. Kinety w komorach
potaczeniowych wykonaé na mokro.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowac
wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielericach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.7.4. I1zolacje

Studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia srodkiem izolacyjnym.
5.7.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia obsypki zalezy od
przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz
98%(o0 ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopdw

powyzej 4 metréw i 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z dokumentacja projektowa.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt VI.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
—sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
—badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,



—badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,

—badanie odchylenia osi kolektora,

—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

—badanie odchylenia spadku kolektora sciekowego,

—sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

—sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

—badanie szczelnosci odcinkdw kanatéw tacznie ze studzienkami przez wykonanie préby hydraulicznej na
eksfiltracje,

—badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

—sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.2.3. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociggdw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentdw rur. Préby nalezy wykona¢ na infiltracje wody do
przewodu i eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody gruntowej do 0,5m ponizej
dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociggu o grubosci ca 30cm ponad wierzch rury.

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napetnienie przewodu przeprowadza sie
powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy
cisnieniu 3m stupa wody w najnizszej studzience. W goérnej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m
ponad gérng krawedz otworu wlotowego.

Prébom nalezy poddawadé odcinki miedzy studzienkami o dtugosci ok. 50m. Czas préby wynosi 30min. dla odcinka
do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie po zaprzestaniu odwadniania wykopdw dla catkowicie wykonanej na
okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatu na odcinki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltracje, z proby na infiltracje mozna zrezygnowad. Decyzje o tym powinien
podjaé Manager.

Ze wzgledu na wtasciwosci lepkosprezyste rurociggdw wykonanych z tworzyw termoplastycznych spetnienie
wszystkich warunkdéw norm polskich moze by¢ trudne, dlatego tez proponuje sie, aby prébe szczelnosci
przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg zawarta w projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz@5cm,

—odchylenie wymiarédw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ @ 3 cm,

—odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ @5 cm,

—odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac @5 mm,

—odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

—stopien ID zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.7.5.

—rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do @ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
—wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
—zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugos$é odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace
poziom wdd gruntowych.
c) Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokoSciowego wraz z rzedna.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

7.3. Odbidr techniczny wstepny

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych.
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
c¢) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

[4] BN-83/8971-06.00  Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[5] PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

[6] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[7]1 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[9] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

[10]PN-93/H-74124 Zwiericzenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady

konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[11]PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[12]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[13]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[14]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[15]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.



[16]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[18] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

[19]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[20]BN-78/6354-12  Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[21]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[22]PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

8.2. Inne dokumenty

[23]KB4 -4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

[24]KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[25]KB4 -4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[26]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[27]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[28]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[29]Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[30] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzagdzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowg zamieszczono w ST S-00 00 00
,Wymagania ogdlne” pkt IX.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przej$é pod
drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przej$¢ pod drogami i rowami
melioracyjnymi oraz kolizji z istniejacg infrastruktura techniczna. Prace te obejmuja:

— prace przygotowawcze,

— opfaty za zajecie prawa przejazdu,

— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia przeciskowe,
— wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniajgcych),

— odwodnienie,

— montaz rur zabezpieczajacych,

— prace uszczelniajgce,

— uszczelnianie koricdwek rur ochronnych,

— ufozenie rur pod dnem rowu,

— testy szczelnosci,

— przywrdcenie stanu pierwotnego drég, drendw i kanatéw,

— kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Droga - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

RAw melioracyjny — otwarty, ziemny réow stuzacy do odwodnienia danego obszaru

Rzeka — naturalny ciek wodny prowadzgcy wody powierzchniowe

Skrzyzowanie podziemne — skrzyzowanie konstrukgji sieci przewoddow pod powierzchnig danego terenu

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej niz srednica danego kanatu, zabezpieczajgca konstrukcje przed
uszkodzeniem

Wodociag- przewdd cisnieniowy, stuzacy do transportu wody pitnej od ujecia do odbiorcéw.

Kable energetyczne, telefoniczne — podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce przejs¢ pod przeszkodami

Ogodlne wymagania dotyczace przejs$¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng podano w
ST S-00.00.00 pkt II.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng
podano w ST S-00.00.00 pkt II.
Wykonawca jest zobowigzany do:

e stosowania materiatéw zgodnych z dokumentacjg techniczng i ST
e stosowanie innych materiatéw jest uzaleznione od decyzji Przedstawiciela Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.3. Rury kanatowe

Rury kanatowe wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST S-03.00.00.

2.4. Kruszywo

Zgodny z normg PN-B-11113.

2.5. Przechowywanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé materiaty wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéw.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

2.6.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojacej. W przypadku dtugiego sktadowania rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ przed
promieniami stonecznymi.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podkfadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

2.6.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt IIl.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przejsé pod przeszkodami powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsiebiernych,



— maszyny do przewiertow poziomych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— samochdd ciezarowy samowytadowczy,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt IV.

4.2. Transport

Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w ST S-00.00.00 pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia roboét

Przejscia przewoddw pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny by¢ wykonane
doktadnie wedtug ustalen i pozwolen wydanych przez ich wtascicieli.

Ustalone warunki budowy takiego przejScia obejmujg m.in.: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci
przejscia, sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i wylotowej, itp. i o ile nie stanowig inaczej powinny by¢
spetnione nizej opisane warunki.

W przypadku waskich i o matym znaczeniu komunikacyjnym drég mozna prowadzi¢ przewody bez rury ostonowej z
tym, ze gtebokosé przykrycia powinna wynosié co najmniej 1,5m.

W pozostatych przypadkach nalezy stosowac rure ostonowg.

Sposdb instalowania rury ostonowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i wynikac z przyjetej
technologii. Najczesciej jest to przeciskanie lub przecigganie pod przeszkodg. Grubos$¢ $cianki rury ostonowej
powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa.

Przewdd powinien by¢ umieszczony wspdtosiowo z rura ostonowg lub w inny sposéb gwarantujacy stabilnos¢
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztaczy.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie, rozstaw podpdr powinien uniemozliwic¢
powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej Srednicy doktadnie wg danych producenta rur.

Na koncach rur ostonowych powinny byé wykonane studzienki lub komory rewizyjne wg S-03.00.00 Kanalizacja
deszczowa. Korice rur ostonowych powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Dtugosé rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem (zarzadzajgcym)
obiektu.

Na odcinkach, gdzie wystapi kolizja nalezy wykopy wykonac recznie w odlegtosci 1,5m przed i 1,5m
skrzyzowaniem. Jezeli w trakcie realizacji robdt wystapia odcinki o innych trudnych warunkach gruntowych,
technologia robét zostanie uzgodniona w trakcie ich realizacji.

Przy skrzyzowaniu z wodociggiem i kablami, gdzie odlegtos$¢ pionowa od kanatu bedzie mniejsza niz 0,5m nalezy
stosowad rury ochronne na kanalizacji dtugosci min 3m.

Sposdb instalowania rury ostonowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i wynikac z przyjetej
technologii. Najczesciej jest to przeciskanie lub przecigganie pod przeszkodg. Grubos¢ scianki rury ostonowej
powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa.

Przewdd powinien by¢ umieszczony wspdtosiowo z rura ostonowg lub w inny sposéb gwarantujacy stabilnos¢
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztgczy.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie, rozstaw podpdr powinien uniemozliwic¢
powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej Srednicy doktadnie wg danych producenta rur.
Na koncach rur ostonowych powinny byé wykonane studzienki lub komory rewizyjne wg. S-03.00.00 Kanalizacja
deszczowa grawitacyjna.



Konce rur ostonowych powinny by¢ uszczelnione.
Dtugosé rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona
z wtascicielem(zarzadzajgcym) obiektu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST S-
02.00.00.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych nalezy odbudowac istniejgce
drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak istniejgca lub z warunkami wydanymi przez
zarzadce drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt VI.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacji sanitarnej,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz@5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ @ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ @5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ @ 5 mm,



— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

— stopien ID zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.7.5
rozdziatu S-03.01.01.

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscia
do B 5mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt VIIl.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

8.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej
- Warszawa 1986 r.

2. KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

3. »Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.



