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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA:
Zagospodarowanie terenu polegajace na budowie boisk oraz montazu urzadzen matej architektury (na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig),
nadziatkach nr 3633/3; 3640/1; 3638/1; 3637/2 obr. Piwniczna, gmina Piwniczna- Zdroj

1. WSTEP - WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie:

- budowa pojedynczego kosza do koszykowki wraz z nawierzchnig betonowa i montazem kosza;
- budowa boiska do siatkowki o nawierzchni poliuretanowej wraz z montazem stupéw do siatki;
- budowa boiska do pitki noznej wraz z montazem bramek o nawierzchni trawiastej;

- montaz ogrodzenia (pitkochwyty) przy boisku do pitki noznej, od strony bramek

- montaz tawek i koszy na $mieci;

- projekt oswietlenia terenu rekreacyjnego

dla zadania:
Zagospodarowanie terenu polegajace na budowie boisk oraz montazu urzadzen matej architektury (na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia),
nadziatkach nr 3633/3; 3640/1; 3638/1; 3637/2 obr. Piwniczna, gmina Piwniczna- Zdroj

1.2 Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1.
robét budowlanych) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawag o zamoéwieniach publicznych i realizacji
orazrozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

13. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdine dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

14. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiaca catosc¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt
matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji,

1.4.5. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki,

1.4.6. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy,
14.7. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,

uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych,

1.4.8. dokumentacji budowy — protokoty odbioréow czesciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie,

1.4.11. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

1.4.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemny potaczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa,

1.4.13. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.14. optacie - nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ,

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe,

1.4.16. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.17. materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

1.4.19. poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

1.4.20. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosciich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych,




1.4.21. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

1.4.22. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
teren budowy (elementy budynku, na terenie ktorych wykonywane bedg prace).

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg (przedmiarami) i SST.

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostate ,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen obiektach, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. QOgraniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska
onwszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11.  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.zdn. 19.03.2003 r.Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenr lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych.



Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduija sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
24. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwosc zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST
oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace ego uzytkowania. WWykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
4, TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnosc z dokumentacja wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje
inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)J),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
64. Raporty z badan.



Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrédtaich wytwarzania. Do umozliwienia emu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i roboét z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma,

aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére
spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Ksigzka obmiardw.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalenr,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. QOgodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zdokumentacja i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostana poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach normatywnych (KNR).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji (przedmiarze) i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzeniai sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. QOdbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni (roboczych) od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ iilosc robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. QOdbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robodt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

84. QOdbidr koricowy.

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.



Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzorui
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZ)J),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie

z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i prze kazania tych robdt wiascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,Odbidr ostateczny
robot".
9. PODSTAWA PXATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnoscijest wartosc¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 iNr 120 poz. 1268,z 2001 r.Nr 5
poz.42,Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r.Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr
80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.z2003r.Nr 48 poz. 401).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE

1 Wstep.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w
obiekcie objetym przedmiarem robét.
W zakres tych robét wehodza:
- roboty pomiarowe
- wykopy
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, wykonanie warstwy filtracyjnej
- podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty
- podktad podsadzkowy z piasku zwyktego
- nasypy konstrukcyjne, zasypki oraz transport gruntu
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
2.1 Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuja.
2.2 Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospoétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawartosc frakgji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakeji pytowej do 2%
- zawartos¢ czastek organicznych do 2%
2.3 Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.
2.4 Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna,
odpadki materiatow budowlanych itp. zasypki za mury oporowe:
- max Srednica ziaren d<120 mm
- wskaznik réznoziarnistosci U>5
- wspodtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0-k>5m/d
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%
- odpornos¢ na rozpad <5%
2.5 Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiadac nastepujace wtasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odpornos¢ narozpad <10%.
3.Sprzet.
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na stan techniczny istniejacych
budynkéw z obrebie prowadzonych robét.. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na stan techniczny istniejacych
budynkéw z obrebie prowadzonych robdt ii wtasciwosci przewozonych materiatéw. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyc¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét.
5.1 Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawiazaniu do badar geologicznych.
5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) jezeliw dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2)  wwykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢
wolna od nasypdw i materiatéw oraz miec¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopdow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm
5.1.4 postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw
(1)  wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
(2) warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu,
(3) w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy



5.2.1 Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) ukfadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,
(2)  przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow budowlanych,
(3) uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm,
(4) catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byc¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu,
(5) wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 wedtug préby normalne Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1)  Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.
(2)  Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna byc¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5)  Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
5.3.2 Warunki wykonania zasypki:
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakornczeniu przewidzianych w nim robét,
(2)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych i Smieci,
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
-0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
-0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami)
lub ciezkimi tarczami,
-0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi,
(4)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg proby normalnej Proctora,
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolagji
przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét.
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3
(1) Spr.iodbidr robot ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymiw p. 11.

6.1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnosc wykonania robét z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2 Wykonanie podktaddw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza,
- materiat uzyty na podktad,
- grubosc i rownomiernos¢ warstw podktadu,
- sposob i jakosc zageszczenia.
6.3 Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubosc¢ i rownomiernose warstw zasypki,
- sposob i jakosc zageszczenia.
7.Obmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sa:
wykopy - [m”]
podkifady i nasypy - [m®]
zasypki - [m°]
transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu
8. Odbidr robét.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
wykopy - pfaci sie zam?® gruntu w stanie rodzimym.
Cenaobejmuije :
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych,
wykonanie podktadéw i nasypéw - pfaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatu,
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
zasypki - ptaci sie za m®zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw
- zasypanie, zageszczenie i wyroéwnanie terenu



Transport gruntu - ptaci sie za m3vv\/vviezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuije:
- zatadowanie gruntu na srodki transportu,
- przewdz na wskazana odlegtos,
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.
10. Przepisy zwiagzane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.
1.1

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie
dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni
drogowej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch
warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody,
mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST-00 , Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Podstawowe wymagania dotyczace Robot

Podstawowe wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.



Wymagania dotyczace kruszywa

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi
narysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa tamanego
naturalnego
Lp s s Badania wedtug
Wyszczegélnienie wtadciwosci podbudowa podbudowa podbudowa podbudowa
zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza
Zawartosc ziarn mniejszych PN-EN 933-
1 M2 0.075 mm. % (m/m) od 2do 10 od2do12 od 2do 10 od2do12 1:2000
Zawartos¢ nadziarna, % PN-EN 933-
2 (m/m), nie wiecej niz > 10 > 10 1:2000
3 ngvartosc ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej 35 45 35 40 PN EN 933
niz 4:2001
Zawartosc¢ zanieczyszczen
} PN-EN 1744-
[o)
4 orgaQ\CZngh, %(m/m), 1 1 1 1 1:2000
nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po PN-EN 933-
5 | pieciokrotnym zageszczeniu od 30do 70 od 30do 70 od 30do 70 od 30do 70 8:2001
metoda | lub Il wg PN-B-04481, % '
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw,
nie wiecej niz 35 45 35 50
6 | b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby PN'EN 1097
obrotow, 2:2000
nie wiecej niz 30 40 30 35
Nasigkliwos¢, %(m/m), PN-EN 1097-
/ nie wiecej niz 25 4 8 > 6:2002
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach PN-EN 1367-
8 RN ST 5 10 5 10 .
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz 1:2001
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Zawartosc zwigzkow siarki

9 | w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 ?}‘OEO,\(I) 1744
%(m/m), nie wiecej niz '
Wskaznik nosnosci wies mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: PN-S-

10| a) przy zageszczeniu Is= 1,00 80 60 80 60 06102:1997
b) przy zageszczeniu Is> 1,03 120 - 120 - '

Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu O/63mm oraz kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu

0/31,5.

Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Tabela 1. Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
63 100
31,5 76-100
16 56-93
8 40-75
4 28-58
2 19-41
0,5 9-23
0,075 2-10
Tabela 2.\Wymagane cechy fizyczne kruszywa
Wymagania dla kruszywa tamanego
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci podbudowa podbudowa Badania wedtug
zasadnicza pomocnicza
Zawartos$c¢ ziarn mniejszych ) .
1 niz 0,075 mm. % (m/m) od2do 10 od2do12 PN-EN 933-1:2000 [1]
2 Zawartos$c nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-EN 933-1:2000 [1]
3 ziazvvartosc ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej 35 40 PN-EN 933-4:2001 [2]
Zawartosc zanieczyszczen
4 organicznych, %(m/m), 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po
5 | Pieciokrotnym zageszczeniu 0d 30do 70 0d 30do 70 PN-EN 933-8:2001 [3]
metoda | lub Il
wg PN-B-04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, [ 35 50
nie wiecej niz
6 b) Scieralnosc¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby 30 35 PN-EN 1097-2:2000 [4]
obrotow,
nie wiecej niz
B
7 | Nasiakliwosc, %(m/m), 3 5 PN-EN 1097-6:2002 (6]
nie wiecej niz
8 I\/Irozopdporonosc, ubytgk masy‘pc?‘25 cyklach 5 10 PN-EN 1367-1:2001 [7]
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz
Zawartosc zwigzkow siarki
9 w przeliczeniu na SO, 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
%(m/m), nie wiecej niz
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Wskaznik nosnosci wy.e mieszanki kruszywa, %, nie

mniejszy niz:
10 a) przy zageszczeniu Is= 1,00 80 60 PN-5-06102:1997 [9]
b) przy zageszczeniu ls= 1,03 120 -

Woda

Nalezy stosowac wode czysta, wodociagowa.

Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci materiatow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i
poréwnaniu wynikow z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2.

Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka probnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z
podanego zrédta do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptyta VSS, wykonane na gornej
warstwie podbudowy odcinka prébnego.

Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustalic ilos¢ wody niezbednej do zageszczenia.

Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode, mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

- prowadnic i szablondw umozliwiajacych roztozenie mieszanki w wykopie,

- rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

- zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych, matych walcéw wibracyjnych, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

- beczkowozow.

Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ samowytadowczymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Whykonanie robot

Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe pomocnicza stanowi:
. warstwa odsaczajaca, odcinajaca lub mrozoochronna, ktéra powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.02.01 ,Warstwa odsaczajaca,
odcinajaca i mrozoochronna”, lub

. podtoze gruntowe, ktore powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-07.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”

Podtoze pod podbudowe zasadnicza stanowi:
. podtoze gruntowe, ktére powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-07.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”

. podbudowa pomocnicza spelniajgca wymagania niniejszej ST.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesdniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i na poszerzeniach istniejacej jezdni.
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Minimalna szerokosc¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy rozebrac istniejaca nawierzchnie tak, by uzyska¢ wymagana
wielkos¢ poszerzenia.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-88/B-04481[10] (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosc¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilosciag wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tabeli
2,1p. 10.

Odcinek prébny

Jezeli Inzynier stwierdzi koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem Robot, Wykonawca powinien
wykonac odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyc¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

Utrzymanie podbudow!

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z
kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiazacej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod warstwe Scieralna,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce Robdt.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawic wyniki tych
badan wraz z reprezentatywna probka kruszywa Inzynierowi, w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

Badania w czasie Robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tabeli 3.
Tabela 3. Czestotliwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
‘Inienie badar Minimalna liczba badan na dziennej Maksymalna powierzchnia
ILp. yszezegoinienie badan dziatce roboczej podbudowy przypadajaca na jedno
badanie (m?)

1 Uzhlamlen!e, m‘\eszank‘l 5 600

2 ilgotnos¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m?’

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabeli 1, pkt. [dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

2.2

Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno byc¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy pobierac w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed
jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda ll), z
tolerancjg +10% -20%. Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001 [5].

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [11]. Kontrole zageszczenia mozna oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg
,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” - zatacznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r.[14], nie rzadziej niz raz na 2000 m?,
lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu
odksztatcenia E jest nie wigkszy od 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy:
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modut pierwotny E; = 100 MPa, modut wtorny E, = 180 MPa dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

Whasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.1.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 4.
Tabela 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

|Lp. yszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
co 30m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,
1 Szerokos¢ podbudowy co 20m na tukach o R > 100m,
co 10m natukach o R <100m
2 Réwnos¢ podtuzna sposob ciagty tata
3 Spadki poprzeczne®) Co20m
4 Rzedne wysokosciowe Co 25 m w punktach watpliwych
5 Grubos¢ podbudowy Co50m

Nosgnosc podbudowy:
4 - modut odksztatcenia

- ugiecie sprezyste

Co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m

Co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

Zageszczenie
7 - wskaznik zageszczenia
-Eo/Eq

co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m

co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos¢ podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

Réwnos¢ podbudowy.

Réwnos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzyc tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Grubosc podbudowy.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie roznic od grubosci projektowanej po zageszczeniu o wigcej niz+ 2 cm.

Nosnosc i zageszczenie podbudowy.

- modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 5,
- ugiecie sprezyste powinno byc¢ zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 [13].

Tabela 5. Cechy podbudowy

ymagane cechy podbudowy
Podbudowa 7 ckasnik Maksymalne ugiecie sprezyste pod Mmma\ny modut odksztatcenia mierzony ptyta o
) kotem, [mm] Srednicy 30 cm, [MPa]

Jkruszywa zageszczenia

owskazniku Wpes Nie |ls nie _ _

mniejszymniz, %  [mniejszy niz od pierwszego od drugiego

40 kN 50 kN obciazenia B4 obcigzenia E;

60 1,00 1,40 1,60 60 120

30 1,00 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
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Jezeli szerokosc podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5¢cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, VWWykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnosc¢ podbudowy
Jezeli nosnosc podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci,

zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych Robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto
z niewtasciwego wykonania Roboét przez Wykonawce podbudowy.

Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogblne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Odbidr robdt

Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogblne zasady odbioru Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Sposéb odbioru Robét

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres ptatnosci za wykonana warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot.

Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie podbudowy z kruszyw satbilizowanych mechanicznie nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie jednostkowej
dotyczacej nawierzchni betonowej lub nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ktére beda wykonywane w pasie robot ziemnych.
Cenawykonania 1 m? (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem wg ST D-07.04.01.01,

- zakup itransport mieszanki na miejsce wbudowania,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie Robét.

Przepisy zwigzane

1.1. Normy

1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego . Metoda przesiewania.

2. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

3. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie
wskaznika piaskowego.

4. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczenie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

6. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczenie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

11.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

15



12.BN-68/-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
13.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

1.2. Inne dokumenty

14. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zatacznik 2 - GDDP
1998r.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji betonowych i
zelbetowych:

- tawy fundamentowe

- stopy zelbetowe

- sciany zelbetowe

- sciany betonowe

- wience, nadproza zelbetowe
- stupy zelbetowe

- schody zelbetowe

- belki, podciagi zelbetowe

- ptyty zelbetowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w
SST: ,Wymagania ogolne”:

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci
mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od
ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 I<g/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwoérce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obciazen od konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub
wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST Czesé G ,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
ustawie zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane
na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2.\Wymagania szczegbtowe

e 2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1.Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o
nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
1 klasa 32,5 -do betonuklasy B 25,
2 klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,
3 klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej.
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b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkow technicznych D2.

c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
4 oznaczenie,
5 nazwa wytworni i miejscowosci,
6 masaworka z cementem,
7 datawysyiki,
8 termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwojakos’ci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f)  Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN
197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko
badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
- oznaczenie zmiany objetosciwg PN-EN 196-3:1996,
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowaniai okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
9 dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
10 dlacementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10dni-w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc¢ przechowywana wsposob umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii
betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza byc na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny byc tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie zaktécaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-5-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz
wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepetne obejmujace:
- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze
nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej
betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-5-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie,
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.
Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych w normie PN-S-
10040:1999.
Zobowiazuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;j.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3.Woda
Woda do produkgji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie wody wodociagowej pitnej.
Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego Zrodta nalezy przeprowadzic biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.
2.2.1.4. Domieszki do betonéw
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Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasiakliwosci i skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przyspieszajacym wiazanie lub
opdZniajacym wiazanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektow
mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

e 22.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac mieszanke betonowa wykonywana samodzielnie przez Wykonawce
lub mieszanke betonowa wykonywana w Wytwaorni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow
technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego
zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiadac wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzoér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

e 2.2.3.Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunkdw technicznych D2, a ponadto
norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-
93215.

e Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytwaorce stali. Tres¢ atestu powinna byc
zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy
dazyc, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o Srednicy 1,5 mm.

e 2.2.4 Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy
PN-91/M-69430.

e 2.2.5. Podktadkidystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow
stalowych.

e 2.2.6.Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-926000, PN-72/D-96002, PN-63/B-
06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego
typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z

mieszanka betonowa.

e 22.7.Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowac materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

Sprzet
Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolona obstuga.
2) dowykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami i innym sprzetem stanowiacym wyposazenie zbrojarni.
4) do ukfadania mieszanki betonowej:
- pojemnikamido betonu,
- pompamido betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- tatamiwibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
5) doobrébkiipielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogolne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisodw o ruchu drogowym.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ G ,\Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

5.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochoddw nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana
szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czes¢ G ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robdt powinno byc zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251
oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan,
jak rowniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inzyniera ,Dokumentacja technologiczna”.
Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

e 5.2.1.Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej
faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetniac¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod
wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane
do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykéw $cian zdnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture Scian licowych i zapewniajace niezmiennosc
przekroju poprzecznego elementow konstrukciji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwaoch prostokatnych do siebie
scian, szczegodlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim
przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢
Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z
betonem pokrywac trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunac¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody,
gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

e 522 Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

e 5.2.3.Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalac np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabtocona mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazona na
choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczac 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa
nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej, z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-91/5-10042.

Giecie pretéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10042.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzna. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.

e 524 Montazzbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w
deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych, jest
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6.

niedopuszczalne. Na wysokosci scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny byc¢
potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiagzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretow do 12 mm - o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy srednicy pretow powyzej 12 mm - o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy
odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢
od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyc¢ spoine wynosi 10 d.

e 5.2.5 Whbudowanie mieszanki betonowej

¢ 5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwiazane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

e 5252 Zageszczenie betonu:
Roboty zwiazane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

e 5253 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji

technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, aw prostszych przypadkach mozna sie

kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potfaczenia betonu stwardniatego ze

Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w

ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania

nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4.Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

e 5.2.6.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem
do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

e 5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwiazane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej
ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
podano w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

e 6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
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Deskowanie powinno odpowiadac¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/5-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

e 6.2.2.Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

e 6.2.3.Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-
10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

e 6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiadac wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikdéw mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatdw, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobierac probki. llos¢ pobranych probek powinna byc okreslona w ,Planie
kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

e 6.2.5.Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiadac¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny byc¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobierac probki. llos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli”
jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

e 6.2.6.Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

e 6.2.7.Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

 6.2.8.Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiadac wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny byc¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobierac probki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu,
ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien miec¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

e 6.2.9.Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

e 6.2.10.Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika

Budowy.
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7. Obmiar robét
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektows i
obmiarem w terenie.

8.  Odbidr robdt
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czesé G ,\Wymagania ogdlne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.  Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ ,VWymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m? konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem w
terenie i ocena jakosci wykonania robét na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkgji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,
-wykonanie ,Planu kontroli” materiatow i robét,
- wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,
- oczyszczenie podtoza,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,
- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
- przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,
- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,
- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
- przygotowanie mieszanki betonowe;j,
- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni,
- pielegnacje betonu,
- rozbiorke deskowania i rusztowan,
- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
- oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiagzania i statosci objetosci.
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
10.  PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
11.  PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
13.  PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
14.  PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Czesc¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
15.  PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
16.  PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.
17.  PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
18.  PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.
19. PN-EN 1925:2001 Metody badar kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasiagkliwosci kapilarnej.
20.  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
22.  PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.
23.  PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
24.  PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
25, PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
27.  PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
29.  PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
30.  PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i badania.
31.  PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.



Wspdlne wymagania i badania.

32.  PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.

33.  PN-75/D-926000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

34.  PN-72/D-920002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

35.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

36.  PN-EN313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

37.  PN-EN313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.

38.  PN-EN636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

39.  PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogoélne wymagania i badania.

40.  PN-93/5-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r.,Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pdzniejszymi zmianami)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BEZSPOINOWA Z NAKEADKA EPDM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowej podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej i pomocniczej z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne oraz nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej z naktadka EPDM o grubosci 80 mm i 40 mm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe
nos$na nawierzchni.
1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ,WWymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Rodzaje i wymagania dla materiatéw
Materiaty uzyte do wykonania podbudowy:
-nawierzchnia elastyczna UNISOFT - grubo$¢ 40 mm lub 80mm:
gérna warstwa gr. 10mm
dolna warstwa 30-120mm (w zaleznosci od wysokosci HIT)
-kruszywo tamane (ttuczen), frakcja 0- 31,5mm, grubos$¢ 10 cm
-kruszywo tamane (ttuczen), frakcja 31,5- 65 mm, grubo$¢ 20 cm
-warstwa odsaczajaca - piasek - grubos¢ 10- 15 cm
-grunt rodzimy dogeszczany powierzchniowo
2.2.Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu,
bez specjalnych wymagan.
2.3. Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa bezspoinowa z naktadka EPDM
Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa z naktadka EPDM jest to jednolita, porowata powierzchnia elastyczna, stworzona z mysla o
zminimalizowaniu ryzyka urazéw, obtard, jak i amortyzacji upadkdw u dzieci korzystajacych z urzadzen zabawowych na placu zabaw.
Nawierzchnia wykonywana jest dwuwarstwowo:
e Dolna warstwa SBR z granulatu o réznym ksztatcie pozwala na uzyskanie wolnych przestrzeni, nadajacym warstwie elastycznosc jak i odpowiednie
wartosci amortyzujace.
e Gorna warstwa z kolorowego granulatu EPDM trwale wypetnia wolne przestrzenie w warstwie z SBR i jest odporna na czynniki zewnetrzne
(temperatura, Scieranie) ma lepsze wtasciwosci mechaniczne.
Instalacja nawierzchni wykonywana jest w miejscu przeznaczenia na mokro. Kluczowa role spetnia mieszalnik bebnowy zaprojektowany do mieszania
granulatow (rozstawienie topatek mieszajacych pozwala na otoczenie kazdej z granulek odpowiednig warstwa kleju).
e Dolna warstwa SBR mieszana jest z odpowiednia konsystencja kleju poliuretanowego wg specyfikacji producenta , warstwa po wytozeniu nie jest
zageszczana.
e Gorna warstwa EPDM mieszana jest w ten sam sposob co warstwa pierwsza. Po wytoZzeniu jest zageszczana.
Warunki atmosferyczne - proces instalacji nawierzchni odbywa sie przy temperaturach podtoza +5°C - +25°C bez opaddw atmosferycznych przy
odpowiedniej wilgotnosci. Ze wzgledu na zréznicowane warunki klimatyczne stosuje sie kleje poliuretanowe réznego typu, dostosowujac wtasciwosci
i parametry do wystepujacych réznic w temperaturze, nastonecznieniu i wilgotnosci dajacych mozliwos¢ instalacji w warunkach innych niz
standardowe.
Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) dla nawierzchni UniSoft wynosi:
e Grubosc nawierzchni 40mm - 1.5m
e Grubosc nawierzchni 60mm - 1.9m
e Grubosc nawierzchni 80mm - 2.3m
e Grubosc nawierzchni 100mm - 2.6m
e Grubosc nawierzchni 120mm - 2.8m
e Grubosc nawierzchni 130mm - 3.1m
Podane wartosci zostaty potwierdzone przez Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji w certfikacie zgodnosci z normami PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-7:2009, PN-EN 1177:2009. Nawierzchnia UniSoft posiada atest higieniczny o numerze HK/B/0020/01/2012.
Podbudowa:
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Podbudowa asfaltowa lub betonowa musi by¢ trwata i réwna. Wszystkie uszkodzenia, ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawa betonowo-piaskowa a miejsca
w ktorych utrzymuije sie woda wykonac otwory przez cata grubos¢ podbudowy. Obrzeza utrzymujace podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
wykonac z kraweznikdw gumowych osadzonych na tawie cementowo- piaskowe;j.

Przy podbudowie asfaltowe] lub betonowej mozna zrezygnowac z montazu obrzezy i wykonac zakonczenia nawierzchni z tagodnym spadkiem po
wczesniejszym wycieciu zarysu nawierzchni.

Konserwacja nawierzchni ma na celu zachowanie optymalnych parametréw amortyzacyjnych i antyposlizgowych. Regularne przeglady i utrzymanie
nawierzchni w czystosci wydtuzaja jej zywotnosé. Oprocz estetycznego wygladu pozwalaja rowniez zachowac niezmienna grubosé nawierzchni,
zapewniajaca bezpieczenstwo upadku przez caty okres uzytkowania.

Szacunkowa zywotnos¢ nawierzchniw zaleznosci od intensywnosci uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem, regularnych kontroli oraz stosowania
zabiegdw konserwujacych wynosi okoto 12 lat. Biezace kontrole pozwalaja rowniez na wczesne wykrycie uszkodzen powstatych wskutek
niewtasciwego uzytkowania badz aktow wandalizmu. Zapobiega to powiekszaniu sie uszkodzenia i znacznie obniza koszt naprawy.

Aby nawierzchnia zachowata parametry amortyzujace, antyposlizgowe i zachowata estetyczny wyglad, nalezy:

- Na biezaco usuwac twarde przedmioty np. kamienie, ktore po nadepnieciu nie moga trwale uszkodzi¢ powtoke nawierzchni,

- Dwa razy w roku w okresie wczesnej wiosny i pdznej jesieni, umyc¢ nawierzchnie woda pod cisnieniem. Strumien wody nalezy utrzymywac w
odlegtosci nie mniejszej niz 70cm. W miejscach silniej zabrudzonych mozna zastosowac nie zrace ptyny codziennego uzytku np.

ptyndo naczyn,

- Unikac¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi, piasku lub btota oraz na biezaco usuwac pojawiajace sie na nawierzchni zabrudzenia i $mieci. Liscie oraz
inne odpady np. skérki owocow, ktére w procesie rozktadu moga wkomponowac sie w nawierzchnie, powodujac wykruszenie sie granulatu, nalezy
usuwac niezwtocznie. Do usuwania zabrudzen z ziemi, pisaku i sSrodkéw chemicznych,

- W okresie zimowym na biezaco usuwac $nieg zalegajacy na powierzchni nawierzchni.

Zalegajacy $nieg powoduje odbarwienia kolorowej warstwy EPDM (utrata koloru).

- Unikac zabrudzen olejem, rozpuszczalnikami i innymi srodkami chemicznymi,

- Uzywac narzedzi czyszczacych niepowodujacych uszkodzen nawierzchni np. szczotka z migkkim wtosiem, dmuchawa spalinowa, myjka cisnieniowa,
- Nie stawiac¢ na nawierzchni zadnych obiektéw z ostrymi krawedziami,

- Uzywac obuwia na gtadkiej podeszwie. Pod Zadnym wzgledem nie wolno wchodzi¢ na nawierzchnie w obuwiu typu korki, kolce czy szpilki (dotyczy
réwniez opiekunow). W tym celu nalezy ustawic¢ w widocznych miejscach znaki zakazujace wstepu osoba w wyzej wymienionym obuwiu,

- Zabrania sie wjazdu na nawierzchnie tyzworolkami, wrotkami, deskorolkami, rowerami, motorowerami oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi, z
wytaczeniem wozkow inwalidzkich.

Naprawa nawierzchni polega na wycieciu uszkodzonego odcinka do warstwy podbudowy i wypetnieniu warstwa SBR i EPDM. Naprawa nie jest
czasochtonna, jednoczesnie tatwos¢ wycinania dowolnych ksztattow i bogata paleta koloréw granulatéw EPDM pozwala utrzymac estetyczny wyglad
nawierzchni. Graffiti powinno by¢ usuwane rozpuszczalnikiem po zasiegnieciu naszej opinii. Naprawy nawierzchni wykonywane sa w takich samych
warunkach atmosferycznych jak instalacja nowej nawierzchni.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek lub uktadarek do rozktadania kruszywa,

- walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego

klincem,

-szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru kruszywa,

-walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

-przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

3.3. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowe;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni poliuretanowej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania ze specjalistycznego sprzetu
odpowiedniego do wykonywania specjalistycznych nawierzchni sportowych poliuretanowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic¢
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is 2 0.97.
Wskaznik zageszczenia nalezy wykonac po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej. Do profilowania podtoza
nalezy stosowac réwniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania . Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. Grunt pod podbudowe z kruszywa tamanego powinien
zostac uzbrojony w rury drenarskie umieszczone w rowach wypetnionych zwirem ptukanym. Zaleca sie przykrycie gruntu rodzimego geowtoknina o
gramaturze 200 g, zabezpieczajaca przed przenikaniem drobnych czastek gruntu. Grunt powyzej poziomu geowtokniny nalezy wymienic¢ na piasek
ptukany. Na tak przygotowanym podtozu zaleca sie uktadac warstwy kruszywa tamanego.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnosé
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12[29].
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Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymisie, w kierunku jej gornej krawedzi. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunac z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

5.5. Nawierzchnia sportowa

5.5.1. Nawierzchnie sportowa nalezy utozyc¢ zgodnie z wytycznymi producenta/ dostawcy nawierzchni, stad zaleca sie wybor wykonawcy
posiadajacego autoryzacje producenta uprawniajaca go do montazu nawierzchni.

5.5.2. Montaz odbywa sie za pomoca specjalistycznych urzadzen lub recznie. Wykonywanie nawierzchni poliuretanowych wymaga duzego
doswiadczenia i obwarowane jest Scistym rygorem technologicznym, dlatego tez producent autoryzuje tylko tych wykonawcéw, ktérzy spetniaj a
odpowiednie warunki oraz wykazuja sie nalezyta starannoscia i przestrzeganiem rygoréw jakosciowych.

5.5.3 Konieczne certyfikaty i atesty:

1. Certyfikat Zgodnosci z Polskimi Normami,

2. Atest higieniczny nawierzchni (jako catosc, 2 warstwy),

3. Karta techniczna nawierzchni,

4. Atesty higieniczne: lepiszcza poliuretanowego, granulatu SBR, granulatu EPDM,

5. Karty techniczne: lepiszcza poliuretanowego, granulatu SBR, granulatu EPDM,

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny

obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w tablicach |'i 2 mniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badar i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwosc¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp.  Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilosci badan na dziennej Maksymalna powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy najedna
badanie (m2)
1. Uziarnienie kruszyw
2. Zawartosc zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3. Zawartosc ziaren nieforemnych w kruszywie
4. Scieralno$¢ kruszywa 600
i przy kazdej zmianie Zrodta pobierania
5. Nasigkliwos¢ kruszywa materiatéw

6. Odpornosc¢ kruszywa na dziatanie mrozu

7. Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa
Probki nalezy pobierac w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badarn powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania
materiatow oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
6.4.2. Rownosc¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z normaBN-68/8931-04(l1].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac: - 12 mm dla podbudowy zasadnicze).
6.4.3. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 2 cm.
6.4.4. No$nos¢ podbudowy
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonac zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M|
E do pierwotnego modutu odksztatcenia M1
E jest nie wiekszy od 2,2.
Ml
E/M1
E<22
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
witasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podanow ST ABO1 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni.
8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST ,Wymagania ogolne" pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania | m2 podbudowy ttuczniowej oraz nawierzchni obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,

-oznakowanie robot, wykonanie i utrzymanie drég objazdowych,

-przygotowanie podtoza,

-zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania, -

roztozenie kruszywa,

-zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

-utrzymanie podbudowy w czasie robot,

-utozenie nawierzchni sportowe;j,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

N-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

N-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

N-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

N-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

N-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
N-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

N-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty

2.P
3.P
4.p
5P
6.B
7.B
8.B
9.2.
1. 9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MAEA ARCHITEKTURA, URZADZENIA SPORTOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu i mata architektura.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja:
Montaz:
- tawki z siedziskiem drewnianym, szt.4
- kosze na smieci szt. 4
- stupkow do siatki- tuleje stalowe osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach 40x40x120cm;
- dwach bramek do pitki noznej 5x2m, profil aluminiowy 120/100 mm, z tukami sktadanymi, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu,
fundament betonowy o wymiarach 40x40x120 cm;
- kosza do koszykéwki- konstrukcja stalowa osadzona w tulei stalowej, fundament betonowy o wymiarach 100x100x120cm;
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Elementy matej architektury
Elementy zgodne z dokumentacja projektowa i ustaleniami z Inwestorem i Projektantem.
v" montaz "$ciezki zdrowia"- urzadzenie wielofunkcyjne sktadajace sie z:
- urzadzenie do wiostowania,
- bieznia
- podest tgczacy
- rower treningowy
- drazek gimnastyczny 2 szt.
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v’ stotdogry w tenisa stotowego
(strefa bezpieczna o wymiarach 4,54 x 8,75); f 114
stalowy ocynkowany, na fundamencie betonowym, blat wykonany z panelu z
pokryciem fenoloym; |

v" montaz tawek parkowych (3 sztuki) i koszy na Smieci (1 sztuki);
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przeznaczone do zabetonowania lub przykrecenia, tawka zgodna z normami w zakresie szczelin i otwordw, bez ostrych krawedzi, montaz
wg. instrukcji producenta. Wybér modelu tawki do ustalenia z Inwestorem, przyktadowa tawka o wymiarach okoto 1,80 x 0,43 x 0,43,
stalowa z elementami poliestrowymi lub stalowo- drewniana, odcienie szarosci;

v’ stétdogry wszachy o wymiarach okoto 2,00x 2,00 x 0,45, stalowa z elementami poliestrowymi lub stalowo- drewniana, odcienie szarosci,
Stal ocynkowana i malowana proszkowo, siedzisko wykonane z desek

3.Sprzet

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknac¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w
odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robét drogowych oraz budowlanych.

5.2 Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura.

5.2.1 Mata architektura

Kolorystyka, Typ, Rodzaj wg ustalen z Inwestorem i Projektantem oraz zataczonym zestawieniem

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty zwiazane z wykonaniem i montazem elementéw matej architektury

Sprawdzeniu podlega:

sprawdzenie wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa

sprawdzenie zgodnosci usytuowania poszczegdlnych elementéw z planem sytuacyjnym matej architektury

kontrola dziatania elementow wyposazenia

ocena estetyki i precyzji wykonania, ocena doktadnosci wykonania

6.2. Roboty betonowe

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem technicznym pod wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci
wykonania.

7.Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

MAELA ARCHITEKTURA - za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementéw.

8. Odbiér roboét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koricowemu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. Przepisy zwigzane

Wykonac zgodnie z projektem wykonawczym, zaleceniami Inwestora oraz ustaleniami z projektantem wybranych do zamontowania elementow
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