

WÓJT GMINY  
CHELMIEC

WYKONAWCY  
STRONA INTERNETOWA  
TABLICA OGŁOSZEŃ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Budowa i zakup infrastruktury rekreacyjnej dla turystów oraz mieszkańców obszaru LGD Korona Sądecka.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje o wynikach przedmiotowego postępowania.

**Zadanie 1 – Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w Woli Kurowskiej**

1. APIS POLSKA sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław – 37.443,39 zł

– gwarancja 60 miesięcy

$$34.538,40/37.443,39=0,9224*60=55,34$$

$$60/60=1*40=40$$

$$55,34+40=95,34$$

2. HERKULES Ryszard Syska, ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów – 34.538,40 zł

– gwarancja 60 miesięcy

$$34.538,40/34.538,40= 1*60=60$$

$$60/60=1*40=40$$

$$60+40=100$$

3. P.H.U. MARKBUD, ul. Łączna 2, 33-395 Chelmiec – 75.680,46 zł

– gwarancja 60 miesięcy

$$34.538,40/75.680,46= 0,4564*60=27,38$$

$$60/60=1*40=40$$

$$27,38+40=67,38$$

**Jako najkorzystniejszą na zadaniu 1 wybrano firmę:  
HERKULES Ryszard Syska, ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów**

**Zadanie 2 – Budowa kompleksu rekreacyjnego, plenerowego w Woli Kurowskiej**  
**– plac zabaw**

1. APIS POLSKA sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław – 88.756,30 zł

– gwarancja 60 miesięcy

$$88.756,30/88.756,30=1*60=60$$

$$60/60=1*40=40$$

$$60+40=100$$

**Jako najkorzystniejszą na zadaniu 2 wybrano firmę:  
APIS POLSKA sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław**

**Zadanie 3 – Budowa placu zabaw w Wielopolu**

1. APIS POLSKA sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław – 67.289,83 zł

– gwarancja 60 miesięcy

$$67.289,83/67.289,83=1*60=60$$

$$60/60=1*40=40$$

$$60+40=100$$

**Jako najkorzystniejszą na zadaniu 3 wybrano firmę:  
APIS POLSKA sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław**

**Zadanie 4 – Budowa placu zabaw w Klimkówce**

1. APIS POLSKA sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław – 53.974,40 zł

– gwarancja 60 miesięcy

$$53.974,40/53.974,40=1*60=60$$

$$60/60=1*40=40$$

$$60+40=100$$

**Jako najkorzystniejszą na zadaniu 4 wybrano firmę:  
APIS POLSKA sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław**

**Zadanie 5 – Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Kurowie**

P.H.U. MARKBUD, ul. Łączna 2, 33-395 Chelmiec – 142.943,57 zł

– gwarancja 60 miesięcy

$$142.943,57/142.943,57=1*60=60$$

$$60/60=1*40=40$$

$$60+40=100$$

**Jako najkorzystniejszą na zadaniu 5 wybrano firmę:  
P.H.U. MARKBUD, ul. Łączna 2, 33-395 Chelmiec**

**Zadanie 6 – Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Świniarsku**

P.H.U. MARKBUD, ul. Łączna 2, 33-395 Chelmiec – 179.400,00 zł

– gwarancja 60 miesięcy

$$179.400,00/179.400,00=1*60=60$$

$$60/60=1*40=40$$

$$60+40=100$$

**Jako najkorzystniejszą na zadaniu 6 wybrano firmę:  
P.H.U. MARKBUD, ul. Łączna 2, 33-395 Chelmiec**

Umowa w wybranych wykonawcami zostanie zawarta w dniu **04.07.2017 r.**

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

WÓJF GMINY  
  
mgr inż. Bernard Stawiarski