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I. Informacje wst ępne.

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa krytej pływalni w miejscowości Chełmiec. 

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Chełmiec z siedzibą przy ul. Papieskiej 2, 33-395 Chełmiec

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla wyżej wymienionej inwestycji.

1.4. Cel opracowania.
Niniejsze opracowanie posłuży jako podstawa do realizacji inwestycji w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania 
• Umowa z Inwestorem NR 338/2016/C z dnia 01.12.2016R wraz z aneksami.
• Opis przedmiotu zamówienia wydany przez Inwestora
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny.
• Uzgodnienia międzybranżowe
• Dokumentacja archiwalna udostępniona przez Inwestora.

1.6. Podstawa prawna opracowania
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. Z 2016 poz. 290)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. Z 2015 poz. 1422) z poźn. zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004  w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2013, poz. 1129) z poźn. zmianami

• Inne  wiążące  przepisy  prawa  oraz  normy  obowiązujące  w  zakresie  którego  dotyczy  niniejsza
dokumentacja

1.7. Zastrze żenie.
Uwaga!  Wszelkie  nazwy  producentów  i  marek  materiałó w  budowlanych,  produktów  oraz  sprz ętu
widniej ące  w  niniejszej  dokumentacji  zostały  podane  jedynie  w  celu  uszczegółowienia  opisu
zastosowanych technologii w zakresie wła ściwo ści i  sposobu działania poszczególnych elementów.
Dopuszcza si ę  zastosowanie wszelkich materiałów i  produktów budo wlanych oraz sprz ętu,  których
cechy  i  sposób  działania  jest  równowa żny  lub  lepszy  ni ż  tych,  które  zostały  przywołane  w
dokumentacji.
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II. Część opisowa.
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Zamówienie  pn.”Rozbudowa  krytej  pływalni  w  Miejscowości  Chełmiec”  obejmuje  wykonanie  kompletnej
dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  wraz z wykonaniem robót budowlanych w
pełnym zakresie oraz jeśli dotyczy, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń.

Zamówienie obejmuje:
• opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego dla przedmiotowego terenu oraz obiektów;
• uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  do  zaprojektowania  robót  budowlanych  dokumentów,  informacji,

warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, opinii i ekspertyz;
• wykonać oraz zatwierdzić dokumentację geologiczno-inżynierską (w razie konieczności);
• uzyskać pozwolenie wodnoprawne (w razie konieczności – art 122 ustawy Prawo wodne z dnia Dz.U.

2001 Nr 115, poz. 1229 z wszystkimi późn. zmianami); 
• uszczegółowienie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji obejmującego wszystkie branże

(jeżeli okaże się to koniczne);
• opracowanie  kompletnego  projektu  wykonawczego  dla  przedmiotowej  inwestycji  obejmującego

wszystkie branże;
• opracowanie  projektu  zabezpieczenia  wykopów (w razie  konieczności)  –  uwaga:  w terenie  mogą

wystąpić płytkie wody gruntowe;
• opracowanie projektu zabezpieczenia istniejącego budynku krytej pływalni przed wpływem wywołanym

przez roboty budowlane oraz przez obiekt stanowiący rozbudowę (w razie konieczności);
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Inwestorem;
• wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w związku organizacją placu budowy oraz prowadzeniem

prac budowlanych (w razie konieczności)
• uzyskanie  niezbędnych  pozwoleń,  zgód,  decyzji  i  uzgodnień  jeśli  są  wymagane  obowiązującymi

przepisami, w szczególności uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia;

• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z aktualnymi
przepisami;

• realizację,  zgodnie ze sztuką  budowlaną,  kompletnych robót budowlano-montażowych w oparciu o
przygotowana dokumentację i uzyskane pozwolenia na użytkowanie;

• pełnienie nadzoru autorskiego;
• wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:
• powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie

z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Na jej  podstawie  realizowany będzie  pełny zakres robót
budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

• dokumentacja  w  swojej  treści  określać  będzie  przedmiot  zamówienia,  w  tym  w  szczególności
technologię  robót,  materiały  i  urządzenia,  a  także parametry techniczne  i  funkcjonalne  przyjętych
rozwiązań  materiałowych, wybranej technologii, urządzeń  i  wyposażenia w sposób nie utrudniający
uczciwej  konkurencji  oraz  nie  może  opisywać  przedmiotu  zamówienia  przez  wskazanie  znaków
towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  chyba,  że  jest  uzasadnione  specyfiką  przedmiotu
zamówienia.

• opisywać  przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu
Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane.  Wszystkie  niezbędne  opinie,
uzgodnienia  i  sprawdzenia  rozwiązań  projektowych  w  zakresie  wynikającym  z  przepisów,  oraz
oświadczenia  o  wzajemnym  skoordynowaniu  technicznym  opracowań  projektowych  powinny  być
wykonane  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  odpowiedniej
specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy bieżni sportowej.

1.2. Lokalizacja przedmiotu inwestycji
Teren  opracowania  zlokalizowany  jest  w  miejscowości  Chełmiec  i  znajduje  się  przy  drodze  publicznej
powiatowej  nr  1551K Limanowa – Chełmiec.  W zakres terenu objętego opracowaniem wchodzą  działki  nr
351/5, 352/8, 355/1, 356. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji znajduje się budynek Zespołu Szkół
wraz  z  krytą  pływalnią,  zabudowa  mieszkaniowa,  usługowa  oraz  boiska  sportowe. Na  terenie  objętym
inwestycją znajduje się budynek krytej pływalni. 
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1.3. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść projektowanego obiektu, zakres robót
budowlanych.

1.3.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu: 
• Kategoria zagrożenia ludzi: ZL I, ZLIII
• Liczba kondygnacji podziemnych 1
• Liczba kondygnacji nadziemnych 2
• Podpiwniczenie pełne
• Ilość klatek schodowych 2
• Ilość wejść do budynku (lub bezpośrednio do pomieszczeń) 3
• Powierzchnia zabudowy obiektu: 823,51 m2

• Długość, wymiar max.: 40,07m
• Szerokość, wymiar max.: 35,90 m
• Kubatura brutto 10399,42 m3

• Grupa wysokościowa: N
• Wysokość budynku: 11,14 m

[wg § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

• Klasa odporności ogniowej budynku B
• Kąt nachylenia połaci dachowej: dach płaski
• Spadki połaci dachowej: 2% i 5% (dotyczy dachu 

szklanego)

1.3.2. Zakres robót budowlanych: 
W ramach niniejszego zadania w zakresie prac budowlanych należy uwzględnić:
◦ W zakresie zagospodarowania terenu:

Roboty demontażowe: 
▪ demontaż wskazanych elementów uzbrojenia terenu;
▪ demontaż/rozbiórka  innych  elementów  uzbrojenia  terenu  nie  ujawnionych  na  mapach  w

przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu; 
Roboty budowlane:
▪ budowa nowych nawierzchni utwardzonych;
▪ budowa nowych nawierzchni biologicznie czynnych;
▪ przebudowa niezbędnego uzbrojenia terenu:

• kanalizacji sanitarnej;
• kanalizacji deszczowej;

▪ budowa niezbędnych przyłączy:
• przyłącza kanalizacji deszczowej;
• przyłącza kanalizacji sanitarnej
• przyłącza kanalizacji wodociągowej
• przyłącza do sieci elektroenergetycznej

◦ W zakresie budynku krytej pływalni:
Roboty demontażowe:
▪ demontaż fragmentu okładziny istniejącej elewacji w miejscu rozbudowy budynku;
▪ demontaż istniejącego wyposażenia elewacji;
▪ rozbiórka wskazanych elementów istniejącej stolarki okiennej;
▪ rozbiórka wskazanych fragmentów ściany zewnętrznej od strony rozbudowy;
Roboty budowlane:
▪ rozbudowa budynku krytej pływalni obejmująca:

• powstanie następujących pomieszczeń: 
◦ hala basenowa (basen do nauki pływania, rwąca rzeka, baseny witalne)
◦ pomieszczenia rekreacyjne - sauna, solarium, pokój solny 
◦ toaleta ogólnodostępna
◦ mała gastronomia wraz z zapleczem
◦ kuchnia dla potrzeb przygotowywania i wydawania posiłków w systemie cateringowym

wraz z zapleczem socjalnym
◦ zaplecze  techniczne  (podbasenie,  wentylatornia,  kotłownia,  magazyn  opału,
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pomieszczenia techniczne technologii basenowej)
◦ sala wielofunkcyjna docelowo przeznaczona na wynajem (adaptacja sali na konkretną

funkcję wg odrębnego projektu wykonanego przez przyszłego najemcę)
• budowę instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.
• budowę kotłowni na olej opałowy oraz instalacji c.o.
• budowę instalacji wod-kan.
• budowę instalacji elektrycznych wysoko i nisko-prądowych.

▪ rearanżacja szatni zlokalizowanej w istniejącym budynku krytej pływalni
Uwaga: Uszczegółowienie zakresu robót budowlanych z najduje si ę w projekcie budowlanym
stanowi ącym zał ącznik do niniejszego programu funkcjonalno-u żytkowego.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia.
Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy spełnić następujące uwarunkowania:

• Wszystkie użyte materiały w ramach niniejszego zadania muszą odpowiadać  atestom technicznym
zgodnie z odpowiednimi normami.

• Roboty budowlane i  montażowe powinny być  prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów.

• Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać długotrwałe i bezusterkowe korzystanie z urządzeń.
• Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robót w

szczególności  przed  osobami  postronnymi  na  wypadek  zagrożenia  wypadkiem  oraz  na  wypadek
kradzieży;

• Wykonawca wraz z ofertą  do  procedur  przetargowych zobowiązany jest  do  opisu  proponowanych
rozwiązań oraz wyposażenia które winny być zgodne z wytycznymi zawartymi w niniejszym programie
funkcjonalno-użytkowym;

1.4.1. Opis stanu technicznego istniej ących obiektów budowlanych stanowi ących przedmiot 
rozbudowy
Istniejący budynek to obiekt użyteczności publicznej – kryta pływalnia. Budynek trzykondygnacyjny (w
części socjalnej i zaplecza pływalni) z jedną kondygnacją podziemną oraz dwukondygnacyjny z jedną
kondygnacją podziemną podbasenia (w części hali basenowej). Układ konstrukcyjny budynku generalnie
płytowo-belkowo-słupowy w konstrukcji żelbetowej. Ustrój nośny stanowią płyty, belki, słupy żelbetowe
oraz  ściany  murowane,  całość  posadowiona  jest  na  żelbetowej  płycie  fundamentowej,  z  wyjątkiem
konstrukcji  zadaszenia wejścia,  która posadowiona jest  na stopie fundamentowej.  Szczegółowy opis
obiektu znajduje się w załączony projekcie budowlanym.
Obiekt poddano ogólnej ocenie stanu technicznego. Nie wykonywano odkrywek oraz sprawdzających
obliczeń statycznych. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to obiekt zupełnie nowy, oddany do użytkowania
w maju 2016 roku. Na podstawie wizualnej oceny elementów obiektu stwierdzono, że obiekt je w bardzo
dobrym  stanie  technicznym.  Nie  zarejestrowano  żadnych  widocznych  uszkodzeń  konstrukcji  lub
elementów  wykończeniowych.  Odnotowano  jedynie  nie  wielkie  ślady  powierzchniowej  korozji  na
zewnętrznej powierzchni stalowych niecek basenowych widoczne w podbaseniu. Zatem stan techniczny
obiektu za wyjątkiem stali niecek basenowych należy uznać za bardzo dobry. Co do niecek basenowych
zaleca się wykonanie szczegółowych badań stali oraz środowiska panującego w podbaseniu (głównie
pod kątem PH) celem określenia przyczyn wystąpienia korozji. Należy podkreślić jednak, że w stanie
obecnym korozja ta w żaden sposób nie wpływa na funkcjonowanie basenu. 
Stan techniczny istniejącego obiektu jest bardzo dobry. Nie występują żadne przeszkody w wykonaniu
rozbudowy i przebudowy istniejącego obiektu. 

1.4.2. Uwarunkowania konserwatorskie
Przedmiotowy teren oraz znajdujące się na nim obiekty nie są objęte ochroną konserwatorską.

1.4.3. Uwarunkowania planistyczne
Obszar  na  którym  znajduje  się  przedmiotowy  teren  opracowania  objęty  jest  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym uchwałą nr Nr  XXVII/515/2017 Rady Gminy Chełmiec z
dnia  21  lutego  2017  roku  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec.  
Obszar został oznaczony jako UP – tereny usług publicznych:

1.4.4. Uwarunkowania geotechniczne
Zamawiający dysponuje  dokumentacją  geotechniczną  dla  terenu  objętego  zakresem  zadania.  Teren
objęty  opracowaniem  nie  znajduje  się  pod  wpływem  aktywnej  eksploatacji  górniczej.   Opinia
geotechniczna opracowana została przez pracownika firmy Pigeologia, mgr inż. Krzysztofa Iljuczonka nr
upr.  geol.  XI-0168;  XII-0155,  w   2016  r.  Opinia  geotechniczna  została  dołączona  do  niniejszego
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opracowania. Na terenie przedmiotowego terenu wykonano trzy otwory badawcze do głębokości 8,0 m
p.p.t. Na omawianym terenie, w podłożu projektowanej inwestycji, stwierdzono  proste warunki gruntowe
i proponuje się przyjąć dla projektowanej inwestycji II kategorię geotechniczną. 
Szczegóły w załączonej opinii geotechnicznej.
Uwaga: w terenie mog ą wyst ępować wody gruntowe na płytkiej gł ęboko ści.

1.5. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe

1.5.1. Roboty rozbiórkowe i demonta żowe
◦ demontaż wskazanych elementów uzbrojenia terenu;
◦ demontaż/rozbiórka  innych  elementów  uzbrojenia  terenu  nie  ujawnionych  na  mapach  w

przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu; 
◦ demontaż fragmentu okładziny istniejącej elewacji w miejscu rozbudowy budynku;
◦ demontaż istniejącego wyposażenia elewacji;
◦ rozbiórka wskazanych elementów istniejącej stolarki okiennej;
◦ rozbiórka wskazanych fragmentów ściany zewnętrznej od strony rozbudowy;

1.5.2. Zagospodarowanie terenu
W ramach  niniejszego  przedsięwzięcia  projektuje  się  rozbudowę  budynku  krytej  pływalni  przy  ulicy
Marcinkowickiej  9  w  Chełmcu.  Zakłada  się  że  projektowane  zagospodarowanie  terenu  związane  z
obiektem  będzie  spełniać  podstawowe wymogi  wynikające  z  głównej  funkcji  obiektu.  Projektuje  się
budowę  nowych  nawierzchni  utwardzonych  w  formie  ciągów  komunikacyjnych  wraz  z  placem
gospodarczym przeznaczonym dla dostaw do pomieszczeń projektowanej kuchni. Dojście oraz dojazd
do przedmiotowej działki budowlanej  obywać się będzie z drogi publicznej przez istniejący zjazd z ulicy
Marcinkowickiej.  Droga pożarowa przebiegać  będzie wzdłuż  dłuższej  elewacji  budynku stanowiącego
rozbudowę. Projektuje się również nowe nawierzchnie biologicznie czynne w postaci trawników.
Uwaga: dojazd oraz droga pożarowa realizowane będą w ramach odrębnej inwestycji – inwestycja ta
będzie  realizowana  równolegle  z  niniejszą  inwestycją  i  objęta  będzie  odrębnym  postępowaniem  o
wydanie pozwolenia na budowę. 
W ramach niniejszej inwestycji wykonane zostaną przyłącza:

▪ przyłącza kanalizacji deszczowej;
▪ przyłącza kanalizacji sanitarnej
▪ przyłącza kanalizacji wodociągowej
▪ przyłącza do sieci elektroenergetycznej

W ramach inwestycji zostanie przebudowane istniejące uzbrojenie terenu:
▪ kanalizacji sanitarnej;
▪ kanalizacji deszczowej;

1.5.3. Rozbudowa krytej  pływalni  wraz  przył ączeniem do  istniej ącej  infrastruktury  w  aspekcie
zagospodarowania terenu
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się rozbudowę budynku krytej pływalni o dodatkową część
mieszczącą następujące funkcje i pomieszczenia:

• hala basenowa (basen do nauki pływania, rwąca rzeka, baseny witalne)
• pomieszczenia rekreacyjne - sauna, solarium, pokój solny 
• toaleta ogólnodostępna
• mała gastronomia wraz z zapleczem
• kuchnia dla potrzeb przygotowywania i wydawania posiłków w systemie cateringowym wraz z

zapleczem socjalnym
• zaplecze techniczne (podbasenie, wentylatornia, kotłownia, magazyn opału, pomieszczenia

techniczne technologii basenowej)
• sala wielofunkcyjna docelowo przeznaczona na wynajem (adaptacja sali na konkretną funkcję

wg odrębnego projektu wykonanego przez przyszłego najemcę)
Budynek dobudowany będzie przy wschodniej i części północnej elewacji istniejącego budynku krytej
pływalni  tworząc  z  nim  integralną  całość.  Budynek  wykonany  zostanie  w  technologii  mieszanej:
monolitycznej oraz murowanej, posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej. Budynek zadaszony
będzie stropodachem w konstrukcji żelbetowej o spadku 2% oraz częściowo dachem przeszklonym o
spadku 5%. 
Projektuje się budynek trzykondygnacyjny (w tym podpiwniczenie) o wysokości ok. 11,14 m. 
Rozbudowę szczegółowo opisano w części architektoniczno-budowlanej niniejszego projektu.
Powierzchnia zabudowy:  823,51 m²
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Powierzchnia u żytkowa:  1846,81 m²
W  zakresie  odprowadzenia  ścieków  z  części  rozbudowywanej  projektuje  się  podłączenie  nowego
budynku do istniejącej zewnętrznej infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie inwestycji, tj do
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Szczegóły w części instalacyjnej opracowania.
W zakresie zapewnienia wody do celów użytkowych w rozbudowywanej  części  budynku planuje się
budowę  przyłącza wodociągowego. Szczegóły w części instalacyjnej opracowania.
W  zakresie  zapewnienia  energii  elektrycznej  planuje  się  wykonanie  nowego  przyłącza
elektroenergetycznego – wykonanie przyłącza po stronie lokalnego zakładu energetycznego. Szczegóły
w części instalacyjnej opracowania.
Wody opadowe  z  dachu  przewiduje  się  podłączyć  do  istniejącego  systemu kanalizacji  deszczowej.
Szczegóły w części instalacyjnej opracowania.
Projektowana technologia uzdatniania wody basenowej jest układem zamkniętym. Szczegóły działania
technologii basenowej w części instalacyjnej projektu budowlanego.

1.6. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe

1.6.1. Zagospodarowanie terenu

Bilans terenu
Powierzchnia zabudowy 65 %

• budynek krytej pływalni (rozbudowywany)
823,51 m2

823,51 m2

Powierzchnie utwardzone 18%
• nawierzchnia z kostki betonowej, jasno szarej, gr. 8cm
• nawierzchnia z kostki betonowej, ciemno szarej, gr. 8cm
• nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm (droga pożarowa)

246,21 m2

60,50 m²
185,71 m²
542,45m²

Powierzchnia  terenu biologicznie czynnego 17%
• nawierzchnia trawiasta

235,74 m2

235,74 m²

1.6.1. Rozbudowa krytej  pływalni  wraz  przył ączeniem do  istniej ącej  infrastruktury  w aspekcie
zagospodarowania terenu

1.6.1.1. Przeznaczenie budynku
Istniejący  budynek  krytej  pływalni  nie  zmieni  swojego  przeznaczenia.  W  projektowanej  części
stanowiącej  rozbudowę  planuje  się  funkcję  sportową  oraz  rekreacyjną  -  hala  basenowa,  strefa
rekreacyjna  oraz  wielofunkcyjna  sala  przeznaczona  np.  na  klub  fitness  (szczegółowe
zagospodarowanie  sali  wielofunkcyjnej  wg odrębnego projektu  przygotowanego przez przyszłego
najemcę). Przewiduje się również lokalizację małej gastronomi jako funkcji towarzyszącej pływalni
oraz  stanowiącej  uzupełnienie  oferty  rekreacyjnej.  W piwnicy budynku przewiduje  się  lokalizację
kuchni  obsługującej  potrzeby  Inwestora  w  zakresie  zapewnienie  żywienia  w  placówkach
oświatowych. Kuchnia będzie   przygotowywała i  wydawała posiłki  w systemie cateringowym oraz
zapewni  obsługę  małej  gastronomi przy basenie.  Ponadto w piwnicy zlokalizowana będzie część
techniczna – podbasenie, technologia uzdatniania wody basenowej, magazyny chemii basenowej,
kotłownia, magazyn opału, wentylatornia. 

1.6.1.2. Program u żytkowy budynku
W ramach niniejszej inwestycji nie planuje się zmiany programu użytkowego istniejącego budynku
krytej pływalni oraz jego podziału na główne strefy użytkowe. 
Projektowany obiekt składa się z sześciu stref użytkowych: 

▪ hali basenowej - parter
▪ strefy rekreacyjnej (spa) - parter
▪ strefy małej gastronomii - parter 
▪ strefy kuchni wraz z zapleczem socjalnym – parter oraz piwnica
▪ sali wielofunkcyjnej przeznaczonej pod wynajem (możliwa lokalizacji fitness) – I piętro 
▪ strefy magazynowo-technicznej – piwnica.

Ponadto obiekt  będzie posiadał  niezależną  klatkę  schodową  wraz z wejściem z zewnątrz,  drugą
niezależną  klatkę  schodową  zewnętrzną  ewakuacyjną  oraz  trzy  dodatkowe  niezależne
wejścia/wyjścia na zewnątrz, w tym dwa z poziomu parteru oraz jedno do piwnic. Kondygnacja piwnic
w  części  stanowiącej  rozbudowę  zostanie  połączona  z  piwnicą  istniejącą  za  pomocą  przejścia
technicznego.   
Dostęp do nowej  hali  basenowej  umożliwiony będzie  z  istniejącej  hali  basenowej  z  poziomu jej
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posadzki  –  będzie  to  główne  połączenie  obu  części  basenowych  umożliwiające  użytkownikom
istniejącej hali basenowej skorzystanie z nowych atrakcji basenowych, strefy rekreacyjnej oraz strefy
gastronomicznej. Na nowej hali basenowej znajdować się będzie basen rekreacyjny wraz z rwącą
rzeką oraz dwa baseny witalne z woda solankową oraz kwasowęglową. Obok nowej hali basenowej
znajdować się będzie wydzielona strefa małej gastronomii. Z hali basenowej dostępne będzie także
wejście  do  strefy  rekreacyjnej  (spa).  Znajdować  się  w  niej  będzie  sauna,  solarium,  solny  pokój
inhalacyjny. Nowa część basenowa oraz strefa gastronomiczna i rekreacyjna (spa) będą obsługiwane
w zakresie sanitarnym i szatniowym przez istniejące szatnie i znajdujące się przy nich pomieszczenia
higieniczno-sanitarne (toalety). W hali basenowej, strefie rekreacyjnej oraz strefie małej gastronomi
będą występować pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
W  piwnicy  obiektu  znajdować  się  strefa  magazynowo-techniczna  dostępna  z  zewnętrznej  klatki
schodowej,  zlokalizowanej  od  zachodniej  strony  budynku.  Na  strefę  składa  się  podbasenie,
magazyny chemii basenowej, wentylatornia oraz kotłownia wraz z magazynem oleju opałowego. W
strefie magazynowo-technicznej nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
W budynku stanowiącym rozbudowę planuje się lokalizację kuchni służącej do obsługi żywieniowej
gminnych  placówek  oświatowych  oraz  opiekuńczych.  Kuchnia  ta  będzie  przystosowana  do
wydawania  posiłków  w  systemie  cateringowym.  Ponadto  kuchnia  ta  będzie  obsługiwała  małą
gastronomię  znajdującą  się  przy  basenie.  Kuchnia  zlokalizowana  będzie  w  piwnicy,  natomiast
zaplecze socjalne zlokalizowane będzie na parterze. Strefa kuchni będzie dostępna komunikacyjnie
z niezależnej klatki schodowej. Ponadto na parterze strefa kuchni będzie połączona ze strefą małej
gastronomii.  Transport  pionowy  towarów  oraz  posiłków  między  kuchnią,  a  miejscem
załadunku/rozładunku  zapewni  zewnętrzny  dźwig  nożycowy.  Miejsce  załadunku/rozładunku  do
transportu  samochodowego  będzie  zlokalizowane  od  połnocno-wschodniej  strony  budynku.
Transport  pionowy wewnętrzny posiłków, naczyń  kuchennych oraz towarów zapewnią  dwa dźwigi
towarowe  –  czysty  i  brudny.  W  strefie  kuchni  wraz  z  zapleczem  socjalnym  będą  występować
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, w tym pomieszczenia stałej pracy. 
Uwaga: Lokalizacja kuchni stanowi ącej miejsce stałej pracy poni żej poziomu terenu wraz z
oświetleniem wył ącznie sztucznym (elektrycznym), przy wysoko ści w świetle poni żej 3,30 m
wymaga uzyskania zgody wła ściwego pa ństwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
wydanej w porozumieniu z wła ściwym okr ęgowym inspektorem pracy w trybie przewidzianym
przez Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 14 22
z poźn. zmianami) - §58 ust.2 oraz §73 ust.3.
Na I piętrze projektuje się salę wielofunkcyjną, która przeznaczona będzie pod wynajem komercyjny
na cele sportowo-rekreacyjne, np. fitness. Sala będzie dostępna z niezależnej klatki schodowej oraz
z  antresoli  basenu  istniejącego.  Ponadto  sala  będzie  posiadać  niezależne  wyjście  ewakuacyjne
odrębną zewnętrzną klatką schodową. W niniejszym projekcie nie precyzuje się zagospodarowania
ani  aranżacji  sali,  nie  podaje  się  podziału  na  pomieszczenia.  Przyszły  stały  najemca  będzie
zobowiązany do sporządzenia projektu adaptacji przestrzeni sali na określoną funkcję.  Dopuszcza
się  lokalizację  funkcji  usługowej  o kwalifikacji  pożarowej  zagrożenia  ludzi  ZLI  lub ZLIII.  Przyszła
funkcja  nie  może  generować  większych  obciążeń  użytkowych  niż  założone  w  projekcie  branży
konstrukcyjnej, ponadto funkcja ta nie może mieć takiego wpływu na pozostałą część budynku który
prowadziłby  do  konieczności  zmian  w  rozwiązaniach  konstrukcyjnych  oraz  instalacyjnych  w
pozostałej  części  budynku.  Nie  dopuszcza  się  lokalizacji  pomieszczeń  zagrożonych  wybuchem.
Projekt adaptacji  przedstawiony przez przyszłego najemcę  musi spełniać  wszystkie obowiązujące
przepisy  techniczno-budowlane,  projekt  ten  musi  zostać  uzgodniony  przez  rzeczoznawców  ds.
ochrony  ppoż  oraz  sanepid.  Projekt  nie  może  wprowadzać  zmian  w  zakresie  ochrony
przeciwpożarowej pozostałych części budynku. Ponadto projekt w całości musi zostać uzgodniony z
właścicielem lub zarządcą obiektu. 
Obsług ę komunikacyjn ą obiektu zapewni niezale żna klatka schodowa, przej ścia do budynku
istniej ącego oraz niezale żne wyj ścia na zewn ątrz. 

1.6.1.3. Dane charakterystyczne budynku wg stanu pr ojektowanego 
• Kategoria zagrożenia ludzi: ZL I, ZLIII
• Liczba kondygnacji podziemnych 1
• Liczba kondygnacji nadziemnych 2
• Podpiwniczenie pełne
• Ilość klatek schodowych 2
• Ilość wejść do budynku (lub bezpośrednio do pomieszczeń) 3
• Powierzchnia zabudowy obiektu: 823,51 m2
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• Długość, wymiar max.: 40,07m
• Szerokość, wymiar max.: 35,90 m
• Kubatura brutto 10399,42 m3

• Grupa wysokościowa: N
• Wysokość budynku: 11,14 m

[wg  § 6  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w sprawie  warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690)]

• Klasa odporności ogniowej budynku B
• Kąt nachylenia połaci dachowej: dach płaski
• Spadki połaci dachowej: 2%  i  5%  (dotyczy  

dachu szklanego)

1.6.1.4. Zestawienie powierzchni u żytkowych wg stanu projektowanego:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr pomieszczenie rodzaj posadzki pow. użytkowa [m2]

 PIWNICA   

-1.01 Pomieszczenie techniczne betonowa DST  374,38

-1.02 Przedsionek betonowa DST 21,48

-1.03 Magazyn chemii basenowej płytki gresowe 3,90

-1.04 Magazyn chemii basenowej płytki gresowe 3,90

-1.05 Wentylatornia płytki gresowe 28,73

-1.06 Kotłownia płytki gresowe 32,42

-1.07 Magazyn oleju płytki gresowe 21,67

-1.08 Klatka schodowa płytki gresowe 23,75

-1.09 Komunikacja płytki gresowe 44,99

-1.10 Magazyn termosów płytki gresowe 4,70

-1.11 Pakowanie potraw płytki gresowe 5,77

-1.12 Magazyn pojemników jednorazowych płytki gresowe 1,65

-1.13 Kuchnia właściwa płytki gresowe 38,11

-1.14 Pomieszczenie porządkowe płytki gresowe 2,17

-1.15 Pomieszczenie wstępnej obróbki mięsa i ryb płytki gresowe 9,07

-1.16 Obieralnia warzyw płytki gresowe 8,11

-1.17 Magazyn warzyw płytki gresowe 4,92

-1.18 Magazyn owoców płytki gresowe 5,08

-1.19 Komora chłodnicza płytki gresowe 5,16

-1.20 Pomieszczenie sterylizacji jaj płytki gresowe 4,75

-1.21 Komora chłodnicza płytki gresowe 4,13

-1.22 Magazyn produktów suchych płytki gresowe 4,13

 SUMA  652,97

 PARTER    

0.01 Sala basenowa płytki gresowe basenowe 390,80

0.02 Przedsionek płytki gresowe basenowe 22,07

0.03 Przedsionek płytki gresowe basenowe 8,93
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0.04 Sauna Infrared płytki gresowe basenowe 3,2

0.05 Pomieszczenie porządkowe płytki gresowe basenowe 1,1

0.06 Solarium płytki gresowe basenowe 6,33

0.07 Solarium płytki gresowe basenowe 6,33

0.09 Solny pokój inhalacyjny/sauna solna płytki gresowe basenowe 23,60

0.10 Klatka schodowa płytki gresowe 22,87

0.11 Korytarz płytki gresowe 8,03

0.12 Szatnia płytki gresowe 5,20

0.13 Natrysk + toaleta płytki gresowe 6,57

0.14 Natrysk + toaleta płytki gresowe 6,57

0.15 Szatnia płytki gresowe 5,20

0.16 Pom. porządkowe płytki gresowe 1,85

0.17 Zaplecza kawiarni płytki gresowe 6,45

0.18 Strefa odpoczynku płytki gresowe basenowe 54,82

0.19 Korytarz płytki gresowe 8,2

0.20 Kawiarnia płytki gresowe 19,51

0.21 Jadalnia płytki gresowe 6,60

0.22 Zmywalnia termosów brudnych płytki gresowe 9,06

0.23 Korytarz płytki gresowe 7,57

 SUMA  630,86

 PIĘTRO 1    

1.01 Pomieszczenie wielofunkcyjne płytki gresowe 454,05

1.02 Łącznik płytki gresowe 4,85

1.03 Pomieszczenie wielofunkcyjne płytki gresowe 76,00

1.04 Łącznik płytki gresowe 5,21

1.05 Korytarz płytki gresowe 22,87

SUMA  562,98

 SUMA CAŁKOWITA DLA BUDYNKU  1846,81

1.6.1.5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Niniejsza inwestycja zakłada częściową ingerencję w formę architektoniczną budynku, zmianie nie
ulegnie  natomiast  funkcja  obiektu  istniejącego.  W  ramach  inwestycji  planowana  jest  rozbudowa
budynku  o  dodatkową  halę  basenową  wraz  z  funkcjami  towarzyszącymi  oraz  kuchnią  i  salą
wielofunkcyjną.  Projektuje  się  rozbudowę  zlokalizowaną  przy  północnej  i  północno-zachodniej
elewacji istniejącego budynku krytej pływalni bezpośrednio przy tych elewacjach, w kształcie litery L,
która tworzyć  będzie spójną  całość  z  istniejącą  formą  budynku.  Na połączeniu brył  rozbudowy z
częścią  istniejącą  planuje się  wykonanie pasa przekrytego dachem szklanym celem zapewnienia
doświetlenia  istniejącej  hali  basenowej.  Część  rozbudowywana  będzie  dwukondygnacyjna  z
podpiwniczeniem,  posiadać  będzie stopodach płaski  o spadku 2% i oraz dach szklany o spadku
połaci  5%.  Stropodach  na  bokach  budynku  zamknięty  będzie  attyką  wyposażoną  w  przelewy
awaryjne. Maksymalna wysokość budynku to 11,60 m. Projektuje się jasną kolorystykę elewacji w
postaci tynku cienkowarstwowego, w systemie bezspoinowej elewacji wentylowanej, pokrytego farbą
elewacyjną białą za wyjątkiem bryły klatki schodowej, która będzie posiadała kolor ciemno-szary.  We
wskazanych  miejscach  projektuje  się  fasadę  przeszkloną,  przezierną  oraz  osłony  w  postaci
drewnianych lub drewnopodobnych żaluzji poziomych. Cokół zostanie pokryty okładziną z ciemno-
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szarego, matowego granitogresu.

1.6.2. Wskaźniki mo żliwych przekrocze ń lub pomniejsze ń przyj ętych parametrów
Przyjmuje się możliwość zmiany wielkości parametrów powierzchniowych o ok. 5%

1.6.3. Uwaga dotycz ąca stosowanych materiałów i wyko ńczenia
Wszystkie zastosowane materiały będzie cechować wysoka jakość. Wszystkie elementy wyposażenia
oraz elementy wykończeniowe (szczególnie na elewacjach) cechować będą wysokie walory estetyczne.
Nie dopuszcza si ę stosowania materiałów i wyko ńczenia o niskiej jako ści. 

2. Wymagania zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Cechy obiektu dotycz ące rozwi ązań budowlano-konstrukcyjnych i wska źników 
ekonomicznych.

2.1.1. Prace rozbiórkowe i demonta żowe

2.1.1.1. Bezpiecze ństwo prowadzenia robót rozbiórkowych
Nie dopuszcza się rozbierania  elementów konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub stosowanie
środków wybuchowych.  Przed przystąpieniem do robót  rozbiórkowych należy wykonać  wszystkie
konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót,
umieścić tablice ostrzegawcze, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt,  oraz przygotować się do
sprawnego usuwania  z  terenu  nieruchomości  materiałów rozbiórkowych.  Gromadzenie  gruzu  na
innych konstrukcyjnych częściach obiektów jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie może
pociągać  za  sobą  nieprzewidzianego spadania  czy zawalania  się  innych elementów.  Pracownicy
zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zapoznani z technologią i harmonogramem prowadzenia robót,
wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną oraz sprzęt zabezpieczający, zgodnie z wymogami bhp
przy prowadzeniu takich robót.
W  przypadku  stwierdzenia  stanu  odbiegającego  od  założeń  projektowych  lub  stwarzającego
zagrożenie  dla  dalszego  prowadzenia  robót  należy  porozumieć  się  z  projektantem  celem
wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  podane  poniżej  czynności  w
następującej kolejności :
• odłączyć od zasilania wszelkie instalacje przebiegające przez obszar rozbiórek;
• dokonać wpisów do dziennika rozbiórek/budowy o wykonaniu powyższych czynności.
• wykonać dojazd na teren rozbiórki
• wyznaczyć  miejsca  gromadzenia  materiałów  porozbiórkowych,  odpadów,  w  tym  odpadów

niebezpiecznych
• wyznaczyć miejsce przygotowania i załadunku materiałów rozbiórkowych i odpadów,
• wykonać ogrodzenie terenu rozbiórki i oznakowanie
• usunięcie  z  terenu  obiektów  wszelkich  elementów  ruchomych,  sprzętów,  nagromadzonych

śmieci i nieczystości;
• wykonanie stosownych zabezpieczeń, w tym wymaganych podstemplowań.
Przebieg  robót  rozbiórkowych  powinien  być  odnotowany  w  dzienniku  budowy/rozbiórki.  Należy
zwrócić szczególną uwagę aby następujące informacje znalazły swoje odzwierciedlenie w odnośnych
wpisach do dziennika rozbiórek :
• kolejność i sposób prowadzenia robót;
• protokolarne stwierdzenie wystarczającej nośności elementów konstrukcyjnych, na których będą

pracować robotnicy, lub będzie ustawiany sprzęt pomocniczy;
• opis zastosowanych przy rozbiórce środków zabezpieczających;
• datę ustawienia i usunięcia urządzeń pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych

urządzeń;
• opis okoliczności towarzyszących pracom rozbiórkowym, a mających wpływ na przebieg robót i

bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.
Materiały i elementy przeznaczone do ponownego montażu należy magazynować w bezpiecznym
miejscu w sposób gwarantujący ich ponowne wykorzystanie i zapobiegający zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostałe odpady należy składować  w odpowiednich kontenerach , następnie
załadować na środki transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko, chyba że Inwestor podejmie
decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.1.1.2. Przygotowanie do prowadzenia robót rozbiór kowych
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy spełnić następujące warunki:
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• wyznaczyć zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne dla obiektu i ciężkiego sprzętu
• wywiesić  w  widocznych  miejscach  tablice  ostrzegawcze  informujące  o  robotach

rozbiórkowych
• obszar obiektu objęty rozbiórkami powinien być  odłączony w sposób trwały od wszystkich

instalacji 
• na terenie rozbiórki powinno znajdować się wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy (w

razie wypadku) oraz niezbędny sprzęt p.pożarowy
• powinno funkcjonować zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla załogi
• załoga powinna być wyposażona we właściwe ubiory robocze:
• hełmy,  szelki  bezpieczeństwa,  właściwe  narzędzia  i  sprzęt  ręczny,  niezbędny  do

bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej
• należy zapoznać pracowników z technologią rozbiórki
• na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

◦ najbliższej straży pożarnej
◦ najbliższego punktu lekarskiego
◦ posterunku policji

• wszystkie prace należy prowadzić z zasadami i przepisami zawartymi w: 
◦ rozporządzeniu  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia

28.03.1972  r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93)

◦ rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

◦ ustawie z dnia 07.07.1994 r „Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)

2.1.1.3. Przed przyst ąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych nale ży:
• wynieść  z  obrębu obiektu gdzie będą  prowadzone prace rozbiórkowe wszystkie sprzęty  i

urządzenia  przeznaczone  do  ponownego  wykorzystania  lub  zabezpieczyć  je  w  sposób
skuteczny przed zniszczeniem zabrudzeniem lub poplamieniem,

• wykonać  skuteczne  zabezpieczenia  przez  zniszczeniem  te  elementy  które  nie  podlegają
rozbiórce.

• wykonać  konieczne wygrodzenia i  zabezpieczenia terenu robót - zabezpieczenia z taśmy,
siatek lub innego materiału (jeżeli będzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),

• wykonać  konieczne demontaże (jeżeli będzie to konieczne do wykonania robót) drobnego
sprzętu 

• wykonać wymagane podstemplowania (o ile będą konieczne)

2.1.1.4. Roboty rozbiórkowe nale ży prowadzi ć w/g nast ępującej kolejno ści:
◦ demontaż wskazanych elementów uzbrojenia terenu;
◦ demontaż/rozbiórka innych elementów uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w

przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu; 
◦ demontaż istniejącego wyposażenia elewacji;
◦ demontaż fragmentu okładziny istniejącej elewacji w miejscu rozbudowy budynku;
◦ rozbiórka wskazanych elementów istniejącej stolarki okiennej;
◦ rozbiórka wskazanych fragmentów ściany zewnętrznej od strony rozbudowy;

UWAGA: Na etapie projektu budowlanego kolejno ść prac rozbiórkowych mo że ulec zmianie.

2.1.2. Przygotowanie terenu budowy

2.1.2.1. Przygotowanie placu budowy
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy, a w
szczególności :

• ogrodzić  plac  budowy  ze  względu  na  ochronę  mienia  znajdującego  się  na  budowie  i
zapobieżenia niebezpieczeństwu jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom
mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 

• ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych
dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m

• w przypadku konieczności zajęcia sąsiadujących z placem budowy terenów ulic lub placów
ogólnego użytku, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych zezwoleń organów
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takie zezwolenia wydających;
• wykonać  w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejścia lub bramy dla ruchu pieszego

oraz  bramy dla  pojazdów drogowych,  zaopatrzone  w  urządzenia  zabezpieczające  przed
samoczynnym zamknięciem;

• wyrównać  stosownie  do  potrzeb teren  z  zasypaniem  lub  zabezpieczeniem nierówności  i
wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urządzenia;

• w  razie  istnienia  napowietrznych  linii  energetycznych  i  niemożliwości  ich  usunięcia,
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;

• zapewnić  korzystanie  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;

• zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych
przy robotach;

• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące do
potrzeb  pracowników  zatrudnionych  na  budowie  oraz  na  cele  składowania  materiałów,
maszyn  i  urządzeń  oraz  przygotować  miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

• usunąć z placu budowy gruz, zbędne urządzenia, materiały i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

2.1.2.2. Drogi dojazdowe i doj ścia dla pieszych
Na terenie budowy należy wykorzystać  istniejącą  sieć  dróg stałych i gruntowych oraz uzupełnić  ją
drogami  tymczasowymi,  wykonanymi  na  czas  trwania  budowy.  Drogi  należy  wykonać  przed
rozpoczęciem robót. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny
mieć utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidzianych obciążeń i
intensywności  ruchu.  Do  utwardzenia  nawierzchni  dróg  dojazdowych  można  zastosować  masy
bitumiczne układane na odpowiednio przygotowanym podłożu, drogi w obrębie placu budowy mogą
być wykonane z prefabrykatów żelbetowych.
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom :

• ciąg pieszy powinien być wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokość ciągu
powinna  wynosić  co  najmniej  0,75m  przy  ruchu  jednokierunkowym  i  1,20m  przy  ruchu
dwukierunkowym;

• przejścia dla pieszych wyznaczyć w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych;
• przejścia i  miejsca  niebezpieczne  powinny  być  oznakowane  znakami  ostrzegawczymi  i

dobrze oświetlone.

2.1.2.3. Obiekty placu budowy
Budynki  tymczasowe,  niezbędne na placu budowy,  powinny być  grupowane w jednym obszarze
placu z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. W zależności od przeznaczenia budynku jego
powierzchnia powinna być dostosowana do liczby zatrudnionych pracowników. Budynki tymczasowe
powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z
zestawów kontenerowych lub barakowozów.
Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione i wyposażone
na wypadek pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy podręczny powinien znajdować się wewnątrz obiektu
(gaśnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektów
powinna być dostosowana do kategorii niebezpieczeństwa obiektu.
Każdy  obiekt  placu  budowy  powinien  być  odpowiednio  oznakowany.  Ostrzeżenia  powinny  być
umieszczone  na  tablicach  ustawionych  przy  drogach  i  dojściach  do  obiektu  w  odpowiedniej
odległości,  tak  aby  informacja  dotarła  do  osób  przebywających  w  pobliżu  obiektu  odpowiednio
wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej
jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być
umocowane  na  trwałych  elementach  i  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  uszkodzeniem  lub
zawianiem śniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być oświetlone. 

2.1.2.4. Wytyczenie geodezyjne i obmiary
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z
obowiązującymi  instrukcjami  G.U.G.  i  K.  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
W oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca zobowiązany jest
wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów budowlanych oraz punkty wysokościowe
(repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl  PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 17



ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W MIEJSCOWO ŚCI CHEŁMIEC
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - PA 43/2017

wytyczenia  i  wykaz punktów wysokościowych.  Przejecie tych  punktów powinno być  dokonane w
obecności  Inżyniera/inspektora  nadzoru.  Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować
Inżyniera /inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i
(lub)  reperów roboczych.  Błędy te  powinny być  usunięte  na  koszt  Zamawiającego.  Wykonawca
powinien  sprawdzić  czy  rzednę  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią  się  od rzędnych określonych w dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym
Inżyniera/inspektora  nadzoru.  Ukształtowanie  terenu w takim  rejonie  nie  powinno być  zmieniane
przed  podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez  Inżyniera/inspektora  nadzoru.  Wszystkie  roboty
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych
rzeczywistych,  akceptowane  przez  Inżyniera/inspektora  nadzoru,  zostaną  wykonane  na  koszt
Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  ze  roboty  dodatkowe  w  takim
przypadku obciąża Wykonawce. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą
być  rozpoczęte  przed  zaakceptowaniem  wyników  pomiarów  przez  Inżyniera.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczę w czasie trwania robót.
Jeżeli  znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną  zniszczone przez Wykonawce
świadomie  lub wskutek zaniedbania,  a ich odtworzenie  jest  konieczne do dalszego prowadzenia
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie inne prace pomiarowe konieczne
dla prawidłowej realizacji robót nalezą do obowiązków Wykonawcy.

2.1.2.5. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  i  przedłożyć  Inżynierowi,  przed  przyjęciem  robót,
dokumentacje powykonawczą  przedstawiającą  wszystkie obiekty i  sieci uzbrojenia terenu tak, jak
zrealizował  je  Wykonawca,  z  zaznaczeniem  lokalizacji,  wymiarów  i  detali  wykonanych  robót.
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.1.3. Wymagania dotycz ące projektowanego zagospodarowania terenu

2.1.3.1. Dojścia i dojazdy
Planuje  się  w  ramach  inwestycji  lokalizację  ciągów  komunikacyjnych  o  nawierzchni  z  kostki
betonowej  przeznaczonych  do  komunikacji  pieszej.  Dodatkowo  do  wschodniej  strony  budynku
projektuje się plac gospodarczy o nawierzchni z kostki betonowej. Plac ten będzie służył do realizacji
dostaw  dla  kuchni,  odbióru  gotowych  posiłków  w  systemie  cateringowym  oraz  zwrotu  sprzętu
służącego do transportu żywności. 

2.1.3.2. Ciągi piesze.
W obrębie terenu opracowania projektuje się piesze dojścia do budynku o pochyleniu nie większym
niż  5%  i  w  większości  wahającym  się  w  przedziale  1-3%.  Szerokość  zmienna,  powyżej  1,5m.
Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej  szlachetnej gr 8 cm. Chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej ograniczone będą obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, posadowionymi na ławie z betonu
C12/15. 
Konstrukcja ciągów pieszych:

▪ 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna) lub kostka granitowa;
▪ 3 cm - podsypka cem. - piask. 1:4;
▪ 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

mm lub 0/63 mm;
▪ 35 cm warstwa wzmocnienia podłoża-wymiana gruntu  z mieszanki kruszywowej niezwiazanej

CBR>20%, moduł wtórny pod podbudową co najmniej E2=80MPa, zgęszczenie można uznać
za prawidłowe jeśli spełniony zostanie warunek E2/E1< 2,2, ułożyć i zagęścić  w 2 warstwach;

▪ geowóknina separujaco-wzmacniajaca, ułożona na warstwie 5,0cm drobnego kruszywa;  
Pochylenia nawierzchni  będą  wykonane w ten sposób,  żeby nie dopuścić  do oprowadzenia wód
opadowych na teren nieruchomości sąsiadujących.

2.1.3.3. Ciągi pieszo-jezdne
W  obrębie  terenu  opracowania  projektuje  się  dojazd  do  budynku  dla  potrzeb  obsługi  kuchni  -
dostawa  towaru,  transport  żywności,  zwrot  termoportów.  Szerokość  zmienna.  Nawierzchnia
wykonana  z  kostki  betonowej  szlachetnej  gr  8  cm.  Chodniki  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej
ograniczone będą obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, posadowionymi na ławie z betonu C12/15. 
Konstrukcja ciągów pieszych:

▪ 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna);
▪ 3 cm - podsypka cem. - piask. 1:4;
▪ 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
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mm  -  moduł  wtórny  na  warstwie  podbudowy  pomocniczej  bezposrednio  pod
konstrukcją(podbudową zas.) conajmniej  E2=100Mp;. 

▪ 24  cm  podbudowa   pomocnicza  z  mieszanki  kruszywowej  niezwiazanej  stabilizowanej
mechanicznie 0/63 mm(CBR>60%);

▪ 20  cm  warstwa  wzmocnienia  podłoża  -  wymiana  gruntu   z  mieszanki  kruszywowej
niezwiazanej CBR>20%, moduł wtórny pod podbudową co najmniej E2=50MPa, zgęszczenie
można uznać za prawidłowe jeśli spełniony zostanie warunek E2/E1< 2,2

▪ geowóknina separujaco-wzmacniajaca, ułożona na warstwie 5,0cm drobnego kruszywa;  
Pochylenia nawierzchni  będą  wykonane w ten sposób, żeby nie dopuścić  do oprowadzenia wód
opadowych na teren nieruchomości sąsiadujących.

2.1.3.4. Nawiązanie do nawierzchni projektowanego placu
Od  północnej  strony  terenu  inwestycji  planowana  jest  budowa  amfiteatru  oraz  obserwatorium
astronomicznego.  Projektowane  nawierzchnie  piesze  i  pieszo-jezdne  należy  wysokościowo  oraz
estetycznie dowiązać do nawierzchni placu przed amfiteatrem i obserwatorium. Należy zastosować
nawierzchnie i układy brukarskie przystające do nawierzchni i układów brukarskich zastosowanych
na placu.

2.1.3.5. Droga po żarowa
Projektowany obiekt stanowiący rozbudowę krytej pływalni będzie miał zapewniony dojazd dla celów
pożarowych.  Budowa  dojazd  pożarowego  stanowić  będzie  element  inwestycji  polegającej  na
budowie amfiteatru i obserwatorium astronomicznego i zostanie zrealizowana w ramach urządzenia
zagospodarowania  terenu  przed  wyżej  wymienionymi  obiektami.  Przebieg  wymaganej  drogi
pożarowej pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Uwaga: Szczegółowe wymagania podano w zał ączonym projekcie budowlanym

2.1.4. Wymagania dotycz ące instalacji zewn ętrznych oraz przył ączy

2.1.4.1. Budowa przył ącza wodoci ągowego
Planuje się budowę przyłącza wodociągowego do rozbudowywanej części budynku krytej pływalni
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chełmcu. Podłączenie do budynku należy wykonać z PE100 SDR11 Dz40x3,7. 

2.1.4.2. Budowa przył ącza kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych planuje się poprzez budowę  przyłącza kanalizacji
sanitarnej.  Zgodnie  z warunkami technicznymi  wydanymi  przez Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej w Chełmcu. Rury oraz kształtki należy wykonać z PVC Sn8 lite.

2.1.4.3. Budowa przył ącza kanalizacji deszczowej
Celem odprowadzenia  wód opadowych planuje się  budowę  przyłącza/y  kanalizacji  deszczowej  -
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chełmcu. 

2.1.4.4. Przebudowa istniej ących instalacji zewn ętrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej
W związku z kolizją projektowanego budynku stanowiącego rozbudowę krytej pływalni z istniejącym
uzbrojeniem terenu w postaci instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektuje się przebudowę
tych elementów uzbrojenia terenu. Szczegóły w projekcie branży sanitarnej.

2.1.4.5. Przeciwpo żarowe zaopatrzenie w wod ę
Istniejąca sieć wodociągowa zaopatrzona jest w hydrant znajdujący się w odległości nie większej niż
75m od projektowanego budynku oraz inne hydranty znajdujące się w odległości nie większej niż
150m. 
Uwaga: Lokalne przedsi ębiorstwo wodoci ągowe zapewni odpowiednie ci śnienie w sieci dla
celów prowadzenia akcji ga śniczej.

2.1.4.6. Zapewnienie energii elektrycznej
Projektuje się zasilanie obiektu w energię elektryczną przy zastosowaniu głównych linii zasilających
wyprowadzonych ze  złącza kablowo-pomiarowego własności  zakładu energetycznego w kierunku
projektowanej rozdzielnicy głównej obiektu.
Z RG należy linie kablowe w kierunku projektowanych rozdzielnic obiektowych, których lokalizacja
zostanie  dopasowana  do  charakteru  i  powierzchni  obiektu,  wielkość  i  rodzaj  zależą  od
zapotrzebowania na energię elektryczną w danym miejscu. 

Uwaga: Szczegółowe wymagania podano w zał ączonym projekcie budowlanym
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2.1.5. Wymagania dotycz ące architektury, konstrukcji i wyko ńczenia budynku – cz ęści 
zewnętrzne

2.1.5.1. Ściany zewn ętrzne.
Należy zaprojektować i wykonać ściany zewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych, ściennych
modułowych  o  wymiarach  250x373x249  (grubość  ściany  konstrukcyjnej  25cm).  Murowanie  na
zaprawie  termoizolacyjnej.  W  ścianach  wymagane  jest  wykonanie  rdzeni  żelbetowych  zgodnie
projektem  konstrukcyjnym  oraz  spięcie  ścian  wieńcem  żelbetowym.  Nad  otworami  okiennymi  i
drzwiowymi należy wykonać stosowne nadproża.

2.1.5.2. Pokrycie połaci dachowej
Należy zaprojektować i wykonać stropodach ocieplony o odwróconym układzie warstw. Powierzchnia
przeznaczona będzie pod lokalizację urządzeń instalacyjnych. Projektowane rozwiązanie opiera się
na układzie wielowarstwowym w kolejności idąc od spodu:

1. Część konstrukcyjna 
2. Warstwa spadkowa 
3. Hydroizolacja
4. Termoizolacja
5. Warstwa balastowa
6. Warstwa wykończeniowa

Szczegółowy  układ  warstw  dla  poszczególnych  części  stropodachu  podano  w  części  graficznej
niniejszego opracowania.
Warstwę hydroizolacyjną w postaci bitumicznego pokrycia SBS na osnowie poliestrowej przewiduje
się jako klejoną do podłoża całopowierzchniowo.

2.1.5.3. Elewacje – wyko ńczenie
Projektuje się wykończenia ścian zewnętrznych:

• tynk silikonowy na warstwie zbrojonej w kolorze białym – należy zastosowa ć kompletny
system  elewacyjny  bezspoinowej  elewacji  wentylowane j  montowanej  na
podkonstrukcji  no śnej,  do  której  mocowane  s ą  systemowe  płyty  no śne,
wyko ńczonej gładkim tynkiem silikonowo- żywicznym w kolorze białym.

Cokół zostanie pokryty okładziną z ciemno-szarego, matowego granitogresu.
Sposób wykonania izolacji termicznej:
Płyty termoizolacyjne  klejone będą  do konstrukcji  ściany za  pomocą  zaprawy lub  masy klejowej
metod ą  całopowierzchniow ą,  należy  również  wykonać  mocowanie  mechaniczne  płyt  kołkami
rozporowymi, zgodnie z wytycznymi producenta. Klejenie płyt należy rozpocząć od aluminiowej listwy
startowej  idąc od dołu do góry ściany elewacyjnej.  Płyty należy mocować  szczelnie na styk. Dla
uniknięcia mostków termicznych należy usunąć zaprawę wypływającą ze spoin.

2.1.5.4. Izolacje termiczne
Należy zaprojektować i wykonać izolację w obrębie płyty fundamentowej, wykonaną z płyt XPS 500
gr. 15 cm, min. 0,032 W/mK mocowanych na kleju poliuretanowym. 
Izolację  termiczną  w  obrębie  elewacji,  powyżej  płyty  fundamentowej,  należy  wykonać  z  płyt
fasadowych  z  wełny  mineralnej  min.  0,036  W/mK o  grubości  15cm.  Płyty  należy  mocować  na
zaprawie cementowo-polimerowej oraz z zastosowaniem łączników mechanicznych, kołków min. fi
60 mm, min 6 szt/m2. Należy stosować  łączniki z krótką strefą rozporu z trzpieniem metalowym.
Główki łączników należy licować z powierzchnią płyt termoizolacyjnych. 
Uwaga! Warto ści  współczynnika przenikania ciepła  U przegród nale ży zapewni ć  zgodnie z
obowi ązującymi przepisami.

2.1.5.5. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne p ionowe ścian fundamentowych
Zaleca  się  wykonanie  izolacji  przeciwwodnych  części  podziemnej  budynku.  Należy  zastosować
przeciwodną  elastyczną grubowarstwową,  bitumiczną,  bezrozpuszczalnikową  masą uszczelniająca
modyfikowana polimerami. 

2.1.5.6. Obróbki blacharskie i orynnowanie
Należy zaprojektować i wykonać obróbki blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej w
kolorze szarym, zgodnej z normą PN-EN 988. Blachę należy montować na pasach usztywniających
lub wspornikach stalowych. Nie dopuszcza się mocowania blachy poprzez perforację wkrętami do
blachy pozostawionymi bez osłony. Parametry blachy:
• granica plastyczności min. 100 N/mm2 
• wytrzymałości na rozciąganie min. 150 N/mm2 
• grubość blachy: 0,65 mm
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Projektuje  się  montaż  orynnowania  oraz  rur  spustowych.  Montaż  nowego  orynnowania  należy
wykonać z zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.
Projektuje  się  montaż  orynnowania  z  blachy  tytanowo-cynikowej  150/100  mm.  Orynnowanie
generalnie będzie ukryte pod okładziną elewacyjną. 

2.1.5.7. Stolarka drzwiowa i okienna
Należy zaprojektować i  wykonać  montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej.  W obiekcie projektuje się
drzwi zewnętrzne, wejściowe o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi ≤ 1,5 W/m²·K.
Projektuje się  montaż stolarki okiennej o  współczynniku przenikania ciepła dla całego okna  ≤  1,1
W/m²·K.  Zaprojektowane  konstrukcje  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  należy  wykonać  zgodnie  z
wytycznymi  systemowymi  wg  systemu  producenta,  trzykomorowego  systemu  izolowanego
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. 
UWAGA!  Przed  zamówieniem  stolarki  ka żdy  otwór  powinien  by ć  objęty  pomiarami  przez
producenta. 

2.1.5.8. Szklane ściany osłonowe oraz przeszklenia dachowe
Należy  zaprojektować i  wykonać  montaż  ślusarki  okiennej  opartej  na  bazie  rozwiązania  ściany
osłonowej o konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej wykonanej z kształtowników aluminiowych EN
AW–6060 wg PN–EN 573-3 stanu T6 lub T66 wg PN–EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725
T1) o właściwościach mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadającą  dopuszczenie: klasyfikacja Nr
1516/13/R36NK  –  wstępne  badania  typu  wg  PN-EN  13830:2005,  stwierdzająca  przydatność
wyrobów do wykonywania lekkiej ściany osłonowej w budownictwie – możliwość wykorzystania przy
oznakowaniu wyrobu znakiem CE. 
Zastosowane rozwiązania muszą być przeznaczone do konstruowania i wykonywania lekkich ścian
osłonowych zawieszanych i międzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych w obiektach
budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.
Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów mocowanych punktowo do konstrukcji nośnej
budynku (nadproża, stropy) oraz rygli przymocowanych do słupów aluminiowych za pośrednictwem
elementów  złącznych.  W  skład  kompletnego  systemu  wchodzą  również  tworzywowe  przekładki
termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i części złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu
konstrukcji (wg wytycznych producenta wybranego rozwiązania).
Dopuszczalne odchylenie ścian od pionu wynosi  ±10°. Możliwe jest wykonanie ścian osłonowych o
różnych załamaniach płaszczyzny.
Przyjęty  system  powinien  pozwalać  na  osiągnięcie  dobrej  izolacyjności  termicznej  i  akustycznej
poprzez  zastosowanie  przekładek  termicznych  z  polietylenu  ekstrudowanego  –  PEX  oraz
komorowych  uszczelek  z  EPDM.  Uszczelki,  przekładki  termiczne  i  inne  akcesoria  mocujące  i
uszczelniające  połączenia  należy  dobierać  w  zależności  od  grubości  wypełnienia  na  podstawie
dokumentacji systemowej.
Uszczelki  osadcze  do  uszczelniania  osadzenia  szyb  w  polach  przezroczystych  oraz  wypełnień
nieprzezroczystych w ścianie osłonowej powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i
spełniać wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302 – 01, E2. Uszczelki należy
dobierać w zależności od grubości stosowanych szyb lub wypełnień nieprzezroczystych. 
Do wykonywania uszczelnień stosować silikon pogodowy DC 791 dostępny w kolorach szarym oraz
czarnym zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z
budynkiem za pomocą fartucha systemowego EPDM GF 300.
Pola  przezroczyste  mogą  być  oszklone  szybami  pojedynczymi  lub  zespolonymi  spełniającymi
wymagania normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku
zgodnie z tą  normą)  w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej  pomieszczeń  oraz wymagań  normy
cieplnej. Jako wypełnienie części nieprzeziernych może być stosowany układ warstwowy montowany
na budowie na podstawie projektu technicznego opracowanego dla określonego obiektu.
System pozwala na wbudowanie okien i drzwi  wykonanych w innych systemach proucenta. Okucia
powinny  być  dostosowane  do  wymiarów  i  ciężaru  własnego  konstrukcji  oraz  obciążeń
eksploatacyjnych.
Do  wykonywania  połączeń  należy  stosować  łączniki  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  zgodnie  z
normami.  Wsporniki  do  mocowania  konstrukcji  oraz  złączki  aluminiowe  wykonane  są  ze   stopu
aluminium EN AW-6060.
Współczynnik  przenikania  ciepła  (dla  ramy)  Uf  =  0,7  W/(m²K)  wg  raportu  z  badan  Nr  LFS02-
1561/12/R31NF.
Zestawienie  klas  dla  poszczególnych  właściwości  ściany  osłonowej  wg  klasyfikacji   nr
1561/13/R36NK: 

• przepuszczalność powietrza – klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, 
• wodoszczelność – klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, 
• odporność na obciążenie wiatrem – 1600 Pa wg PN-EN 13116: 2004, 
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• odporność na uderzenie ( szyby 6/16/33.1 i 8/14/33.1 ) – I5/E5 wg PN – EN 14019: 2006. 
System  pozwala  również  na  uzyskanie  bardzo  dobrych  parametrów  akustycznych    oraz  daje
możliwość wykonania przegrody o podwyższonej odporności na włamanie. 
Ściana słupowo-ryglowa powinna być  wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie
dla  każdego  obiektu.  Na  podstawie  dokumentacji  systemowej  oraz  wykonanych  obliczeń
statycznych, w projekcie powinny być określone kształtowniki aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria
do  mocowania  słupów  do  konstrukcji  budynku  i  rygli  oraz  schemat  rozmieszczenia  punktów
mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny być określone wszystkie
pozostałe materiały i elementy ściany, szczegóły połączeń i uszczelnień pomiędzy elementami ściany
a  konstrukcją  budynku  oraz sposób  wentylacji  i  odwodnień  ściany.   Projekt  winien  uwzględniać
wymagania wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać obowiązujące normy i
przepisy techniczno-budowlane.
Szerokość  kształtowników  systemowych,  zarówno  słupów  jak  i  rygli,  wynosi  52  mm,  zaś
zewnętrznych listew maskujących 51mm.
Głębokość słupów 25÷326 mm, głębokość rygli 30÷201 mm. Grubość szklenia 2÷64 mm (56mm).
UWAGA!  Przed  zamówieniem ślusarka  ka żdy otwór  powinien  by ć  objęty  pomiarami  przez
producenta  stosowanych  elementów.  Ślusark ę  aluminiow ą  należy  wykona ć  jako  stosuj ąc
rozwi ązania jednego producenta ściśle według jego wytycznych.

2.1.5.9. Monta ż dachowych elementów wyposa żenia budowlano-instalacyjnego
Należy  zaprojektować  i  wykonać   montaż  elementów  wyposażenia  budynku  takich  jak  centrale
wentylacyjne,  agregaty  skraplające,  etc.  z  zastosowaniem  układu  wsporników
wysokoobciażeniowych  przeznaczonych  do  instalacji  urządzeń  dachowych.  Projektuje  się  układ
wsporników  oparty  na  metalowej  konstrukcji  ramowej  cynkowanej  na  gorąco  zgodnej  z  BS  EN
10219-1:1997, posadowionej na podporach z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym
oraz matach antywibracyjnych wykonanych z gumy regenerowanej  SBR.  Podpory należy dobrać
odpowiednio  do  projektowanych  urządzeń  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  zastosowanego
rozwiązania.

2.1.6. Wymagania dotycz ące architektury, konstrukcji i wyko ńczenia budynku – cz ęści 
wewnętrzne

2.1.6.1. Ściany działowe wewn ętrzne.
Należy zaprojektować i wykonać ściany działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 11,5
cm  (zaleca  się  bloczki  montowane  na  pióro-wpust)  oraz  w  systemie  suchej  zabudowy –  z  płyt
gipsowo-kartonowych,  gipsoso-włóknowych  lub  cementowo-włóknowych.  Ściany  posiadać  będą
zróżnicowane oblicowanie w zależności funkcji pomieszczenia. Grubość ścian będzie zróżnicowana
– ściany w systemie suchej zabudowy mieszczące instalacje oraz stelaże montażowe pod armaturę
łazienkową będą miały szerokość stelażu konstrukcyjnego do 20 cm (plus oblicowanie).

2.1.6.2. Ściany konstrukcyjne wewn ętrzne.
Należy  zaprojektować i  wykonać ściany  konstrukcyjne  wewnętrzne  z  pustaków  ceramicznych,
ściennych  modułowych  o  wymiarach  250x373x249  (grubość  ściany  konstrukcyjnej  25cm).
Murowanie  na  zaprawie  cementowo  –  wapiennej  lub  zaprawie  dostarczonej  przez  producenta
ceramiki.  W  ścianach  wymagane  jest  wykonanie  rdzeni  żelbetowych  zgodnie  projektem
konstrukcyjnym  oraz  spięcie  ścian  wieńcem  żelbetowym.  Nad otworami  okiennymi  i  drzwiowymi
należy wykonać stosowne nadproża.

2.1.6.3. Stropy mi ędzykondygnacyjne
Należy zaprojektować i wykonać stropy miedzykondygnacyjne w rozbudowywanej części obiektu w
formie  monolitycznej,  żelbetowej  z betonu  klasy  C30/37  zbrojonego  stalą  A-IIIN  w  obydwóch
płaszczyznach.

2.1.6.4. Niecki basenowe
Niecka basenowa dla  obiegu I  została  zaprojektowana  jako  niecki  ze  stali  kwasoodpornej  i  jest
dostawą  pakietową  wraz  z  całością  wyposażenia  umiejscowionego  w  niecce  (przejścia
technologiczne, reflektory, atrakcje). 
Niecki basenów dla obiegu II oraz III zostały zaprojektowane jako niecki żelbetowe z uszczelnieniem
chemią budowlaną np. Schomburg lub Mapei i z wyłożeniem mozaika szklaną lub ceramiką. Niecki
basenowe w trakcie wylewania zostaną uzbrojone w przejścia wyposażenia uzdatniania wody oraz w
atrakcje wodne. 
Wszystkie prace przy szalowaniu i betonowaniu płyt pod niecki prowadzić w koordynacji z dostawcą
technologii basenowej. 
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Szczegóły w projekcie branży technologicznej.

2.1.6.5. Zbiorniki przelewowe
Wszystkie zbiorniki przelewowe ZP1, ZP2, ZP3 wykonać jako tworzywowy, spawany z płyt PP. 
Objętość zbiornika przelewowego: 
Obieg I – basen rekreacyjny -ZP1 8,0 m3 (objętość czynna) 
Obieg II – basen witalny I -ZP2 4,0 m3 (objętość czynna) 
Obieg III – basen witalny II -ZP3 4,0 m3 (objętość czynna)
Szczegóły w projekcie branży technologicznej.

2.1.6.6. Wykończenie ścian wewn ętrznych.
Wymalowania:
W  pomieszczeniach (tam gdzie  nie  zastosowano okładzin)  sufity oraz  ściany malowane farbami
lateksowymi  odpornymi  na  szorowanie.  W  pomieszczeniach  mokrych  tj.  w  szatniach,  węzłach
sanitarnych oraz łazienkach - powyżej płytek gresowych ściany i sufity malowane farbą ceramiczną. 
Okładziny ceramiczne:
• W  hali  basenowej  oraz  pomieszczeniach  strefy  rekreacyjnej  ściany  należy  wykonać  z  płytek
gresowych  basenowych  w  kolorze  białym  oraz  lokalnie  z  okładziny  winylowej  (wg  projektu
wykonawczego wnętrza). Płytki należy układać na kleju,  przeznaczonym do pomieszczeń mokrych -
fuga epoksydowa, do pełnej wysokości pomieszczenia
• W  pomieszczeniach  dozowania  i  magazynowania  podchlorynu  sodu,  magazynu  korektora  pH
ściany należy wykonać z płytek  gresowych chemoodpornych. Płytki układać na zaprawie klejowej
wskazanej  przez  producenta  płytek,  do  pełnej  wysokości  pomieszczenia,  kolor  jasnoszary,  fugi
epoksydowe;
• W  pomieszczeniach  wentylatorni,  kotłowni,  magazynu  opału  oraz  pomieszczeń  kuchni  ściany
należy  wykonać  z  płytek  gresowych  barwionych  w masie,  kolor  jasnoszary,  układane do pełnej
wysokości pomieszczenia;
• W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych  zaplecza socjalnego projektowanej kuchni należy
wykonać  okładziny  z  płytek  gresowych  w  jasnej  tonacji.  Płytki  układać  na  zaprawie  klejowej
wskazanej przez producenta płytek. Okładziny z płytek gresowych należy wykonać do wysokości min
2m powyżej poziomu posadzki.

2.1.6.7. Posadzki.
Należy zaprojektować i wykonać posadzki trwałe i łatwo zmywalne. 
• W   hali  basenowej,  strefie  rekreacyjnej  oraz strefie  gastronomicznej  posadzka wodoszczelna z
płytek  przeciwpoślizgowych  położona  ze  spadkiem  do  kratek  ściekowych;  kratki  ściekowe  do
odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek; przy wejściu do hali basenowej (ze strefy
rekreacyjnej oraz strefy gastronomicznej) brodziki do dezynfekcji stóp ze spustem i przelewem do
kanalizacji sanitarnej.  Płytki należy układać  na kleju, przeznaczonym do pomieszczeń  mokrych -
fuga epoksydowa, kolor biały. Na fragmencie hali basenowej (zgodnie z dokumentacja rysunkową)
wykonać posadzki z płytek imitujących deski drewniane, kolor palisander indyjski;
• W  pomieszczeniach  zaplecza  socjalnego  do  kuchni  oraz  pomieszczeniu  wielofunkcyjnym
przeznaczonym  na  fitness  występują  płytki  gresowe.  Pod  posadzki  w  sanitariatach  i  łazienkach
należy  wykonać  dodatkową  warstwę  hydroizolacyjną  na  wylewce  cementowej.  Należy  zapewnić
odpowiednie parametry ścieralności i antypośligowości posadzek.
• W  pomieszczeniu  podbasenia  posadzka  przemysłowa  DST  odporna  na  działanie  środków
chemicznych  ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitarnej;
• W  pomieszczeniach  dozowania  i  magazynowania  podchlorynu  sodu,  magazynu  korektora  pH
posadzki  należy  wykonać  z  płytek   gresowych  chemoodpornych,  kolor  ciemnoszary,  należy
zastosować fugę epoksydową;
• W pomieszczeniach wentylatorni,  kotłowni,  magazynu opału posadzki  należy wykonać  z  płytek
gresowych barwionych w masie, kolor ciemnoszary, należy zastosować fugę epoksydową;

UWAGA!  Nale ży  zapewni ć  odpowiednie  wymagane  przepisami  oraz  normami  param etry
ścieralno ści i antypo śligowo ści posadzek.

2.1.6.8. Sufity wewn ętrzne.
Należy zaprojektować i wykonać sufity podwieszane płytowe i modułowe. W sufitach przewiduje się
konieczność montażu oświetlenia, anemostatów, jednostek klimatyzacyjnych oraz innych urządzeń
technicznych.  W  powstałej  przestrzeni  instalacyjnej  przewiduje  się  prowadzenie  niezbędnych
instalacji.

2.1.6.9. Stolarka drzwiowa wewn ętrzna
W budynku projektuje się drzwi wewnętrzne w zróżnicowanej konstrukcji:

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl  PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 23



ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W MIEJSCOWO ŚCI CHEŁMIEC
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - PA 43/2017

• w hali basenowej oraz w strefie rekreacyjnej i gastronomicznej 
◦ w konstrukcji odpornej na korozję, przystosowanej do lokalizacji na basenie (np. konstrukcja

ze  stali  nierdzewnej  lub  odpornego  tworzywa),  wypełnienie  wykonane  z  pianki
poliuertanowej),  oblicowanie  z  płyty  HPL.  W  drzwiach  należy  montować  zamki  w
możliwością  montażu  wkładki  patentowej,  systemu  kontroli  dostępu  lub  zamków
mechatronicznych. Drzwi wyposażone w okrągłe okna doświetlające oraz listwy okopowe ze
stali nierdzewnej;

◦ w konstrukcji  aluminiowej  przeszklonej  -  w systemie ślusarki aluminiowej  o  powyższonej
odporności na korozję;

• w  kuchni  drzwi  w  odpornej  na  korozję  konstrukcji,  z  wypełnieniem  pianką  poliuretanową,
oblicowanie  płytą  HPL,  zamki  z  wkładkami  patentowymi  lub  elektroniczną  kontrolą  dostępu.
Drzwi wyposażone w okrągłe okna doświetlające;

• w  pomieszczeniach  technicznych  podbasenia  –  drzwi  odporne  na  agreswyne  środowisko
związane z chemią basenową

• drzwi  do  wc  wykończone  laminatem  HPL  -  wyposażyć  w  zamki  motylkowe  oraz  otwory
nawiewne o powierzchni nie mniejszej niż 0,022 m² oraz listwę okopową ze stali nierdzewnej.
Drzwi wewnętrzne w szatniach (za wyjątkiem drzwi do kabin wc) nie wyposażać w zamki.

• wszędzie gdzie jest to konieczne drzwi muszą spełniać wymóg odporności ogniowej EI30/EI60 –
drzwi przeszklone powinny zostać wyposażone w odpowiednie szkło ognioodporne.

2.1.6.10. Schody wewn ętrzne.
Projektuje  się  budowę  nowych  schodów wewnętrznych,  w  technologii  monolitycznej,  żelbetowej.
Szerokość biegu w świetle min 130 cm.

2.1.6.11. Balustrady wewn ętrzne. 
Projektuje  się  balustrady lub  pochwyty  wewnętrzne  w obrębie  klatek  schodowych prowadzących
wyższe kondygnacje jako wykonane z profili zamkniętych, stalowych, stal nierdzewna, o wymiarach
50x50x4mm, kotwionych poprzez stopy montażowe i uchwyty mocujące do czoła schodów lub do
stopnic. Miejsca mocowania należy zamaskować rozetą. Pochwyty należy umiejscowić na wysokości
min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki. 

2.1.7. Wymagania dotycz ące instalacji wewn ętrznych w budynku

2.1.7.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Należy zaprojektować i wykonać instalację grzewczą projektowanego budynku jako układ grzewczy
napełniany wodą. Źródłem ciepła dla obiegu grzejnikowego oraz zasilania nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych będzie kotłownia na paliwo stale zlokalizowana na kondygnacji podbasenia. 

2.1.7.2. Kotłownia olejowa
Należy  zaprojektować  i  wykonać  kotłownię  olejową  wraz  z  instalacją  olejową.  Potrzeby  cieplne
obiektu pokrywać będą żeliwne kotły grzewcze o mocy 150 i 300 kW  z dwustopniowym palnikiem
olejowym. Kocioł pracować będzie z parametrami wody grzejnej 70o/50oC w układzie zamkniętym, a
maksymalne ciśnienie w instalacji wynosić  będzie 0,3 MPa. Pomieszczenie kotłowni wentylowane
będzie  grawitacyjnie  przy  pomocy  wywietrzaka  dachowego   i  kanału  nawiewnego  typu  „zet”  o
wymiarach 500x500mm zakończonego ok. 30cm nad posadzką kotłowni. 

2.1.7.3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
W projekcie należy zaprojektować i wykonać wewnętrzne instalacje:
-  wentylacji  mechanicznej  hali  krytego  basenu  pływacko-rekreacyjnego,wraz  z  zapleczem
saunowym,
- wentylacji mechanicznej podbasenia
- wentylacji mechanicznej pomieszczeń dozowania chemii
- wentylacji mechanicznej kuchni
- wentylacji mechanicznej szatni dla personelu
- wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia rekreacyjnego
Maszynownia  –  basenowa  centrala  wentylacyjna  zlokalizowana  będzie  w  części  piwnicznej  w
wydzielonej,  zaprojektowanej  na ten cel  części podbasenia -  wentylatorownia. Pozostałe centrale
wentylacyjne  obsługujące  kuchnie,  szatnie  personelu,  kawiarnie  oraz  pomieszczenie  rekreacyjne
usytuowane zostaną  na dachu.  Na dachu znajdą  się  rownież  agregaty chłodnicze niezbędne dla
normowania temperatury danych stref w okresie letnim. 

2.1.7.4. Technologia basenowa
Należy zaprojektować i wykonać technologie uzdatniania wody dla: 

24 ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI



ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W MIEJSCOWO ŚCI CHEŁMIEC
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - PA 43/2017

• basenu rekreacyjnego 
• basenu witalnego I z wodą solankową 
• basenu witalnego II z wodą kwasowęglową 
Należy przyjąć,  że  woda  stosowana  do uzupełniania  i  napełniania  basenów spełnia  wymagania
stawiane  wodzie  pitnej  i  odpowiadać  będzie  warunkom  fizykochemicznym  i  bakteriologicznym
określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm) oraz Rozporządzeniu
Ministra  Zdrowia  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać  woda  na  pływalniach  z  dn.9
listopada 2015. 
Przyjęty system uzdatnianie wody obejmuje mechaniczne i chemiczne procesy uzdatniania wody. 
Woda  jest  poddawana  koagulacji,  filtracji  na  złożu  wielowarstwowym  piaskowo  -  żwirowym,
korygowany jest odczyn pH, dezynfekowana podchlorynem sodu oraz sterylizowana UV. 
Instalacja uzdatniania wody basenowej pracują w obiegu zamkniętym ruchu ciągłym z przepływem
pionowym wody wg wytycznych DIN19643. Woda doprowadzana jest do basenu poprzez system
kanałów dennych, a odprowadzana poprzez czynny przelew do rynien przelewowych, a następnie
grawitacyjnie do zbiorników przelewowych. 
Instalacja uzdatniania powinna składać się z: 
• Niecki ze stali nierdzewnej dla obiegu basenu rekreacyjnego 
• Niecki żelbetowej dla obiegu basenu witalnego I 
• Niecki żelbetowej dla obiegu basenu witalnego I 
• Zbiorników przelewowych tworzywowych 
• Pomp filtracyjnych wyposażonych w łapacze włosów – zlokalizowanych w pompowni 
• Filtrów wielowarstwowych piaskowo żwirowych – zlokalizowanych w pomieszczeniu filtrów 
• Regulatora chemicznego wyposażonego w sondy pomiarowe pH, Cl2, Redox 
• Lamp UV 
• Stacji dozujących wraz z pompami dozującymi 
• Systemu rurociągów i zamocowań 
• Systemu zasilania elektrycznego i sterowania urządzeniami 
•  Przenośnego  wyposażenia  do  utrzymania  czystości  wraz  z  automatycznym  odkurzaczem
podwodnym oraz fotometrem do badania parametrów wody 
Przewiduje się  coroczną  wymianę  wody,  oczyszczenia niecek basenowych, konserwacji  urządzeń
technologicznych (łącznie ok. 1 tyg.). Przewiduje się co ok. pół roku mycie i dezynfekcję zbiorników
przelewowych. 
Zakłada się pracę instalacji przez 11,5 miesięcy w roku. Zakłada się, że całkowite dobowe obciążenie
basenu jest równe maksymalnemu obciążeniu przez 10 h (godz. 9-19). 

2.1.7.5. Instalacje elektryczne
W  celu  zasilania  budynku  w  energię  elektryczną  należy  zaprojektować  i  wykonać  przyłącze
elektroenergetycznego.
W  celu  rozdziału  energii  elektrycznej  w  obiekcie  należy  zastosować  system  wewnętrznych  linii
zasilających w postaci kabli elektroenergetycznych w izolacji, doprowadzonych do szyn zbiorczych
rozdzielnic obiektowych oraz do zacisków przyłączeniowych urządzeń technologicznych o znacznej
mocy znamionowej. 
Uwaga!  Wszystkie  przej ścia  instalacyjne  przez  strefy  po żarowe  oraz  ściany  i  stropy
wydzielaj ące  pomieszczenia  techniczne  nale ży  zabezpieczy ć  do  odpowiedniej  odporno ści
ogniowej (dotyczy równie ż monta żu klap po żarowych na kanałach wentylacyjnych)

2.1.7.6. Oświetlenie podstawowe
Dla  poszczególnych  pomieszczeń  należy  przyjąć  następujące  wartości  średniego  natężenia
oświetlenia:
• Poczekalnia: 200 lx;
• Kasy biletowe i okienka: 300 lx;
• Magazyny: 200 lx;
• Techniczne: 200 lx;
• Socjalne: 200 lx;
• Baseny: 300 lx;
• Toalety: 200 lx;
• Klatka schodowa: 150 lx;
• Komunikacyjne: 100 lx;
• Kawiarnia: 300 lx.
Typy  i  rodzaje  opraw  należy  dopasować  do  warunków  panujących  w  poszczególnych
pomieszczeniach  obiektu,  uwzględniono  wymagania  architektoniczne,  użytkowe  i  funkcjonalne,
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zastosowano urządzenia przystosowane do montażu dostropowego (w systemowych lub pełnych
sufitach podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub naściennego.

2.1.7.7. Instalacje obwodów o świetleniowych
Poszczególne obwody instalacji oświetleniowej należy zasilić jednofazowo z rozdzielnic obiektowych
zlokalizowanych  w  obiekcie  i  dedykowanych  do  obsługi  danego  obszaru  (obciążenia  są
zrównoważone na wszystkich fazach).
Instalacje należy układać lub prowadzić:
o Podtynkowo;
o Podtynkowo w rurkach osłonowych;
o W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
o W rurkach osłonowych w przypadku przestrzeni międzystropowych.
W  pomieszczeniach  biurowych  należy  stosować  osprzęt  oświetleniowy  o  stopniu  ochrony  IP20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych osprzęt o stopniu ochrony IP44.
Szczegóły w projekcie branży elektrycznej.

2.1.7.8. Instalacje obwodów gniazd wtyczkowych
Poszczególne obwody instalacji  gniazd wtyczkowych należy zasilić  jednofazowo,  jednostronnie z
rozdzielnic  obiektowych zlokalizowanych w budynku i  dedykowanych do obsługi  danego obszaru
(obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach).
Instalacje należy układać lub prowadzić:
o Podtynkowo;
o W systemie koryt kablowych.
o W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
o W rurkach osłonowych w przypadku przestrzeni międzystropowych.
W  pomieszczeniach  wilgotnych  lub  przejściowo  wilgotnych  należy  stosować  osprzęt
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44,  w pozostałych – IP20.  Szczegóły w projekcie branży
elektrycznej.

2.1.7.9. Instalacja odgromowa i uziemiaj ąca 
Należy zaprojektować i wykonać system wzajemnego połączenia zwodów poziomych i pionowych,
który  tworzy  dostateczną  strefę  chroniącą  budynek  wraz  z  infrastrukturą  dachową  przed
bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Należy zaprojektować i wykonać uziom otokowy obiektu
przy  użyciu  płaskownika  stalowego,  nierdzewnego  typu  Fe/Zn  30x4  zakopanego  w  ziemi  na
głębokości  co  najmniej  0,5  m  poniżej  poziomu  terenu  w  odległości  ok.  1  m  od  zewnętrznych
fundamentów i ścian obiektu. Na etapie robót ziemnych należy zadbać o to, by popiół lotny i bryły
węgla lub gruz budowlany nie pozostawały w bezpośrednim sąsiedztwie z uziomem. 

2.1.7.10. Oświetlenie awaryjne
W  obiekcie  należy  zastosować  system  oświetlenia  awaryjnego  oparty  o  oprawy  wyposażone  w
indywidualne  układy  podtrzymania  zasilania  w  przypadku  zaniku  napięcia  z  sieci
elektroenergetycznej  w  postaci  przekształtników  energoelektronicznych  współpracujących  z
akumulatorami o autonomii na czas 1 h.

2.1.7.11. Instalacja przeciwpo żarowego wył ącznika pr ądu
W  pobliżu:  drzwi  wejściowych  do  obiektu  należy  przewidzieć  montaż  przycisków  sterujących
oznaczonych jako: „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU” – PPWP.
Przyciski należy przyłączyć przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych typu HDGs
PH90 2x2,5 mm2 do zacisków wejściowych układów wyzwalaczy wzrostowych współpracujących z
wyłącznikami mocy w polach zasilających poszczególnych sekcji rozdzielnicy głównej;
W  bezpo średnim  pobli żu  przycisków  przeciwpo żarowego  wył ącznika  pr ądu  nale ży
zamontowa ć systemowe tablice w postaci znaków ochrony przeciw pożarowej wykonanych z
nieświecących płyt  PVC o grubo ści  1 mm o rozmiarze:  (222x150) mm z polem opisowym:
„Główny wył ącznik pr ądu”.

2.1.7.12. Instalacje niskopr ądowe
Przewidziano następujące instalacje słaboprądowe:
• System sygnalizacji pożaru SSP i uruchomienia urządzeń oddymiania;
• System teleinformatyczny - okablowanie strukturalne LAN i WIFI;
• System CCTV;
• System przyzywowy w toaletach dla niepełnosprawnych; 
• System SKD, SSWiN, BMS, SDiP, System Sygnalizacji Czasu,
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• Instalacja domofonowa i telekomunikacyjna części mieszkalnej;

2.1.7.13. System oddymiana
Projekt obejmuje oddymianie jednej klatki schodowej poprzez zainstalowanie okien oddymiających.
Okna  oddymiające  będą  sterowane  za  pomocą  central  oddymiania.  Centrale  oddymiania  będą
zamontowane  w  pobliżu  okien  oddymiających  na  najwyższej  kondygnacji  budynku.  Na  klatce
schodowej będą umieszczone przyciski alarmowe do oddymiania klatek schodowych.  

2.1.7.14. System teleinformatyczny – okablowanie strukturalne
Instalacje komputerową należy prowadzić:

• Na drabince kablowej w szachtach elektrycznych pionowych;
• Podtynkowo (w rurce RL) w komunikacji oraz pozostałych pomieszczeniach.

2.1.7.15. System telewizji dozorowej
W obiekcie należy zaprojektować  i  wykonać system telewizji  dozorowej  CCTV, obejmujący teren
wewnętrzny  budynku.  Podstawowymi  elementami  systemu  są  kamery,  serwer  zarządzania  i
rejestracji obrazu. Kamery należy wpiąć w sieć okablowania strukturalnego.
Kamery montować na ścianie na wysokości min. 2,5 m lub na suficie podwieszonym.  

2.1.7.16. System sygnalizacja włama ń i napadu
Należy zaprojektować  i  wykonać elektroniczny system sygnalizacji włamania i  napadu. Systemem
powinien  obejmować  wnętrze  budynku.  Instalacja  powinna  zabezpieczać  w  szczególności  drzwi
zewnętrzne, okna oraz ciągi komunikacyjne pionowe i poziome. Podstawowymi elementami systemu
będą  centrala  alarmowa,  panel  sterujący  systemu,  czujki  ruchu,  czujki  magnetyczne  oraz
sygnalizatory akustyczno-optyczne. Sygnał  o włamaniu lub uszkodzeniu będzie przekazywany do
centrali alarmowej.

2.1.7.17. Instalacja nagło śnienia
W budynku ze względu na charakter obiektu należy zainstalować instalację nagłośnieniową. System
nagłośnienia umożliwi nagłośnienie wszystkich wybranych pomieszczeń. 

2.1.8. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnospra wnych
Obiekt będzie dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.  W budynku nie przewiduje się pracy
osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych z istniejącej hali basenowej.
Dostęp do sali wielofunkcyjnej z galerii istniejącej hali basenowej. Przy schodach prowadzących z galerii
do strefy fitness zlokalizowany będzie podnośnik przyschodowy dla osób niepełnosprawnych. Posadzki
w obiekcie wykonane będą generalnie na jednym poziomie, bez progów za wyjątkiem różnicy poziomów
między galerią a salą wielofunkcyjną. Obiekt wyposażony jest obecnie w toaletę dla niepełnosprawnych.
Przewiduje się wykonanie stosownego oznakowania elementów niebezpiecznych dla osób niewidomych
i niedowidzących poprzez stosowanie na głównych ciągach pieszych tzw. pól prowadzących i pól uwagi
stanowiących gotowe elementy wyposażone w uwypuklenia podłużne i punktowe. 

2.1.9. Oddziaływanie na środowisko
Planowana inwestycja nie zalicza się do mogących w znaczącym stopniu wpływać na środowisko a jej
realizacja  nie  wpłynie  na  zwiększenie  zagrożenia  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników
przedmiotowego obiektu, ani nieruchomości istniejących w jego otoczeniu.
Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników
i sąsiadów. W dokumentacji należy przewidzieć zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które
zapewniają  nie  przekroczenie  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników szkodliwych  dla  zdrowia
wydzielanych  przez  grunt,  materiały  oraz  powstających  w  trakcie  użytkowania  zgodnego  z
przeznaczeniem. 

2.1.10. Ochrona interesu osób trzecich
Realizacja  planowanej  inwestycji  nie  powinna  zwiększać  obszaru  oddziaływania  obiektu  oraz
powodować  wzrostu  uciążliwości  w  tym  ograniczenia  dostępu  do  światła  dziennego  dla  sąsiednich
budynków  i  nieruchomości,  jak  również  nie  powinna  powodować  wzrostu  przesłaniania.  Realizacja
inwestycji nie pozbawi nikogo dostępu do drogi publicznej, nie ograniczy możliwości korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji – w stosunku do stanu istniejącego -
nie  spowoduje  wzrostu  uciążliwości  powodowanych przez hałas  i  wibracje,  zakłócenia  elektryczne i
promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczeń powietrza i wody. 

2.1.11. Wymagania dotycz ące ochrony przeciwpo żarowej budynku
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2.1.11.1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji. 
Warunki ochrony ppoż. dotyczą części stanowiącej rozbudowę.
Dane podstawowe:

• liczba kondygnacji nadziemnych – 2,
• iczba kondygnacji podziemnych – 1,
• powierzchnia zabudowy – 823,51 m2,
• powierzchnia użytkowa – 1846,81m2,
• kubatura – 10399,42 m3,
• wysokość budynku - 11,14 m

[wg  § 6  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury w sprawie  warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690)]

2.1.11.2. Charakterystyka zagro żenia po żarowego, w tym parametry po żarowe materiałów 
niebezpiecznych po żarowo, zagro żenia wynikaj ące z procesów technologicznych oraz w 
zależności od potrzeb charakterystyk ę pożarów przyj ętych do celów projektowych.
W budynku nie  przewiduje się  składowania  materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu
przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
Na  terenie  budynku  występować  będą  stałe  materiały  palne  w  postaci  elementów  wyposażenia
wnętrz spotykanego w obiektach rekreacyjno-sportowych. 
W  rozpatrywanym  budynku  zakłada  się  typowe  zagrożenie  przewidywane  dla  obiektów  z
pomieszczeniami  socjalnymi,  biurowymi  oraz  pomieszczeniami  rekreacyjnymi  -  średnia  wartość
mocy  pożaru  na  jednostkę  powierzchni  wynosi  od  90  do  250kW/m2.  Szybkość  rozwoju  pożaru
określa się jako średnią [1].
W budynku występować będą substancje chemiczne tj. korektor pH - 51% roztwór kwasu siarkowego
oraz podchloryn sodu NaOCl  – związane z utrzymaniem basenu. 

2.1.11.3. Informacja o kategorii zagro żenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na ka żdej 
kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewak uacyjne powinny otwiera ć się na 
zewnątrz pomieszcze ń.
Zgodnie z „warunkami technicznymi” część objętą opracowaniem zaliczamy do kategorii zagrożenia
ludzi ZLI i ZLIII. Na poszczególnych kondygnacjach może przebywać następująca ilość osób:

• Piwnica - 13
• Parter - 80
• Piętro - 60

Na terenie budynku może przebywać 153 osoby.
Na terenie pomieszczenia sali basenowej może przebywać  60 osób.

2.1.11.4. Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego.
Gęstość obciążenia ogniowego do 500MJ/m2 – dot. pomieszczeń technicznych i magazynowych. 

2.1.11.5. Ocena zagro żenia wybuchem.
W budynku nie będą występować pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem. 

2.1.11.6. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klas ę odporno ści ogniowej i stopie ń 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Budynek zostanie wykonany w klasie "B" odporności pożarowej z elementów NRO.
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „B”:

� główna konstrukcja nośna – R120 (NRO),
� ściana wewnętrzna – EI30 (NRO),
� konstrukcja dachu – R30 (NRO),
� przerycie dachu – RE30 (NRO),
� strop – REI60 (NRO),
� ściana zewnętrzna – EI60 (NRO),
� obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – EI30 (NRO),
� schody – R60 (wykonane z materiałów niepalnych). 

Podane powyżej  klasy odporności  ogniowej  dotyczą  elementów wraz  z  uszczelnieniami złączy i
dylatacjami.
Schody zewnętrzne zostaną zabezpieczone przed skutkami opadów atmosferycznych. 
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2.1.11.7. Podział obiektu na strefy po żarowe i strefy dymowe.
Część  objęta  opracowanie  zostanie  wydzielona  od  obiektu  istniejącego  za  pomocą  ściany
oddzielenia  pożarowego o  klasie  odporności  ogniowej  REI120.  Przejścia  komunikacyjne zostaną
zamknięte  drzwiami  przeciwpożarowymi  o klasie  odporności  ogniowej  EI60 z  samozamykaczem.
Przejścia  instalacyjne  przechodzące  przez  w/w  elementy  zostaną  zabezpieczone  do  klasy
odporności  ogniowej  EI120  i  EIS120  –  dot.  przeciwpożarowych  klap  odcinających.  W  ścianie
oddzielenia po żarowego otwory zostan ą wypełnione materiałem przepuszczaj ącym światło o
klasie odporno ści ogniowej EI60 – pow. Przeszkle ń do 10% powierzchni ściany.
Budynek stanowiący zakres opracowanie zostanie podzielony na następujące strefy pożarowe:

• Strefa pożarowa nr 1 (ZLIII) – zalicza się do niej strefa kuchni wraz zapleczem socjalnym o
powierzchni 232,27 m2;

• Strefa pożarowa nr 2 (ZLI) – pozostała część budynku o powierzchni 1813,94 m2.
Poddział na strefy pożarowa zostanie dokonany za pomocą elementów oddzielenia pożarowego o
klasie  odporności  ogniowej  REI120  i  REI60  (dot.  stropów).  Przejścia  komunikacyjne  zostaną
zamknięte  drzwiami  przeciwpożarowymi  o klasie  odporności  ogniowej  EI60 z  samozamykaczem.
Przejścia  instalacyjne  przechodzące  przez  w/w  elementy  zostaną  zabezpieczone  do  klasy
odporności ogniowej EI120 i EI60 (EIS – dot. przeciwpożarowych klap odcinających). 
Ocieplenie elementów oddzielenia pożarowego wełna mineralna.
Klatka  schodowa  wewnętrzna  zostanie  obudowana  pożarowo  (co  najmniej  REI60)  i  zamknięta
drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem.
Klatka schodowa wyposażona zostanie w samoczynne urządzenie oddymiające. 
Klatka schodowa zewnętrzna zostanie obudowana od strony budynku ścianami o klasie odporności
ogniowej  co  najmniej  REI60  i  EI60  (dot.  przeszkleń).  Klatka  ta  zostanie  zamknięta  drzwiami
przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem. 
Kotłownia  olejowa  zostanie  wydzielona  ścianami  i  stropem  o klasie  odporności  ogniowej  EI60  i
REI60.  Kotłownia zostanie zamknięta  drzwiami  przeciwpożarowymi  o  klasie  odporności  ogniowej
EI30  z  samozamykaczem.  Przejścia  instalacyjne  przechodzące  przez  w/w  elementy  zostaną
zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI60. 
Magazyn oleju zostanie wydzielony ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej EI120 i REI120.
Magazyn oleju zostanie zamknięty drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI60 z
samozamykaczem. Przejścia instalacyjne przechodzące przez w/w elementy zostaną zabezpieczone
do klasy odporności ogniowej  EI120. Magazyn oleju zostanie wyposażony w półstałe urządzenia
gaśnicze pianowe. 

2.1.11.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpi eczeństwo po żarowe, w tym o odległo ści 
od obiektów s ąsiaduj ących.
Obiekt spełnia wymagania wynikające z §271 i §272 warunków technicznych. Budynek ten zostanie
oddzielony  od  istniejącego  budynku  ZL  za  pomocą  ściany  oddzielenia  pożarowego  o  klasie
odporności ogniowej REI120. 
Odległość od granicy sąsiedniej działki budowlanej wynosi co najmniej 4m.

2.1.11.9. Informacja o warunkach i strategii ewakua cji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
Ewakuację zapewniają wyjścia o szerokości co najmniej 1,2m. 
Klatka schodowa wewnętrzna zostanie zabezpieczona pożarowo w następujący sposób:

• zostanie wydzielona ścianami o klasie odporności ogniowej REI120 (EI120) oraz REI60 (EI60)
i zamknięta na kondygnacjach nadziemnych drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności
ogniowej EI30 i EI60 z samozamykaczem;

• zostanie  wyposażona  w  urządzenie  do  usuwania  dymu  z  jej  przestrzeni  o  powierzchni
oddymiania Acz wynoszącej co najmniej 5% jej rzutu poziomego.

Klatki  schodowe posiadać  będą  następujące parametry użytkowe:  szerokość  biegu w świetle  co
najmniej 1,2m; szerokość spocznika co najmniej 1,5m. Schody zewnętrzne posiadać będą nie więcej
niż 10 stopni w jednym biegu. 
Długość dojścia ewakuacyjnego wynosić będzie nie więcej niż:

• 10m – dla strefy pożarowej ZLI;
• 20m – dla strefy pożarowej ZLIII (licząc po poziomej drodze ewakuacyjnej). 

Szerokość dojścia ewakuacyjnego co najmniej 1,2m – ewakuacja do 20 osób i 1,4m – ewakuacja
powyżej 20 osób. 
Szerokość  przejścia  ewakuacyjnego  co  najmniej  0,9m  –  ewakuacja  maksymalnie  przez  trzy
pomieszczenia.
Z pomieszczeń o powierzchni ponad 300m2 lub przeznaczonych dla ponad 50 osób zapewnia się
dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m.
Zapewnia  się  także  ewakuację  do  sąsiedniej  strefy  pożarowej  poprzez  przejście  przez  drzwi
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przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem. 
Obiekt będzie wyposażony w instalacj ę awaryjnego o świetlenia ewakuacyjnego  zgodnie z PN-EN
1838  i  PN-EN  50172  -  lampy  oświetlenia  ewakuacyjnego  z  funkcją  auto-test.  Czas  działania
oświetlenia  ewakuacyjnego  min.  60min.,  natężenie  min.  1Lux  i  5  Lux  w  pobliżu  urządzeń
przeciwpożarowych. 
Oznakowanie  na  potrzeby  ewakuacji  dróg  i  wyjść  ewakuacyjnych  zgodnie  z  PN  w  sposób
dostarczający niezbędnych informacji o ewakuacji.

2.1.11.10. Wymagania przeciwpo żarowe dla elementów wyko ńczenia wn ętrz i wyposa żenia 
stałego.
Stałe elementy wyposażenia wnętrz będą co najmniej trudno zapalne odpowiadające wymaganiom
Polskiej Normy.
Okładziny  sufitów  oraz  sufity  podwieszone,  w  przypadku  ich  zastosowania,  wykonane  będą  
z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
Wykładziny podłogowe będą co najmniej trudnozapalne. 

2.1.11.11. Informacja o sposobie zabezpieczenia prz eciwpo żarowego instalacji u żytkowych.
Budynek wyposażony zostanie w:

• instalację odgromową;
• przeciwpożarowy wyłącznik prądu – oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy -

przycisk wyłącznika przeciwpożarowego prądu zostanie połączony z rozdzielnią elektryczną
(w której to następować będzie wyłączenie dopływu prądu) za pomocą kabla o klasie PH90 –
całość zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. 

Instalacja  wentylacji  mechanicznej: Przewody  wentylacji  mechanicznej  zostaną  wykonane
z materiałów niepalnych. Przewody wentylacji zostaną wykonane i poprowadzone w taki sposób, aby
w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą  niż 1kN na elementy budowlane, a także, aby
przechodziły  przez  przegrody  w  sposób  umożliwiający  kompensację  wydłużeń  przewodu.
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych zostaną wykonane z materiałów niepalnych,
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany
dla  klasy  odporności  ogniowej  klapy  odcinającej.  W  przewodach  wentylacyjnych  nie  będą
prowadzone inne instalacje. 
Magazyn oleju posiadać będzie wentylację nawiewno-wywiewną o liczbie wymian od 2 do 4/godz.

2.1.11.12. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie.
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  przeciwpożarowymi  i  techniczno-budowlanymi,  
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego żłobek wyposaża się w
następujące urządzenia przeciwpożarowe:

• samoczynne  urz ądzenie  oddymiaj ące  klatk ę  schodow ą:  wykonane  zgodnie  z
postanowieniami  PN-B-02877-4:2001/Az1.  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Instalacje
grawitacyjne do  odprowadzania  dymu i  ciepła.  Zasady projektowania. Zasilanie w energię
elektryczną  w/w urządzeń odbywać  się będzie kablem o klasie odporności ogniowej PH90.
Przyciski do uruchomienia ręcznego zostaną zabudowane na każdej kondygnacji – miejsca
usytuowania w/w przycisków zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
tym  zakresie.  Automatyczne  uruchomienie  urządzeń  oddymiających  odbywać  się  będzie
poprzez  zadziałanie  czujek  dymu  zabudowanych  na  każdej  kondygnacji.  Uzupełnienie
powietrza  do  odymiania  następować  będzie  poprzez automatycznie  drzwi  wejściowych  do
klaki schodowej; 

• instalacj ę  awaryjnego  o świetlenia  ewakuacyjnego:  instalacja  ta  zostanie  wykonana
zgodnie  z  PN-EN  1838  oraz  PN-EN  50172  –  natężenie  1Lux,  w  pobliżu  urządzeń
przeciwpożarowych min. 5Lux, czas działania 60min. – lampy posiadać będą funkcję auto-
test.

• hydranty wewn ętrzne 25:  z  wężem półsztywnym o wydajności  1dm3/s  każdy –  hydranty
muszą  swym zasięgiem pokrywać  całą  powierzchnię  chronionej  strefy pożarowej.  Długość
odcinka węża pożarniczego 30m. Przewody instalacji,  z  której  pobiera się  wodę  do celów
przeciwpożarowych  będą  wykonane z  materiałów niepalnych.  Przewody instalacji,  z  której
pobiera się wodę do celów przeciwpożarowych będą wykonane z materiałów niepalnych;

• przeciwpo żarowe klapy odcinaj ące:  w miejscu przejścia kanałów wentylacji przez ściany i
stropy  oddzielenia  pożarowego  oraz  stropy  i  ściany  wydzielające  tzw.  „pomieszczenia
zamknięte”  należy  zastosować  przeciwpożarowe  klapy  odcinające  o  klasie  odporności
pożarowej EIS120 i EIS60 –  szczegóły w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w/w
instalacji zostaną zawarte w projekcie branżowym instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
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• półstałe urz ądzenie ga śnicze pianowe:  magazyn oleju opałowego zostanie wyposażony w
półstałe urządzenie gaśnicze pianowe. 

• przeciwpo żarowy wył ącznik pr ądu .
Wszystkie  urz ądzenia  przeciwpo żarowe  zostan ą  wykonane  na  podstawie  projektów
uzgodnionych z rzeczoznawc ą ds. zabezpiecze ń przeciwpo żarowych.  

2.1.11.13. Wyposa żenie w ga śnice.
Obiekt  należy  wyposażyć  w  gaśnice  proszkowe  cztero-  lub  sześciokilogramowe  do  gaszenia
pożarów  grupy  ABC.  Długość  dojścia  nie  przekroczyć  30m.  Jedna  jednostka  masy  środka
gaśniczego  2kg  lub  3  dm3 zastosowanego  w  gaśnicach  przypadać  będzie  na  każde  100m2

powierzchni.

2.1.11.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budow lanego i terenu do prowadzenia działa ń 
ratowniczo-ga śniczych, a w szczególno ści informacje o drogach po żarowych, zaopatrzeniu w 
wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru oraz o sprz ęcie słu żącym do tych działa ń.
Należy zapewnić niezbędną ilość wody – 20dm3/s. Wodę do celów przeciwpożarowych zapewniają
hydranty  zewnętrzne  DN80  o  wydajności  nominalnej  10dm3/s  każdy  –  lokalne  przedsiębiorstwo
wodociągowe zapewni odpowiednią wydajność hydrantów. Hydranty zlokalizowane są w odległości,
co najmniej od 5m do 75m od budynku. Hydranty oznakowane zostanie zgodnie z PN.
Drogę pożarową zapewnia projektowany układ dróg – zgodnie z §12 rozporządzenia MSWiA z dnia
24 lipca 2009r. Droga pożarowa posiadać będzie szerokość nie mniejszą niż 4m. Droga pożarowa
połączona  zostanie  z  budynkiem  utwardzonym  dojściem  o  długości  nie  większej  niż  10  m  i
szerokości  co  najmniej  1,5m.  Droga  pożarowa  umożliwia  przejazd  bez  konieczności  cofania
pojazdów pożarniczych[U1] .
Droga pożarowa umożliwiać  będzie  przejazd pojazdów o  nacisku  osi  na  nawierzchnię  jezdni  co
najmniej 100kN (kiloniutonów). Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej wynosić nie
mniej niż 11 m.

Uwaga:  
• wszystkie  zastosowane  materiały  i  rozwiązania  systemowe  muszą  posiadać  dokumenty

formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej  (deklaracje
zgodności, aprobaty oraz certyfikaty),

• przed  przystąpieniem  do  użytkowania  należy  opracować  instrukcję  bezpieczeństwa
pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

[1]  „ Procedury  organizacyjno-techniczne  w  sprawie  spełnie nia  wymaga ń  w  zakresie  bezpiecze ństwa
pożarowego  w  inny  sposób  ni ż  to  okre ślono  w  przepisach  techniczno-budowlanych,  w  przypad kach
wskazanych  w  tych  przepisach  oraz  stosowania  rozwi ązań  zamiennych,  zapewniaj ących  niepogorszenie
warunków ochrony przeciwpo żarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przec iwpo żarowych” KG
PSP w Warszawie, pa ździernik 2008r. 

2.2. Wymagania zamawiaj ącego w stosunku do Wykonawcy
Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –  warunki szczegółowe w
tym zakresie:

• W części projektowej:
osoby  posiadające  prawo  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie,  tj.
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Prawo do
pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie,  określone  wyżej,  mogą  również
wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych tj. m. in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394) oraz ustawie z
dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz
urbanistów;

• Wymagania odnośnie głównego projektanta:
◦ Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej min. 5 lat
◦ Doświadczenie  zawodowe  w  projektowaniu  obiektów  podobnych  do  przedmiotu  niniejszej
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inwestycji w okresie ostatnich 5 lat.

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  wielobranżowej  dokumentacji  budowlanej  i  wykonawczej  oraz
uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych. 
Wymagania  w  zakresie  doświadczenia  zawodowego  zostały  określone  w  sposób  gwarantujący  należyte
wykonanie zadania objętego przedmiotowym zamówieniem. 
Zamawiający ma obowiązek doprowadzenia do należytego i terminowego wykonania zamówienia, a to jest
między innymi uwarunkowane realizacją zadania przez osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu.
Doświadczenie osób, którymi  b ędzie posługiwał si ę  wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma
zasadnicze znaczenie dla sprawnego zabezpieczenia j ego przebiegu. Dlatego te ż z uwagi na powy ższe
oraz  skomplikowany  stopie ń  realizacji  przedmiotowego  zadania,  Zamawiaj ący  wymaga  oprócz
kwalifikacji zawodowych równie ż stosownego do świadczenia zawodowego, po uzyskaniu kwalifikacji.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla cz ęści projektowej

2.3.1. Wymagania ogólne
1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu

ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:
◦ Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290); Rozporządzeniem

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422);

◦ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462,

◦ Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129);

2. Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

3. Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie konieczność
wykonania  dodatkowej  dokumentacji  uzupełniającej  niezbędnej  dla  realizacji  robót,  Wykonawca
wykona tę dokumentację na własny koszt,

4. Na dokumentację projektową składać będzie się:
◦ inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z przyległym terenem,
◦ projekt rozbiórek
◦ projekt budowlany (uzupełnienie lub projekt zamienny w razie konieczności); 
◦ projekt wykonawczy
◦ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
◦ kosztorys inwestorski

5. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
6. W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w

szczególności do:
◦ stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
◦ uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Rozwiązania  wprowadzone  w  ramach  nadzoru  autorskiego  Projektant  ma  obowiązek  nanieść  na

dokumentację  budowy  znajdującą  się  u  Kierownika  budowy  oraz  na  jednym  z  egzemplarzy
Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentacje zamienną.

2.3.2. Skład Dokumentów Wykonawcy
Należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy
i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 
W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:

1. Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych  przepisami
szczególnymi;

2. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (uzupełnienie lub projekt
zamienny w razie konieczności);

3. Informacje i Plan bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
4. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;
5. Szczegółowa inwentaryzacja,
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6. Opracowania kosztowe (kosztorysy inwestorskie),
7. Materiały do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia (o ile będzie to

wymagane)
8. Dokumentację powykonawczą ( Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami);
9. Mapa powykonawcza obejmująca geodezyjną  inwentaryzację  powykonawcza robót   oraz sieci

uzbrojenia  terenu  na  kopiach  mapy  zasadniczej  wydanych  przez  Powiatowe  Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w edytowalnej wersji numerycznej;

10. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

2.3.3. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wy konawcy
Należy  współpracować  z  organami  administracyjnymi  w  celu  uzyskania  stosownych  decyzji,  a  w
szczególności  uczestniczyć  w  konsultacjach  społecznych,  udzielać  wyjaśnień  na  żądanie  organu,
przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.
Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych
dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

2.3.4. Szczegółowe wymagania w stosunku do Dokument ów Wykonawcy
Wszystkie dokumenty podlegają przeglądom przez Zamawiającego.
Każdy komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej
oraz w formacie plików pdf.
Opracowania w wersji elektronicznej:

• nieedytowalnej (na nośniku CD/DVD) w formatach:
◦ pliki tekstowe: *.pdf, *.tif - monochromatyczny wielowarstwicowy;
◦ pliki graficzne: *.pdf, *.tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi.

Przygotowując wersję elektroniczną należy kierować się zasadą, że: 
▪ pojedynczy  plik  w  wersji  elektronicznej  odpowiada  dokładnie  pojedynczemu  zeszytowi

opracowania papierowego;
▪ katalog z plikami odpowiada dokładnie teczce z zeszytami.

• edytowalnej w formatach:
◦ *.doc - część opisowa, pliki tekstowe; 
◦ *.xls - przedmiary, kosztorysy itp.;
◦ *.dwg,  *.shp,  *.dgn -  część  rysunkowa i  graficzna (rysunki  techniczne  będą  wykonane wg

zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej).
Ponadto układ folderów lub podfolderów na nośniku CD lub DVD powinien wiernie odzwierciedlać układ
teczek i  zeszytów. Przekazując wersję elektroniczną  dokumentacji, należy dołączyć  oświadczenie, że
zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.
Przystępując  do  opracowania  każdego  z  wyżej  wymienionych  Dokumentów  Wykonawcy  a  także
wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z
Kierownikiem  Zespołu  Nadzoru  sposób  przeprowadzenia  przeglądów  i  uzyskać  akceptację
Zamawiającego  w  zakresie  sposobu  postępowania  w  związku  z  przeglądami  i  akceptacją  tych
dokumentów.

2.4. Zgodno ść  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonaln o – użytkowym.
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania
optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - użytkowym, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach określonego przedziału tolerancji.
Przedstawiona  w  Programie  Funkcjonalno  Użytkowym  koncepcja  jest  tylko  materiałem  wyjściowym  dla
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań  wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w
stosunku  do  przedstawionej  koncepcji,  pod  warunkiem  akceptacji  przez  Zamawiającego  rozwiązań
alternatywnych  oraz  uzyskania  przez  Wykonawcę  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień  z  zainteresowanymi
stronami. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  analizy  koncepcji  przedstawionych  przez  Zamawiającego,  pod  kątem
przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 
Wykonawca jest zobowi ązany do weryfikacji podanych rozwi ązań koncepcyjnych poprzez wykonanie
własnych  oblicze ń  technologicznych  (w  tym  dobór  średnic  i  spadków  kanałów,  dobór  urz ądzeń  i
innych) oraz konstrukcyjnych dla zada ń  wchodz ących w skład Kontraktu. W przypadku wynikni ęcia
rozbie żności  w rozwi ązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiaj ącego, a opracowanymi przez
Wykonawc ę w zakresie długo ści, średnic, spadków, zagł ębień i innych, Wykonawca nie b ędzie ro ścił
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praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

2.4.1. Wymagania szczegółowe.
1. Dokumentacja projektowa winna być  wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia  celu,

któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:
◦ Ustawą  z  dnia  07.07.1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  2013.1409  j.  t.  z  późn.  zm.);

Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.);

◦ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 nr 0
poz. 462,

◦ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072);

2. W  trakcie  prac  projektowych  Wykonawca  jest  zobowiązany  uwzględnić  w  rozwiązaniach
projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym. 

3. Prace  projektowe  oraz  ujęte  w  nich  rozwiązania  muszą  zostać  zatwierdzone  przez
Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu
przekazania. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w
ciągu 7 dni od dnia otrzymania prac projektowych.

4. Dokumentacja  musi  być  zaopatrzona  w pisemne oświadczenie,  że  jest  kompletna  z  punktu
widzenia celu, któremu ma służyć,  zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

5. Jeżeli  w  trakcie  realizacji  robót  zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją  projektową,  zajdzie
konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót,
Wykonawca wykona tę dokumentację na własny koszt,

6. W  trakcie  realizacji  inwestycji,  Projektant  zobowiązany  jest  do  sprawowania  nadzoru
autorskiego, w szczególności do:
◦ stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
◦ uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

7. Rozwiązania  wprowadzone  w  ramach  nadzoru  autorskiego,  po  zatwierdzeniu  ich  przez
Zamawiającego, Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u
kierownika  budowy lub  w razie  potrzeby wykonać  dokumentację  projektową  zamienną,  jako
wykonawczą

2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.5.1. Wymagania dotycz ące zgodno ści robót z dokumentacj ą techniczn ą
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  jest
zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i
odbioru  robót  budowlanych  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  element  dokumentacji
technicznej  należy  rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek
części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie
ofertowej.
Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Przetargowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2.5.2. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć:
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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• budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami ,
• obiekt małej architektury,
2.budynku  -  obiekt  budowlany  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty 
3.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
4.teren  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
5.robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
6.certyfikacie zgodności  - należy przez to rozumieć  dokument wydany przez notyfikowaną  jednostkę  certyfikacji
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
7.deklaracji  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną
8.dokumentacji  projektowej  -  należy przez to rozumieć  służącą  do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę  - składa się  w szczególności z: projektu
budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
9.aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającego
przydatność do stosowania w budownictwie
10.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony
w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  w obiekcie  budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową
11.dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
12.inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć  osobę  posiadającą  odpowiednie wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonującą  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonywanych  robót,  bierze  udział  w
sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
13.kierownika budowy - należy przez to rozumieć  osobę wyznaczoną  przez Wykonawcę  robót, upoważnioną  do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponoszącą  ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
14.rejestrze  obmiarów  (książce  obmiarów)  -  należy  przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  ZRU  książkę  z
ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu
przez ZRU
15.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby
niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
16.obmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  pomiar  wykonywanych  robót  budowlanych  dokonany  w  celu
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót
dodatkowych nie objętych przedmiarem
17.odbiorze  częściowym  (robót  budowlanych)-  należy  przez  to  rozumieć  nieformalnąnazwę  odbioru  robót
ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i
przewodów  kominowych.  Odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego
wykonywanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania,  przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy"
18.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, zwanych też
„odbiorem  końcowym",  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  Wykonawcy  gotowego  obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną przez inwestora,
ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej  budowie.  Odbioru dokonuje się  po zgłoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze,
19.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji
projektowej 
20.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  „  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych
21.wspólnym  słowniku  zamówień  -  należy  przez  to  rozumieć  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz ze słownika
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uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
2151/2003, stosownie do kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z ówczesnych
Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003  r.  „Polskie  prawo  zamówień
publicznych" przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji PCV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od
1 maja 2004r
22.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,  wyznaczoną  przez  Zamawiającego,  upoważnioną  do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie

2.5.3. Wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji
technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,

skład chemiczny, technologia wykonania)
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.5.3.1. Źródła uzyskania materiałów i urz ądzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży
szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy
instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją  umowy udzielona jakiejś  partii  materiałów z danego źródła nie będzie
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są  akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji
technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca
ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentów
pozwalających  na jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca będzie  ponosił  wszystkie  koszty pozyskania  i
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.5.3.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń
Zarządzający realizacją  umowy może okresowo kontrolować  dostarczane na budowę  materiały i  urządzenia,
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca
ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a)W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b)Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.5.3.3. Atesty materiałów i urz ądzeń
Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty
wydane przez  producenta,  poparte  wynikami  wykonanych  przez niego badań  lub  certyfikaty  wydane przez
akredytowaną  jednostkę  -  zgodnie  z  dokumentacja  techniczną.  Każda partia  dostarczona na  budowę  musi
posiadać  atest  określający w sposób  jednoznaczny jej  cechy.  Przed  wykonaniem przez wykonawcę  badań
jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest
producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  zarządzającego
realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń  z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.5.3.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie
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nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy.
Każdy rodzaj  robót  wykonywanych z użyciem materiałów,  które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

2.5.3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili  wbudowania lub montażu. Muszą  one w każdej chwili  być  dostępne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5.3.6. Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli
wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i
zatwierdzony zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może być  zmieniany  w terminie  późniejszym bez
akceptacji zarządzającego realizacją umowy

2.5.4. Wymagania dotycz ące sprz ętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz
powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego
realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją  umowy
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują  możliwość  wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

2.5.5. Wymagania dotycz ące transportu
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one  zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w projekcie  wykonawczym i  szczegółowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami  zarządzającego realizacją  umowy,  w terminach  wynikających  z  harmonogramu
robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki
transportu  nie odpowiadające warunkom umowy,  będą  usunięte  z terenu budowy na polecenie zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca jest  zobowiązany usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5.6. Wymagania dotycz ące wykonania robót

2.5.6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu
robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem
wykonawczym, wymaganiami  specyfikacji  technicznych i  programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi śmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli
wymagać  tego  będzie  zarządzającego  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez wykonawcę  na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę  w odpowiednim wymiarze godzin pracy,  który w razie potrzeby
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych
przez wykonawcę.
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Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie
na  jego  koszt,  również  w  przypadkach,  gdy  roboty  budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się,
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu
decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie wykonawca

2.5.6.2. Ochrona własno ści i urz ądzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca
potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które są  właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje podane na planie
zagospodarowania  terenu  dostarczonym przez zamawiającego.  Wykonawca spowoduje  żeby  te  instalacje  i
urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w  granicach  placu
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia
takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach
naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez
zamawiającego.

2.5.6.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  zawartych  we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów
w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych
jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników
powodowanych jego działalnością.

2.5.6.4. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież
wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w
cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie
gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne
będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstałe  w wyniku pożaru,  który mógłby powstać  w okresie  realizacji  robót  lub został  spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w
ilościach wyższych niż  zalecane w projekcie  nie  będzie akceptowane.  Jakikolwiek  materiały  z  odzysku lub
pochodzące z recyklingu i mające być  użyte do robót muszą być  poświadczone przez odpowiednie urzędy i
władze  jako  bezpieczne  dla  środowiska.  Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po
zakończeniu  budowy  ich  charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich
materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.5.6.5. Wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem
zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  oraz  jakości
wykonania robót.
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Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy  może  zażądać  od
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraźnych przepisów zarządzający realizacją  umowy ustali  jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją  umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają  ważną  legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

2.5.6.6. Obmiar robót
Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość  podaje się  w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie
i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno  poprzedzać  obmiar,  co  najmniej  o  3  dni.  Wyniki  obmiaru  są
wpisywane do księgi obmiaru i  zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii
osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

2.5.6.7. Wymagania dotycz ące odbioru robót
Zasady odbioru robót budowlanych zostaną określone w umowie
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III. Część informacyjna

1.1. Przepisy prawne oraz normy zwi ązane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia 
budowlanego

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Transporu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz 462 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz 1129.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z
2004 r., Nr 130 poz. 1389).

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290).
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 poz.1483)
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz.1570)
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 poz. 191).
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2016 poz.1987).
• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672).
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 poz. 655)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 2003 r., nr 47 poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń  i natężeń  czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. z
2014 r., poz. 817 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz.U. Z 2014 poz.112).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz.1422)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  2  grudnia  2015r.  w  sprawie
uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony  przeciwpożarowej  (Dz.  U.  z  2015  r.,
poz.2117)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.  7  czerwca  2010r.  w  sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr
109, poz.719)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września 1997r.  w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr
120 poz. 1126).

• Ustawę  z  dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i  zbiorowym odprowadzaniu
ścieków  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.).

• Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 z późn. zm.).
• Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 poz. 220).
• Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 z późn. zm.).
• Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80

poz. 717 z późn. zm.).
• Ustawę  z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w  środowisku i ich naprawie (Dz. U. z

2007 r., nr 75 poz. 493).
• Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 1989r., nr 30, poz. 163 z
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późn. zm.).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy

spełnić,  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i  życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r.,
nr 143 poz. 1002)

Ponadto wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie i wpływ na
kompletność  i  prawidłowość  wykonania  zadania  projektowego  oraz  docelowe  bezpieczeństwo
użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót
budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

1.2. Załączniki
• mapa sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych 
• opinia geotechnicza dotyczącą rozpoznania warunków wodno-gruntowych;
• warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
• warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
• pełnobran żowy projekt budowlany pn. „Rozbudowa krytej pływaln i w miejscowo ści Chełmiec”
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