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Nazwy i kody robét budowlanych:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, 45113000-2 Roboty na placu budowy, 45111220-6
Roboty w zakresie usuwania gruzu, 45111300-1 Roboty rozbidrkowe, 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych
i rekreacyjnych, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu,
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych, 45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe, 45262300-4 Betonowanie, 45262310-7 Zbrojenie,
45262311-4 Betonowanie konstrukcji, 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia, 45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych,
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych, 45262680-1 Spawanie, 45262670-8 Obrébka metalu, 45260000-7 Roboty w zakresie
wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze, 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty, 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45112500-0 Usuwanie gleby, 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie
uktadania chodnikow i asfaltowania , 45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami, 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z
wykorzystaniem stali, 45223200-8 Roboty konstrukcyjne, 45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych,
45262210-6 Fundamentowanie, 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen, 45262100-2 Prace przy wznoszeniu rusztowan, 45262110-5 Prace
dotyczace demontazu rusztowan, 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych, 45421141-4 Instalowanie przegréd, 45262522-6
Roboty murarskie , 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45432110-8 Ktadzenie podiog, 45262321-7
Wyréwnywanie podtég, 45432112-2 Kladzenie nawierzchni, 45262320-0 Wyréwnywanie podtdég betonowych, 45421130-4 Instalowanie
drzwi i okien, 45261000-4 Roboty pokrywcze i blacharskie, 45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ dachowych, wykonanie robét
blacharskich, 45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate, 45410000-4 Roboty tynkarskie , 45112710-5 Roboty w zakresie
ksztaltowania terenéw zielonych, 45311000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddéw
instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych, 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej, 45311200-2 Roboty
w zakresie opraw elektrycznych, 45314300-4 Ktadzenie kabli, 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne, 45314120-8 Instalowanie
linii telefonicznych, 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne , 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne , 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne , 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne ,
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I. Informacje wst epne.

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa krytej ptywalni w miejscowosci Chetmiec.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Chetmiec z siedzibg przy ul. Papieskiej 2, 33-395 Chelmiec

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla wyzej wymienionej inwestycji.

1.4. Cel opracowania.
Niniejsze opracowanie postuzy jako podstawa do realizacji inwestycji w formie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
* Umowa z Inwestorem NR 338/2016/C z dnia 01.12.2016R wraz z aneksami.
e Opis przedmiotu zamowienia wydany przez Inwestora
¢ Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
* Uzgodnienia miedzybranzowe
* Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora.

1.6. Podstawa prawna opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. Z 2016 poz. 290)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. Z 2015 poz. 1422) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129) z pozn. zmianami

* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

1.7. Zastrze zenie.

Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatd6 w budowlanych, produktéw oraz sprz etu
widniej gce w niniejszej dokumentacji zostaly podane jedynie w celu uszczegbtowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wla  $ciwo $ci i sposobu dziatania poszczegdélnych elementow.
Dopuszcza si e zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budo wlanych oraz sprz etu, ktérych
cechy i spos6b dziatania jest rownowa zny lub lepszy ni z tych, ktére zostaly przywotane w
dokumentac;ji.
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Il. Czes$¢€ opisowa.
1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Zamoéwienie pn."Rozbudowa krytej ptywalni w Miejscowosci Chetmiec” obejmuje wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia wraz z wykonaniem robo6t budowlanych w
petnym zakresie oraz jesli dotyczy, uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen.

Zamoéwienie obejmuje:

opracowanie inwentaryzacji stanu istniejgcego dla przedmiotowego terenu oraz obiektow;

uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania robét budowlanych dokumentdéw, informacii,
warunkow technicznych, uzgodnien, pozwolen, opinii i ekspertyz;

wykonaé oraz zatwierdzi¢ dokumentacje geologiczno-inzynierska (w razie koniecznosci);

uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne (w razie koniecznosci — art 122 ustawy Prawo wodne z dnia Dz.U.
2001 Nr 115, poz. 1229 z wszystkimi pézn. zmianami);

uszczegotowienie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji obejmujgcego wszystkie branze
(jezeli okaze sie to koniczne);

opracowanie kompletnego projektu wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji obejmujgcego
wszystkie branze;

opracowanie projektu zabezpieczenia wykopdw (w razie koniecznosci) — uwaga: w terenie mogg
wystgpic ptytkie wody gruntowe;

opracowanie projektu zabezpieczenia istniejgcego budynku krytej ptywalni przed wptywem wywotanym
przez roboty budowlane oraz przez obiekt stanowigcy rozbudowe (w razie konieczno$ci);

uzyskanie niezbednych uzgodnien z Inwestorem;

wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w zwigzku organizacjg placu budowy oraz prowadzeniem
prac budowlanych (w razie koniecznosci)

uzyskanie niezbednych pozwolen, zgdd, decyzji i uzgodnien jesli sg wymagane obowigzujgcymi
przepisami, w szczeg6lnosci uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia;

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z aktualnymi
przepisami;

realizacje, zgodnie ze sztukg budowlang, kompletnych robot budowlano-montazowych w oparciu o
przygotowana dokumentacje i uzyskane pozwolenia na uzytkowanie;

petienie nadzoru autorskiego;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

powinna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie pelny zakres robot
budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

dokumentacja w swojej tresci okresla¢ bedzie przedmiot zamowienia, w tym w szczegdlnosci
technologie robdt, materiaty i urzadzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materialowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w sposéb nie utrudniajgcy
uczciwej konkurencji oraz nie moze opisywac¢ przedmiotu zamoOwienia przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, chyba, Zze jest uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamowienia.

opisywac¢ przedmiot zamdwienia za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu
Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, oraz
o$wiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny byc¢
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy biezni sportowe;.

1.2. Lokalizacja przedmiotu inwestycji

Teren opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Chetmiec i znajduje sie przy drodze publicznej
powiatowej nr 1551K Limanowa — Chelmiec. W zakres terenu objetego opracowaniem wchodzg dzialki nr
351/5, 352/8, 355/1, 356. W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajduje sie budynek Zespotu Szkét
wraz z krytg ptywalnig, zabudowa mieszkaniowa, ustugowa oraz boiska sportowe. Na terenie objetym
inwestycjg znajduje sie budynek krytej ptywalni.
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1.3. Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko $¢ projektowanego obiektu, zakres robot
budowlanych.

1.3.1. Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ obiektu:

* Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1, ZLI
« Liczba kondygnacji podziemnych 1

* Liczba kondygnacji nadziemnych 2

* Podpiwniczenie petne

e llos¢ klatek schodowych 2

* llo$¢ wejs¢ do budynku (lub bezposrednio do pomieszczen) 3

* Powierzchnia zabudowy obiektu: 823,51 m?
e Dlugosé¢, wymiar max.: 40,07m

*  Szerokos$é, wymiar max.: 35,90 m

*  Kubatura brutto 10399,42 m®
*  Grupa wysokosciowa: N

*  Wysoko$¢ budynku: 11,14 m

[wg 8§ 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

* Klasa odpornosci ogniowej budynku B

* Kat nachylenia potaci dachowe;j: dach ptaski

e Spadki potaci dachowej: 2% i 5% (dotyczy dachu
szklanego)

1.3.2. Zakres robét budowlanych:
W ramach niniejszego zadania w zakresie prac budowlanych nalezy uwzglednié:
o W zakresie zagospodarowania terenu:
Roboty demontazowe:
= demontaz wskazanych elementéw uzbrojenia terenu;
= demontaz/rozbidrka innych elementow uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w
przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
Roboty budowlane:
= budowa nowych nawierzchni utwardzonych;
= budowa nowych nawierzchni biologicznie czynnych;
= przebudowa niezbednego uzbrojenia terenu:
* kanalizacji sanitarnej;
* kanalizacji deszczowej;
=  budowa niezbednych przytgczy:
* przylacza kanalizacji deszczowej;
* przylgcza kanalizacji sanitarnej
* przylacza kanalizacji wodociggowej
* przylagcza do sieci elektroenergetycznej
o W zakresie budynku krytej ptywalni:
Roboty demontazowe:
= demontaz fragmentu okladziny istniejgcej elewacji w miejscu rozbudowy budynku;
= demontaz istniejgcego wyposazenia elewacji;
= rozbidrka wskazanych elementéw istniejgcej stolarki okiennej;
= rozbiérka wskazanych fragmentow Sciany zewnetrznej od strony rozbudowy;
Roboty budowlane:
= rozbudowa budynku krytej ptywalni obejmujgca:
* powstanie nastepujgcych pomieszczen:
o hala basenowa (basen do nauki ptywania, rwaca rzeka, baseny witalne)
o pomieszczenia rekreacyjne - sauna, solarium, pokoj solny
o toaleta ogélnodostepna
o mala gastronomia wraz z zapleczem
o kuchnia dla potrzeb przygotowywania i wydawania positkow w systemie cateringowym
wraz z zapleczem socjalnym
o zaplecze techniczne (podbasenie, wentylatornia, kotlownia, magazyn opalu,
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pomieszczenia techniczne technologii basenowej)
o sala wielofunkcyjna docelowo przeznaczona na wynajem (adaptacja sali na konkretng
funkcje wg odrebnego projektu wykonanego przez przysztego najemce)
* budowe instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.
* budowe kottowni na olej opatowy oraz instalaciji c.o.
* budowe instalacji wod-kan.
* budowe instalacji elektrycznych wysoko i nisko-prgdowych.
= rearanzacja szatni zlokalizowanej w istniejgcym budynku krytej ptywalni
Uwaga: Uszczego6towienie zakresu robét budowlanych z najduje si @ w projekcie budowlanym
stanowi gcym zat gcznik do niniejszego programu funkcjonalno-u zytkowego.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  mdéwienia.
Przy realizacji przedmiotu zamowienia nalezy spetni¢ nastepujgce uwarunkowania:

Wszystkie uzyte materiaty w ramach niniejszego zadania muszg odpowiada¢ atestom technicznym
zgodnie z odpowiednimi normami.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw.

Przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ diugotrwate i bezusterkowe korzystanie z urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robot w
szczegoblnosci przed osobami postronnymi na wypadek zagrozenia wypadkiem oraz na wypadek
kradziezy;

Wykonawca wraz z ofertg do procedur przetargowych zobowigzany jest do opisu proponowanych
rozwigzan oraz wyposazenia ktére winny by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym:;

1.4.1. Opis stanu technicznego istniej acych obiektow budowlanych stanowi  acych przedmiot
rozbudowy

Istniejgcy budynek to obiekt uzytecznosci publicznej — kryta ptywalnia. Budynek trzykondygnacyjny (w
czesci socjalnej i zaplecza ptywalni) z jedng kondygnacjg podziemng oraz dwukondygnacyjny z jedng
kondygnacjg podziemng podbasenia (w czesci hali basenowej). Ukiad konstrukcyjny budynku generalnie
ptytowo-belkowo-stupowy w konstrukcji zelbetowej. Ustr6j nosny stanowiag ptyty, belki, stupy zelbetowe
oraz $Sciany murowane, catos¢ posadowiona jest na zelbetowej ptycie fundamentowej, z wyjgtkiem
konstrukcji zadaszenia wejscia, ktéra posadowiona jest na stopie fundamentowej. Szczegdtowy opis
obiektu znajduje sie w zalgczony projekcie budowlanym.

Obiekt poddano ogdlnej ocenie stanu technicznego. Nie wykonywano odkrywek oraz sprawdzajgcych
obliczen statycznych. Na uwage zastuguje fakt, ze jest to obiekt zupetnie nowy, oddany do uzytkowania
w maju 2016 roku. Na podstawie wizualnej oceny elementéw obiektu stwierdzono, ze obiekt je w bardzo
dobrym stanie technicznym. Nie zarejestrowano zadnych widocznych uszkodzen konstrukcji lub
elementéw wykonczeniowych. Odnotowano jedynie nie wielkie slady powierzchniowej korozji na
zewnetrznej powierzchni stalowych niecek basenowych widoczne w podbaseniu. Zatem stan techniczny
obiektu za wyjgtkiem stali niecek basenowych nalezy uznac za bardzo dobry. Co do niecek basenowych
zaleca sie wykonanie szczeg6towych badan stali oraz srodowiska panujacego w podbaseniu (gtéwnie
pod katem PH) celem okreslenia przyczyn wystgpienia korozji. Nalezy podkresli¢ jednak, ze w stanie
obecnym korozja ta w zaden sposob nie wptywa na funkcjonowanie basenu.

Stan techniczny istniejacego obiektu jest bardzo dobry. Nie wystepujg zadne przeszkody w wykonaniu
rozbudowy i przebudowy istniejgcego obiektu.

1.4.2. Uwarunkowania konserwatorskie
Przedmiotowy teren oraz znajdujgce sie ha nim obiekty nie sg objete ochrong konserwatorska.

1.4.3. Uwarunkowania planistyczne

Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego przyjetym uchwatg nr Nr XXVI1/515/2017 Rady Gminy Chelmiec z
dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Chetmiec 1I” w Gminie Chelmiec.

Obszar zostat oznaczony jako UP — tereny ustug publicznych:

1.4.4. Uwarunkowania geotechniczne

Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg geotechniczng dla terenu objetego zakresem zadania. Teren
objety opracowaniem nie znajduje sie pod wptywem aktywnej eksploatacji goérniczej. Opinia
geotechniczna opracowana zostata przez pracownika firmy Pigeologia, mgr inz. Krzysztofa Iljuczonka nr
upr. geol. XI-0168; XII-0155, w 2016 r. Opinia geotechniczna zostata dotgczona do niniejszego
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opracowania. Na terenie przedmiotowego terenu wykonano trzy otwory badawcze do gtebokosci 8,0 m
p.p.t. Na omawianym terenie, w podtozu projektowanej inwestycji, stwierdzono proste warunki gruntowe
i proponuje sie przyjac dla projektowanej inwestycji Il kategorie geotechniczna.

SzczegOly w zatgczonej opinii geotechniczne;j.

Uwaga: w terenie mog g wyst epowa ¢ wody gruntowe na plytkiej gt  eboko $ci.

1.5. Ogolne wia sciwo $ci funkcjonalno-u zytkowe

1.5.1. Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
o demontaz wskazanych elementéw uzbrojenia terenu;
o demontaz/rozbiérka innych elementéw uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w
przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
demontaz fragmentu okfadziny istniejgcej elewacji w miejscu rozbudowy budynku;
demontaz istniejgcego wyposazenia elewacij;
rozbidrka wskazanych elementdw istniejgcej stolarki okiennej;
rozbidrka wskazanych fragmentéw sciany zewnetrznej od strony rozbudowy;

O O O O

1.5.2. Zagospodarowanie terenu
W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie rozbudowe budynku krytej ptywalni przy ulicy
Marcinkowickiej 9 w Chelmcu. Zaklada sie ze projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z
obiektem bedzie spetniaé podstawowe wymogi wynikajgce z gtéwnej funkcji obiektu. Projektuje sie
budowe nowych nawierzchni utwardzonych w formie ciggdw komunikacyjnych wraz z placem
gospodarczym przeznaczonym dla dostaw do pomieszczen projektowanej kuchni. Dojscie oraz dojazd
do przedmiotowej dziatki budowlanej obywac¢ sie bedzie z drogi publicznej przez istniejacy zjazd z ulicy
Marcinkowickiej. Droga pozarowa przebiega¢ bedzie wzdiuz diuzszej elewacji budynku stanowigcego
rozbudowe. Projektuje sie réwniez nowe nawierzchnie biologicznie czynne w postaci trawnikéw.
Uwaga: dojazd oraz droga pozarowa realizowane bedg w ramach odrebnej inwestycji — inwestycja ta
bedzie realizowana réwnolegle z niniejszg inwestycjg i objeta bedzie odrebnym postepowaniem o
wydanie pozwolenia na budowe.
W ramach niniejszej inwestycji wykonane zostang przytgcza:

= przylgcza kanalizacji deszczowej;

= przylgcza kanalizacji sanitarnej

= przylgcza kanalizacji wodociggowej

= przylgcza do sieci elektroenergetycznej
W ramach inwestycji zostanie przebudowane istniejgce uzbrojenie terenu:

= kanalizacji sanitarnej;

= kanalizacji deszczowej;

1.5.3. Rozbudowa krytej ptywalni wraz przyt agczeniem do istniej acej infrastruktury w aspekcie
zagospodarowania terenu
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie rozbudowe budynku krytej ptywalni o dodatkowg czesé
mieszczgcyg nastepujgce funkcje i pomieszczenia:
« hala basenowa (basen do nauki ptywania, rwgca rzeka, baseny witalne)
e pomieszczenia rekreacyjne - sauna, solarium, pokéj solny
* toaleta og6lnodostepna
* mala gastronomia wraz z zapleczem
*  kuchnia dla potrzeb przygotowywania i wydawania positkdw w systemie cateringowym wraz z
zapleczem socjalnym
« zaplecze techniczne (podbasenie, wentylatornia, kottownia, magazyn opatu, pomieszczenia
techniczne technologii basenowej)
« sala wielofunkcyjna docelowo przeznaczona na wynajem (adaptacja sali na konkretng funkcje
wg odrebnego projektu wykonanego przez przysziego najemce)
Budynek dobudowany bedzie przy wschodniej i czesci pétnocnej elewacji istniejgcego budynku krytej
ptywalni tworzgc z nim integralng cato$¢. Budynek wykonany zostanie w technologii mieszanej:
monolitycznej oraz murowanej, posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowej. Budynek zadaszony
bedzie stropodachem w konstrukcji zelbetowej o spadku 2% oraz czesciowo dachem przeszklonym o
spadku 5%.
Projektuje sie budynek trzykondygnacyjny (w tym podpiwniczenie) o wysokosci ok. 11,14 m.
Rozbudowe szczeg6towo opisano w czesci architektoniczno-budowlanej niniejszego projektu.
Powierzchnia zabudowy: 823,51 m?
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Powierzchnia u zytkowa: 1846,81 m2

W zakresie odprowadzenia $ciekdw z czesci rozbudowywanej projektuje sie podigczenie nowego
budynku do istniejgcej zewnetrznej infrastruktury technicznej znajdujacej sie na terenie inwestycji, tj do
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Szczegoty w czesci instalacyjnej opracowania.

W zakresie zapewnienia wody do celéw uzytkowych w rozbudowywanej czesci budynku planuje sie
budowe przytlgcza wodociggowego. Szczegoty w czesci instalacyjnej opracowania.

W zakresie zapewnienia energii elektrycznej planuje sie wykonanie nowego przylgcza
elektroenergetycznego — wykonanie przytgcza po stronie lokalnego zakladu energetycznego. Szczegotly
w czeéci instalacyjnej opracowania.

Wody opadowe z dachu przewiduje sie podigczyé do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe).
Szczegoty w czesci instalacyjnej opracowania.

Projektowana technologia uzdatniania wody basenowej jest uktadem zamknietym. Szczegély dziatania
technologii basenowej w czesci instalacyjnej projektu budowlanego.

1.6. Szczegotowe wia $ciwo $ci funkcjonalno-u  zytkowe

1.6.1. Zagospodarowanie terenu

Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy 65 % 823,51 m?
*  budynek krytej ptywalni (rozbudowywany) 823,51 m?
Powierzchnie utwardzone 18% 246,21 m?
* nawierzchnia z kostki betonowej, jasno szarej, gr. 8cm 60,50 m?
* nawierzchnia z kostki betonowej, ciemno szarej, gr. 8cm 185,71 m2
* nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm (droga pozarowa) 542,45m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 17% 235,74 m?
* nawierzchnia trawiasta 235,74 m?

1.6.1. Rozbudowa krytej ptywalni wraz przyt agczeniem do istniej acej infrastruktury w aspekcie
zagospodarowania terenu

1.6.1.1. Przeznaczenie budynku

Istniejgcy budynek krytej ptywalni nie zmieni swojego przeznaczenia. W projektowanej czesci
stanowigcej rozbudowe planuje sie funkcje sportowg oraz rekreacyjng - hala basenowa, strefa
rekreacyjna oraz wielofunkcyjna sala przeznaczona np. na Kklub fitness (szczegotowe
zagospodarowanie sali wielofunkcyjnej wg odrebnego projektu przygotowanego przez przysztego
najemce). Przewiduje sie rowniez lokalizacje matej gastronomi jako funkcji towarzyszacej ptywalni
oraz stanowigcej uzupetnienie oferty rekreacyjnej. W piwnicy budynku przewiduje sie lokalizacje
kuchni obstugujgcej potrzeby Inwestora w zakresie zapewnienie zywienia w placéwkach
oswiatowych. Kuchnia bedzie przygotowywata i wydawata positki w systemie cateringowym oraz
zapewni obstuge malej gastronomi przy basenie. Ponadto w piwnicy zlokalizowana bedzie czes¢
techniczna — podbasenie, technologia uzdatniania wody basenowej, magazyny chemii basenowej,
kottownia, magazyn opatu, wentylatornia.

1.6.1.2. Program u zytkowy budynku
W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie zmiany programu uzytkowego istniejgcego budynku
krytej ptywalni oraz jego podziatu na gtéwne strefy uzytkowe.
Projektowany obiekt skiada sie z szesciu stref uzytkowych:

= hali basenowej - parter

= strefy rekreacyjnej (spa) - parter

= strefy malej gastronomii - parter

= strefy kuchni wraz z zapleczem socjalnym — parter oraz piwnica

= sali wielofunkcyjnej przeznaczonej pod wynajem (mozliwa lokalizacji fithess) — | pietro

= strefy magazynowo-technicznej — piwnica.
Ponadto obiekt bedzie posiadat niezalezng klatke schodowg wraz z wejSciem z zewnatrz, druga
niezalezng klatke schodowg zewnetrzng ewakuacyjng oraz trzy dodatkowe niezalezne
wejscia/wyjscia na zewnatrz, w tym dwa z poziomu parteru oraz jedno do piwnic. Kondygnacja piwnic
w czesci stanowigcej rozbudowe zostanie potgczona z piwnicg istniejgcg za pomocg przejscia
technicznego.
Dostep do nowej hali basenowej umozliwiony bedzie z istniejgcej hali basenowej z poziomu jej
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posadzki — bedzie to gtéwne potgczenie obu czesci basenowych umozliwiajgce uzytkownikom
istniejgcej hali basenowej skorzystanie z nowych atrakcji basenowych, strefy rekreacyjnej oraz strefy
gastronomicznej. Na nowej hali basenowej znajdowa¢ sie bedzie basen rekreacyjny wraz z rwaca
rzekg oraz dwa baseny witalne z woda solankowg oraz kwasoweglowg. Obok nowej hali basenowej
znajdowac sie bedzie wydzielona strefa matej gastronomii. Z hali basenowej dostepne bedzie takze
wejscie do strefy rekreacyjnej (spa). Znajdowaé sie w niej bedzie sauna, solarium, solny pokoj
inhalacyjny. Nowa cze$¢ basenowa oraz strefa gastronomiczna i rekreacyjna (spa) bedg obstugiwane
w zakresie sanitarnym i szatniowym przez istniejgce szatnie i znajdujgce sie przy nich pomieszczenia
higieniczno-sanitarne (toalety). W hali basenowej, strefie rekreacyjnej oraz strefie matej gastronomi
beda wystepowa¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

W piwnicy obiektu znajdowaé sie strefa magazynowo-techniczna dostepna z zewnetrznej klatki
schodowej, zlokalizowanej od zachodniej strony budynku. Na strefe sklada sie podbasenie,
magazyny chemii basenowej, wentylatornia oraz kottownia wraz z magazynem oleju opatowego. W
strefie magazynowo-technicznej nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W budynku stanowigcym rozbudowe planuje sie lokalizacje kuchni stuzgcej do obstugi zywieniowej
gminnych placéwek oswiatowych oraz opiekunczych. Kuchnia ta bedzie przystosowana do
wydawania positkbw w systemie cateringowym. Ponadto kuchnia ta bedzie obstugiwata malg
gastronomie znajdujgcg sie przy basenie. Kuchnia zlokalizowana bedzie w piwnicy, natomiast
zaplecze socjalne zlokalizowane bedzie na parterze. Strefa kuchni bedzie dostepna komunikacyjnie
z niezaleznej klatki schodowej. Ponadto na parterze strefa kuchni bedzie potgczona ze strefg matej
gastronomii. Transport pionowy towaréw oraz positkéw miedzy kuchnig, a miejscem
zaladunku/roztadunku zapewni zewnetrzny dzwig nozycowy. Miejsce zaladunku/roztadunku do
transportu samochodowego bedzie zlokalizowane od potnocno-wschodniej strony budynku.
Transport pionowy wewnetrzny positkéw, naczyn kuchennych oraz towaréw zapewnig dwa dzwigi
towarowe — czysty i brudny. W strefie kuchni wraz z zapleczem socjalnym bedg wystepowac
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, w tym pomieszczenia stalej pracy.

Uwaga: Lokalizacja kuchni stanowi acej miejsce stalej pracy poni zej poziomu terenu wraz z
oswietleniem wyt gcznie sztucznym (elektrycznym), przy wysoko  $ci w Swietle poni zej 3,30 m
wymaga uzyskania zgody wla $ciwego pa nstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego,
wydanej w porozumieniu z wka  $ciwym okr egowym inspektorem pracy w trybie przewidzianym
przez Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada € budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 14 22
Z pozn. zmianami) - 858 ust.2 oraz 873 ust.3.

Na | pietrze projektuje sie sale wielofunkcyjna, ktéra przeznaczona bedzie pod wynajem komercyjny
na cele sportowo-rekreacyjne, np. fitness. Sala bedzie dostepna z niezaleznej klatki schodowej oraz
z antresoli basenu istniejgcego. Ponadto sala bedzie posiada¢ niezalezne wyjscie ewakuacyjne
odrebng zewnetrzng klatkg schodowg. W niniejszym projekcie nie precyzuje sie zagospodarowania
ani aranzacji sali, nie podaje sie podzialu na pomieszczenia. Przyszlty staty najemca bedzie
zobowigzany do sporzgdzenia projektu adaptacji przestrzeni sali na okreslong funkcje. Dopuszcza
sie lokalizacje funkcji ustugowej o kwalifikacji pozarowej zagrozenia ludzi ZLI lub ZLIIl. Przyszia
funkcja nie moze generowa¢ wigkszych obcigzeh uzytkowych niz zalozone w projekcie branzy
konstrukcyjnej, ponadto funkcja ta nie moze mie¢ takiego wptywu na pozostatg cze$¢ budynku ktory
prowadzitby do koniecznosci zmian w rozwigzaniach konstrukcyjnych oraz instalacyjnych w
pozostalej czesci budynku. Nie dopuszcza sie lokalizacji pomieszczer zagrozonych wybuchem.
Projekt adaptacji przedstawiony przez przysziego najemce musi spetnia¢ wszystkie obowigzujgce
przepisy techniczno-budowlane, projekt ten musi zosta¢ uzgodniony przez rzeczoznawcéw ds.
ochrony ppoz oraz sanepid. Projekt nie moze wprowadza¢ zmian w zakresie ochrony
przeciwpozarowej pozostatych czesci budynku. Ponadto projekt w catosci musi zosta¢ uzgodniony z
wlascicielem lub zarzgdcg obiektu.

Obstug e komunikacyjn g obiektu zapewni niezale zna klatka schodowa, przej scia do budynku
istniej gcego oraz niezale zne wyj $cia na zewn atrz.

1.6.1.3. Dane charakterystyczne budynku wg stanu pr  ojektowanego

* Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1, ZL
* Liczba kondygnacji podziemnych 1

* Liczba kondygnacji nadziemnych 2

* Podpiwniczenie petne

* llo$¢ klatek schodowych 2

*  llo$¢ wejsc¢ do budynku (lub bezposrednio do pomieszczen) 3

» Powierzchnia zabudowy obiektu: 823,51 m?
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*  Dlugo$¢, wymiar max.: 40,07m
*  Szeroko$¢, wymiar max.: 35,90 m
»  Kubatura brutto 10399,42 m?

*  Grupa wysokosciowa: N

*  Wysokos$¢ budynku: 11,14 m
[wg 8 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690)]

» Klasa odpornosci ogniowej budynku B

* Kat nachylenia pofaci dachowej: dach ptaski

»  Spadki potaci dachowej: 2% i 5% (dotyczy

dachu szklanego)

1.6.1.4. Zestawienie powierzchni u zytkowych wg stanu projektowanego:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr pomieszczenie rodzaj posadzki pow. uzytkowa [m2]
PIWNICA

-1.01 |Pomieszczenie techniczne betonowa DST 374,38
-1.02 | Przedsionek betonowa DST 21,48
-1.03 |Magazyn chemii basenowej ptytki gresowe 3,90
-1.04 |Magazyn chemii basenowej ptytki gresowe 3,90
-1.05 | Wentylatornia plytki gresowe 28,73
-1.06 | Kottownia phytki gresowe 32,42
-1.07 |Magazyn oleju ptytki gresowe 21,67
-1.08 |Klatka schodowa ptytki gresowe 23,75
-1.09 |Komunikacja ptytki gresowe 44,99
-1.10 | Magazyn termosoéw ptytki gresowe 4,70
-1.11 | Pakowanie potraw phytki gresowe 5,77
-1.12 | Magazyn pojemnikéw jednorazowych ptytki gresowe 1,65
-1.13 | Kuchnia wiasciwa phytki gresowe 38,11
-1.14 | Pomieszczenie porzgdkowe phytki gresowe 2,17
-1.15 | Pomieszczenie wstepnej obrébki miesairyb | ptytki gresowe 9,07
-1.16 | Obieralnia warzyw ptytki gresowe 8,11
-1.17 | Magazyn warzyw phytki gresowe 4,92
-1.18 |Magazyn owocow plytki gresowe 5,08
-1.19 |Komora chiodnicza plytki gresowe 5,16
-1.20 |Pomieszczenie sterylizaciji jaj ptytki gresowe 4,75
-1.21 |Komora chiodnicza ptytki gresowe 4,13
-1.22 | Magazyn produktéw suchych plytki gresowe 4,13

SUMA 652,97

PARTER

0.01 |Sala basenowa ptytki gresowe basenowe 390,80
0.02 |Przedsionek ptytki gresowe basenowe 22,07
0.03 | Przedsionek ptytki gresowe basenowe 8,93
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0.04 | Sauna Infrared ptytki gresowe basenowe 3,2
0.05 |Pomieszczenie porzgdkowe ptytki gresowe basenowe 1,1
0.06 |Solarium ptytki gresowe basenowe 6,33
0.07 |Solarium ptytki gresowe basenowe 6,33
0.09 | Solny pokdj inhalacyjny/sauna solna ptytki gresowe basenowe 23,60
0.10 |Klatka schodowa ptytki gresowe 22,87
0.11 |Korytarz ptytki gresowe 8,03
0.12 |Szatnia ptytki gresowe 5,20
0.13 |Natrysk + toaleta ptytki gresowe 6,57
0.14 |Natrysk + toaleta ptytki gresowe 6,57
0.15 |Szatnia ptytki gresowe 5,20
0.16 |Pom. porzadkowe ptytki gresowe 1,85
0.17 |Zaplecza kawiarni ptytki gresowe 6,45
0.18 | Strefa odpoczynku ptytki gresowe basenowe 54,82
0.19 |Korytarz ptytki gresowe 8,2
0.20 |Kawiarnia ptytki gresowe 19,51
0.21 |Jadalnia ptytki gresowe 6,60
0.22 | Zmywalnia termosow brudnych ptytki gresowe 9,06
0.23 |Korytarz ptytki gresowe 7,57
SUMA 630,86
PIETRO 1

1.01 |Pomieszczenie wielofunkcyjne ptytki gresowe 454,05
1.02 |tacznik ptytki gresowe 4,85
1.03 |Pomieszczenie wielofunkcyjne ptytki gresowe 76,00
1.04 |tacznik ptytki gresowe 5,21
1.05 |Korytarz ptytki gresowe 22,87
SUMA 562,98

SUMA CALKOWITA DLA BUDYNKU 1846,81

— A\ VE

1.6.1.5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Niniejsza inwestycja zaklada czesciowg ingerencje w forme architektoniczng budynku, zmianie nie
ulegnie natomiast funkcja obiektu istniejgcego. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa
budynku o dodatkowg hale basenowg wraz z funkcjami towarzyszgcymi oraz kuchnig i salg
wielofunkcyjng. Projektuje sie rozbudowe zlokalizowang przy po6inocnej i poéinocno-zachodniej
elewaciji istniejgcego budynku krytej ptywalni bezposrednio przy tych elewacjach, w ksztalcie litery L,
ktora tworzy¢ bedzie spdjng catos¢ z istniejgcg formg budynku. Na potaczeniu bryt rozbudowy z
czescig istniejgcg planuje sie wykonanie pasa przekrytego dachem szklanym celem zapewnienia
doswietlenia istniejgcej hali basenowej. Cze$¢ rozbudowywana bedzie dwukondygnacyjna z
podpiwniczeniem, posiada¢ bedzie stopodach ptaski o spadku 2% i oraz dach szklany o spadku
potaci 5%. Stropodach na bokach budynku zamkniety bedzie attykg wyposazong w przelewy
awaryjne. Maksymalna wysokos¢ budynku to 11,60 m. Projektuje sie jasng kolorystyke elewacji w
postaci tynku cienkowarstwowego, w systemie bezspoinowej elewacji wentylowanej, pokrytego farbg
elewacyjna biatg za wyjatkiem bryty klatki schodowej, ktéra bedzie posiadata kolor ciemno-szary. We
wskazanych miejscach projektuje sie fasade przeszklong, przezierng oraz ostony w postaci
drewnianych lub drewnopodobnych zaluzji poziomych. Cokét zostanie pokryty oktadzing z ciemno-
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szarego, matowego granitogresu.

1.6.2. Wskazniki mo zliwych przekrocze n lub pomniejsze n przyj etych parametrow
Przyjmuje sie mozliwosé zmiany wielkosci parametréw powierzchniowych o ok. 5%

1.6.3. Uwaga dotycz gca stosowanych materiatéw i wyko Aczenia

Wszystkie zastosowane materiaty bedzie cechowaé wysoka jakosé. Wszystkie elementy wyposazenia
oraz elementy wykonczeniowe (szczego6lnie na elewacjach) cechowac bedg wysokie walory estetyczne.
Nie dopuszcza si ¢ stosowania materialéw i wyko nczenia o niskiej jako $ci.

2. Wymagania zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Cechy obiektu dotycz ace rozwi gzan budowlano-konstrukcyjnych i wska  znikéw
ekonomicznych.

2.1.1. Prace rozbiérkowe i demonta zowe

2.1.1.1. Bezpiecze iastwo prowadzenia robot rozbiérkowych

Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub stosowanie

srodkdw wybuchowych. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonac¢ wszystkie

konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét,

umiescic tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowac¢ sie do

sprawnego usuwania z terenu nieruchomosci materialéw rozbiérkowych. Gromadzenie gruzu na

innych konstrukcyjnych czesciach obiektéw jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie moze

pocigga¢ za sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementdéw. Pracownicy

zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robaét,

wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajacy, zgodnie z wymogami bhp

przy prowadzeniu takich robét.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatlozehn projektowych lub stwarzajgcego

zagrozenie dla dalszego prowadzenia rob6t nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem

wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci w

nastepujgcej kolejnosci :

* odigczyc¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajace przez obszar rozhidrek;

* dokona¢ wpiséw do dziennika rozbiérek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.

* wykonac¢ dojazd na teren rozbiorki

* wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materialdw porozbidérkowych, odpaddéw, w tym odpadow
niebezpiecznych

e wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatéw rozbiérkowych i odpadoéw,

* wykonac¢ ogrodzenie terenu rozbidrki i oznakowanie

e usuniecie z terenu obiektow wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych
$mieci i nieczystosci;

* wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.

Przebieg robot rozbiorkowych powinien byé odnotowany w dzienniku budowy/rozbiorki. Nalezy

zwr6ci¢ szczegoblng uwage aby nastepujace informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w odnosnych

wpisach do dziennika rozhiorek :

* kolejnosé i sposéb prowadzenia robot;

« protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na ktérych beda
pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;

*  opis zastosowanych przy rozbiorce srodkéw zabezpieczajgcych;

* date ustawienia i usuniecia urzgdzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych
urzadzen;

* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiorkowym, a majacych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbiorke.

Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowaé w bezpiecznym

miejscu w sposéb gwarantujacy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.

Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach , nastepnie

zatadowac na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie

decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.1.1.2. Przygotowanie do prowadzenia robét rozbiér  kowych
Przed rozpoczeciem robdét rozbidrkowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
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* wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne dla obiektu i ciezkiego sprzetu

* wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujgce o robotach
rozbiérkowych

* obszar obiektu objety rozbhiérkami powinien by¢ odigczony w sposéb trwaty od wszystkich
instalacji

* na terenie rozhiorki powinno znajdowac sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w
razie wypadku) oraz niezbedny sprzet p.pozarowy

« powinno funkcjonowac¢ zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi

* zatoga powinna byé wyposazona we wiasciwe ubiory robocze:

* helmy, szelki bezpieczenstwa, wlasciwe narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do
bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbedny sprzet ochrony osobistej

* nalezy zapozna¢ pracownikéw z technologig rozbi6rki

* nawidocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

o najblizszej strazy pozarnej

o najblizszego punktu lekarskiego

o posterunku policji

* wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:

o rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93)

o rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

o ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)

2.1.1.3. Przed przyst gpieniem do wykonania robot rozbiérkowych nale  zy:

* wynies¢ z obrebu obiektu gdzie beda prowadzone prace rozbiérkowe wszystkie sprzety i
urzgdzenia przeznaczone do ponownego wykorzystania lub zabezpieczyé je w sposéb
skuteczny przed zniszczeniem zabrudzeniem lub poplamieniem,

* wykonaé¢ skuteczne zabezpieczenia przez zniszczeniem te elementy ktére nie podlegajg
rozbiodrce.

* wykona¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robot - zabezpieczenia z tasmy,
siatek lub innego materiatu (jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),

* wykona¢ konieczne demontaze (jezeli bedzie to konieczne do wykonania robot) drobnego
sprzetu

* wykona¢ wymagane podstemplowania (o ile bedg konieczne)

2.1.1.4. Roboty rozbiérkowe nale zy prowadzi ¢ w/g nast epujacej kolejno $ci:

o demontaz wskazanych elementéw uzbrojenia terenu;

o demontaz/rozbidrka innych elementéw uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w
przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
demontaz istniejgcego wyposazenia elewaciji;
demontaz fragmentu okfadziny istniejgcej elewacji w miejscu rozbudowy budynku;
rozbidrka wskazanych elementdw istniejgcej stolarki okiennej;
rozbidrka wskazanych fragmentéw sciany zewnetrznej od strony rozbudowy;

O O O O

UWAGA: Na etapie projektu budowlanego kolejno  §€ prac rozbiérkowych mo ze ulec zmianie.

2.1.2. Przygotowanie terenu budowy

2.1.2.1. Przygotowanie placu budowy
Przed przystgpieniem do wykonywania robé6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w
szczegOlnosci :

* ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i
zapobiezenia niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom
majgcym dostep do miejsca wykonywania rob6t; ogrodzenie powinno byé wykonane tak, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

» ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych
dla oséb pieszych, nie mniejszej niz1 m

+ w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujacych z placem budowy terenéw ulic lub placow
ogolnego uzytku, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organéw
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takie zezwolenia wydajgcych;

* wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejécia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym zamknigeciem;

* wyréwnac¢ stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopdéw oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzgdzenia;

* W razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we whasciwy sposdb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot;

e zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych
przy robotach;

* wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce do
potrzeb pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatow,
maszyn i urzadzehn oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatdbw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

e usungé¢ z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materialy i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

2.1.2.2. Drogi dojazdowe i doj $cia dla pieszych

Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejgcg sie¢ drog statych i gruntowych oraz uzupetni¢ jg
drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykonaé¢ przed
rozpoczeciem robét. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny
mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do srodkéw transportowych, przewidzianych obcigzen i
intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna zastosowaé masy
bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym podtozu, drogi w obrebie placu budowy moga
by¢ wykonane z prefabrykatow zelbetowych.

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom :

* cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokosé ciggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu
dwukierunkowym;

* przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;

* przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi i
dobrze oswietlone.

2.1.2.3. Obiekty placu budowy

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze
placu z zachowaniem przepis6w przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego
powierzchnia powinna byé¢ dostosowana do liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe
powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z
zestawow kontenerowych lub barakowozéw.

Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone
na wypadek pozaru. Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu
(gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw
powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa obiektu.

Kazdy obiekt placu budowy powinien byé odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny byé
umieszczone na tablicach ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiednigj
odlegtosci, tak aby informacja dotarta do o0s6b przebywajgcych w poblizu obiektu odpowiednio
wczesniej. Zakazy dotyczace obiektéw powinny byé umieszczone zar6éwno na tablicy informacyjnej
jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢
umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
zawianiem $niegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ o$wietlone.

2.1.2.4. Wytyczenie geodezyjne i obmiary

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczego6towego wytyczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest
wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtowne obiektéw budowlanych oraz punkty wysokosciowe
(repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic
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wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w
obecnosci Inzynieral/inspektora nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inzyniera /inspektora nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i
(lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzynieral/inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera/inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacze w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie inne prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

2.1.2.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ i przediozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robdt,
dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty i sieci uzbrojenia terenu tak, jak
zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaroéw i detali wykonanych robot.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.1.3. Wymagania dotycz ace projektowanego zagospodarowania terenu

2.1.3.1. Dojscia i dojazdy

Planuje sie w ramach inwestycji lokalizacje ciggow komunikacyjnych o nawierzchni z kostki
betonowej przeznaczonych do komunikacji pieszej. Dodatkowo do wschodniej strony budynku
projektuje sie plac gospodarczy o nawierzchni z kostki betonowej. Plac ten bedzie stuzyt do realizacji
dostaw dla kuchni, odbioru gotowych positkbw w systemie cateringowym oraz zwrotu sprzetu
stuzgcego do transportu zywnosci.

2.1.3.2. Ciagi piesze.
W obrebie terenu opracowania projektuje sie piesze dojscia do budynku o pochyleniu nie wiekszym
niz 5% i w wiekszosci wahajacym sie w przedziale 1-3%. Szeroko$¢ zmienna, powyzej 1,5m.
Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej szlachetnej gr 8 cm. Chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej ograniczone bedg obrzezem betonowym 8x30x100 cm, posadowionymi na tawie z betonu
C12/15.
Konstrukcja ciggoéw pieszych:
= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna) lub kostka granitowa;
= 3 .cm - podsypka cem. - piask. 1:4;
= 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm lub 0/63 mm;
= 35 cm warstwa wzmocnienia podtoza-wymiana gruntu z mieszanki kruszywowej niezwiazane;j
CBR>20%, modut wtérny pod podbudowg co najmniej E2=80MPa, zgeszczenie mozna uznacé
za prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2, utozy¢ i zagesci¢ w 2 warstwach;
= geowodknina separujaco-wzmachniajaca, utozona na warstwie 5,0cm drobnego kruszywa;
Pochylenia nawierzchni bedg wykonane w ten sposéb, zeby nie dopusci¢ do oprowadzenia wod
opadowych na teren nieruchomosci sgsiadujgcych.

2.1.3.3. Ciagi pieszo-jezdne
W obrebie terenu opracowania projektuje sie dojazd do budynku dla potrzeb obstugi kuchni -
dostawa towaru, transport zywnosci, zwrot termoportéw. Szeroko$¢ zmienna. Nawierzchnia
wykonana z kostki betonowej szlachetnej gr 8 cm. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
ograniczone beda obrzezem betonowym 8x30x100 cm, posadowionymi na fawie z betonu C12/15.
Konstrukcja ciggoéw pieszych:

= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna);

= 3 .cm - podsypka cem. - piask. 1:4;

= 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
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mm - modut wtérny na warstwie podbudowy pomocniczej bezposrednio pod
konstrukcjg(podbudowg zas.) conajmniej E2=100Mp;.
= 24 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywowej niezwiazanej stabilizowanej
mechanicznie 0/63 mm(CBR>60%);
= 20 cm warstwa wzmocnienia podtoza - wymiana gruntu z mieszanki kruszywowej
niezwiazanej CBR>20%, modut wtérny pod podbudowg co najmniej E2=50MPa, zgeszczenie
mozna uznac¢ za prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2
= geowoknina separujaco-wzmachiajaca, utozona na warstwie 5,0cm drobnego kruszywa;
Pochylenia nawierzchni bedg wykonane w ten sposéb, zeby nie dopusci¢ do oprowadzenia wadd
opadowych na teren nieruchomosci sgsiadujgcych.

2.1.3.4. Nawigzanie do nawierzchni projektowanego placu

Od péinocnej strony terenu inwestycji planowana jest budowa amfiteatru oraz obserwatorium
astronomicznego. Projektowane nawierzchnie piesze i pieszo-jezdne nalezy wysokosciowo oraz
estetycznie dowigza¢ do nawierzchni placu przed amfiteatrem i obserwatorium. Nalezy zastosowac
nawierzchnie i uklady brukarskie przystajgce do nawierzchni i uktadoéw brukarskich zastosowanych
na placu.

2.1.3.5. Droga po zarowa

Projektowany obiekt stanowigcy rozbudowe krytej ptywalni bedzie miat zapewniony dojazd dla celéw
pozarowych. Budowa dojazd pozarowego stanowi¢ bedzie element inwestycji polegajgcej na
budowie amfiteatru i obserwatorium astronomicznego i zostanie zrealizowana w ramach urzgdzenia
zagospodarowania terenu przed wyzej wymienionymi obiektami. Przebieg wymaganej drogi
pozarowej pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Uwaga: Szczeg6towe wymagania podano w zat  gczonym projekcie budowlanym

2.1.4. Wymagania dotycz gce instalacji zewn etrznych oraz przyt aczy

2.1.4.1. Budowa przyt gcza wodoci ggowego

Planuje sie budowe przytgcza wodociggowego do rozbudowywanej czesci budynku krytej ptywalni
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chelmcu. Podtgczenie do budynku nalezy wykona¢ z PE100 SDR11 Dz40x3,7.

2.1.4.2. Budowa przyt gcza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych planuje sie poprzez budowe przytgcza kanalizacji
sanitarnej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Chetmcu. Rury oraz ksztattki nalezy wykona¢ z PVC Sn8 lite.

2.1.4.3. Budowa przyt acza kanalizacji deszczowej

Celem odprowadzenia wéd opadowych planuje sie budowe przytgczaly kanalizacji deszczowej -
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chelmcu.

2.1.4.4. Przebudowa istniej gcych instalacji zewn etrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej

W zwigzku z kolizjg projektowanego budynku stanowigcego rozbudowe krytej ptywalni z istniejgcym
uzbrojeniem terenu w postaci instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektuje sie przebudowe
tych elementéw uzbrojenia terenu. Szczegdty w projekcie branzy sanitarnej.

2.1.4.5. Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod €

Istniejgca sie¢ wodociggowa zaopatrzona jest w hydrant znajdujgcy sie w odlegtosci nie wigkszej niz
75m od projektowanego budynku oraz inne hydranty znajdujgce sie w odlegto$ci nie wiekszej niz
150m.

Uwaga: Lokalne przedsi ebiorstwo wodoci ggowe zapewni odpowiednie ci $nienie w sieci dla
celéw prowadzenia akcji ga $niczej.

2.1.4.6. Zapewnienie energii elektrycznej

Projektuje sie zasilanie obiektu w energie elektryczng przy zastosowaniu gtownych linii zasilajgcych
wyprowadzonych ze ztgcza kablowo-pomiarowego wiasnosci zaktadu energetycznego w kierunku
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

Z RG nalezy linie kablowe w kierunku projektowanych rozdzielnic obiektowych, ktérych lokalizacja
zostanie dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielkos¢ i rodzaj zalezg od
zapotrzebowania na energie elektryczng w danym miejscu.

Uwaga: Szczeg6towe wymagania podano w zat  gczonym projekcie budowlanym
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2.1.5. Wymagania dotycz ace architektury, konstrukcji i wyko  nczenia budynku — cz esci
zewnetrzne

2.1.5.1. Sciany zewn etrzne.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ $ciany zewnetrzne wykonane z pustakéw ceramicznych, $ciennych
modutowych o wymiarach 250x373x249 (grubo$¢ Sciany konstrukcyjnej 25cm). Murowanie na
zaprawie termoizolacyjnej. W $cianach wymagane jest wykonanie rdzeni zelbetowych zgodnie
projektem konstrukcyjnym oraz spiecie Scian wiefcem Zzelbetowym. Nad otworami okiennymi i
drzwiowymi nalezy wykona¢ stosowne nadproza.

2.1.5.2. Pokrycie potaci dachowej

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ stropodach ocieplony o odwréconym uktadzie warstw. Powierzchnia
przeznaczona bedzie pod lokalizacje urzadzen instalacyjnych. Projektowane rozwigzanie opiera sie
na uktadzie wielowarstwowym w kolejnosci idgc od spodu:

Czes¢ konstrukcyjna

Warstwa spadkowa

Hydroizolacja

Termoizolacja

Warstwa balastowa

. Warstwa wykonczeniowa

Szczegotowy ukltad warstw dla poszczegoélnych czesci stropodachu podano w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Warstwe hydroizolacyjng w postaci bitumicznego pokrycia SBS na osnowie poliestrowej przewiduje
sie jako klejong do podtoza calopowierzchniowo.

ok wnNE

2.1.5.3. Elewacje — wyko Aczenie
Projektuje sie wykonczenia scian zewnetrznych:

» tynk silikonowy na warstwie zbrojonej w kolorze biatym — nalezy zastosowa € kompletny
system elewacyjny bezspoinowej elewacji wentylowane j montowanej na
podkonstrukcji no $nej, do ktérej mocowane s 3 systemowe piyty no $ne,
wyko hczonej gltadkim tynkiem silikonowo-  zywicznym w kolorze biatym.

Cokot zostanie pokryty oktadzing z ciemno-szarego, matowego granitogresu.

Spos6b wykonania izolacji termiczne;j:

Piyty termoizolacyjne klejone bedg do konstrukcji sciany za pomocg zaprawy lub masy klejowej
metod g catopowierzchniow g, nalezy réwniez wykona¢ mocowanie mechaniczne ptyt kotkami
rozporowymi, zgodnie z wytycznymi producenta. Klejenie ptyt nalezy rozpocza¢ od aluminiowej listwy
startowej idgc od dotu do gory Sciany elewacyjnej. Ptyty nalezy mocowac szczelnie na styk. Dla
unikniecia mostkow termicznych nalezy usunaé zaprawe wyptywajacg ze spoin.

2.1.5.4. Izolacje termiczne

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ izolacje w obrebie ptyty fundamentowej, wykonang z ptyt XPS 500
gr. 15 cm, min. 0,032 W/mK mocowanych na kleju poliuretanowym.

Izolacje termiczng w obrebie elewacji, powyzej plyty fundamentowej, nalezy wykona¢ z piyt
fasadowych z weilny mineralnej min. 0,036 W/mK o grubosci 15cm. Piyty nalezy mocowac¢ na
zaprawie cementowo-polimerowej oraz z zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych, kotkéw min. fi
60 mm, min 6 szt/m2. Nalezy stosowac tgczniki z krétkg strefg rozporu z trzpieniem metalowym.
Glowki tacznikdw nalezy licowac z powierzchnig plyt termoizolacyjnych.

Uwaga! Warto $ci wspoétczynnika przenikania ciepta U przegréd nale  zy zapewni ¢ zgodnie z
obowi gzujacymi przepisami.

2.1.5.5. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne p  ionowe $cian fundamentowych

Zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwodnych czesci podziemnej budynku. Nalezy zastosowaé
przeciwodng elastyczng grubowarstwowsg, bitumiczng, bezrozpuszczalnikowg masg uszczelniajgca
modyfikowana polimerami.

2.1.5.6. Obrobki blacharskie i orynnowanie

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ obrébki blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej w
kolorze szarym, zgodnej z normg PN-EN 988. Blache nalezy montowa¢ na pasach usztywniajgcych
lub wspornikach stalowych. Nie dopuszcza sie mocowania blachy poprzez perforacje wkretami do
blachy pozostawionymi bez ostony. Parametry blachy:

* granica plastycznosci min. 100 N/mm2

* wytrzymatosci na rozcigganie min. 150 N/mm2

e grubosc¢ blachy: 0,65 mm
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Projektuje sie montaz orynnowania oraz rur spustowych. Montaz nowego orynnowania nalezy
wykonaé z zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta zastosowanych elementéw.
Projektuje sie montaz orynnowania z blachy tytanowo-cynikowej 150/100 mm. Orynnowanie
generalnie bedzie ukryte pod oktadzing elewacyjna.

2.1.5.7. Stolarka drzwiowa i okienna

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej. W obiekcie projektuje sie
drzwi zewnetrzne, wejsciowe o wspoétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi < 1,5 W/mz2-K.
Projektuje sie montaz stolarki okiennej o wspéiczynniku przenikania ciepta dla catego okna < 1,1
W/mz2-K. Zaprojektowane konstrukcje stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi systemowymi wg systemu producenta, trzykomorowego systemu izolowanego
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej.

UWAGA! Przed zamoOwieniem stolarki ka zdy otwdr powinien by € objety pomiarami przez
producenta.

2.1.5.8. Szklane $ciany ostonowe oraz przeszklenia dachowe
Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ montaz $lusarki okiennej opartej na bazie rozwigzania $ciany
ostonowej o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych EN
AW-6060 wg PN-EN 573-3 stanu T6 lub T66 wg PN-EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725
T1) o wlasciwosciach mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadajgcg dopuszczenie: klasyfikacja Nr
1516/13/R36NK — wstepne badania typu wg PN-EN 13830:2005, stwierdzajgca przydatnosé
wyrobéw do wykonywania lekkiej $ciany ostonowej w budownictwie — mozliwosé wykorzystania przy
oznakowaniu wyrobu znakiem CE.
Zastosowane rozwigzania muszg byé przeznaczone do konstruowania i wykonywania lekkich $cian
ostonowych zawieszanych i miedzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych w obiektach
budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.
Konstrukcja szkieletowa $ciany sktada sie ze stupéw mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej
budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za posrednictwem
elementéw ztgcznych. W sktad kompletnego systemu wchodzg réwniez tworzywowe przekfadki
termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci ztgczne niezbedne do prefabrykacji i montazu
konstrukcji (wg wytycznych producenta wybranego rozwigzania).
Dopuszczalne odchylenie $cian od pionu wynosi +10°. Mozliwe jest wykonanie Scian ostonowych o
réznych zatamaniach ptaszczyzny.
Przyjety system powinien pozwala¢ na osiggniecie dobrej izolacyjnosci termicznej i akustycznej
poprzez zastosowanie przekladek termicznych z polietylenu ekstrudowanego — PEX oraz
komorowych uszczelek z EPDM. Uszczelki, przektadki termiczne i inne akcesoria mocujgce i
uszczelniajgce potgczenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia na podstawie
dokumentacji systemowe;.
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz wypetnien
nieprzezroczystych w $cianie ostonowej powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i
spetnia¢ wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej 1ISO 3302 — 01, E2. Uszczelki nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od grubosci stosowanych szyb lub wypetnien nieprzezroczystych.
Do wykonywania uszczelniefh stosowac¢ silikon pogodowy DC 791 dostepny w kolorach szarym oraz
czarnym zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z
budynkiem za pomocg fartucha systemowego EPDM GF 300.
Pola przezroczyste mogg by¢ oszklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi spetniajgcymi
wymagania normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku
zgodnie z tg normg) w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen oraz wymagan normy
cieplnej. Jako wypetnienie czesci nieprzeziernych moze by¢ stosowany uktad warstwowy montowany
na budowie na podstawie projektu technicznego opracowanego dla okreslonego obiektu.
System pozwala na wbudowanie okien i drzwi wykonanych w innych systemach proucenta. Okucia
powinny by¢ dostosowane do wymiaréw i ciezaru wlasnego Kkonstrukcji oraz obcigzen
eksploatacyjnych.
Do wykonywania potgczen nalezy stosowac¢ tgczniki wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z
normami. Wsporniki do mocowania konstrukcji oraz zigczki aluminiowe wykonane sg ze stopu
aluminium EN AW-6060.
Wspéiczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m2K) wg raportu z badan Nr LFS02-
1561/12/R31NF.
Zestawienie klas dla poszczegdlnych wiasciwosci $ciany ostonowej wg klasyfikacii nr
1561/13/R36NK:

e przepuszczalnos¢ powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004,

* wodoszczelnosé — klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004,

* odpornosé na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa wg PN-EN 13116: 2004,
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» odpornos¢ na uderzenie ( szyby 6/16/33.1 i 8/14/33.1 ) — I5/E5 wg PN — EN 14019: 2006.
System pozwala rowniez na uzyskanie bardzo dobrych parametréw akustycznych oraz daje
mozliwos¢ wykonania przegrody o podwyzszonej odpornosci na wiamanie.

Sciana stupowo-ryglowa powinna byé wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie
dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczen
statycznych, w projekcie powinny by¢ okre$lone ksztattowniki aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria
do mocowania stupéw do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktéw
mocowania konstrukcji sciany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny by¢ okreslone wszystkie
pozostale materialy i elementy $ciany, szczegoly potgczen i uszczelnien pomiedzy elementami $ciany
a konstrukcjg budynku oraz sposob wentylacji i odwodnien $ciany. Projekt winien uwzglednia¢
wymagania wynikajgce z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spetnia¢ obowigzujgce normy i
przepisy techniczno-budowlane.

Szerokos¢ ksztattownikow systemowych, zaréwno stupéw jak i rygli, wynosi 52 mm, za$
zewnetrznych listew maskujgcych 51mm.

Glebokos¢ stupéw 25+326 mm, gtebokos¢ rygli 30+201 mm. Grubos$¢ szklenia 2+64 mm (56mm).
UWAGA! Przed zamOwieniem $lusarka ka zdy otwor powinien by ¢ objety pomiarami przez
producenta stosowanych elementow. Slusark ¢ aluminiow g nalezy wykona é jako stosuj ac
rozwi gzania jednego producenta $cisle wedtug jego wytycznych.

2.1.5.9. Monta z dachowych elementéw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ montaz elementéw wyposazenia budynku takich jak centrale
wentylacyjne, agregaty  skraplajgce, etc. z  zastosowaniem uktadu  wspornikow
wysokoobciazeniowych przeznaczonych do instalacji urzgdzeh dachowych. Projektuje sie ukiad
wspornikéw oparty na metalowej konstrukcji ramowej cynkowanej na gorgco zgodnej z BS EN
10219-1:1997, posadowionej na podporach z tworzywa sztucznego zbrojonego wiéknem szklanym
oraz matach antywibracyjnych wykonanych z gumy regenerowanej SBR. Podpory nalezy dobrac
odpowiednio do projektowanych urzgdzen zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego
rozwigzania.

2.1.6. Wymagania dotycz ace architektury, konstrukcji i wyko  Aczenia budynku — cz es$ci
wewn etrzne

2.1.6.1. Sciany dzialowe wewn etrzne.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ $ciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 11,5
cm (zaleca sie bloczki montowane na pidro-wpust) oraz w systemie suchej zabudowy — z piyt
gipsowo-kartonowych, gipsoso-wtéknowych lub cementowo-wioknowych. Sciany posiadaé bedg
zréznicowane oblicowanie w zaleznosci funkcji pomieszczenia. Grubos¢ scian bedzie zr6znicowana
— $ciany w systemie suchej zabudowy mieszczgce instalacje oraz stelaze montazowe pod armature
tazienkowg bedg miaty szerokos¢ stelazu konstrukcyjnego do 20 cm (plus oblicowanie).

2.1.6.2. Sciany konstrukcyjne wewn etrzne.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ $ciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakéw ceramicznych,
sciennych modulowych o wymiarach 250x373x249 (grubo$¢ sciany konstrukcyjnej 25cm).
Murowanie na zaprawie cementowo — wapiennej lub zaprawie dostarczonej przez producenta
ceramiki. W $cianach wymagane jest wykonanie rdzeni zelbetowych zgodnie projektem
konstrukcyjnym oraz spiecie $cian wiencem zelbetowym. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi
nalezy wykona¢ stosowne nadproza.

2.1.6.3. Stropy mi edzykondygnacyjne

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ stropy miedzykondygnacyjne w rozbudowywanej czesci obiektu w
formie monolitycznej, zelbetowej z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg A-IIIN w obydwdch
ptaszczyznach.

2.1.6.4. Niecki basenowe

Niecka basenowa dla obiegu | zostala zaprojektowana jako niecki ze stali kwasoodpornej i jest
dostawg pakietowg wraz z caloscig wyposazenia umiejscowionego w niecce (przejscia
technologiczne, reflektory, atrakcje).

Niecki basen6w dla obiegu Il oraz Il zostaty zaprojektowane jako niecki zelbetowe z uszczelnieniem
chemig budowlang np. Schomburg lub Mapei i z wytozeniem mozaika szklang lub ceramika. Niecki
basenowe w trakcie wylewania zostang uzbrojone w przejscia wyposazenia uzdatniania wody oraz w
atrakcje wodne.

Wszystkie prace przy szalowaniu i betonowaniu ptyt pod niecki prowadzi¢ w koordynacji z dostawca
technologii basenowe;.
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Szczegoly w projekcie branzy technologicznej.

2.1.6.5. Zbiorniki przelewowe

Wszystkie zbiorniki przelewowe ZP1, ZP2, ZP3 wykonac¢ jako tworzywowy, spawany z ptyt PP.
Objetosc¢ zbiornika przelewowego:

Obieg | — basen rekreacyjny -ZP1 8,0 m3 (objetosé czynna)

Obieg Il — basen witalny | -ZP2 4,0 m3 (objetosé czynna)

Obieg Il — basen witalny Il -ZP3 4,0 m3 (objetosé czynna)

Szczegoly w projekcie branzy technologicznej.

2.1.6.6. Wyko nczenie scian wewn etrznych.

Wymalowania:

W pomieszczeniach (tam gdzie nie zastosowano oktadzin) sufity oraz $ciany malowane farbami
lateksowymi odpornymi na szorowanie. W pomieszczeniach mokrych tj. w szatniach, wezlach
sanitarnych oraz tazienkach - powyzej ptytek gresowych sciany i sufity malowane farbg ceramiczna.
Oktadziny ceramiczne:

* W hali basenowej oraz pomieszczeniach strefy rekreacyjnej Sciany nalezy wykonaé z ptytek
gresowych basenowych w kolorze bialym oraz lokalnie z okladziny winylowej (wg projektu
wykonawczego wnetrza). Plytki nalezy uktada¢ na kleju, przeznaczonym do pomieszczeri mokrych -
fuga epoksydowa, do peilnej wysoko$ci pomieszczenia

* W pomieszczeniach dozowania i magazynowania podchlorynu sodu, magazynu korektora pH
Sciany nalezy wykonac¢ z ptytek gresowych chemoodpornych. Plytki uktadaé na zaprawie klejowej
wskazanej przez producenta piytek, do petnej wysokosci pomieszczenia, kolor jasnoszary, fugi
epoksydowe;

* W pomieszczeniach wentylatorni, kottowni, magazynu opatu oraz pomieszczen kuchni $ciany
nalezy wykona¢ z ptytek gresowych barwionych w masie, kolor jasnoszary, uktadane do peinej
wysokosci pomieszczenia;

* W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych zaplecza socjalnego projektowanej kuchni nalezy
wykona¢ okladziny z plytek gresowych w jasnej tonacji. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej
wskazanej przez producenta ptytek. Okladziny z ptytek gresowych nalezy wykona¢ do wysokosci min
2m powyzej poziomu posadzki.

2.1.6.7. Posadzki.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ posadzki trwate i tatwo zmywalne.

« W hali basenowej, strefie rekreacyjnej oraz strefie gastronomicznej posadzka wodoszczelna z
ptytek przeciwposlizgowych potozona ze spadkiem do kratek $ciekowych; kratki $ciekowe do
odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek; przy wejsciu do hali basenowej (ze strefy
rekreacyjnej oraz strefy gastronomicznej) brodziki do dezynfekcji stop ze spustem i przelewem do
kanalizacji sanitarnej. Plytki nalezy ukiada¢ na kleju, przeznaczonym do pomieszczen mokrych -
fuga epoksydowa, kolor bialy. Na fragmencie hali basenowej (zgodnie z dokumentacja rysunkows)
wykonac¢ posadzki z ptytek imitujgcych deski drewniane, kolor palisander indyjski;

* W pomieszczeniach zaplecza socjalnego do kuchni oraz pomieszczeniu wielofunkcyjnym
przeznaczonym na fithness wystepujg ptytki gresowe. Pod posadzki w sanitariatach i fazienkach
nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe hydroizolacyjng na wylewce cementowej. Nalezy zapewni¢
odpowiednie parametry Scieralno$ci i antyposligowosci posadzek.

* W pomieszczeniu podbasenia posadzka przemystowa DST odporna na dziatanie $Srodkow
chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitarnej;

* W pomieszczeniach dozowania i magazynowania podchlorynu sodu, magazynu korektora pH
posadzki nalezy wykona¢ z pilytek gresowych chemoodpornych, kolor ciemnoszary, nalezy
zastosowac fuge epoksydowsa;

* W pomieszczeniach wentylatorni, kottowni, magazynu opatu posadzki nalezy wykonaé z piytek
gresowych barwionych w masie, kolor ciemnoszary, nalezy zastosowaé fuge epoksydowa;

UWAGA! Nalezy zapewni ¢ odpowiednie wymagane przepisami oraz normami param  etry
$cieralno sci i antypo sligowo $ci posadzek.

2.1.6.8. Sufity wewn etrzne.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé sufity podwieszane ptytowe i modutowe. W sufitach przewiduje sie
koniecznos¢ montazu oswietlenia, anemostatow, jednostek klimatyzacyjnych oraz innych urzgdzen
technicznych. W powstatej przestrzeni instalacyjnej przewiduje sie prowadzenie niezbednych
instalacji.

2.1.6.9. Stolarka drzwiowa wewn etrzna
W budynku projektuje sie drzwi wewnetrzne w zréznicowanej konstrukcji:
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* w hali basenowej oraz w strefie rekreacyjnej i gastronomicznej

o w konstrukcji odpornej na korozje, przystosowanej do lokalizacji na basenie (np. konstrukcja
ze stali nierdzewnej Ilub odpornego tworzywa), wypetnienie wykonane z pianki
poliuertanowej), oblicowanie z ptyty HPL. W drzwiach nalezy montowaé zamki w
mozliwoscig montazu wkiadki patentowej, systemu kontroli dostepu lub zamkow
mechatronicznych. Drzwi wyposazone w okraggte okna doswietlajgce oraz listwy okopowe ze
stali nierdzewnej;

o w konstrukcji aluminiowej przeszklonej - w systemie Slusarki aluminiowej o powyzszonej
odpornosci na korozje;

e w kuchni drzwi w odpornej na korozje konstrukcji, z wypetnieniem piankg poliuretanowa,
oblicowanie pilytg HPL, zamki z wkfadkami patentowymi lub elektroniczng kontrolg dostepu.
Drzwi wyposazone w okragte okna doswietlajgce;

* w pomieszczeniach technicznych podbasenia — drzwi odporne na agreswyne $rodowisko
zwigzane z chemig basenowg

e drzwi do wc wykonczone laminatem HPL - wyposazy¢ w zamki motylkowe oraz otwory
nawiewne 0 powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m2 oraz listwe okopowg ze stali nierdzewne;j.
Drzwi wewnetrzne w szatniach (za wyjatkiem drzwi do kabin wc) nie wyposaza¢ w zamki.

e wszedzie gdzie jest to konieczne drzwi musza spetnia¢ wymaog odpornosci ogniowej EI30/EI60 —
drzwi przeszklone powinny zosta¢ wyposazone w odpowiednie szklo ognioodporne.

2.1.6.10. Schody wewn etrzne.
Projektuje sie budowe nowych schodéw wewnetrznych, w technologii monolitycznej, zelbetowe;.
Szerokos¢ biegu w swietle min 130 cm.

2.1.6.11. Balustrady wewn etrzne.

Projektuje sie balustrady lub pochwyty wewnetrzne w obrebie klatek schodowych prowadzacych
wyzsze kondygnacje jako wykonane z profili zamknietych, stalowych, stal nierdzewna, o wymiarach
50x50x4mm, kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujgce do czota schodéw lub do
stopnic. Miejsca mocowania nalezy zamaskowac¢ rozetg. Pochwyty nalezy umiejscowi¢ na wysokosci
min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki.

2.1.7. Wymagania dotycz ace instalacji wewn etrznych w budynku

2.1.7.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje grzewczg projektowanego budynku jako uktad grzewczy
napetniany wodg. Zrodtem ciepta dla obiegu grzejnikowego oraz zasilania nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych bedzie kottownia na paliwo stale zlokalizowana na kondygnacji podbasenia.

2.1.7.2. Kottownia olejowa

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ kottownie olejowg wraz z instalacjg olejowg. Potrzeby cieplne
obiektu pokrywaé beda zeliwne kotty grzewcze o mocy 150 i 300 kW z dwustopniowym palnikiem
olejowym. Kociot pracowaé bedzie z parametrami wody grzejnej 70°/50°C w ukladzie zamknietym, a
maksymalne cisnienie w instalacji wynosi¢ bedzie 0,3 MPa. Pomieszczenie kottowni wentylowane
bedzie grawitacyjnie przy pomocy wywietrzaka dachowego i kanalu nawiewnego typu ,zet” o
wymiarach 500x500mm zakonczonego ok. 30cm nad posadzkg kottowni.

2.1.7.3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

W projekcie nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ wewnetrzne instalacje:

- wentylacji mechanicznej hali krytego basenu ptywacko-rekreacyjnego,wraz z zapleczem
saunowym,

- wentylacji mechanicznej podbasenia

- wentylacji mechanicznej pomieszczen dozowania chemii

- wentylacji mechanicznej kuchni

- wentylacji mechanicznej szatni dla personelu

- wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia rekreacyjnego

Maszynownia — basenowa centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie w cze$ci piwnicznej w
wydzielonej, zaprojektowanej na ten cel czesci podbasenia - wentylatorownia. Pozostate centrale
wentylacyjne obstugujace kuchnie, szatnie personelu, kawiarnie oraz pomieszczenie rekreacyjne
usytuowane zostang na dachu. Na dachu znajdg sie rowniez agregaty chtodnicze niezbedne dla
normowania temperatury danych stref w okresie letnim.

2.1.7.4. Technologia basenowa
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ technologie uzdatniania wody dla:
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» basenu rekreacyjnego

» basenu witalnego | z wodg solankowg

» basenu witalnego Il z wodg kwasoweglowg

Nalezy przyja¢, ze woda stosowana do uzupelniania i napetniania basendéw spetnia wymagania
stawiane wodzie pitnej i odpowiada¢ bedzie warunkom fizykochemicznym i bakteriologicznym
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn.zm) oraz Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na pitywalniach z dn.9
listopada 2015.

Przyjety system uzdatnianie wody obejmuje mechaniczne i chemiczne procesy uzdatniania wody.
Woda jest poddawana koagulacji, filtracji na zlozu wielowarstwowym piaskowo - zwirowym,
korygowany jest odczyn pH, dezynfekowana podchlorynem sodu oraz sterylizowana UV.

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracujg w obiegu zamknietym ruchu ciggtym z przeptywem
pionowym wody wg wytycznych DIN19643. Woda doprowadzana jest do basenu poprzez system
kanatéw dennych, a odprowadzana poprzez czynny przelew do rynien przelewowych, a nastepnie
grawitacyjnie do zbiornikéw przelewowych.

Instalacja uzdatniania powinna sktada¢ sie z:

« Niecki ze stali nierdzewnej dla obiegu basenu rekreacyjnego

« Niecki zelbetowej dla obiegu basenu witalnego |

« Niecki zelbetowej dla obiegu basenu witalnego |

«» Zbiornikéw przelewowych tworzywowych

» Pomp filtracyjnych wyposazonych w tapacze wtoséw — zlokalizowanych w pompowni

« Filtréw wielowarstwowych piaskowo zwirowych — zlokalizowanych w pomieszczeniu filtrow

» Regulatora chemicznego wyposazonego w sondy pomiarowe pH, Cl2, Redox

e Lamp UV

« Stacji dozujgcych wraz z pompami dozujgcymi

» Systemu rurociggéw i zamocowan

« Systemu zasilania elektrycznego i sterowania urzgdzeniami

« Przeno$nego wyposazenia do utrzymania czystosci wraz z automatycznym odkurzaczem
podwodnym oraz fotometrem do badania parametrow wody

Przewiduje sie coroczng wymiane wody, oczyszczenia niecek basenowych, konserwacji urzadzen
technologicznych (tgcznie ok. 1 tyg.). Przewiduje sie co ok. pot roku mycie i dezynfekcje zbiornikow
przelewowych.

Zaktada sie prace instalacji przez 11,5 miesiecy w roku. Zaktada sie, ze catkowite dobowe obcigzenie
basenu jest rowne maksymalnemu obcigzeniu przez 10 h (godz. 9-19).

2.1.7.5. Instalacje elektryczne

W celu zasilania budynku w energie elektryczng nalezy zaprojektowaé i wykonaé przytacze
elektroenergetycznego.

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie nalezy zastosowac system wewnetrznych linii
zasilajgcych w postaci kabli elektroenergetycznych w izolacji, doprowadzonych do szyn zbiorczych
rozdzielnic obiektowych oraz do zaciskéw przytaczeniowych urzgdzen technologicznych o znacznej
mocy znamionowe;.

Uwaga! Wszystkie przej scia instalacyjne przez strefy po zarowe oraz $ciany i stropy

wydzielaj gce pomieszczenia techniczne nale zy zabezpieczy ¢ do odpowiedniej odporno $ci
ogniowej (dotyczy réwnie z monta zu klap po zarowych na kanatach wentylacyjnych)

2.1.7.6. Oswietlenie podstawowe

Dla poszczegélnych pomieszczen nalezy przyjaé nastepujgce wartosci $redniego natezenia
oswietlenia:

+  Poczekalnia: 200 Ix;

» Kasy biletowe i okienka: 300 Ix;

* Magazyny: 200 Ix;

»  Techniczne: 200 Ix;

* Socjalne: 200 Ix;

* Baseny: 300 Ix;

* Toalety: 200 Ix;

» Klatka schodowa: 150 Ix;

*  Komunikacyjne: 100 Ix;

+ Kawiarnia: 300 Ix.

Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowa¢ do warunkéw panujgcych w poszczeg6lnych
pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne,
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zastosowano urzgdzenia przystosowane do montazu dostropowego (w systemowych lub petnych
sufitach podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub nasciennego.

2.1.7.7. Instalacje obwoddéw o swietleniowych

Poszczegodlne obwody instalacji oswietleniowej nalezy zasili¢ jednofazowo z rozdzielnic obiektowych
zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg
zrbwnowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢:

o Podtynkowo;

o Podtynkowo w rurkach ostonowych;

o0 W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

o0 W rurkach ostonowych w przypadku przestrzeni miedzystropowych.

W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowac¢ osprzet odwietleniowy o stopniu ochrony 1P20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.
Szczegoty w projekcie branzy elektryczne.

2.1.7.8. Instalacje obwoddéw gniazd wtyczkowych

Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy zasili¢ jednofazowo, jednostronnie z
rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego obszaru
(obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢:

o Podtynkowo;

o0 W systemie koryt kablowych.

o W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

o0 W rurkach ostonowych w przypadku przestrzeni miedzystropowych.

W  pomieszczeniach wilgotnych lub przejSciowo wilgothych nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20. Szczegoty w projekcie branzy
elektrycznej.

2.1.7.9. Instalacja odgromowa i uziemiaj aca

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ system wzajemnego pofaczenia zwodéw poziomych i pionowych,
ktory tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz =z infrastrukturg dachowg przed
bezposrednim wytadowaniem piorunowym. Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ uziom otokowy obiektu
przy uzyciu ptaskownika stalowego, nierdzewnego typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na
gtebokosci co najmniej 0,5 m ponizej poziomu terenu w odlegtoéci ok. 1 m od zewnetrznych
fundamentdéw i Scian obiektu. Na etapie rob6t ziemnych nalezy zadbac o to, by popiét lotny i bryly
wegla lub gruz budowlany nie pozostawaty w bezposrednim sgsiedztwie z uziomem.

2.1.7.10. Oswietlenie awaryjne

W obiekcie nalezy zastosowac system oswietlenia awaryjnego oparty o oprawy wyposazone w
indywidualne uktady podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napiecia z sieci
elektroenergetycznej w postaci przeksztattnikbw energoelektronicznych wspdipracujgcych z
akumulatorami o autonomii na czas 1 h.

2.1.7.11. Instalacja przeciwpo zarowego wyt gcznika pr adu

W poblizu: drzwi wejsciowych do obiektu nalezy przewidzie¢ montaz przyciskdw sterujgcych
oznaczonych jako: ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” — PPWP.

Przyciski nalezy przylaczy¢ przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych typu HDGs
PH90 2x2,5 mm? do zaciskéw wejsciowych ukltadéw wyzwalaczy wzrostowych wspétpracujgcych z
wytgcznikami mocy w polach zasilajgcych poszczegélnych sekcji rozdzielnicy gtéwnej;

W bezposrednim pobli zu przyciskbw przeciwpo zarowego wyt acznika pr gdu nale zy
zamontowa € systemowe tablice w postaci znakéw ochrony przeciw pozarowej wykonanych z
nie swiec gcych ptyt PVC o grubo $ci 1 mm o rozmiarze: (222x150) mm z polem opisowym:
,Gtowny wyt acznik pr gdu”.

2.1.7.12. Instalacje niskopr adowe

Przewidziano nastepujgce instalacje staboprgdowe:

»  System sygnalizacji pozaru SSP i uruchomienia urzgdzen oddymiania;
»  System teleinformatyczny - okablowanie strukturalne LAN i WIFI,

* System CCTV,;

»  System przyzywowy w toaletach dla niepeinosprawnych;

» System SKD, SSWiN, BMS, SDiP, System Sygnalizacji Czasu,

W ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




ROZBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W MIEJSCOWO $CI CHELMIEC
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - PA 43/2017

* Instalacja domofonowa i telekomunikacyjna czesci mieszkalnej;

2.1.7.13. System oddymiana

Projekt obejmuje oddymianie jednej klatki schodowej poprzez zainstalowanie okien oddymiajgcych.
Okna oddymiajgce bedg sterowane za pomocg central oddymiania. Centrale oddymiania bedg
zamontowane w poblizu okien oddymiajgcych na najwyzszej kondygnacji budynku. Na klatce
schodowej bedg umieszczone przyciski alarmowe do oddymiania klatek schodowych.

2.1.7.14. System teleinformatyczny — okablowanie strukturalne
Instalacje komputerowg nalezy prowadzi¢:
* Na drabince kablowej w szachtach elektrycznych pionowych;
e Podtynkowo (w rurce RL) w komunikacji oraz pozostatych pomieszczeniach.

2.1.7.15. System telewizji dozorowej

W obiekcie nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ system telewizji dozorowej CCTV, obejmujgcy teren
wewnetrzny budynku. Podstawowymi elementami systemu sg kamery, serwer zarzadzania i
rejestracji obrazu. Kamery nalezy wpig¢ w sie¢ okablowania strukturalnego.

Kamery montowa¢ na $cianie na wysoko$ci min. 2,5 m lub na suficie podwieszonym.

2.1.7.16. System sygnalizacja wtama n i napadu

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé elektroniczny system sygnalizacji wiamania i napadu. Systemem
powinien obejmowa¢ wnetrze budynku. Instalacja powinna zabezpiecza¢ w szczeg6lnosci drzwi
zewnetrzne, okna oraz ciggi komunikacyjne pionowe i poziome. Podstawowymi elementami systemu
bedg centrala alarmowa, panel sterujgcy systemu, czujki ruchu, czujki magnetyczne oraz
sygnalizatory akustyczno-optyczne. Sygnat o wlkamaniu lub uszkodzeniu bedzie przekazywany do
centrali alarmowej.

2.1.7.17. Instalacja nagto $nienia
W budynku ze wzgledu na charakter obiektu nalezy zainstalowac¢ instalacje nagtosnieniowg. System
nagtosnienia umozliwi nagtosnienie wszystkich wybranych pomieszczen.

2.1.8. Przystosowanie obiektu dla osob niepetnospra  wnych

Obiekt bedzie dostosowany do obstugi os6b niepetnosprawnych. W budynku nie przewiduje sie pracy
0s6b niepetnosprawnych. Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych z istniejgcej hali basenowe;j.
Dostep do sali wielofunkcyjnej z galerii istniejgcej hali basenowej. Przy schodach prowadzacych z galerii
do strefy fitness zlokalizowany bedzie podnosnik przyschodowy dla 0os6b niepetnosprawnych. Posadzki
w obiekcie wykonane bedg generalnie na jednym poziomie, bez progow za wyjatkiem réznicy pozioméw
miedzy galerig a salg wielofunkcyjng. Obiekt wyposazony jest obecnie w toalete dla niepetnosprawnych.
Przewiduje sie wykonanie stosownego oznakowania elementéw niebezpiecznych dla oséb niewidomych
i niedowidzacych poprzez stosowanie na gtownych ciggach pieszych tzw. p6l prowadzacych i pél uwagi
stanowigcych gotowe elementy wyposazone w uwypuklenia podiuzne i punktowe.

2.1.9. Oddziatywanie na srodowisko

Planowana inwestycja nie zalicza sie do moggcych w znaczgcym stopniu wptywaé na srodowisko a jej
realizacja nie wplynie na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
przedmiotowego obiektu, ani nieruchomosci istniejgcych w jego otoczeniu.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
i sgsiadéw. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktore
zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materialy oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

2.1.10. Ochrona interesu 0s6b trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie powinna zwieksza¢ obszaru oddzialywania obiektu oraz
powodowaé wzrostu ucigzliwosci w tym ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego dla sasiednich
budynkéw i nieruchomosci, jak réwniez nie powinna powodowaé wzrostu przestaniania. Realizacja
inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji — w stosunku do stanu istniejgcego -
nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

2.1.11. Wymagania dotycz gce ochrony przeciwpo zarowej budynku
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2.1.11.1. Powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnacii.
Warunki ochrony ppoz. dotyczg czesci stanowigcej rozbudowe.
Dane podstawowe:
e liczba kondygnaciji nadziemnych — 2,
* iczba kondygnacji podziemnych — 1,
«  powierzchnia zabudowy — 823,51 m2,
«  powierzchnia uzytkowa — 1846,81m?2,
+  kubatura — 10399,42 m3,
e wysoko$¢ budynku - 11,14 m
[wg 8§ 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690)]

2.1.11.2. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe materiatow
niebezpiecznych po zarowo, zagro zenia wynikaj gce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznos$ci od potrzeb charakterystyk e pozar6w przyj etych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie skladowania materialéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Na terenie budynku wystepowa¢ beda state materialy palne w postaci elementéw wyposazenia
wnetrz spotykanego w obiektach rekreacyjno-sportowych.

W rozpatrywanym budynku zaklada sie typowe zagrozenie przewidywane dla obiektéw z
pomieszczeniami socjalnymi, biurowymi oraz pomieszczeniami rekreacyjnymi - $Srednia wartosé
mocy pozaru na jednostke powierzchni wynosi od 90 do 250kW/m?2. Szybko$é rozwoju pozaru

okresla sig jako $rednig [1].
W budynku wystepowac¢ bedg substancje chemiczne tj. korektor pH - 51% roztwér kwasu siarkowego
oraz podchloryn sodu NaOCI — zwigzane z utrzymaniem basenu.

2.1.11.3. Informacja o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb naka zdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewak uacyjne powinny otwiera € sie na
zewn atrz pomieszcze n.
Zgodnie z ,warunkami technicznymi” czes¢ objetg opracowaniem zaliczamy do kategorii zagrozenia
ludzi ZLI i ZLIIl. Na poszczeg6inych kondygnacjach moze przebywac¢ nastepujgca ilosé osab:
*  Piwnica - 13
* Parter - 80
* Pietro - 60
Na terenie budynku moze przebywa¢ 153 osoby.
Na terenie pomieszczenia sali basenowej moze przebywac¢ 60 oséb.

2.1.11.4. Przewidywana g esto $¢€ obci gzenia ogniowego.
Gestosé obcigzenia oghiowego do 500MJ/m? — dot. pomieszczen technicznych i magazynowych.

2.1.11.5. Ocena zagro zenia wybuchem.
W budynku nie bedg wystepowa¢ pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

2.1.11.6. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klas e odporno $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek zostanie wykonany w klasie "B" odpornosci pozarowej z elementéw NRO.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,B”:
= gtéwna konstrukcja nosna — R120 (NRO),
Sciana wewnetrzna — EI30 (NRO),
konstrukcja dachu — R30 (NRO),
przerycie dachu — RE30 (NRO),
strop — REI60 (NRO),
$ciana zewnetrzna — EI60 (NRO),
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30 (NRO),
schody — R60 (wykonane z materiatéw niepalnych).
Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i
dylatacjami.
Schody zewnetrzne zostang zabezpieczone przed skutkami opadéw atmosferycznych.
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2.1.11.7. Podziat obiektu na strefy po zarowe i strefy dymowe.
Czes$¢ objeta opracowanie zostanie wydzielona od obiektu istniejgcego za pomocg $ciany
oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120. Przejscia komunikacyjne zostang
zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem.
Przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI120 i EIS120 — dot. przeciwpozarowych klap odcinajgcych. W $cianie
oddzielenia po zarowego otwory zostan g wypetnione materialem przepuszczaj acym swiatio o
klasie odporno $ci ogniowej EI60 — pow. Przeszkle 1 do 10% powierzchni $ciany.
Budynek stanowigcy zakres opracowanie zostanie podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

* Strefa pozarowa nr 1 (ZLIll) — zalicza sie do niej strefa kuchni wraz zapleczem socjalnym o

powierzchni 232,27 m2;

«  Strefa pozarowa nr 2 (ZLI) — pozostata cze$é budynku o powierzchni 1813,94 m?.
Poddziat na strefy pozarowa zostanie dokonany za pomocg elementéw oddzielenia pozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI120 i REI60 (dot. stropéw). Przejscia komunikacyjne zostang
zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem.
Przejscia instalacyjne przechodzgce przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI120 i EI60 (EIS — dot. przeciwpozarowych klap odcinajgcych).
Ocieplenie elementéw oddzielenia pozarowego wetna mineralna.
Klatka schodowa wewnetrzna zostanie obudowana pozarowo (co najmniej REI60) i zamknieta
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem.
Klatka schodowa wyposazona zostanie w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce.
Klatka schodowa zewnetrzna zostanie obudowana od strony budynku $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI6GO i EI60 (dot. przeszkleh). Klatka ta zostanie zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem.
Kotlownia olejowa zostanie wydzielona $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej EI60 i
REI60. Kottownia zostanie zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI30 z samozamykaczem. Przejscia instalacyjne przechodzgce przez w/w elementy zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60.
Magazyn oleju zostanie wydzielony $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej EI1120 i REI120.
Magazyn oleju zostanie zamkniety drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 z
samozamykaczem. Przejscia instalacyjne przechodzgce przez w/w elementy zostang zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej EI120. Magazyn oleju zostanie wyposazony w poOistate urzadzenia
gasnicze pianowe.

2.1.11.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpi  eczenstwo po zarowe, w tym o odlegto $ci
od obiektéw s gsiaduj gcych.

Obiekt spetnia wymagania wynikajgce z §271 i §272 warunkéw technicznych. Budynek ten zostanie
oddzielony od istniejgcego budynku ZL za pomocg $ciany oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120.

Odlegto$¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi co najmniej 4m.

2.1.11.9. Informacja o warunkach i strategii ewakua cji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Ewakuacje zapewniajg wyjscia o szerokosci co najmniej 1,2m.
Klatka schodowa wewnetrzna zostanie zabezpieczona pozarowo w nastepujgcy sposob:
*  zostanie wydzielona $scianami o klasie odpornosci ogniowej REI120 (EI120) oraz REI60 (EI60)
i zamknieta na kondygnacjach nadziemnych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 i EI60 z samozamykaczem;
* zostanie wyposazona w urzgdzenie do usuwania dymu z jej przestrzeni o powierzchni
oddymiania A, wynoszgcej co najmniej 5% jej rzutu poziomego.
Klatki schodowe posiada¢ bedg nastepujgce parametry uzytkowe: szerokosé biegu w Swietle co
najmniej 1,2m; szerokosé spocznika co najmniej 1,5m. Schody zewnetrzne posiadac¢ beda nie wiecej
niz 10 stopni w jednym biegu.
Dilugos$c¢ dojscia ewakuacyjnego wynosic¢ bedzie nie wiecej niz:
e 10m — dla strefy pozarowej ZLlI;
e 20m — dla strefy pozarowej ZLIlI (liczac po poziomej drodze ewakuacyjnej).
Szerokos¢ dojscia ewakuacyjnego co najmniej 1,2m — ewakuacja do 20 oséb i 1,4m — ewakuacja
powyzej 20 osoéb.
Szerokosé przejscia ewakuacyjnego co najmniej 0,9m — ewakuacja maksymalnie przez trzy
pomieszczenia.
Z pomieszczen o powierzchni ponad 300m?2 lub przeznaczonych dla ponad 50 oséb zapewnia sie
dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m.
Zapewnia sie takze ewakuacje do sasiedniej strefy pozarowej poprzez przejscie przez drzwi
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przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacj ¢ awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego _zgodnie z PN-EN
1838 i PN-EN 50172 - lampy oswietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas dziatania
odwietlenia ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu urzgdzen
przeciwpozarowych.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji droég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposob
dostarczajacy niezbednych informacji o ewakuaciji.

2.1.11.10. Wymagania przeciwpo zarowe dla elementéw wyko RAczenia wn etrz i wyposa zenia
stalego.

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom
Polskiej Normy.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedg
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Wykiadziny podiogowe bedg co najmniej trudnozapalne.

2.1.11.11. Informacja o sposobie zabezpieczenia prz  eciwpo zarowego instalacji u zytkowych.
Budynek wyposazony zostanie w:
* instalacje odgromows;
* przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy -
przycisk wylgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng
(w ktorej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie PH90 —
calos¢ zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.
Instalacja wentylacji mechanicznej: Przewody wentylacji mechanicznej zostang wykonane
z materialéw niepalnych. Przewody wentylacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydluzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych zostang wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie bedg
prowadzone inne instalacje.
Magazyn oleju posiadaé¢ bedzie wentylacje nawiewno-wywiewng o liczbie wymian od 2 do 4/godz.

2.1.11.12. Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,

w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego ztobek wyposaza sie w
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

* samoczynne urz gdzenie oddymiaj gce klatk@ schodow g: wykonane zgodnie z
postanowieniami PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zasilanie w energie
elektryczng w/w urzgdzen odbywaé sie bedzie kablem o klasie odpornosci ogniowej PH9O.
Przyciski do uruchomienia recznego zostang zabudowane na kazdej kondygnacji — miejsca
usytuowania w/w przyciskow zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
tym zakresie. Automatyczne uruchomienie urzgdzen oddymiajgcych odbywac sie bedzie
poprzez zadziatanie czujek dymu zabudowanych na kazdej kondygnacji. Uzupetnienie
powietrza do odymiania nastepowac bedzie poprzez automatycznie drzwi wejsciowych do
klaki schodowej;

* instalacj @ awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana
zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 - natezenie 1Lux, w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych min. 5Lux, czas dziatania 60min. — lampy posiada¢ bedg funkcje auto-
test.

« hydranty wewn etrzne 25: z wezem péisztywnym o wydajnosci 1dm3/s kazdy — hydranty
muszg swym zasiegiem pokrywaé catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej. Diugosé
odcinka weza pozarniczego 30m. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celow
przeciwpozarowych beda wykonane z materiatdw niepalnych. Przewody instalacji, z ktérej
pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych beda wykonane z materiatéw niepalnych;

+ przeciwpo zarowe klapy odcinaj ace: w miejscu przejscia kanatow wentylacji przez sciany i
stropy oddzielenia pozarowego oraz stropy i Sciany wydzielajace tzw. ,pomieszczenia
zamkniete” nalezy zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
pozarowej EIS120 i EIS60 — szczegOly w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego w/w
instalacji zostang zawarte w projekcie branzowym instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
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e polstate urz gdzenie ga $nicze pianowe: magazyn oleju opalowego zostanie wyposazony w
poistate urzadzenie gasnicze pianowe.
e przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu.
Wszystkie urz adzenia przeciwpo zarowe zostan g wykonane na podstawie projektow
uzgodnionych z rzeczoznawc g ds. zabezpiecze n przeciwpo zarowych.

2.1.11.13. Wyposa zenie w ga snice.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub sze$ciokilogramowe do gaszenia
pozarow grupy ABC. Dlugos¢ dojscia nie przekroczy¢é 30m. Jedna jednostka masy $rodka

gasniczego 2kg lub 3 dm® zastosowanego w gasnicach przypadaé¢ bedzie na kazde 100m?2
powierzchni.

2.1.11.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budow lanego i terenu do prowadzenia dziata nh
ratowniczo-ga $niczych, a w szczegdlno $ci informacje o drogach po zarowych, zaopatrzeniu w
wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru oraz o sprz ecie stu zagcym do tych dziata n.

Nalezy zapewnié niezbedng ilog¢ wody — 20dm3/s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg
hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm3/s kazdy — lokalne przedsiebiorstwo
wodociggowe zapewni odpowiednig wydajnosé hydrantéw. Hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci,
co najmniej od 5m do 75m od budynku. Hydranty oznakowane zostanie zgodnie z PN.

Droge pozarowg zapewnia projektowany uklad drog — zgodnie z 812 rozporzadzenia MSWIA z dnia
24 lipca 2009r. Droga pozarowa posiada¢ bedzie szerokos¢ nie mniejszg niz 4m. Droga pozarowa
potagczona zostanie z budynkiem utwardzonym dojsciem o dtugosci nie wiekszej niz 10 m i
szerokosci co najmniej 1,5m. Droga pozarowa umozliwia przejazd bez koniecznosci cofania
pojazdoéw pozarniczych[ui] .

Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej L00kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynaosic nie
mniej niz 11 m.

Uwaga:

« wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

* przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

[1] ,, Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetie nia wymaga n w zakresie bezpiecze nstwa
pozarowego w inny spos6b ni z to okre $lono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypad kach
wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwi gzan zamiennych, zapewniaj gcych niepogorszenie

warunkéw ochrony przeciwpo zarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przec  iwpo zarowych” KG
PSP w Warszawie, pa zdziernik 2008r.

2.2. Wymagania zamawiaj gcego w stosunku do Wykonawcy
Wykonawca powinien dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia — warunki szczeg6towe w
tym zakresie:
e W czesci projektowej:
osoby posiadajgce prawo do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci wydane na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw w zakresie niezbednym do wykonania zamdéwienia. Prawo do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, okreslone wyzej, mogg réwniez
wykazaé osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych tj. m. in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394) oraz ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow;
* Wymagania odnosnie gtdwnego projektanta:
o Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej min. 5 lat
o Doswiadczenie zawodowe w projektowaniu obiektéw podobnych do przedmiotu niniejszej

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOW:! 31




ROZBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W MIEJSCOWO SCI CHELMIEC
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - PA 43/2017

inwestycji w okresie ostatnich 5 lat

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz
uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.

Wymagania w zakresie doswiadczenia zawodowego zostaly okreslone w spos6b gwarantujgcy nalezyte
wykonanie zadania objetego przedmiotowym zamowieniem.

Zamawiajgcy ma obowigzek doprowadzenia do nalezytego i terminowego wykonania zamdéwienia, a to jest
miedzy innymi uwarunkowane realizacjg zadania przez osoby o duzej wiedzy i dodwiadczeniu.

Doswiadczenie 0so6b, ktérymi b edzie postugiwat si e wykonawca przy wykonywaniu zamoéwienia ma
zasadnicze znaczenie dla sprawnego zabezpieczeniaj ego przebiegu. Dlatego te z z uwagi na powy zsze
oraz skomplikowany stopie n realizacji przedmiotowego zadania, Zamawiaj gcy wymaga oprocz
kwalifikacji zawodowych réwnie  z stosownego do $wiadczenia zawodowego, po uzyskaniu kwalifikaciji.

2.3. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla cz esci projektowej

2.3.1. Wymagania ogolne

1. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym:

o Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 poz. 290); Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462,

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129);

2. Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

3. Jezeli w trakcie realizacji robét zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, zajdzie koniecznosé
wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej niezbednej dla realizacji robét, Wykonawca
wykona te dokumentacje na wlasny koszt,

4. Na dokumentacje projektowg sktadaé¢ bedzie sie:

o inwentaryzacja stanu istniejgcego wraz z przylegtym terenem,

o projekt rozbiérek

o projekt budowlany (uzupetnienie lub projekt zamienny w razie koniecznosci);

o projekt wykonawczy

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

o kosztorys inwestorski

5. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w
szczegolnosci do:

o stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

o uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢ na
dokumentacje budowy znajdujacg sie u Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje zamienng.

2.3.2. Sktad Dokumentow Wykonawcy
Nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie mogg okazaé sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy
i uzytkowania obiektow wchodzgcych w sktad przedmiotu zamdwienia:
W szczegolnosci nalezy opracowaé nizej wymienione projekty i dokumenty:
1. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolern wymaganych przepisami
szczegolnymi;
2. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi (uzupetnienie lub projekt
Zzamienny w razie koniecznosci);
3. Informacje i Plan bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
4. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;
5. Szczegbtowa inwentaryzacja,
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6. Opracowania kosztowe (kosztorysy inwestorskie),

7. Materiaty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia (o ile bedzie to
wymagane)

8. Dokumentacje powykonawczg ( Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami);

9. Mapa powykonawcza obejmujgca geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét oraz sieci

uzbrojenia terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez Powiatowe Osrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w edytowalnej wersji numerycznej;
10. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

2.3.3. Ogodlne wymagania w stosunku do Dokumentow Wy  konawcy

Nalezy wspotpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegOllnosci uczestniczy¢é w konsultacjach spofecznych, udzielaé wyjasnien na zadanie organu,
przedktadac wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych terminow.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy niezbednych
dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia.

2.3.4. Szczegobtowe wymagania w stosunku do Dokument  éw Wykonawcy
Wszystkie dokumenty podlegajg przeglgdom przez Zamawiajgcego.
Kazdy komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej
oraz w formacie plikéw pdf.
Opracowania w wersji elektronicznej:
* nieedytowalnej (na nosniku CD/DVD) w formatach:
o pliki tekstowe: *.pdf, *.tif - monochromatyczny wielowarstwicowy;
o pliki graficzne: *.pdf, *.tif 24-bity, w rozdzielczosci 300 — 400 dpi.
Przygotowujgc wersje elektroniczng nalezy kierowaé sie zasada, ze:
=  pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada doktadnie pojedynczemu zeszytowi
opracowania papierowego;
= katalog z plikami odpowiada doktadnie teczce z zeszytami.
* edytowalnej w formatach:
o *.doc - czesc opisowa, pliki tekstowe;
o *xls - przedmiary, kosztorysy itp.;
o *dwg, *.shp, *.dgn - cze$¢ rysunkowa i graficzna (rysunki techniczne beda wykonane wg
zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej).
Ponadto uktad folderéw lub podfolderéw na nosniku CD lub DVD powinien wiernie odzwierciedla¢ uktad
teczek i zeszytow. Przekazujac wersje elektroniczng dokumentacji, nalezy dotgczy¢ oswiadczenie, ze
zawartos¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersjg papierowa.
Przystepujgc do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a takze
wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, nalezy uzgodni¢ z

Kierownikiem Zespolu Nadzoru sposéb przeprowadzenia przegladow i uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przeglgdami i akceptacjg tych
dokumentow.

2.4. Zgodno $¢ dokumentaciji projektowej z programem funkcjonaln 0 — uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢é kompletne, obejmowaé wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania
optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyé.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Programie beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedstawiona w Programie Funkcjonalno Uzytkowym koncepcja jest tylko materialem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w
stosunku do przedstawionej koncepcji, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi
stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod katem
przyjetych rozwigzanh technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowi gzany do weryfikacji podanych rozwi gzan koncepcyjnych poprzez wykonanie
whasnych oblicze n technologicznych (w tym dob6r  srednic i spadkéw kanatéw, dobor urz  adzen i
innych) oraz konstrukcyjnych dla zada n wchodz gcych w skiad Kontraktu. W przypadku wynikni  ecia
rozbie znosci w rozwi gzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiaj  gcego, a opracowanymi przez
Wykonawc e w zakresie diugo $ci, $rednic, spadkéw, zagt ebien i innych, Wykonawca nie b edzie ro scit
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praw do dodatkowego wynagrodzenia.

2.4.1. Wymagania szczegotowe.

1. Dokumentacja projektowa winna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym:

o Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j. t. z p6ézn. zm.);
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 nr O
poz. 462,

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072);

2. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-uzytkowym.

3. Prace projektowe oraz ujete w nich rozwigzania muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Przekazywanie prac projektowych odbywaé sie bedzie na podstawie protokotu
przekazania. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w
ciggu 7 dni od dnia otrzymania prac projektowych.

4. Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

5. Jezeli w trakcie realizacji rob6t zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, zajdzie
koniecznos¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej niezbednej dla realizacji robo6t,
Wykonawca wykona te dokumentacje na wlasny koszt,

6. W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegélnosci do:

o stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

o uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzanh zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

7. Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego, po zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajgcego, Projektant ma obowigzek nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujgca sie u
kierownika budowy lub w razie potrzeby wykonaé¢ dokumentacje projektowg zamienng, jako
wykonawczag

2.5. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.5.1. Wymagania dotycz gce zgodno $ci rob6t z dokumentacj g techniczn g

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i
odbioru robét budowlanych stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji
technicznej nalezy rozpatrywac¢ tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt, ktérg ujeto w pozostatych czesciach
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia elementu w cenie
ofertowej.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2.5.2. Okre $lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec:

* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
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* budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

* obiekt matej architektury,

2.budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

3.budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

4.teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

6.certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacji
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
7.deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng

8.dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzgcg do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robo6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegdélnosci z: projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
9.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

10.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

11.dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

12.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztaicenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

13.kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce rob6t, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

14.rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez ZRU

15.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robd6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

16.obmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonany w celu
weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych nie objetych przedmiarem

17.odbiorze czesciowym (robét budowlanych)- nalezy przez to rozumieé¢ nieformalngnazwe odbioru rob6t
ulegajagcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbior koncowy"

18.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumieé¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych tez
»odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora,
ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze,

19.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcag autorem dokumentagii
projektowej

20.przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

21.wspoélnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz ze stownika
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uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zamoéwien
publicznych" przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. Od
1 maja 2004r

22.zarzgdzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajagcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniong do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

2.5.3. Wymagania dotycz gce materiatéw i urz gdzen
Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji
technicznej produktéw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

¢  Speienia tych samych wtasciwosci technicznych

*  Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,

skfad chemiczny, technologia wykonania)
¢ Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.5.3.1. Zrodta uzyskania materiatéw i urz - adzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdélnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegbtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacii
techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac
te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.3.2. Kontrola materiatow i urz gdzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzgdzajacy
realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca
ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a)W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b)zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.5.3.3. Atesty materiatéw i urz adzen

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty
wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez
akredytowang jednostke - zgodnie z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy pelng zgodno$¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzehn z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5.3.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
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nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5.3.5. Przechowywanie i skladowanie materiatbw i  urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajagcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzgdzenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5.3.6. Stosowanie materiatbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegélnym przypadku materialy lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2.5.4. Wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczeg&tlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robaét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.5.5. Wymagania dotycz ace transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu
robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5.6. Wymagania dotycz agce wykonania roboét

2.5.6.1. Ogdine zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jako$é zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi $mie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymaga¢ tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.
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Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca

2.5.6.2. Ochrona wtasno $ciiurz gdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg witascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzgdzenia zostaly wlasciwie oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacja umowy 0 zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

2.5.6.3. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.5.6.4. Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce byé uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg by¢é dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.5.6.5. Wymagania dotycz ace kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdbw oraz jakosci
wykonania robét.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materialbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczego6towych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowag.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

2.5.6.6. Obmiar robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?, jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢é mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

2.5.6.7. Wymagania dotycz ace odbioru robot
Zasady odbioru robét budowlanych zostang okreslone w umowie
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[ll. Cze$¢ informacyjna

1.1. Przepisy prawne oraz normy zwi gzane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Transporu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz 462 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz 1129.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r., Nr 130 poz. 1389).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 po0z.1483)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz.1570)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 poz. 191).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2016 poz.1987).

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2016 poz. 655)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Z 2003 r., nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. z
2014 r., poz. 817 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. Z 2014 poz.112).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 po0z.1422)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r.,
po0z.2117)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r., Nr
109, poz.719)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr
120 poz. 1126).

Ustawe z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z pdzn. zm.).

Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 z pézn. zm.).

Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 poz. 220).

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 z p6zn. zm.).

Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80
poz. 717 z pdzn. zm.).

Ustawe z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z
2007 r., nr 75 poz. 493).

Ustawe z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 1989r., nr 30, poz. 163 z
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pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.).

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
speti¢, przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r.,
nr 143 poz. 1002)

Ponadto wszystkie pozostate przepisy szczegodlne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wplyw na
kompletnos¢ i prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczernstwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

1.2. Zalgczniki
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych
* opinia geotechnicza dotyczgcg rozpoznania warunkéw wodno-gruntowych;
* warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
« warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej
* peilnobran zowy projekt budowlany pn. ,Rozbudowa krytej ptywaln i w miejscowo $ci Chetmiec”

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOW:! 41




