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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegoblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji zaméwienia publicznego pn.: ,ROZBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWO SCI PASZYN” .

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien speti¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z
rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czesc¢
dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w
dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzgdzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w
uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw
I urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura
projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe dla opracowania Szczegotowych



Specyfikacji Technicznych, stosowanych jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
ktore nalezy stosowac przy zlecaniu i wykonaniu Robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH OST

W zakresie uzbrojenia terenu:

- rozbudowa sieci wodociggowej,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inspektor nadzoru inwestycyjnego/lIn  zynier — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, w
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwnie przy odbiorze gotowego
obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania nad
realizacjg budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodno $¢é — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyréb; proces lub ustuga,
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu lub stosowania

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe. Sktada sie w szczegolnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  — uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajgcych siecia.
Geodezyjne czynno $ci w budownictwie — polegajgce na:

— inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

— geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtdéwnych osi
naziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych (reperow),

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

— pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen,

— geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej obiektéw budowlanych lub elementdéw ulegajgcych
zakryciu,

— pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowla nych — zespél czynnosci
zmierzajacy do okreslenia przydatnosci gruntdow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie

okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika



Zamowien (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z pozn. zm.).

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopéw, przeciwdziatajgca parciu gruntu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
podwykonawczej obiektu budowlanego.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Kontrakcie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot, w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podto ze ulepszone - gbérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w

celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Raporty dzienne - oznaczajg ksigzke codziennych wpisébw , gdzie zapisuje sie wszystkie
szczegOly dotyczgce nakladow robocizny, materiatow, sprzetu jak i wykonywanych przez
Wykonawce robot.

Wspolny Stownik Zamoéwie nh — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym; wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych i raperdw, przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg
oraz Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$c.



Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkow uzgodnien wydanych przez zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami bgdz
uzytkownikami terendw i urzgdzen, na ktorych prowadzone bedg prace sieciowe.

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego petnomocnictwa od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji
swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy
pisemnie wyznacza Inspektorow Nadzoru lub Inzynieréw dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecenh
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca zobowigzywany jest w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaC¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac

do konca robot biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumencie umowy, przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperoéw panstwowych, przekaze Dziennik Budowy
oraz 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
jest zobowigzany odtworzy¢ i utrwali¢ na wiasny koszt.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.5.2

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowig:

- Dokumentacja zatgczona do Dokumentow Przetargowych

- Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego: Projekty Budowlane i
Wykonawcze przedmiotu zamowienia — do wglgdu w siedzibie Inwestora

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:

W zakresie uzbrojenia terenu:

- rozbudowa sieci wodociggowej,

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc e w ramach Ceny Kontraktowej

przed przyst gpieniem do realizacji przedsi ewziecia

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptaciji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizaciji robot,

2) szczeg6towy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot dostosowany musi by¢ scisle do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére umozliwiajg
realizacje robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Powyzszy projekt powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, wraz z terminami i sposobem prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy szczegotowy harmonogram robot i pfatnosci, opracowany
zgodnie

Zz wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ proponowany
postep robot w zakresie gtdwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jako $ci (PZJ).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
zarzagdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegbtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacje

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,



— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4 Zgodno $¢€ Robot ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentac] a Projektow g
Specyfikacje Techniczne | Dokumentacja Projektowa, a takze inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z
nich

sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych, a o
ich

wykryciu musi niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci

podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
ST i Kontraktem. Dane okreslone w ST i DP bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow,
urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a odchylenia nie moga przekracza¢ okreslonego przedziatu tolerancji. W
przypadku,

gdy Materiat lub Roboty nie bedg w petni zgodne ze ST lub DP i wplynie to niezadowalajgco na
jakosg, to takie materialy zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
i Robot poza placem budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy przez caly okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia do czasu ukonczenia i
rozliczenia ostatecznego. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu winien
by¢ systematycznie aktualizowany przez Wykonawce. Na czas wykonywania robot Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak
ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.

Wykonawca musi ponadto zapewni¢ odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci
urzagdzen zabezpieczajagcych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ ponadto koszt
wykonania

poszczegoblnych obiektéw zaplecza, drogi montazowe (tymczasowe), koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediéw niezbednych dla zaplecza budowy; w
Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone takze wszelkie optaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnej likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca w peni jest odpowiedzialny za uzyskanie
warunkoéw technicznych, dokonanie przytgczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakonczeniu Robot, zobowigzany jest uprzatngc plac budowy
I doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru tablice informacyjne. Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego kazda z
tych tablic bedzie zawierata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji zamieszczona na
tablicach winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu Robot oraz bedzie unika¢ uszkodzeh, w
szczegolnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, magazynow,
sktadowisk, okopdw i drog dojazdowych, stosujgc srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen
Srodowiska naturalnego poza Placem Budowy.

Optatami i ewentualnymi karami za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigza sie Wykonawce.

1.5.8 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Ponadto nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot, bedg mialy sSwiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddzialywania tych materialtdw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po ich zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca winien otrzymac¢ zgode na ich uzycie od wlasciwych organdéw
administracji panstwowej.

1.5.10 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whlasnosci
publicznej oraz/lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce
wartos¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone
istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz, ktére sg witascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robot. W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajgcego realizacjg umowy o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji, a takze bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Jakiekolwiek
uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego /Inzyniera i powstate bez winy lub



zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.11 Wymagania dotycz ace ruchu pojazdow.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane dziataniem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wlasny koszt, w sposib zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzen przy transporcie gruntu,
materiatldw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska ponadto wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.12 Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie
wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetianiem tych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13 Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca w bliskim sgsiedztwie prowadzonej
budowy zorganizuje zaplecze. Zaplecze Wykonawcy skfadac¢ sie bedzie z niezbednych instalacji,
urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do
realizacji robot. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Szczegoblowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczgce warunkéw wykonania Zaplecza
Budowy Wykonawca uzgodni z Wiascicielem terenu, Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru.
Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca. Koszt utrzymania i likwidaciji
zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzig¢ pod uwage rozlegtos¢ terenu inwestycji przy
jednoczesnej potrzebie gromadzenia materiatow (rury i studnie) w odlegtosci bliskiej miejscu
realizacji poszczegolnych odcinkéw. Nalezy rozpatrywaé mozliwosci zmiany lokalizacji Zaplecza
Wykonawcy w zaleznosci od miejsca prowadzonych robot lub koniecznos¢ organizacji kilku
zapleczy.

1.5.14 Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne niezbedne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot musza:

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej i Kontrakcie oraz innych nie wymienionych ale
obowigzujgcych norm i przepisow.

- Posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993r. Certyfikaty bezpieczenstwa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty wigzgce sie z dostarczeniem Materiatdéw do Robot.

2.2 Zrédta szukania materiatow

Wszystkie wykorzystywane materialy i instalowane w trakcie wykonywania urzgdzenia robot
muszg



by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych i kontraktem.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrédle produkciji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy. To samo tyczy sie instalowanych urzgdzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona partii materialdbw z danego zrodia nie
bedzie

oznaczac, iz wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestow i/lub wykonania pro materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one
wymagania wkasciwej, szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatédw pochodzeniami  ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wiascicieli i wkasciwych wladz pozwolen na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji
do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowo — jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca ponosi koszty, w tym optlaty, wynagrodzenia i inne koszty wigzgce sie z dostarczeniem
materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykupow, okopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru,
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu
Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w umowie, bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej
zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzgdzajgcego. Jesli zarzgdzajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to
zostanie dokonana przez zarzadzajgcego stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w
ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, by tymczasowo skladowane materialy, do czasu az bedag potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
Robot, dla ktérych sg przeznaczone i byly dostepne dla zarzadzajgcego do kontroli. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z zarzgdzajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Po
zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez zarzgdzajgcego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania materiatdbw innych, lecz w klasie ujetej w
SST lub DP, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
zastosowaniem lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagato badan prowadzonych przez
Inzyniera. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i winien pod wzgledem typow i ilosci odpowiadaé wytycznym
wskazanym w SST, DP, PZJ lub projekcie organizacji robot; w przypadku braku ustalen w
dokumentach jw., sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i



wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w DP, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym harmonogramem robot.

Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczego6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DP,
SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow o ruchu drogowym w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu lub poleceniom Inzyniera bedg usuniete z
Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem robot wykonawca opracowuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatowa i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganymi SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykorzystaniu
wszystkich elementowi robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na

pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

— Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

— Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot . Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jako $ci ( PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
DP, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2 Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiggna¢
zatlozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci
materialdbw oraz zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, wigczajgc w to personel, badania,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzgdzenia do wykonania potrzebnych préb i badan



materiatdw i Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze ich poziom jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie prowadzit pomiary i badania materialtbw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze wykonane one zostaly zgodnie z DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu i
czestotliwosci badan sg ujete w ST oraz normach i wytycznych. W przypadku braku ich okreslenia
jw., Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, by zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, certyfikaty itp., odnosnie tego, ze stosowane
urzgdzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymogom stosownych norm. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do Terenu Budowy i
elementéw Robot i bedzie przekazywa¢ Wykonawcy wszelkie niedociggniecia dotyczace sprzetu,
badan, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod prowadzenia Robot. Koszty zwigzane z
prowadzeniem i organizowaniem badahn materiatbwponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek dostarczane przez Wykonawce
zostang zatwierdzone przez Inzyniera. Probki bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, DP, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe Ilub inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejsca
I terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzynierowi.

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow jak najszybciej, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w PZJ, na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania dlatego tez zapewniona mu
bedzie wszelka niezbedna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
oceni zgodnos$¢ materialowa i Robot ze SST na podstawie wynikowa badan, dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jesli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, lub oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robot z DP i SST. W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jako $ci materiatow i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce Atest Producenta, stwierdzajgcy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami SST i DP.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producentéw, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca dostarczy
Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty na urzgdzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostang stwierdzone niezgodnosci ich whlasciwosci z DP lub SST to
zostang one odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy:

1) Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i



Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
go dokonata z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Inzyniera.

2) Ksiega Obmiarow - stanowi dokument, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementowi Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposobi cigglty w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

3) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy:

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje inwestycji,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty Odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje prowadzong w czasie Budowy.

5) Przechowywanie dokumentow budowy:

Beda one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentowa budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot, zgodnie z DP i SST, w
jednostkach ujetych w Przedmiarze Robot. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed ich wykonaniem. Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdziekolwiek w SST
lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uwzglednienia i ukonczenia wszystkich Robot.
Bfedne lub uzupetnione dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar Robot
bedzie prowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okre slania ilo $ci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
wyliczone bedg w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekréj. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupelnione szkicami w ksigzce obmiaréw lub dotgczone do
niej w formie zatgcznika.

m3 — wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

M3 — nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymogami SST.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot, beda
zaakceptowane przez Inzyniera oraz dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa



legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzgdzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu

robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (ko ncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikbw badan pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z DP i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje podwykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),



3. kompletng geodezyjng inwentaryzacje podwykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, w tym
kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej

4. protokoty pozytywnych wynikdw préb szczelnosci sieci, oraz opinii technologicznych
sporzadzonych na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. wyniki badania no$nosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopow usytuowanych w
ciggach ulic i drég dojazdowych do nieruchomosci,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania

tych robot wtascicielom urzgadzen,

10. recepty i ustalenia technologiczne,

11. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentéw
drog,

12. oswiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci, na ktorych realizowana byta budowa
obiektéw ujetych zakresem zadania potwierdzajgce brak zastrzezen do sposobu odtworzenia
terenu i wszystkich elementéw jego zagospodarowania,

13. o$wiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.6 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy, okresli¢ czy rozliczenie robot podstawowych bedzie
dokonane w systemie przed miarowym, czy ryczattowym, a takze okresli¢ zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Nalezy okresli¢ sposéb rozliczania robot tymczasowych np. odwodnienia
wykopow, tymczasowe przekladanie instalacji na placu budowy, iin. a takze prac towarzyszacych,
np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedag
na podstawie sSwiadectw ptatnosci wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Przejsciowe swiadectwa platnosci sg wystawiane przez
Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego na podstawie ,wykazu robot
wykonanych czesciowo”. Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji
zawartych w kosztorysie ofertowym, bedgcym zalgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 p0z.163)
wraz z pézniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)



6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnial997 r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

9. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072).

SST-01.02
SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BUDOWY

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA
PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NAJWAZNIEJSZE
OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogdlna specyfikacja
techniczna

SST - szczegdblowa
specyfikacja techniczna
PZJ — program zapewnienia
jako $ci

BHP — bezpiecze Astwo

i higiena pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
opracowania projektu zagospodarowania placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe, dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad opracowania projektu
zagospodarowania terenu.



1.4 Okre slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogdllne wymagania dotycz gce robot

Ogolone wymagania dotyczgce robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY — nie dotyczy

3. SPRZET - nie dotyczy

4. TRANSPORT - nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w OST pkt. 6

6.2 Kontrola jako $ci opracowania projektu zagospodarowania terenu

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka ob miarowa

Jednostkg obmiarowi dla opracowania projektu zagospodarowania terenu jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne zasady podstaw ptatno  $ci podano w OST pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robot za jednostke
obmiarowi ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuj a:

— Uzgodnienie z Inwestorem zakresu projektu.

— Opracowanie projektu zagospodarowania terenu.

— Komplet uzgodnien niezbednych przy realizacji robot.

— Inne dajgce mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostkg ob miarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogollne przepisy zwi gzane podano w OST pkt. 10.

10.2. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz. U. Nr 202, poz. 2072)



SST- 01.03
SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE —
ZORGANIZOWANIE
PLACU | ZAPLECZA
BUDOWY

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA

PLATNO SCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NAJWAZNIEJSZE
OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogdlna specyfikacja
techniczna

SST — szczegotowa
specyfikacja techniczna
PZJ — program zapewnienia
jako $ci

BHP — bezpiecze nstwo

i higiena pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
zorganizowania placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe, dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zorganizowania placu i zaplecza
budowy.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogdllne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan ow
OST pkt. 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w OST pkt. 6.



6.2 Kontrola jako $ci zorganizowania placu i zaplecza budowy.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci zorganizowania placu i zaplecza budowy
oraz zgodnosci z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla zorganizowania pacu i zaplecza budowy jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatno $ci podano w OST pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robot za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuj a:

— zorganizowanie i wykonanie zaplecza budowy

— inne dajgce mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostkg obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogdlne przepisy zwi gzane podano w OST pkt. 10.

10.2 Inne dokumenty

— Projekt zagospodarowania placu budowy.



SST-01.03
SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE —
USUNIECIE |
ROZSCIELENIE
WARSTWY HUMUSU
SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

6. OBMIAR ROBOT

7. ODBIOR ROBOT

8. PODSTAWA

PLATNO SCI

9. PRZEPISY ZWIAZANE
NAJWAZNIEJSZE
OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogdlna specyfikacja
techniczna

SST - szczegdblowa
specyfikacja techniczna
PZJ — program zapewnienia
jako $ci

BHP — bezpiecze Astwo

i higiena pracy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usunieciem i rozécieleniem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej — humusu, a po zasypaniu wykopu jego rozscieleniem.

1.4. Pojecia ogolne

Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
Specyfikacji pkt. 1.4

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogolone” pkt 1.5.

Teren pod budowe wodociggu sieci obu kanalizacji w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopdéw
i w innych miejscach tj. tymczasowym sktadowisku materiatéw budowlanych, zapleczu budowy itp.
powinien by¢ oczyszczony z humusu.

1.5.1 Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy rekultywacii,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentaciji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus nalezy
zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania robot,

wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla Robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli) nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac



wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot
ziemnych i innych w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Grubosé dodatkowej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych upaddow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

1.5.2. Rozscielenie warstwy humusu.

W terenach rolnych po ukonhczeniu zasypywania wykopu, teren po wykopach nalezy
zrekultywowac¢ z rozscieleniem warstwy humusu. W trawnikach dodatkowo nalezy warstwe
humusu obsia¢ trawa.

2.MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.

5.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST - ” Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Kontrola usuni ecia humusu.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia i rozscielenia
humusu.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST- ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolone zasady odbioru robot podano w SST - ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST- ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



SST- 01.04
SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE -

ROBOTY ZIEMNE
(WYKOPY W GRUNTACH
KAT.I-1V)

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

6. OBMIAR ROBOT

7. ODBIOR ROBOT

8. PODSTAWA

PLATNO SCI

9. PRZEPISY ZWIAZANE
NAJWAZNIEJSZE
OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogdlna specyfikacja
techniczna

SST - szczegdblowa
specyfikacja techniczna
PZJ — program zapewnienia
jako $ci

BHP — bezpiecze Astwo

i higiena pracy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopdw w gruntach kat. I- IV

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.

1.3. Pojecia ogdlne

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieni owa stuzgca do obnizenia zwierciadta wody
gruntowej w czasie prowadzenia robot ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregdéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym
zatamaniu osi w planie i spadku drenazu, stuzgca do gromadzenia wody drenazowej i
zainstalowania pompy zatapialnej.

Instalacja igtofiltrowa -  instalacja odwodnieniowa sktadajgca sie z pionowo wptukanych do
warstwy wodonosnej igtofiltrow podtgczonych do kolektora zbiorczego z agregatem pompowym
(wspomagajgca lub zastepujgca w/w drenaze i studnie zbiorcze, stosowana w przypadku ich
niewystarczalnosci). Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4
1.4. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST -,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z norma PN-B-06050, PN-B-10736.

1.4.1. Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Rodzaj i sposob wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem
kazdego kolejnego etapu realizacji.



UWAGA: Wszystkie prace w obr ebie zbli zen do istniej gcych sieci uzbrojenia terenu

wykonywa € ze szczegoln g ostro znoscig, pod nadzorem instytucji administruj  gcych
przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikte w trakcie

realizacji robo6t ziemnych w tych rejonach.

W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywac wykopy otwarte nie obudowane o skarpach
nachylonych (dla max. giebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i
urwiska, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

a) o nachyleniu min 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min 1:1.25 — w gruntach mato spoistych

¢) o nachyleniu min 1:1.5 — w gruntach sypkich (piaski)

Wykopy otwarte o scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych,
gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w
pasie o szerokosci rownej co najmniej glebokosci wykopu.

Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN 86/B-02480 wynosza:

— w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,

— w gruntach spoistych 1 ,5m.,

— pozostatych 1 ,0m.

PN86/B-02480 — okresla podziat gruntow budowlanych, warunki dla posadowienia
bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych
dotyczgcych bezposredniego posadowienia budowli.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte w Scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta).
Materiaty wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowac¢ w nastepstwie przeprowadzonych
obliczen statycznych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny byc¢
spetnione nastepujgce warunki:

- gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy

odptyw wody poza pas przylegajacy do wykopu.

Scianki szczelne nalezy stosowaé do:

- calkowitego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu.

- zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji
podtoza, utozenia rurociggu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.

— zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu sciany wykopu z pozostawieniem scianki w
wykopie. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w ddl po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie
wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru. Szerokos$é
wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie
0,25 jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow oraz gtebokosci wykopu.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Generalnie w tabeli podano
nastepujace szerokosci wykopu w dnie:

Tabela 2. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Glebokos¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]

G<1,00 nie jest wymagana

1,00 G 1,75 0,80

1,75 G 4,00 0,90

G > 4,00 1,00

W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sie taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontroli rzednych dna. Laty
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m., w odstepach min. 30m.

Nalezy instalowaC bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci nie
mniejszej niz 0.6m. poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym



mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej,
bez wzgledu na rodzaj gruntu. Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich
statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Ziemie z wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
skladowa¢ wzdtuz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie zuzyty do zasypania, powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce na odkiad. Wydobyty grunt nalezy sktadowac¢ z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopa odkladu wolnego pasa o
szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Zabezpieczenie sgsiadujgcej z wykopem budowli
powinno dla ochrony przed mozliwoscia wyparcia gruntu spod fundamentow przebiegac
nastepujgco:

— przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepujg
spekania scian i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.

— wykonujgc roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowa¢ mur
oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp, wykonac jego stabilizacje, lub wykonaé¢ zabezpieczenie w
inny réwnorzedny sposob.

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz warunkami wskazanymi przez
uzytkownikéw w uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo sposobi wykonania robot
zabezpieczajgcych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia, powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonosnego nalezy
pogtebi¢ wykop i dokonac jego czesciowej wymiany. Jezeli grunt niespoisty zalega:

— glebiej ni 1m ponizej dna wykopu — pogtebi¢ wykop do gltebokosci 1,0m ponizej projektowanego
dna wykopu,

— mniej ni 1 m ponizej wykopu — pogtebi¢ wykop usuwajgc catos¢ warstw gruntu niestabilnego.
Przejscia bez-wykopowe (pod drogg) wykonywaé w rurze obsadowej metodg przepychu poprzez
whbijanie rury stalowej za pomocg miotéw pneumatycznych poziomych i pozniejsze wybieranie z
rury urobku lub przeciekiem z wykorzystaniem hydraulicznych agregatéw przeciekowych,
sitownikéw i gtowic, poprzez wiercenie slimakiem i jednoczesne wciskanie stalowej rury ochronnej.
Rury przewodowe wprowadzaé¢ do rury ochronnej centralnie na systemowych prowadnicach w
rozstawie zgodnym z wymogami dostawcy rur a kohce zamkngé manszetami lub tancuchami.

1.4.2 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety wodociggu czy kanalizacji. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek
podtuzny uwrazliwiajgcy szybki odptyw wéd z wykopu.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robot na spetnienie wymagah dotyczacych prawidiowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

W budowie zaprojektowanych sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
potrzebnej gtebokosci depresji nalezy stosowac jedng z trzech metod odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajgca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare
glebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczajg
ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce
wode z zagtebien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajgca na utozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego
w obsypce wirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czepnych, skad woda odprowadzana
jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po ulozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jej
szczelnosci, drenaz nalezy wytgczy¢ z eksploataciji a studzienki czerpne zdemontowac.

3. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajgca na
wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow oraz odprowadzeniem wody



poza teren budowy. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z
pompowania wykopow i przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie. Koszty robot
wynikajgcych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujgé w cenie jednostkowej wykonania wykopu.
1.4.3 Bilans rob6t ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie z wyliczonym
bilansem masy ziemne zostang odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, rozscielone lub
wywiezione). Nadmiar ziemi wykorzysta¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢é na wysypisko.
Grunt nie nadajacy sie do zasypki wywiez¢ na wysypisko a do zasypki uzy¢ gruntu piaszczystego.
2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST- ,Wymagania ogoélne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu s3 :

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 113 mm

- wir naturalny sortowany na obsypanie ciggéw drenazowych.

- rury fgczce (PVC-U) 113 mm

- studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregéw betonowych Dn 800 mm

- piasek

2.3. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny by¢ rurami spiralnie karbowanymi,
perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda
wyttaczania. Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete
prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajgcy ich tgczenie. Szczeliny wlotowe (podtuzne) powinny
znajdowac¢ sie miedzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny
by¢ tak wykonane, by przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny powinny
by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury. Ztgczki, stuzace do potaczenia rur
drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego.

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka stalego drena  zu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych
niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorymi moégtby sie do nich dostac.

Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w
rurkach dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN
13043:2004 grubosci 10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8 m/dobe wg PNB-
04492. Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 80 cm,
wysokosci 30 cm lub 50 cm z betonu ki B20.

2.5.Kregi betonowe

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 80cm, wysokosci
30cm lub 50cm, z betonu klasy B20.

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury drena zowe i ksztattki

Rury drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rur drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C, a w
temp. powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Przy skladowaniu na odkrytych placach nalezy
chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.

W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczac¢ 40stC a odlegtos¢
skfadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna skiadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywanych na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegoblnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonania wykopow i drena  zu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:



— koparki przedsiebierne i podsiebierne,

- betoniarki,

- walec

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— zurawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki
ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

- Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

— wibromtot do wbijania i wyciggania scianki z pali szalunkowych

- pneumatyczne mioty poziome lub hydrauliczne agregaty przeciekowe, sitowniki, glowice do
wykonywania przepychow (przeciskac)

— urzgdzenie do przewiertu,

- wciggarki mechaniczne,

— spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

— zestawy igtofiltrowe o ilosci elementéw - 50 sztuk w zestawie,

— agregaty pompowe do obstugi instalacji igtofiltrowych,

- agregaty pradotworcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe 5-10 t,

- beczkowozy,

- wiertarki reczne,

- reczny sprzet do robot ziemnych.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST - ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur drena zowych ksztalttek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ srodkami transportu kotowego w pozycji poziomej.
Podczas

zatadunku nalezy je uktadac sciste obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie na boki i
wzdtuz pojazdu. Przy ukfadaniu w kilku warstwach, gorna warstwa nie moze wystawac powyzej
burty tadunkowej.

Pomiedzy poszczegdlinymi warstwami nalezy zastosowac drewniane listwy o szerokosci 10 cm i
grubosci 2,5 cm (minimum).

Transport wedlug wymagan producenta.

4.3. Transport kr egow

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy i innych
materiatow.

4.4. Transport ziemi

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii 11V), kruszywo,
stosowane bedg samochody samowytadowcze — wywrotki. Samochody skrzyniowe, naczepy do
przewozu sprzetu i elementow wykorzystywanych do umocnienia wykopow, wykonywania
przeciskow, wykonywania prac niwelacyjnych. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne
techniczne. Materialy nalezy umieszcza¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robaét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST - ” Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie rob6t zie mnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoOlna uwage

nalezy zwrécic na:

a) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,



b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu

¢) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow.

5.3 Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji .
Szczegdlna uwage nalezy zwrécié na:

— whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wyciekow wodnych.

5.4 Minimalna cz estotliwo $¢ oraz zakres badania pomiaréw.

-Pomiar szeroko$ci dna:

Pomiar tam, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktore budzg
watpliwosci.

-Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

5.5. Spadek poditu zny dna.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza +30 mm dla gruntéw zwieztych +50
mm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.

6.0BMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podano w SST - ” Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST- ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja.

- wykonanie wykopu i podioza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopdw,

— katy nachylenia $cian wykopéw,

- nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ niezbednego systemu odwadniajgcego, wykonanego dla danego
odcinka robot montazowych.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptathosci podano w SST- ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Roboty otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztatow i
wymiarow
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podsypki, osypki rurociggow i zasypki wykopow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych,
obejmujgcych wykonanie podsypki, obsypki rurociggow i zasypki wykopow.

1.4. Pojecia ogolne

Okreslenia podstawowe podane sg w Specyfikacji ST- pkt. 1.4

1.4.1. Wskaznik zag eszczenia gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscig charakteryzujgcg stan zageszczenia gruntu,
okreslong wg wzoru:

gdzie:

d - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

ds.- maksymalna gestosC¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Prochora, zgodnie z PN-B-0448 1, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych. Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-77/893 1-12
okreslajgcg warunki oraz metodyke przeprowadzania badan (Mgim3).

1.4.2. Wskaznik ro znoziarnisto $ci.

Wskaznik roznoziarnistosci jest wielkoscig charakteryzujgcg stopien zageszczenia gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = d60/d10

gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).



1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogolone zasady wykonania robot podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5.1. Wykonanie podsypki i osypki

Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociggu konieczne jest prowadzenie
robot w suchym wykopie, dlatego konieczne jest wykonanie odwodnienia wykopu. Odwodnienie
wykopu prowadzi¢ nalezy zgodnie z SST -01.02 ,Wykopy w gruntach kat. I-1V”

Wymiana gruntu

W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabo nosnego nalezy dokonac jego
czesciowej wymiany. Jezeli grunt niespoisty zalega:

— glebiej niz 1m ponizej dna wykopu — wymieni¢ go do gtebokosci 1,0m ponizej dna wykopu,

— mniej ni 1m ponizej wykopu — wymieni¢ catosS¢ warstw gruntu niestabilnego poprzez zastgpienie
zageszczong warstwg piasku gruboziarnistego.

Tak przygotowane dno wykopu oraz $ciany nalezy wytozy¢ geowlokning wywinietg do wysokosci
0,25m powyzej wierzchu rurociggu, w celu wzmocnienia wykopu i zabezpieczenia materiatu
podsypki.

Wykonanie podsypki

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku
gruboziarnistego. Dopuszcza sie w warunkach szczegélnych np. duzego naptywu wody gruntowe;j
lub powierzchniowej do wykopu stosowanie do tych celéw pospéiki sortowanej w zakresie frakcji o
wymiarach ziaren od 2 do 20 mm. Przed przystgpieniem do wykonania podsypki nalezy dokonac¢
odbioru technicznego wykopu. W miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ wymywania podsypki
piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy utozy¢ geowtoknine 300 g/m3 o szerokosci:
dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na wywiniecie geowlokniny (pod rury i studzienki). Materiat do
posypki nie moze by¢ zmrozony, nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm, nie
moze zawieraC ostrych kamieni ani innego tamanego materiatu. Wysokos¢ podsypki powinna
normalnie wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm
lub podtoze jest skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosngé min. o 5 cm. Uzyty materiat i
sposoOb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia uzytego przewodu, obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Wykonanie obsypki

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, obcigzenia mogly by¢ przekazane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.
Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzgcy do wykonania wypeltnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonywania podsypki. Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony. Zageszczac nalezy warstwami o grubosci najwyzej 0,20 m, pierwsza
warstwa do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, zeby unikng¢ uniesienia sie rury.

Zasyp wykopu

Zasyp wykopu do poziomu terenu nalezy wykona¢ warstwami gruntu rodzimego o grubosci 20-30
cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Dla
rurociggdbw ukfadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) wykonaé¢ zasypke z piasku lub
zwiru, a nastepnie uzupemi¢ wierzchnig cze$¢ wykopu odpowiednio zageszczonymi warstwami
podbudowy. Zageszcza¢ warstwami o grubosci najwyzej 30 cm. Jednoczenie z zasypywaniem
kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia. Zaleca sie wykonywanie robot przy
sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Przy zasypce rurociggéw ttocznych w potowie wysokosci
wykopu utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczg. Dodatkowo nalezy rozscieli¢c humus i obsiac trawa.
1.5.2 Wymagania dotycz ace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetia¢ wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia. Zalecania dotyczgce stopnia zageszczenia podsypki i obsypki zalezg od
przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢
nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Stopieh zageszczenia zasypu pod drogami i wjazdami na posesje powinien wynosi¢ 95%, na
pozostatych terenach 85%. Do zageszczania gruntow nalezy uzy¢é maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca



warstwy zageszczanej. Warstwa osypki i przykrywajgca wystepujgca 0,5m do 1,0 m nad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy pomocy Sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych lub lekkich zageszczarek pltytowych o dziataniu wstrzgsowym (max. ciezar roboczy
do 1.0kN). Srednie i ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przykryciu
powyzej 1.0m. Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj uzytego sprzetu nalezy zawsze
dostosowac¢ do wymogdéw Producenta rur.

Zageszczanie gruntu nad ruroci ggiem przy pomocy urz adzen kafarowych lub ty zki

koparki oraz u zywanie wibratora bezpo s$rednio nad rur g jest niedopuszczalne.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST- ,Wymagania ogoélne” pkt. 2

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu osypki rurociggoéw i zasypki wykopu sa:

— piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100,

— wir, tluczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01+100. Przywotane normy
okreslajg sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.

- geowtoknina 600 g/m3.

2.2. Geowtdknina

W miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie
wykopu nalezy utozy¢ geowtoknine 600 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na
wywiniecie geowtokniny (pod rury i studzienki). Dodatkowo geowloknine stosowac¢ winno sie jako
wzmocnienie wykopu w przypadku natrafienia na grunty stabonosne lub w przypadku naruszenia
gruntu rodzimego.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonania podsypki, obsypki ruroci  gagu i zasypu wykopu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki podsiebierne,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

— zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki
ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

— wibromiot,

- samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe 5-10 t,

- reczny sprzet do robot ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST - ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robot (wir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym srodkiem
transportowym najlepiej samowytadowczym.

Do transportu drobnych materiatbw pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.
5.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST - ” Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie rob6t zie  mnych.

Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. Szczegdlna
uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie.

6.0BMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podano w SST - ” Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST - ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST- ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okres$lenia.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Roboty otwarte dla przewodow wodociggowych
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II: Instalacje
sanitarne i przemystowe, Arkady 1988.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z budowg sieci i przylgczy wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru sieci wodociggowe.
1.4. Pojecia ogolne

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre$leniami zamieszczonymi w ST -
~Wymagania ogolne" pkt.1.4. oraz zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
Przewdd wodoci ggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekdéw wody.

Komora wodoci ggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury lub na kohcach rury ochronnej.

Rurka sygnalizacyjna - przewod podigczony do jednego kohca rury ochronnej stuzacy do
zasygnalizowania nieszczelnosci przewodu wodociggowego.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz gce Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST- "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot, ich harmonogram
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢. Zwrdci szczegdlng uwage na
wpiecia do istniejgcych czynnych sieci i na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczego6lnych
prac.



Przed wykonaniem prac Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie z zainteresowanymi
stronami. Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikow sieci
innego uzbrojenia, z ktérym koliduje budowana sie¢.

1.5.1. Ukfadanie i monta z ruroci ggow

Wedtug istniejgcych zalecen montaz przewoddéw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzaé
przy temperaturze otoczenia od 0st.C do 30 stC, a tgczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w
temperaturze nie nizszej niz 5 st C.

Rury moga by¢ montowane w szerszym zakresie temperatur (réwniez ujemnych). Wymaga to
jednak zachowania szczegolnej ostroznosci i precyzji montazu oraz spetnienia innych warunkow,
np. odnosnie obsypki rurociggu.

Rozktadanie rur wzdtu z trasy przewodu

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopow nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazowki:

1. Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢ nadmiernego przemieszczenia.
Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywac na rownej powierzchni i powinny byé
rownomiernie podparte dla zminimalizowania ugiec.

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktadac po
przeciwnej stronie niz odkltadany grunt z wykopu. Umozliwia to fatwe przesuniecie rury do krawedzi
wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na wiasciwe miejsce zamontowania.

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktorej stronie odktadany bedzie grunt z
wykopu i rury utozy¢ po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie sie
koparki.

4. Rury nalezy ukfadac tak, aby nie byty narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego,
oraz byly zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

5. Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowac, ze strona rury
podlegajgca ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastapi, wygiecie takie moze by¢
zlikwidowane przez obrécenie rury chtodniejszg strong do stohca lub przez umieszczenie rury w
cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania sie rur w wyniku dziatania
promieniowania stonecznego.

6. Powszechnie praktykuje sie, ze rury ukfadane sg kielichem skierowanym w gore przewodu.
Nalezy to uwzgledni¢ przy przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do monta zu ruroci ggoéw

Przy montazu rurociggdéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe wykonanie
potaczen, szczelnos¢ przewodow i wkasciwg eksploatacje sieci. Sposéb montazu przewodow
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do
budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki nie wykazujgce uszkodzen (np.
wgniecen, pekniec oraz rys na ich powierzchniach). Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po
uprzednim przygotowaniu poditoza. Podtoze profiluje sie w miare uktadania odcinkéw rurociggu.
Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co najmnigj
1/4 swego obwodu. W miare mozliwosci nalezy montowa¢ przewdd na powierzchni terenu, a
nastepnie opuszcza¢ go na dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy oddzielnie
wykonac¢ montaz weztowa zawierajgcych ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie tgczy
sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie. Odcinki przewodu zmontowane z rur o srednicy
powyzej 315 mm powinny by¢ opuszczane do wykopu przy zastosowaniu urzgdzen dzwigowych.
Spadek nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych, znajdujgcych
sie poza wykopem oraz reperdéw pomaocniczych.

Metody monta zu i ukladania ruroci agéw

* montaz odcinkOw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu. Metoda ta moze
by¢ stosowana przy wykopach waskoprzestrzennych bez obudowy $cian, a przede wszystkim bez
poprzecznych poziomych rozpor. Metoda ta dotyczy zwykle rurociggow produkowanych w zwojach
oraz rur PE w odcinkach o srednicach dn < 280 mm.

e montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Monta z odcinkow ruroci ggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu

Przewod montowany jest na podktadach drewnianych utozonych na poboczu wykopu, bgdz na
pomoscie drewnianym ustawionym nad wykopem. Maksymalna diugos¢ montowanego odcinka
rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem weztow, jednakze zaleca sie, aby maksymalna
dtugos¢ nie przekraczata 100 metrow.

Uktadanie ruroci ggu na dnie wykopu



Uktadanie pojedynczych rur ma przede wszystkim zastosowanie dla srednic powyzej 225 mm.
Utozenie przewodu powinno sktadac sie z:

* Wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopui;

« kolejnego wykonywania ztgcz, przy czym rura zakonczona kielichem (do ktérego jest wciskany
bosy koniec nastepnej rury) powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki i jej
odpowiednie zageszczenie (patrz Rozdziat "Roboty ziemne").

Wszystkie wezly na przewodzie wodociggowym z rur PE oraz tuki, kolana i korki nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem. Rodzaj zabezpieczenia (blok betonowy lub specjalne
ksztattki). Blok, aby spetniat swoje zadanie, musi by¢ wsparty o nienaruszong sciane wykopu.
Dopuszcza sie wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie, pod warunkiem wsparcia go na
starannie ubitym wypetnieniu. Ksztattke, nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez
oddzielenie go grubg folig lub tasmg z tworzywa. Zatamanie przewodu w planie przy zamianie
kierunku trasy nalezy wykonac¢ za pomocg odpowiednich lokéw. Dopuszcza sie zginanie na zimno
rur wykorzystujac ich elastycznos¢ i elastycznosé samych ztgcz, pod warunkiem, ze odchylenie rur
nie spowoduje ugiecia w kielichu wiekszego ni 20. Niedozwolone jest giecie rur na gorgco.
Odchylona rura nie moze by¢ nawiercana.

Przej$cia przez $ciany betonowe

Gdy istnieje koniecznosc¢ przejscia przewodem PP przez sciany, w tym celu nalezy:

1. W $cianie wykonac¢ otwor o Srednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna Srednica adaptora.

2. Oczysci¢ i w miare mozliwosci wyréwnac otwor.

3. Wcisha¢ adaptor tak, aby przez rozprezeniem uszczelnit otwor.

4. Jezeli jest koniecznosc, to pustg przestrzen pomiedzy adaptorem a sciang wypeni¢ rzadka
zaprawg cementows, silikonem lub innym srodkiem uszczelniajgcym.

Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami z PE przez sciany betonowe, murowane i inne,
nalezy stosowaC odpowiednie systemowe ksztaftki. Ksztaltki przejSciowe wyposazone s3g
fabrycznie w uszczelke i uszorstniong lub karbowang powierzchnie zewnetrzng.

taczenie rur z PE i ksztaltek mo ze sie odbywa € z wykorzystaniem nast epujacych

technik:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie elektrooporowe,

- potgczenie mechaniczne zaciskowe przy pomocy ksztattek,

- potagczenie kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do tgczenia rur z PE z rurami i elementami
stalowymi lub zeliwnymi.

Zgrzewanie doczotowe

Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni fgczonych elementow za pomoca ptyty
grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sitg
docisku i pozostawieniu do ochtodzenia. Prawidlowe wykonanie potgczenia metodg zgrzewania
pozwala zachowa¢ wiasciwg dla rury z PE gietkos¢ na calej diugosci odcinka oraz wytrzymatosé
potaczen rowna wytrzymato$ci rury. Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage w przypadku tgczenia rur
zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010), zeby
uzy¢ rur tej samej srednicy i grubosci $cianek.

Proces zgrzewania nale zy wykona € wg nast epujacego schematu:

- Po nagrzaniu ptyty grzewczej do wtasciwej temperatury nalezy wsungc ptyte grzewczg pomiedzy
koncéwki i docisngé oba konce rury do plyty.

- Po wystgpieniu na kohcach rur wyptywki sprawdzié, czy jest ona taka sama na catym obwodzie.
Gdy wyptywka osiggnie wielkos¢ okoto 5+10% grubosci scianki, nalezy zredukowac site docisku i
kontynuowac zgrzewanie. Nalezy réwnoczesnie kontrolowaé czas operaciji.

- Po wstepnym ogrzaniu nalezy osung¢ ptyte grzejna. Przy obstudze recznej wykonac to w jak
najkrétszym czasie.

- Nastepnie nalezy dosung¢ do siebie zmiekczone koncowki rur i stopniowo zwigkszy¢ site docisku
a do osiggniecia zgdanej wartosci. Podczas chlodzenia sita docisku nie ulega zmianie.

- Po ochtodzeniu zgrzewu nalezy ostroznie otworzy¢ obejmy mocujgce i wyjaé rury z maszyny.
Ocena jako $ci ztgcza

Ocena jakosci zgrzewu moze by¢ wykonana za pomocg przyrzadéw pomiarowych, pozwalajgcych
na pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm. Polega ona na ocenie kryteriéw:

—rowek "A" miedzy wateczkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznej powierzchni

rury,



- przesuniecie scianek tgczonych rur "V" nie moze przekroczy¢ 10% nominalnej grubosci scianki, s
- szerokosc¢ wyptywki "B" nie moze przekraczac¢ wartosci: 0,68e< B < 1,0e

— Ponadto muszg by¢ zachowane proporcje poszczegdélnych wyptywek spoiny: Bmin 20,9
Zgrzewanie elektrooporowe

Budowa i dziatanie wszystkich zigczek do zgrzewania elektrooporowego oparte sg na tej same;j
zasadzie. Zgrzewanie to polega na tgczeniu rury z ksztattkami posiadajgcymi wtopiony drut
elektrooporowy.

- Do ksztaltek tych wsuwa sie oczyszczone kohcowki rur z PE i tgczy koncdwki spirali grzejnej ze
zrodiem pradu.

- Opor wystepujacy przy przeptywie prgdu powoduje nagrzanie sie spirali i prowadzi do
uplastycznienia tgczonych powierzchni (wewnetrznej powierzchni ksztattek i zewnetrznej
powierzchni rury).

- Stopiony materiat stygnie w tzw. strefach zimnych, powodujgc tym samym uszczelnienie stref
stopionego materiatu (tzw. strefy gorgce). Dalsze podgrzewanie prowadzi do wzrostu cisnienia
stopionej masy.

- Wytworzone ci$nienie stopionej masy powoduje jej ekspansje na catym obwodzie i w gtgb
stopionych powierzchni ksztaltki i rury. Sciste przestrzeganie parametréw zgrzewania zapewnia
uzyskanie poprawnego zgrzewu. Ponadto dla bezpieczehstwa kazda ksztattka zaopatrzona jest w
indykator umieszczony w otworze, ktéry pokaze, kiedy zgrzewanie jest zakonczone.

Sprawdzanie poprawno $ci zgrzewu

1. Sprawdzi¢, czy indykator zgrzewania wyptynat na powierzchnie ksztattki.

2. Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekOw stopionego materiatu lub czy drut oporowy nie ulegt
wysunieciu.

3. Sprawdzi¢, czy rury nie wysunely sie z ksztaltki w czasie zgrzewania. Jezeli wystgpit
ktorykolwiek

ze wspomnianych bledow zigcze uznaje sie za wadliwe. Nalezy je wycig¢ i wykona¢ ponownie.
Prébe cisnienia mozna przeprowadzi¢ po uptywie minimum 1 godziny od wykonania ostatniego
ztgcza.

1.5.2. Wzmocnienie i zabezpieczenie przewoddw

Bloki oporowe

Przewody wodociggowe, a w szczegdlnosci tuki, kolana, redukcje, trojniki i korki narazone sg ha
naprezenia styczne powstajgce przy scinaniu w wyniku oddziatywania wewnetrznego cisnienia.
Powstajgce duze sity osiowe dziatajgce wzdtuz rurociggu dgzg do wyrwania ksztaltek. Nalezy
stosowa¢ wiec bloki oporowe. Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonywane na
miejscu budowy "na mokro", pod warunkiem dokladnego oparcia ich o grunt nienaruszony.
Wielkos¢ blokéw oporowych (powierzchnia styku blokowa z nienaruszonym gruntem) obliczana
jest w zaleznoséci od rodzaju gruntu, na przejecie sity wzdluznej wywolywanej w przewodzie przez
cisnienie prébne. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢
elementy grubg folig lub tasmag z tworzywa sztucznego. Poza typowymi blokami oporowymi,
powinny by¢ réwnie wykonane bloki (podioza) oporowe pod armature i ksztaltki z zeliwa z uwagi
na rozny stopien osiadania elementéw zeliwnych i PP oraz PE. Na duzych pochylosciach nalezy
przewody umocowaé za pomocg chomat lub blokéw oporowych.

Wzmocnienie przewodéw z PEt+ gczonych metod g zgrzewania

Potgczenie rur z PE metodg zgrzewania daje w efekcie ztgcze o wytrzymatosci prawie réwnej
wytrzymatosci rury. Dla potgczen zgrzewalnych typu: tuk, kolano, tréjnik, zwezka lub korek, nie jest
konieczne wykonanie wzmocnienia w postaci bloku oporowego, jak dla potgczen kielichowych z rur
PP. Natomiast wszelkiego rodzaju potgczenia mieszane typu PE Zeliwo, PE stal, wymagajg
wzmocnienia.

Rury ochronne przewodow

Jako rury ochronne mozna stosowac rury z PE, PVC lub rury stalowe o srednicach wewnetrznych
pozwalajgcych na pomieszczenie w nich zlgcz, a zwlaszcza zigczek zgrzewania
elektrooporowego. W przypadku zastosowania rur stalowych nie nalezy stosowaé srodkowa
bitumicznych do ich ochrony w miejscach styku z rurg z tworzywa.

Rury ochronne mogg by¢ uktadane bezposrednio na dnie wykopu otwartego lub tunelu. Moga tez
by¢ wybudowane metodg przeciskania, przepychania, wptukiwania lub przewlekania.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ ztgczy rur przewodu w rurach ochronnych, a jezeli nie jest to
mozliwe, ze wzgledu na dlugos¢ odcinka przejScia pod przeszkoda, nalezy ten odcinek rury



podda¢ probie na szczelnos¢ zigczy na powierzchni terenu, przed wprowadzeniem do rury
ostonowe.

Umieszczanie przewoddw w rurach ostonowych

Umieszczanie przewodéw w rurach ostonowych wymaga spelnienia kilku waznych wymogow,
ktore sg czesto niedoceniane, a ktore sg konieczne do zapewnienia diugotrwalej, bezawaryjnej
pracy:

1.Przewdd wewnatrz rury ostonowej powinien by¢ uniesiony na odpowiednig wysokos¢, powyzej
wewnetrznej powierzchni Sciany rury ostonowej. Zwykle do prawidtowego uniesienia i ulokowania
zlgcza przewodow w rurze ostonowej wykorzystuje sie ptozy z polipropylenu lub drewniane
podkiadki.

2.Przewdd wewnatrz rury ostonowej powinien by¢ usztywniony na catym obwodzie tak, aby
uniemozliwi¢ przesuniecie w jakimkolwiek kierunku. Uszczelnienie pierscienia pomiedzy
przewodem, a rurg ostonowg po obu jej koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie,
ruchom flotacyjnym przewodu.

W okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce wypetnienie
przestrzeni miedzy rurg przewodowa a rurg ostonowg odpowiednim materiatem, np. pianka
poliuretanowa, z zastosowaniem technologii zapewniajgcej catkowite wypetnienie wolnej
przestrzeni. Najbardziej zalecang metodg jest umieszczenie rury przewodowej w rurze ochronnej z
zastosowaniem ptoz. Najczesciej sg to ptozy wykonane z tworzyw sztucznych. Rozstaw ptoz
uzalezniony jest od ich producenta lub odnosnych przepiséw. Poprawne podparcie uzyskuje sie
przy rozstawie 1,0 do 2,0 m. Innym rozwigzaniem moze by¢ utozenie rury przewodowej na dnie
rury ochronnej. Pomiedzy rurami musi znajdowac sie przekiadka z grubej folii z tworzywa
sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurami moze by¢ wypetniona piaskiem lub innym materiatlem dla
zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem sie.

Konieczno $¢ odpowiedniego zako nczenia przewodu

Wymagania dotyczgce zasypania przestrzeni w rurze ostonowej, pod i wkoto rurociggu zalezg
Sciste od dokumentacji budowy lub lokalnych przepiséw dotyczacych tego rodzaju instalacji.
Drewniane podkfadki w zasypie powinny by¢ trwate, najlepiej z twardego drewna lisciastego.
Trwatosc¢ tych podktadek moze zostac przedtuzona, jesli przed zamontowaniem zostang one
odpowiednio zaimpregnowane. Jesli nie przewiduje sie wypetnienia rury ostonowej, to nalezy
zaimpregnowac¢ podkiadki odpowiednimi srodkami konserwujgcymi do drewna. Praktycznie, jesli
zastosowano odpowiednie rozmieszczenie podkiadek, nie jest konieczne stosowanie zasypu z
piasku lub innego materiatu. Jesli jednak spodziewamy sie wystgpienia wody gruntowej, rurocigg
musi by¢ zabezpieczony przed wyptynieciem. Jezeli nie ma niebezpieczenstwa przemieszczenia
sie rury (np. na skutek wysokiego stanu wody), to jako zamkniecie rury mozna zastosowac folie
termokurczliwe na koncach rury ostonowej lub dostepne na rynku specjalne zamkniecie gumowe.
W przypadku zastosowania ptoz tworzywowych zaleca sie, aby na koncach odcinka rurociggu
przebiegajgcego w rurze ostonowej instalowac ptozy w postaci podwojnego pierscienia, a jako
zamkniecie rury ostonowej zastosowac specjalne pierscienie samouszczelniajgce.

Jesli konce rury ostonowej majg by¢ zamkniete, to przed zamknigeciem nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci przewodu.

1.6. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

1.6.1. Wodoci agi z rur ci $nieniowych PE t gczonych metod 3 zgrzewania

czotowego (naktady na 1 m przyt gcza)

Wyszczegblnienie robot:

1. Wyréwnanie dna wykopu.

2. Przygotowanie i montaz sprzetu do zgrzewania.

3. Zgrzewanie zlgcz i potgczenie na powierzchni terenu.

4. Opuszczenie i utozenie przewodu na dnie wykopu z wyregulowaniem osi i spadku.

5. Wykonanie polaczenia z istniejgcym przewodem.

1.6.2. Préba wodna szczelno $ci sieci wodoci ggowych

Wyszczegblnienie robot:

1. Opuszczenie materiatdw na dno wykopu.

2. Wykonanie oporow i rozparé.

3. Zaslepienie koncowek badanego odcinka.

4. Napetnienie przewoddéw wodg z istniejgcego wodociggu.

5. Zamontowanie pompy.



6. Uzyskanie wymaganego cisnienia.

7. Kontrola ztgczy.

8. Demontaz pompy, oporéw i rozpargé.

9. Odwaodnienie grawitacyjne przewodu po probie.

1.6.3. Dezynfekcja ruroci agow sieci wodoci ggowych

Wyszczegblnienie robot:

. Opuszczenie materialowa na dno wykopu.

. Zmontowanie przewodow doprowadzajgcych i odprowadzajgcych wode.

. Przygotowanie mieszanki dezynfekujacej.

. Napetnienie przewodu.

. Plukanie przewodu - spust wody grawitacyjny.

. Pobieranie prébek.

. Demontaz przewodéw doprowadzajgcych wode.

1.6.4. Jednokrotne ptukanie sieci wodoci  ggowej

Wyszczegdlnienie robot:

1. Napetnienie rurociggu wodg z istniejgcej sieci.

2. Plukanie jednokrotne.

3. Kontrola napetnienia i spustu.

1.6.5. Oznakowanie trasy wodoci agu uto zonego w ziemi ta $mg z tworzywa sztucznego
Wyszczegblnienie robot:

1. Dostawa materiatow.

2. Rozwiniecie tasmy.

3. Utozenie tasmy w wykopie nad czesciowo zasypanym gazociggiem.

1.6.6. Hydranty po zarowe nadziemne

Wyszczegdlnienie robot:

1. Zmontowanie hydrantu.

2. Zalozenie uszczelek i skrecenie srubami potgczen kotnierzowych.

3. Wykonanie obsypki odwadniajgcej.

4. Zmontowanie zasuwy i ksztattek.

5. Ustawienie skrzynki i obudowy zasuwy.

1.6.7 Zasuwy kotnierzowe z obudow g o0 montowane na ruroci ggach PE

Wyszczegdlnienie robot:

1. Opuszczenie zasuwy i ksztattek na dno wykopu.

2. Ustawienie zasuwy i ksztaltek w przewodzie.

3. Wykonanie dotkéw montazowych.

4. Polagczenie zasuwy i ksztaltek na wcisk i zigczenie kotnierzy.

5. Podbicie zasuwy i ksztaltek ziemia.

6. Montaz obudowy i skrzynki ulicznej.

1.6.8. Przewody z rur PE

Wyszczegdlnienie robot:

1. Oczyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem podioza do wymaganego spadku.

2. Przyciecie rur.

3. Utozenie rur i ksztaltek, z wyregulowaniem osi i spadku rurociggu.

4. Wykonanie potgczen rur i ksztaltek metodg klejenia.

5. Zaslepienie wylotéw rur korkami.

2. MATERIALY.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac tgcznie z Projektem Wykonawczym.
Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz
odwrotna, gdy dany element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza
tego elementu i nalezy go przyja¢ w kosztorysie oraz do wykonania. Uzyte w dokumentaciji
projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe Iub symbole
stosowane przez producentdw sg danymi przykladowymi. Zamawiajgcy wymaga aby
uczestniczgcy w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazowkami co do wymagan
parametrow technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych
materialtdbw armatury lub urzgdzen - nalezy zatgczy¢ tabele zawierajgcg ich wykaz wraz z
okresleniem parametréw technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej
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Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz Przedmiarze Robot. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rbwnowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow techniczno —
uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowe.

2.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach
otrzymania materialdw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania
materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
Projektu materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Skladowanie materiatdw na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od poditoza na
ktorym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym, z
mozliwosciowg odprowadzenia wod opadowych. Wigzki rur mozna skladowac¢ po trzy jedng na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej nie
spoczywata na ramce wigzki nizszej. Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na rownym podtozu na
podkitadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej ni 0.1 m i takiej grubosci, aby kielichy nie
lezaly na ziemi. Rozstaw podkiadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m. Rury o roznych
Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o
najgrubszej Sciance powinny znajdowac¢ sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac
wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢é wysuniete tak, aby
konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy
uktadaC naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpieczaC zaSlepkami. Gdy wiadomo, ze
skladowane rury nie zostang ulozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Cement, materialy
izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skiadowa¢ w magazynie
zamknietym. Kruszywa tj. pospoike i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca sie
sposob skladowania materiatdw nienaoliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.
2.3. Jako $¢ materiatow

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci
spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetniaé
nastepujgce warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,

- bose krawedzie rury powinny mie¢ we wtasciwy sposéb uksztattowane konce rury, oraz
zaznaczone miejsca okreslajgce gtebokosc wcisku w kielich.

- Plaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle

— Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadzioréw i wypukitosci.

- Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna
posiadac nastepujgce podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

— 0znaczenie szeregu

- érednica zewnetrzna w mm

— grubos¢ scianki w mm

— data produkcji

— obowigzujgca norma

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST- ,Wymagania ogoélne” pkt 3. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w SST
lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku ustalen



w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Roboty prowadzone i zwigzane z prowadzeniem sieci bedg prowadzone recznie i przy
uzyciu nastepujgcych urzgdzen i narzedzi:

— Narzedzia tngce do ciecia i zgrzewania rur

— Szlifierki katowe

— Zageszczarki do gruntu

— Sprzet do préby szczelnosci

— Zuraw samochodowy

— Agregat prgdotworczy

— Koparki, Rowniarki, Spycharki

— Betoniarki

— Mioty mechaniczne

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Ogolone wymagania dotyczgce transportu podano w OST-,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport sprz etu i materiatow

Wybor srodkow transportu oraz metod srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
uzywanego do wykonywania wykopow.

Do transportu materiatdw stosowane bedag n/w srodki transportu:

- Samochdd skrzyniowy,

- Samochdd dostawczy,

- Samochad diuzycowy,

- Samochdd samowytadowczy.

Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem, rury nalezy przewozic¢
zgodnie z instrukcjg Producenta. Wytadunek materialtbw musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci, uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Transport winien by¢ taki jak
zaktadany w SST lub inny, zatwierdzony przez Inzyniera, rury nalezy przewozi¢ zgodnie z
instrukcjg Producenta.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- ,Wymagania ogolne” pkt 5

Kontroli jakosci wykonanych Robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie z DP i warunkami
technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

—zgodnosé z DP,

— zgodnosé z wymaganiami norm,

— utozenie przewodow:

gtebokos¢ utozenia,

podtoze pod utozonym przewodem,

obsypka i zasypka przewodu,

odchylenie osi przewodu,

odchylenie spadku,

zmiany kierunkow,

— kontrola potgczen,

— kontrola szczelnosci,

— wykonanie odpowiedniego zageszczenia podsypek i obsypek

5.2 Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej ni 50mm, odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 30 mm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 50 mm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢+1-5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy



zwiekszonym spadku), Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujgcej
prawidtowos¢ i poprawnos¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy wykonywac¢ na
podstawie wynikdéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu,
zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanych pomiaréw. Poprawnos¢ wykonania jednej
czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnieta, jesli wykonanie przebiega zgodnie z projektem
technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot. Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi. Wszystkie
proby i atesty gwarancji producenta dla stosownych materiatdw i urzgdzen muszg spetniac
wymagane normami warunki techniczne.

6.0BMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podano w OST - ” Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Zasady okreslania odbioru robot podano w OST - " Wymagania ogolne” pkt 7.1.

7.2 Odbior techniczny cz esciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ robot z Dokumentacjg Projektowa. Jest to odbior
poszczegodlnych faz robot podlegajgcych a mianowicie: zakryciu podtoza i przewodu.

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie

» sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci
sprawdzenia zastosowanych materiatow

« sprawdzenia prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegolnosci podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu ( obsypka i zasypka ze stopniem
zageszczenia)

e sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddéw, a w szczegoélnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunkowa

* sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych,

 sprawdzenia wymiaréw, rzednych i prostolinijnosci osi przewoddw w planie i w profilu.
Przedtozone dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanaléw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze,

— Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom waod gruntowych,

— Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna,

— Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,

— Dziennik Budowy,

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

7.3. Odbidr techniczny ko hcowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

— Wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych OST (pkt.7),

— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, wyniklymi w
trakcie wykonywania robot,

— Dokumenty uzasadniajgce wprowadzone zmiany jw.,

— Dokumenty dotyczgce jakosci wprowadzonych materiatow,

— Protokoty przeprowadzonego badania catosci przewodu,

— Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw materiatow,

— Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej, wykonana
przez uprawnionego geodete

8 .PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady ptatnosci okreslono w OST - ” Wymagania ogolne” pkt 8

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

2. PN-99/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

3. PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy



odbiorze.
4.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-roboty otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania.



