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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez zamawiającego

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niskowa w Gminie Chełmiec
Inwestor :  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 33-395 Chełmiec, ul. 
Papieska 2

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlano - instalacyjnych                 

1.2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z  rozbudową  sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Dąbrowa w Gminie Chełmiec.
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej  

Długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:
− Kanał  PVC-U  160- ok. 37,90 mb.
−
1.2.2. Zakres stosowania

 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej
Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  określonych  w  Dokumentacji  Projektowej
stanowiącej  część  dokumentów  przetargowych  (opis  techniczny  oraz  rysunki)
i  obejmują  wykonanie  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  związanych  z  montażem
urządzeń, rurociągów, armatury wraz z robotami towarzyszącymi. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  wykopów  należy  wytyczyć  trasy  rurociągów
i  lokalizację  studzienek,  ustawić  łaty  niwelacyjne  oraz  zainstalować  repery  robocze.
Na terenie uprawowym należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, a w drogach rozebrać
nawierzchnię, którą po zakończeniu budowy należy odnowić.
Stwierdzone   warunki   wodne   będą   stanowiły   utrudnienie   w pracach  ziemnych.
Wykopy  w rejonie rowów i rzeki będą  wymagały  odwodnienia przez pompowanie
wody pompą spalinową bezpośrednio z dna wykopu.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Informacja ogólna o terenie budowy

Miejscem  realizacji   inwestycji  jest  budowa    sieci  kanalizacyjnej   w  miejscowości
Dąbrowa, sieć  posadowiona  będzie na  głębokości  ok.  od 1,5 do 2,0 m. Rozwiązanie
sieci   kanalizacyjnej  dostosowano do uwarunkowań terenowych oraz do istniejącego
zagospodarowania  i  uzbrojenia.  Przebieg  trasy  sieci   przewidziano  wzdłuż  dróg
i  zabudowy  .  Zasilanie  placu  budowy  w  wodę  przewiduje  się  z  dowożonych



beczkowozów, zasilanie w energię elektryczną dla potrzeb sieci   przewiduje się przy
pomocy tymczasowego zasilania agregatem prądotwórczym.

1.4.2. Organizacja robót budowlanych

Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym                          w
dokumentach kontraktowych. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Po przejęciu placu budowy należy zorganizować zaplecze budowy łącznie z placem na
składowanie  materiałów.  Dla  potrzeb  budowy  należy  wyznaczyć  tam  gdzie  to  jest
możliwe tymczasowe pasy robocze.
W przyjętym pasie frontu robót występują następujące elementy:

- Wykop
- Tymczasowy skład materiałów
- Instalacje odwadniające wykop
- Instalacja elektryczna
- Pas komunikacji wzdłuż wykopu
- Miejsce składowania urobku

Szerokość pasa ca 7,5m
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy:

− Wibrator        1,0 kW
− Żurawik         3,0 kW
− Wibromłot     2,0 kW
      Razem  6,0 kW x 0,8 = 4,8kW

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Na terenie w którym prowadzone będą sieci znajduje się sieć gazowa,   telefoniczna oraz
linia  elektryczna  napowietrzna  z  kablami  podziemnymi  zasilającymi  budynki
mieszkalne i gospodarcze.
Należy  powiadomić  Rejon  Energetyczny  i  Urząd  Telekomunikacji  o  przystąpieniu
do  robót  ziemnych,  uzgodnić  sprawy  organizacyjne  związane  z  nadzorem
i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń.
Należy  również  powiadomić  mieszkańców  wsi   o  planowanym  wykonywaniu  sieci
kanalizacyjnej   aby  mogli  dostatecznie  wcześnie  udostępnić  miejsce  do prowadzenia
robót.

1.4.4. Ochrona środowiska

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować
wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających



z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  środki  ostrożności
i zabezpieczenia przed:

� zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  
toksycznymi,

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

� możliwością powstania pożaru.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone   do
użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia,  a  ich  użycie
spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Nr  120  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  06  2003
( Dz. U. Nr 120 ) należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zagrożenie
dla bezpieczeństwa pracy stanowią  przede wszystkim roboty prowadzone w głębokich
wykopach. Roboty te prowadzić należy zgodnie z normą                                 PN-B-
10736:1999  „Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,
że  jest  włączony  w  cenę  kontraktową.  W  miejscach  skrzyżowań  i  w  sąsiedztwie
przewodów energetycznych, telefonicznych i wodociągowych, wykop należy prowadzić
sposobem  ręcznym.  Zachować  szczególną  ostrożność  przy  prowadzeniu  robót  pod
liniami  energetycznymi.  Przy  skrzyżowanie  wodociągu  z  kablem  energetycznym  lub
telekomunikacyjnym należy na kablu nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT Ø
110mm.  Należy  szczególną  ostrożność  zachować  przy  robotach  prowadzonych  w
zbliżeniu  do  budynków.  Przy  braku  możliwości  zachowania  bezpiecznej  odległości
należy zastosować zabezpieczenie  dodatkowe.                  Z  uwagi  na   możliwość
występienia wody gruntowej zaleca się przy wykonywaniu sieci i przyłączy wykorzystać
okresy suche (bezdeszczowe).  W odległości mniejszej niż 3,0m od budynków oraz w
pobliżu  skrzyżowań   z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  wykopy  należy
wykonywać ręcznie. Przejścia nad wykopami lub obok nich powinny być zaopatrzone w
bariery ochronne z poręczą na wysokości 110 cm                 i deskę krawężnikową o



wysokości  15  cm  oraz  powinny  mieć  wypełnienie   pomiędzy  poręczą  a  deską
krawężnikową w sposób zabezpieczający pracownika przed spadnięciem. Gdy głębokość
wykopu przekracza 1 m, należy zapewnić pracownikom zejście do wykopu i wyjście z
wykopu  po  drabinach  rozstawionych  w  odległościach  nie  większych  niż  10  m  od
stanowiska roboczego. 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb budowy wykonawca zapewni we własnym zakresie.

1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu

W pasie frontu robót zapewnić komunikację lokalną. Na skrzyżowaniach i dojazdach nad
wykopami przewidzieć mosty przejazdowe i mostki dla przejść dla pieszych.

1.4.8. Ogrodzenia 

W obrębie terenu wykonywanych robót miejsca niebezpieczne powinny być odgrodzone
i oznakowane w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo.

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Jeżeli trasa kanalizacji sanitarnej przebiega wzdłuż chodników albo się z nimi krzyżuje
należy odbudować chodniki, krawężniki i jezdnię.

1.5. Określenia podstawowe
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń                               i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy i projektantem.Kierownik budowy - osoba 
wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji ontraktu.
Inspektor nadzoru – Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi rurociągu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Inne definicje i określenia należy przyjmować zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wyd. C.O.B.R.T.I. INSTAL                      



2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane                     o
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym                     i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w
art.5  ust.  1  ustawy  –  Prawo  budowlane,  dopuszczone  do  obrotu  powszechnego
lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie  (art.  10  ww.  ustawy),  a  także
z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do
robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia,  szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania
lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Wytwórnie  materiałów mogą być  okresowo kontrolowane przez  Inspektora nadzoru
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania transportu, warunków 
dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które
nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie
usunięte z placu budowy. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału w wykonywanych robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie  badań  wymaganych  przez  Inwestora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu,  jaki  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z



wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  dla
konkretnych rodzajów robót. 
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub SST przewidują  możliwość wariantowego użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  Wybrany
sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego
zgody.

4. Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,
w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś
i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność
z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót
opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.



Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca  przygotuje  harmonogram  realizacji  budowy  z  podaniem  wykonania
odcinków  robót,  umożliwiających  przeprowadzenie  prób  szczelności  i  odbioru  robót
ulegających  zakryciu,  jak  również  umożliwiający  etapowanie  i  rozliczenie
poszczególnych etapów robót.

5.3. Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji  projektowej.  Czynności  te  wykonane  zostaną  przez  uprawnionego
geodetę, który potwierdzi wykonanie tych czynności wpisem do dziennika budowy.
Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  likwidacji  placu  budowy,  przywrócenie  terenu  do
stanu pierwotnego i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  oraz możliwość pobierania próbek
i badań materiałów i robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót
z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w SST,
normach  i  wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor
nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót
zgodnie z umową.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w  pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.



W przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,
można  stosować  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.
Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek
i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  a  Wykonawca  zapewni  wszelką
potrzebną pomoc w tych czynnościach.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja  budowy  powinna  być  zgodna  z  art.  3  pkt  13  ustawy–  Prawo
budowlane.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,
przechowywania  jej  i  udostępniania  do  wglądu  przedstawicielom  uprawnionych
organów.

W skład dokumentacji budowy wchodzą:

1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu
robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny

przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z
warunkami klimatycznymi,

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

− dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania robót,



− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je

przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

3. Atesty i certyfikaty 

Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej  w programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty te stanowią załączniki  do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 następujące
dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.
Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Książka  obmiarów  stanowi
dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w [m].
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone

w [m3 ] jako długość pomnożona przez średni przekrój powierzchnie  w [m2], a sprzęt 
w [szt].
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być  dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.



8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym  etapom
odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu  o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego.

8.4. Odbiór końcowy robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań
i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót
w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową i  SST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

− Dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz
dodatkową,     jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
− Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy

i ew. uzupełniające lub zamienne),
− Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
− Wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne

z SST i ew. PZJ,
− Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów
zgodnie z SST i ew. PZJ,
− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie

linii  telefonicznej,  energetycznej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                                      w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  lub  przeglądach  gwarancyjnych
oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym.



Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”.

9. Rozliczenie robót

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  skalkulowane  przez  Wykonawcę
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności,  wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące

Koszt  ew.  wybudowania  objazdów/przejazdów  i  organizacji  ruchu  obejmuje
opracowanie  projektu  oraz  uzgodnienie  z  odpowiednimi  instytucjami  projektu
organizacji  ruchu na czas trwania budowy,  koszty utrzymania objazdów/przejazdów
i organizacji ruchu, koszty likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, koszty
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone   w ww. dokumentach, a
nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym.


