SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscéaidNiskowa w Gminie Chetmiec
Inwestor : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 33-395 Chetmiec, ul.
Papieska 2

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlano - instalacyjnych
1.2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z rozbudowq sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Dabrowa w Gminie Chetmiec.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej

Dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:
— Kanat PVC-U 160- ok. 37,90 mb.

1.2.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreSlonych w Dokumentacji Projektowe;j
stanowiacej cze$¢ dokumentow przetargowych (opis techniczny oraz rysunki)
i obejmujg wykonanie robd6t budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z montazem
urzadzen, rurociggdw, armatury wraz z robotami towarzyszacymi.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wytyczy¢ trasy rurociggéow
i lokalizacje studzienek, ustawi¢ taty niwelacyjne oraz zainstalowa¢ repery robocze.
Na terenie uprawowym nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, a w drogach rozebrac
nawierzchnie, ktéra po zakonczeniu budowy nalezy odnowic.

Stwierdzone warunki wodne beda stanowily utrudnienie w pracach ziemnych.
Wykopy w rejonie rowow i rzeki bedg wymagaly odwodnienia przez pompowanie
wody pomp3g spalinowg bezposrednio z dna wykopu.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Informacja ogolna o terenie budowy

Miejscem realizacji inwestycji jest budowa  sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Dabrowa, sie¢ posadowiona bedzie na gtebokosci ok. od 1,5 do 2,0 m. Rozwigzanie
sieci kanalizacyjnej dostosowano do uwarunkowan terenowych oraz do istniejacego
zagospodarowania i uzbrojenia. Przebieg trasy sieci przewidziano wzdtuz drég
i zabudowy . Zasilanie placu budowy w wode przewiduje sie z dowozonych



beczkowozéw, zasilanie w energie elektryczng dla potrzeb sieci przewiduje sie przy
pomocy tymczasowego zasilania agregatem pradotwdrczym.

1.4.2. Organizacja robot budowlanych

Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w
dokumentach kontraktowych. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Po przejeciu placu budowy nalezy zorganizowac zaplecze budowy tacznie z placem na
sktadowanie materiatéw. Dla potrzeb budowy nalezy wyznaczy¢ tam gdzie to jest
mozliwe tymczasowe pasy robocze.
W przyjetym pasie frontu rob6t wystepuja nastepujace elementy:

- Wykop

- Tymczasowy sktad materiatéw

- Instalacje odwadniajgce wykop

- Instalacja elektryczna

- Pas komunikacji wzdtuz wykopu

- Miejsce sktadowania urobku
Szerokos¢ pasa ca 7,5m
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy:

— Wibrator 1,0 kW

- Zurawik 3,0 KW

— Wibromiot 2,0 kW

Razem 6,0 kW x 0,8 = 4,8kW

Po zakonczeniu robo6t teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

1.4.3. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Na terenie w ktorym prowadzone beda sieci znajduje sie sie¢ gazowa, telefoniczna oraz
linia elektryczna napowietrzna z kablami podziemnymi zasilajgcymi budynki
mieszkalne i gospodarcze.

Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny i Urzad Telekomunikacji o przystapieniu
do robot ziemnych, wuzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane 2z nadzorem
i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen.

Nalezy réwniez powiadomi¢ mieszkancéow wsi o planowanym wykonywaniu sieci
kanalizacyjnej aby mogli dostatecznie wcze$nie udostepni¢ miejsce do prowadzenia
robot.

1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych



z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

® mozliwo$cig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajagca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organ6w administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003
( Dz. U. Nr 120 ) nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zagrozenie
dla bezpieczenstwa pracy stanowig przede wszystkim roboty prowadzone w gtebokich
wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene kontraktowa. W miejscach skrzyzowan i w sasiedztwie
przewodoéw energetycznych, telefonicznych i wodociggowych, wykop nalezy prowadzi¢
sposobem recznym. Zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot pod
liniami energetycznymi. Przy skrzyzowanie wodociggu z kablem energetycznym lub
telekomunikacyjnym nalezy na kablu natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT @
110mm. Nalezy szczegdlna ostrozno$¢ zachowa¢ przy robotach prowadzonych w
zblizeniu do budynkéw. Przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznej odlegtosci
nalezy zastosowac zabezpieczenie dodatkowe. Z uwagi na mozliwos¢
wystepienia wody gruntowej zaleca sie przy wykonywaniu sieci i przytaczy wykorzystac
okresy suche (bezdeszczowe). W odlegtoSci mniejszej niz 3,0m od budynkéw oraz w
poblizu skrzyzowan  z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywac recznie. Przejscia nad wykopami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone w
bariery ochronne z porecza na wysokosci 110 cm i deske kraweznikowg o



wysokoSci 15 c¢m oraz powinny mie¢ wypelnienie pomiedzy porecza a deska
kraweznikowa w sposdb zabezpieczajacy pracownika przed spadnieciem. Gdy gteboko$¢
wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z
wykopu po drabinach rozstawionych w odlegto$ciach nie wiekszych niz 10 m od
stanowiska roboczego.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb budowy wykonawca zapewni we wiasnym zakresie.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W pasie frontu robdt zapewni¢ komunikacje lokalng. Na skrzyzowaniach i dojazdach nad
wykopami przewidzie¢ mosty przejazdowe i mostki dla przej$¢ dla pieszych.

1.4.8. Ogrodzenia

W obrebie terenu wykonywanych robé6t miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone
i oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Jezeli trasa kanalizacji sanitarnej przebiega wzdtuz chodnikéw albo sie z nimi krzyzuje
nalezy odbudowac¢ chodniki, krawezniki i jezdnie.

1.5. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecxia  organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obayzujagcymi przepisami, stanowey urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarsae i
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania  dokwagych
odbioréw roboét, przekazywania polédennej korespondencji  technicznej paahzy
Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy i projeittan.Kierownik budowy - osoba
wyznaczona przez Wykonawaupowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji ontraktu.

Inspektor nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskieg

Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robot, zgodne z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane priaegpektora nadzoru i
Zamawiajcego.

Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju
W OSi rurocggu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji
projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowaesézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyl&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgra cz$¢ terenu budowy.

Inne definicje i okrélenia naley przyjmowa& zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wyd. (BR.T.I. INSTAL



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane 0
wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan podstawowych okreslonych w
art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje = dotyczace  proponowanego  zrodta  wytwarzania, @ zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Wytwdérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania transportu, warunkow
dostaw, sktadowania i kontroli jako$ci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktoére
nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien by¢ zgodny z



wymaganiami okre$lonymi w szczegbétowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajow robét.

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6Zniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.



Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania
odcinkéw robot, umozliwiajacych przeprowadzenie prob szczelnosci i odbioru robot
ulegajacych zakryciu, jak roéwniez umozliwiajagcy etapowanie 1 rozliczenie
poszczegblnych etapow robaét.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Czynnosci te wykonane zostang przez uprawnionego
geodete, ktory potwierdzi wykonanie tych czynnosci wpisem do dziennika budowy.
Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, przywrécenie terenu do
stanu pierwotnego i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakoSci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, oraz mozliwo$¢ pobierania prébek
i badan materiatow i robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét
z czestotliwos$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

6.2. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.



W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
mozna stosowaé wytyczne Kkrajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek
i badania materialow u Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy- Prawo
budowlane.Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organéw.

W sktad dokumentacji budowy wchodza:

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robdét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,



— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

3. Atesty i certyfikaty

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1 - 3 nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. 0godlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone

w [m3 ] jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro6j powierzchnie w [m2], a sprzet
w [szt].

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.



8. 0dbiodr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy

0dbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego.

8.4. 0dbiodr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

0dbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnoSci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupemiajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
— Dokumentacje projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
— Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i ew. PZ],
— Deklaracje zgodnosSci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow
zgodnie 1z SSTiew. PZ],
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja W porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub przegladach gwarancyjnych
oraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér koncowy robot”.

9. Rozliczenie robot

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci s3 ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Koszt ew. wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje
opracowanie projektu oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, Kkoszty utrzymania objazdéw/przejazdéw
i organizacji ruchu, koszty likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu, koszty
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych
w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczeg6lnione w kosztorysie ofertowym.



