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Ι.Ι.Ι.Ι. Projekt zagospodarowania terenu 
 

1.1.1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
 Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości 
Wielopole w Gminie Chełmiec w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na uzupełnienie Białych Plam w zakresie wodociągów na zadaniu: 
rozbudowa wodociągu w Wielopolu. 
 Celem opracowania jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, a co za 
tym idzie zapewnienie możliwości dostępu do wody mieszkańcom w związku z 
pogłębiającym się brakiem wody w studniach przydomowych oraz osiedlowych 
wodociągach. 
 

2.2.2.2. Podstawa opracowania 
 
- zlecenie inwestora – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 
- uzgodnienie przez ZUDP projektowanej sieci 
- obowiązujące normy i przepisy techniczne 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
 Zakres opracowania obejmuje część miejscowości Wielopole. Zabudowa 
mieszkalna osiedlowa skoncentrowana przy drogach gminnych i osiedlowych. Na 
obszarze projektowanego obiektu występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. 
Zadrzewienie terenu jest znikome. Na całym terenie objętym opracowaniem istnieje 
uzbrojenie naziemne i podziemne. Nie wyklucza się możliwości wystąpienia nie 
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
  Na przedmiotowym terenie zaprojektowano budowę sieci wodociągowej. Trasa 
projektowanej sieci przebiegać będzie na terenach prywatnych oraz w pasie drogowym 
dróg gminnych: 
- dz. ew. nr 229/3 zgoda na lokalizację w pasie drogowym Decyzja ZGKiM Chełmiec z dnia 
24.03.2017r., znak: ZGKiM.7141.20.2017 
  Sieć wodociągowa krzyżowała się będzie z uzbrojeniem pod i nadziemnym tj. proj. 
siecią kanalizacyjną, istniejącą siecią elektroenergetyczną, siecią gazową.  
 
Długości projektowanej sieci wodociągowej: 
- PE90, długość ok. 398mb. 
- PE63, długość ok. 108mb. 
- PE40, długość ok. 23mb 
- PE32, długość ok. 7,5mb. 
 
Łączna długość projektowanej sieci to 536,5mb. 
 

5. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie na 
podstawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
 Teren przeznaczony pod budowę wodociągu i nie jest wpisany do rejestru 
zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP Gminy Chełmiec. 



 
 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego 

 
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach górniczych. 
 

7. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
 
 Zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. z 2010r. nr 213 poz.1397) stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  
 Projektowana budowa sieci wodociągowej nie zmieni funkcji przyrodniczych 
obszaru, na którym będzie realizowana. Siec wodociągowa nie koliduje z istniejącym 
drzewostanem. Przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują wpływ obiektu na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przyjęte w projekcie połączenia 
rur PE gwarantują szczelność sieci. Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń 
rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia obsypać 
piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem. Cała sieć przed jej oddaniem do 
eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym. Powyższe rozwiązania gwarantują 
pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska gruntowo - wodnego. Szczelność połączeń 
oraz całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym.  
 Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej i przyłączy zlokalizowana jest poza 
obszarem Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszar. 
 
 
 8. Obszar oddziaływania 
 
 Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji 
rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie budowlanym oraz przy prawidłowym 
wykonawstwie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm określonych 
przepisami w tym przepisami o ochronie środowiska i nie będzie znacząco oddziaływać 
na środowisko i otoczenie, nie wystąpi również żadne oddziaływanie (uciążliwość) dla 
działek sąsiednich, nie objętych bezpośrednio zamierzeniem budowlanym zarówno przy 
realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar 
oddziaływania został oznaczony na rys. 1, obszar ten zamyka się w granicach działek 
objętych wnioskiem.  

 

Tabela dotycząca obszaru oddziaływania projektowanego wodociągu  

Nr ewidencyjny działki 
Podstawa formalno-prawna 

włączenia do obszaru 
objętego oddziaływaniem 

Uwagi 

dz. ew. nr 229/3, 196, 197/6, 197/2, 197/7, 
203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 
203/24 obręb: Wielopole, g. Chełmiec 

art. 3 pkt 20 ustawy Prawo 
Budowlane (t. j. z 2017r. poz. 

1332) 
- zajęta pod inwestycję 

 
 
 
 
 
 



1. Sieć wodociągowa. 
 
1.1 Budową sieci wodociągowej 
 
 Sieć wodociągową należy wykonać z rur trójwarstwowych PE klasy 100 RC, SDR11 
na ciśnienie PN16 o średnicy dn32-90.  
 
Długości projektowanej sieci wodociągowej: 
- PE90, długość ok. 398mb. 
- PE63, długość ok. 108mb. 
- PE40, długość ok. 23mb 
- PE32, długość ok. 7,5mb. 
 
Łączna długość projektowanej sieci to 536,5mb. 
 
Zasilanie projektowanej sieci wodociągowej 
 Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącej sieci wodociągowej, 
będącej własnością gminy Chełmiec. 
 

1.2 Uzbrojenie sieci wodociągowej 
 
Zasuwy i hydranty p.poż 
 Do odcięcia rurociągu i hydrantów przyjęto zasuwy klinowe, żeliwne kołnierzowe 
z klinem gumowym. Odcięcie zaprojektowanych odgałęzień wykonać za pomocą zasuw 
klinowych z kołnierzem żeliwnym i kielichem wciskowym PE odpowiedniej średnicy. Na 
odejściach do poszczególnych posesji należy zastosować zestawy przyłączeniowe w 
postaci zasuwy z kielichem gwintowanym i obejmą - nawiertką do rur PVC i PE z 
bocznym odejściem o średnicy dn 25. 
 Dla zabezpieczenia pożarowego, odwodnienia rurociągu i odpowietrzenia przyjęto 
hydranty pożarowe nadziemne o średnicy DN80. W miejscach braku nawierzchni 
utwardzonej skrzynki zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć obudową betonową o 
wymiarach 1,0 x 1,0 m, min. i wys. 0,3 m. 
 
Bloki oporowe 
 Na zmianach trasy rurociągów średnicy od dn63 należy wykonać bloki oporowe. 
Obetonować należy również zasuwy i trójniki. Tylna ściana bloku powinna opierać się na 
grunt rodzimy, nienaruszonym. W przypadku konieczności wykonania bloku na 
nieutwardzonym gruncie wypełnienie wykopu musi być bardzo dokładnie i ostrożnie 
ubite. Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki 
grubą folią lub taśmą z tworzywa. Bloki betonowe i obetonowania wykonać należy z 
betonu klasy B – 15. Budowa bloków oporowych powinna spełniać warunki podane w 
PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 Alternatywą dla bloków oporowych mogą być wzmocnienia złącz kielichowych 
(nasuwkowych) jako umocowania sztywne przenoszące siły parcia. Umocnienia te są 
łatwe i szybkie w montażu. Armatura na sieci (hydranty i zasuwy) powinna być 
oznaczona typowymi tabliczkami, umieszczonymi na trwałych elementach 
zagospodarowania terenu, a w razie braku takiego na specjalnych słupkach. 
 
 
 
 
 
 



 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory 
redukcyjne, kształtki montażowe, łączniki rurowe, kształtki technologiczne, zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające,hydranty,itp.): 

-przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie -
powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwą epoksydową 
nakładaną proszkowo w przypadku kształtek o średnicy większej niż 300 mm dopuszcza 
się wyłożenie wewnętrznych powierzchni warstwą cementową. Powłoka antykorozyjna 
musi przejść pozytywnie badania grubości i test odporności na uderzenie (test 
obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm). O ile norma nie 
przewiduje inaczej, a dany element wykonany z żeliwa sferoidalnego nie jest ujęty w 
niniejszym opracowaniu, wymagane jest, aby zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna 
powłoka antykorozyjna, wykonana była jako powłoka epoksydowa o grubości nie 
mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów 

 

1.3 Oznakowanie sieci wodociągowej 

 Po wykonaniu sieci wodociągowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy 
wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami 
informacyjnymi wg PN - 62/D – 09700 (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić 
w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów sieci wodociągowej na 
ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W przypadku braku trwałych 
obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach metalowych z rury stalowej 
ocynkowanej Dn32 na wysokości 1,0 m nad poziomem terenu. Nad wodociągiem należy 
umieścić niebieska taśmę ostrzegawczą. 

 

1.4 Transport i składowanie rur PE 

 Rury polietylenowe są materiałem o stosunkowo małej wytrzymałości 
mechanicznej na zarysowania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich transport 
i składowanie. Rury PE dostarczane są w postaci zwojów lub prostych odcinków 
paletyzowanych w wiązki. Rury należy składować na równym podłożu. Przy załadunku i 
rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich - nie wolno 
stosować lin stalowych lub łańcuchów. Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu 
przez okres ok. 12miesięcy. Jeżeli przewiduje się składowanie przez dłuższy okres czasu, 
to korzystne jest zabezpieczenie przed wpływem promieniowania UV poprzez 
umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem. 
 

1.5 Montaż rurociągów 

 Do budowy sieci wodociągowej należy stosować wykonanie połączeń metodą 
zgrzewania doczołowego (średnice powyżej 63mm) oraz zgrzewania elektrooporowego 
za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania 
doczołowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu końców łączonych 
elementów poprzez styk ich powierzchni czołowych z płytą grzewczą a następnie 
wzajemnym dociśnięciu łączonych elementów do siebie z odpowiednią siłą. Wykonanie 
operacji zgrzewania doczołowego może być prawidłowe tylko wówczas gdy stosowany 
sprzęt pozwala na kontrolę temperatury i siły docisku. Po wykonani każdego złącza należy 
dokonać ocenę jakości połączenia za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością do 
0,5 mm. 



 
Najistotniejsze kryteria to: 
- rowek,,A’’ pomiędzy powstałymi wałeczkami nie powinien być zagłębiony poniżej 
zewnętrznej powierzchni rury, szerokość wypławki,,B’’ nie może przekraczać wartości;  
- 7-11 mm dla rur dn90-180mm 
- 11-16 mm dla rur dn200-250mm 
- 16-23 mm dla rur dn315 i większych 
 
- zachować proporcje poszczególnych wypławek wg zasady: 
 
Bmin ≥0,9B 
Bmax ≤ B 
 
B= [Bmin + Bmax] : 2 
 
- przesunięcie ścianek,,V’’ nie może przekraczać wartości grubości ścianki.  

 
Armatura 
 Na sieci wodociągowej zostaną zamontowane urządzenia typu: 
zasuwy odcinające z obudową i skrzynkami ulicznymi: ZØ25, ZØ32,ZØ50, ZØ80, ZØ100, 
nadziemne hydranty p. pożarowe dn80 z zasuwami i skrzynkami ulicznymi, zawory 
odpowietrzające, zawory redukcyjne. 
 

 2. Ochrona przeciwpożarowa. 

Zgodnie z wymaganiami Rozdziału 4 Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (dz.U.2009 Nr 124, poz. 1030) 
 
Zaprojektowano: 
 

− hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN80 rozmieszczone wzdłuż 
utwardzonych dróg dojazdowych w miejscach istniejącej zabudowy 

− w uzasadnionych przypadkach gdy nie ma możliwości zamontowania hydrantu 
nadziemengo należy zastosować hydrant podziemny + tabliczka oznaczeniowa 

− projektowany wodociąg obsługuje jednostkę osadniczą o liczbie mieszkańców do 
2000 mieszkańców – wymagana wydajność nominalna wodociągu nie mniejsza 
niż 5dm3/s przez okres co najmniej 2 godzin 

− zasilanie z projektowanego wodociągu zapewnia ciągłość poboru wody w ilości co 
najmniej 10 dm3/s z dwóch hydrantów przez okres 2 godzin 

− odległość pomiędzy hydrantami dostosowano do istniejącej i planowanej zabudowy 
przy czym na częściach sieci przebiegających w drogach lub przy drogach (wzdłuż 
dróg) jest nie mniejsza niż 150m 

− ciśnienie w każdym punkcie sieci jest nie mniejsze niż 0,10 MPa 



−−−− każdy hydrant posiada możliwość odłączenia od sieci poprzez odpowiednie 
zasuwy, pozostające w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci 

 

3. Roboty ziemne 

3.1 Wykopy 

 
 Wykopy pod rurociągi należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi  
w normie PN-B-10736,,Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych”. Wykopy należy wykonać częściowo jako wykopy o ścianach 
pionowych z umocnieniem szalunkami pełnymi oraz częściowo jako 
szerokoprzestrzenne. Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie 
rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotować 
punkty wysokościowe. Rozkładanie należy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, 
przeznaczonych na budowanie obiektów specjalnych np. studni redukcyjnych. Szerokość 
dna wykopów powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii stosowanej 
przy robotach pod wykopy. 
 
Wymagane szerokości dna wykopów: 

Średnica rury 
[mm] 

Szerokość dna wykopu 
odeskowanego[m] 

Szerokość dna wykopu 
nie odeskowanego [m] 

32 – 50 0,5 – 0,6 0,3 – 0,5 
63 – 90  0,6 – 0,7  0,4 – 06  

110 – 250  0,7 – 0,9 0,5 – 0,7  
 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
Odległość przewodów wodociągowych od urządzeń podziemnych winna wynosić: 
- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8m 
- od słupów elektrycznych i telefonicznych - 1,50m 
- od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych-2,0m 
- od pasa drzew-1,5m 
- od studni kopanych -5,0m  
- od gazociągów średnioprężnych-1,5m 
- od gnojowników i dołów ustępowych-10,0m  
- od szczelnych zbiorników na ścieki-5,0m 
- od drogi krajowej-5,0-25,0m 
- od ogrodzeń -1,0m 
- od budynków -3,0m 
 
 Wykopy powinny być zabezpieczone barierkami o wysokości 1,0m, pomostami w 
miejscach przejść komunikacyjnych, a w nocy oświetlone światłami ostrzegawczymi.  
 
3.2 Podsypka i zasypanie wykopów 
 
 Na całej długości sieci wodociągowej przy zastosowania rur trójwarstowych PE 
klasy 100 szeregu SDR11 na ciśnienie PN16 o średnicy dn32-160 nie jest wymagane 
wykonywanie podsypki i obsybki). W miejscach tzw. przekopów tj. nadmiernego 
wybrania gruntu rodzimego, przekop należy uzupełnić ubitym piaskiem. Niedopuszczalne 



jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków desek, 
kamieni. 
 Zasypanie wykopu można wykonać po wykonaniu próby szczelności i 
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypywanie należy rozpocząć od. ręcznego równomiernego 
obsypania rur z boków z zagęszczeniem do wysokości ok. 30cm nad wierzch rur, a 
następnie zasypać wykop mechanicznie z równoczesnym zagęszczeniem. Po zasypaniu 
wykopu wykonawca robót jest zobowiązany do uporządkowania terenu na trasie 
wodociągu i przywrócenia wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej [dróg, 
podwórzy, ogrodzeń, rowów, przepustów, wjazdów itp.] do stanu pierwotnego. 
  
3.3 Odwodnienie wykopów 
 
 Przy wykonywaniu sieci wodociągowej w rejonie rowów i miejsc gdzie poziom 
wód gruntowych może być wysoki przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą 
igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajności 
jednego igłofiltra ok. 0,2 m³/h. Na odcinkach gdzie istnieje możliwość napływu wód do 
wykopu zakłada się pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne 
studnie wykonane z kręgów betonowych o głębokości 1,5m poniżej dna wykopu 
umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocą igłofiltrów. 
 Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie pod 
projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadowienia rurociągu. 
 Zaprzestanie pompowania może nastąpi dopiero po przykryciu rurociągu. 
Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzględnić możliwość 
podniesionego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg badań. 
Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię 
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
 
3.4 Próba szczelności.  
 
 Po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 200m należy wykonać 
próbę szczelności. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu 
częściowej zasypki z pozostawieniem odkrytych złączy dla sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Badany odcinek powinien spełniać wymagania stosowanych norm. 
 
 Próbę ciśnienia przy rurach z PE należy przeprowadzić w dwóch fazach: 
- faza wstępna 
- próba zasadnicza 

 
 Fazę wstępną należy przeprowadzić następująco: 
 

- po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu 
ciśnienia atmosferycznego i przez co najmniej 60min pozwolić na relaksację 
naprężeń w rurociągu, aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od 
ciśnienia wewnętrznego(należy zabezpieczyć rurociąg przed wtórnym 
zapowietrzeniem) 

- po upływie okresu relaksacji należy szybko i w sposób ciągły podnosić ciśnienie 
do poziomu STP (STP=1,5xPN). Utrzymać ciśnienie STP przez 30min przez 
dopompowywanie wody. W tym czasie należy przeprowadzić wzrokową inspekcję 
rurociągu aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności. 

- przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na 
rozciąganie się na skutek lepkosprężystego pełzania. 



- na koniec fazy wstępnej należy zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu. Jeżeli 
ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP należy przerwać fazę wstępną i i ustalić 
przyczyny spadku. 

 
 Próba zasadnicza  
 
 Prawidłowa próba zasadnicza jest możliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej 
zawartości powietrza we wnętrzu badanego odcinka. W związku z czym należy 
gwałtownie obniżyć ciśnienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagły spadek 
ciśnienia prowadzi do kurczenia się rurociągu. Przez okres 30min należy obserwować i 
rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany tym kurczeniem. Zasadniczą 
próbę ciśnienia należy uznać za pozytywną jeżeli linia zmian ciśnienia wykazuje 
tendencję wzrostową i w ciągu 30min nie wykazuje spadku.  
  
3.5 Płukanie i dezynfekcja 
 
 Sieć wodociągową po ułożeniu należy przepłukać strumieniem wody o szybkości 
1.5 m/s. Płukanie przewodów należy prowadzić do czasu stwierdzenia całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych i uzyskania na wypływie czystej wody. 
 Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji, należy przeprowadzić dezynfekcję 3% 
roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda 
zachlorowana powinna być usunięta przez doprowadzenie czystej wody i przepłukanie 
przewodów. Po dezynfekcji i płukaniu przewodów, wodę należy poddać analizie 
bakteriologicznej w tutejszym oddziale Terenowej Stacji “Sanepid” i w przypadku 
pozytywnych wyników, wodociąg może być przekazany do eksploatacji. Płukanie 
przewodów i dezynfekcję przeprowadzać po zasypaniu rurociągów. 
 
3.6 Skrzyżowania z przeszkodami 
 
Skrzyżowania i zbliżenia do gazociągów 
przy wykonywaniu projektowanej sieci wodociągowej zbliżenia i skrzyżowania z siecią 
gazową wykonać z zachowaniem następujących warunków; 
- przy równoległym prowadzeniu rur zachować odległość 1,0m 
- dla gazociągów układanych po 01.01.2002r. wymagana odległość od gazociągu przy 
równoległym prowadzeniu wynosi min. 0,5m przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 0,2m 
- skrzyżowanie wodociągu z istniejącym gazociągiem wykonać zgodnie z PN-91/M-
34501 pod kątem min. 45° 
- roboty ziemne w miejscu krzyżowania należy prowadzić ręcznie 
- skrzyżowanie z gazociągiem należy przed i po wykonaniu zgłosić do odbioru przez 
zarządcę 
 

Przejścia pod drogami 
 Wszystkie przejścia pod drogami zabezpieczyć rurami ochronnymi o długości 
pozwalającej na wyprowadzenie końców rur o 0,5 m poza skarpy rowów przydrożnych. 
Rury ochronne wykonać z rur PE100 SDR11 i rur stalowych według rysunku 
szczegółowego. Długości rur zostały określone w części rysunkowej. Rura ochronna 
stalowa powinna być fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa otuliną z 
materiałów antykorozyjnych. Końce rury ochronnej należy uszczelnić pianką 
poliuretanową na odcinku 30 cm i zabezpieczyć gumowym manszetem ochronnym 
(opaska termokurczliwa). 
 
 



Opis sposobu wykonywania przewiertów sterowanych 
 Technologia ta jest przyjazna dla środowiska. Nie niszczy systemów korzeniowych 
i gleby. Dzięki niej unikamy hałasu, brudu i kurzu oraz zakłóceń komunikacyjnych. Jest 
ekonomiczna: pozwala uniknąć zakłóceń ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach, 
szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopów otwartych. 
Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu do przewiertów sterowanych dzięki 
zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza również możliwość uniknięcia awarii 
urządzeń podziemnych np. w wyniku kolizji z urządzeniami nie umieszczonymi na 
dokumentacji projektowej.  
 Sam proces wiercenia dzieli się na trzy fazy: przewiert pilotażowy, rozwiercanie 
otworu oraz przeciąganie rury. Zadaniem pierwszego etapu jest przewiercenie się pod 
przeszkodą żerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej zaprojektowaną osią przewiertu. 
W tym celu do pierwszej żerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą. 
Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne 
żerdzie. W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieżąco informuje – 
pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach 
przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Sterowanie polega na odpowiednim 
skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy 
poprzez żerdzie wiertnicze. Podczas wiercenia podawana jest płuczka bentonitowa, 
której zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu 
oraz chłodzenie narzędzia wiercącego (głowica, rozwiertak). Składa się ona z bentonitu i 
wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.  
 Po wykonaniu otworu pilotażowego, zostaje zdemontowana głowica wiercąca, a na 
jej miejsce zamontowany osprzęt służący do powiększenia średnicy otworu. Rozwiertak z 
ostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem 
zostają dokręcane kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania 
zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek 
żerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. W zależności od rodzaju 
i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury, warunków geologicznych oraz długości 
przewiertu otwór rozwierca się do średnicy 20 – 100 % większej od średnicy rury. 
 Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym 
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, 
oczyszczeniu jego "światła" na całej długości przewiertu) możemy przystąpić do 
przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka zaczepiamy 
rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak przygotowany 
rozwiertak wraz z rurą, przeciągamy przez otwór. 
 
 

Opis sposobu wykonywania przepychów 
Wykonanie przepychów po ciekami lub drogami polega na: 

• wykonanie komór 
• zainstalowanie urządzeń instalacji przeciskowej 
• wycięcie w obudowie komory „okna”,tzn. otworu o wymiarach dostosowanych do 

przekroju poprzecznego wciskanej rury 
• wprowadzenie do komory noża i zainstalowaniu go na czole pierwszej rury 
• ułożenie rury na torowisku nadające jej żądany kierunek ruchu 
• zainstalowanie pomiędzy siłownikami a tylnym licem rury pierścienia 

dystansowego 
• ustawienie urządzeniu korygującego kierunku ruchu 
• wepchnięcie rury w grunt 
• wycofanie wysięgników siłowników i pierścienia dystansowego 



• wydobycie gruntu z wnętrza rury tak, aby przodek wyrobiska nie znalazł się poza 
obrębem noża 

• wydobycie gruntu z komory (transport pionowy) 
• wprowadzenie urządzeń do poziomego transportu gruntu 
• wprowadzenie do komory następnej rury 
• połączenie rur 
• wprowadzenie do wnętrza przewodu instalacji energetycznej i wentylacyjnej 
• wepchnięcie kolejnej rury 

 
Przejścia pod ciekami 
przekroczenie nr 1 potoku "bez nazwy" w kilometrze [0+010] – metoda 
bezwykopowa: 49°39'30.57" E: 20°42'33.08" 
Przejście siecią wodociągową  rurą PE-RC Ø90 na głębokości ok. 1,70 m w rurze 
ochronnej stalowej - o średnicy 159x6,3 mm i długości 10 mb. Rura ochronna będzie 
posadowiona ok. 1,15m poniżej dna cieku.  
Przekroczenie to wykonywane będzie metodą bez wykopową,  metoda  ta pozwala na 
uniknięcie prac odtworzeniowych koryta oraz brzegów cieków a także umożliwia 
uniknięcie jakichkolwiek kłopotów przy wystąpieniu w przyszłości ewentualnych awarii 
kanalizacji sanitarnej pod dnem cieku 
 
przekroczenie nr 2 potoku "bez nazwy" w kilometrze [0+009] – metoda 
bezwykopowa: 49°39'33.94" E: 20°42'39.53" 
Przejście siecią wodociągową  rurą PE-RC Ø90 na głębokości ok. 1,50 m w rurze 
ochronnej stalowej - o średnicy 159x6,3 mm i długości 10 mb. Rura ochronna będzie 
posadowiona ok. 1,25m poniżej dna cieku.  
Przekroczenie to wykonywane będzie metodą bez wykopową ,  metoda  ta pozwala na 
uniknięcie prac odtworzeniowych koryta oraz brzegów cieków a także umożliwia 
uniknięcie jakichkolwiek kłopotów przy wystąpieniu w przyszłości ewentualnych awarii 
kanalizacji sanitarnej pod dnem cieku 
 
4. Ustalenie geotechnicznych warunków realizacji inwestycji. 
 Analiza warunków geologiczno-inżynierskich na etapie projektu budowlanego 
pozwoliły na zaliczenie projektowanego obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej, ze 
względu na głębokość posadowienia oraz rodzaj konstrukcji. 

 

UWAGA: 

• Całość robót należy wykonać zgodnie opinią ZUDP i Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych.  

• Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu powinny posiadać atest PZH. 
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Ι.Ι.Ι.Ι. Projekt zagospodarowania terenu 
 

1.1.1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
 Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości 
Wielopole w Gminie Chełmiec w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na uzupełnienie Białych Plam w zakresie wodociągów na zadaniu: 
rozbudowa wodociągu w Wielopolu. 
 Celem opracowania jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, a co za 
tym idzie zapewnienie możliwości dostępu do wody mieszkańcom w związku z 
pogłębiającym się brakiem wody w studniach przydomowych oraz osiedlowych 
wodociągach. 
 

2.2.2.2. Podstawa opracowania 
 
- zlecenie inwestora – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 
- uzgodnienie przez ZUDP projektowanej sieci 
- obowiązujące normy i przepisy techniczne 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
 Zakres opracowania obejmuje część miejscowości Wielopole. Zabudowa 
mieszkalna osiedlowa skoncentrowana przy drogach gminnych i osiedlowych. Na 
obszarze projektowanego obiektu występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. 
Zadrzewienie terenu jest znikome. Na całym terenie objętym opracowaniem istnieje 
uzbrojenie naziemne i podziemne. Nie wyklucza się możliwości wystąpienia nie 
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
  Na przedmiotowym terenie zaprojektowano budowę sieci wodociągowej. Trasa 
projektowanej sieci przebiegać będzie na terenach prywatnych oraz w pasie drogowym 
dróg gminnych: 
- dz. ew. nr 229/3 zgoda na lokalizację w pasie drogowym Decyzja ZGKiM Chełmiec z dnia 
24.03.2017r., znak: ZGKiM.7141.20.2017 
  Sieć wodociągowa krzyżowała się będzie z uzbrojeniem pod i nadziemnym tj. proj. 
siecią kanalizacyjną, istniejącą siecią elektroenergetyczną, siecią gazową.  
 
Długości projektowanej sieci wodociągowej: 
- PE90, długość ok. 398mb. 
- PE63, długość ok. 108mb. 
- PE40, długość ok. 23mb 
- PE32, długość ok. 7,5mb. 
 
Łączna długość projektowanej sieci to 536,5mb. 
 

5. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie na 
podstawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
 Teren przeznaczony pod budowę wodociągu i nie jest wpisany do rejestru 
zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP Gminy Chełmiec. 



 
 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego 

 
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach górniczych. 
 

7. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
 
 Zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. z 2010r. nr 213 poz.1397) stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  
 Projektowana budowa sieci wodociągowej nie zmieni funkcji przyrodniczych 
obszaru, na którym będzie realizowana. Siec wodociągowa nie koliduje z istniejącym 
drzewostanem. Przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują wpływ obiektu na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przyjęte w projekcie połączenia 
rur PE gwarantują szczelność sieci. Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń 
rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia obsypać 
piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem. Cała sieć przed jej oddaniem do 
eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym. Powyższe rozwiązania gwarantują 
pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska gruntowo - wodnego. Szczelność połączeń 
oraz całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym.  
 Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej i przyłączy zlokalizowana jest poza 
obszarem Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszar. 
 
 
 8. Obszar oddziaływania 
 
 Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji 
rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie budowlanym oraz przy prawidłowym 
wykonawstwie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm określonych 
przepisami w tym przepisami o ochronie środowiska i nie będzie znacząco oddziaływać 
na środowisko i otoczenie, nie wystąpi również żadne oddziaływanie (uciążliwość) dla 
działek sąsiednich, nie objętych bezpośrednio zamierzeniem budowlanym zarówno przy 
realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar 
oddziaływania został oznaczony na rys. 1, obszar ten zamyka się w granicach działek 
objętych wnioskiem.  

 

Tabela dotycząca obszaru oddziaływania projektowanego wodociągu  

Nr ewidencyjny działki 
Podstawa formalno-prawna 

włączenia do obszaru 
objętego oddziaływaniem 

Uwagi 

dz. ew. nr 229/3, 196, 197/6, 197/2, 197/7, 
203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 
203/24 obręb: Wielopole, g. Chełmiec 

art. 3 pkt 20 ustawy Prawo 
Budowlane (t. j. z 2017r. poz. 

1332) 
- zajęta pod inwestycję 

 
 
 
 
 
 



1. Sieć wodociągowa. 
 
1.1 Budową sieci wodociągowej 
 
 Sieć wodociągową należy wykonać z rur trójwarstwowych PE klasy 100 RC, SDR11 
na ciśnienie PN16 o średnicy dn32-90.  
 
Długości projektowanej sieci wodociągowej: 
- PE90, długość ok. 398mb. 
- PE63, długość ok. 108mb. 
- PE40, długość ok. 23mb 
- PE32, długość ok. 7,5mb. 
 
Łączna długość projektowanej sieci to 536,5mb. 
 
Zasilanie projektowanej sieci wodociągowej 
 Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącej sieci wodociągowej, 
będącej własnością gminy Chełmiec. 
 

1.2 Uzbrojenie sieci wodociągowej 
 
Zasuwy i hydranty p.poż 
 Do odcięcia rurociągu i hydrantów przyjęto zasuwy klinowe, żeliwne kołnierzowe 
z klinem gumowym. Odcięcie zaprojektowanych odgałęzień wykonać za pomocą zasuw 
klinowych z kołnierzem żeliwnym i kielichem wciskowym PE odpowiedniej średnicy. Na 
odejściach do poszczególnych posesji należy zastosować zestawy przyłączeniowe w 
postaci zasuwy z kielichem gwintowanym i obejmą - nawiertką do rur PVC i PE z 
bocznym odejściem o średnicy dn 25. 
 Dla zabezpieczenia pożarowego, odwodnienia rurociągu i odpowietrzenia przyjęto 
hydranty pożarowe nadziemne o średnicy DN80. W miejscach braku nawierzchni 
utwardzonej skrzynki zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć obudową betonową o 
wymiarach 1,0 x 1,0 m, min. i wys. 0,3 m. 
 
Bloki oporowe 
 Na zmianach trasy rurociągów średnicy od dn63 należy wykonać bloki oporowe. 
Obetonować należy również zasuwy i trójniki. Tylna ściana bloku powinna opierać się na 
grunt rodzimy, nienaruszonym. W przypadku konieczności wykonania bloku na 
nieutwardzonym gruncie wypełnienie wykopu musi być bardzo dokładnie i ostrożnie 
ubite. Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki 
grubą folią lub taśmą z tworzywa. Bloki betonowe i obetonowania wykonać należy z 
betonu klasy B – 15. Budowa bloków oporowych powinna spełniać warunki podane w 
PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 Alternatywą dla bloków oporowych mogą być wzmocnienia złącz kielichowych 
(nasuwkowych) jako umocowania sztywne przenoszące siły parcia. Umocnienia te są 
łatwe i szybkie w montażu. Armatura na sieci (hydranty i zasuwy) powinna być 
oznaczona typowymi tabliczkami, umieszczonymi na trwałych elementach 
zagospodarowania terenu, a w razie braku takiego na specjalnych słupkach. 
 
 
 
 
 
 



 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory 
redukcyjne, kształtki montażowe, łączniki rurowe, kształtki technologiczne, zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające,hydranty,itp.): 

-przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie -
powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwą epoksydową 
nakładaną proszkowo w przypadku kształtek o średnicy większej niż 300 mm dopuszcza 
się wyłożenie wewnętrznych powierzchni warstwą cementową. Powłoka antykorozyjna 
musi przejść pozytywnie badania grubości i test odporności na uderzenie (test 
obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm). O ile norma nie 
przewiduje inaczej, a dany element wykonany z żeliwa sferoidalnego nie jest ujęty w 
niniejszym opracowaniu, wymagane jest, aby zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna 
powłoka antykorozyjna, wykonana była jako powłoka epoksydowa o grubości nie 
mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów 

 

1.3 Oznakowanie sieci wodociągowej 

 Po wykonaniu sieci wodociągowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy 
wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami 
informacyjnymi wg PN - 62/D – 09700 (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić 
w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów sieci wodociągowej na 
ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W przypadku braku trwałych 
obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach metalowych z rury stalowej 
ocynkowanej Dn32 na wysokości 1,0 m nad poziomem terenu. Nad wodociągiem należy 
umieścić niebieska taśmę ostrzegawczą. 

 

1.4 Transport i składowanie rur PE 

 Rury polietylenowe są materiałem o stosunkowo małej wytrzymałości 
mechanicznej na zarysowania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich transport 
i składowanie. Rury PE dostarczane są w postaci zwojów lub prostych odcinków 
paletyzowanych w wiązki. Rury należy składować na równym podłożu. Przy załadunku i 
rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich - nie wolno 
stosować lin stalowych lub łańcuchów. Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu 
przez okres ok. 12miesięcy. Jeżeli przewiduje się składowanie przez dłuższy okres czasu, 
to korzystne jest zabezpieczenie przed wpływem promieniowania UV poprzez 
umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem. 
 

1.5 Montaż rurociągów 

 Do budowy sieci wodociągowej należy stosować wykonanie połączeń metodą 
zgrzewania doczołowego (średnice powyżej 63mm) oraz zgrzewania elektrooporowego 
za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania 
doczołowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu końców łączonych 
elementów poprzez styk ich powierzchni czołowych z płytą grzewczą a następnie 
wzajemnym dociśnięciu łączonych elementów do siebie z odpowiednią siłą. Wykonanie 
operacji zgrzewania doczołowego może być prawidłowe tylko wówczas gdy stosowany 
sprzęt pozwala na kontrolę temperatury i siły docisku. Po wykonani każdego złącza należy 
dokonać ocenę jakości połączenia za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością do 
0,5 mm. 



 
Najistotniejsze kryteria to: 
- rowek,,A’’ pomiędzy powstałymi wałeczkami nie powinien być zagłębiony poniżej 
zewnętrznej powierzchni rury, szerokość wypławki,,B’’ nie może przekraczać wartości;  
- 7-11 mm dla rur dn90-180mm 
- 11-16 mm dla rur dn200-250mm 
- 16-23 mm dla rur dn315 i większych 
 
- zachować proporcje poszczególnych wypławek wg zasady: 
 
Bmin ≥0,9B 
Bmax ≤ B 
 
B= [Bmin + Bmax] : 2 
 
- przesunięcie ścianek,,V’’ nie może przekraczać wartości grubości ścianki.  

 
Armatura 
 Na sieci wodociągowej zostaną zamontowane urządzenia typu: 
zasuwy odcinające z obudową i skrzynkami ulicznymi: ZØ25, ZØ32,ZØ50, ZØ80, ZØ100, 
nadziemne hydranty p. pożarowe dn80 z zasuwami i skrzynkami ulicznymi, zawory 
odpowietrzające, zawory redukcyjne. 
 

 2. Ochrona przeciwpożarowa. 

Zgodnie z wymaganiami Rozdziału 4 Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (dz.U.2009 Nr 124, poz. 1030) 
 
Zaprojektowano: 
 

− hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN80 rozmieszczone wzdłuż 
utwardzonych dróg dojazdowych w miejscach istniejącej zabudowy 

− w uzasadnionych przypadkach gdy nie ma możliwości zamontowania hydrantu 
nadziemengo należy zastosować hydrant podziemny + tabliczka oznaczeniowa 

− projektowany wodociąg obsługuje jednostkę osadniczą o liczbie mieszkańców do 
2000 mieszkańców – wymagana wydajność nominalna wodociągu nie mniejsza 
niż 5dm3/s przez okres co najmniej 2 godzin 

− zasilanie z projektowanego wodociągu zapewnia ciągłość poboru wody w ilości co 
najmniej 10 dm3/s z dwóch hydrantów przez okres 2 godzin 

− odległość pomiędzy hydrantami dostosowano do istniejącej i planowanej zabudowy 
przy czym na częściach sieci przebiegających w drogach lub przy drogach (wzdłuż 
dróg) jest nie mniejsza niż 150m 

− ciśnienie w każdym punkcie sieci jest nie mniejsze niż 0,10 MPa 



−−−− każdy hydrant posiada możliwość odłączenia od sieci poprzez odpowiednie 
zasuwy, pozostające w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci 

 

3. Roboty ziemne 

3.1 Wykopy 

 
 Wykopy pod rurociągi należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi  
w normie PN-B-10736,,Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych”. Wykopy należy wykonać częściowo jako wykopy o ścianach 
pionowych z umocnieniem szalunkami pełnymi oraz częściowo jako 
szerokoprzestrzenne. Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie 
rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotować 
punkty wysokościowe. Rozkładanie należy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, 
przeznaczonych na budowanie obiektów specjalnych np. studni redukcyjnych. Szerokość 
dna wykopów powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii stosowanej 
przy robotach pod wykopy. 
 
Wymagane szerokości dna wykopów: 

Średnica rury 
[mm] 

Szerokość dna wykopu 
odeskowanego[m] 

Szerokość dna wykopu 
nie odeskowanego [m] 

32 – 50 0,5 – 0,6 0,3 – 0,5 
63 – 90  0,6 – 0,7  0,4 – 06  

110 – 250  0,7 – 0,9 0,5 – 0,7  
 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
Odległość przewodów wodociągowych od urządzeń podziemnych winna wynosić: 
- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8m 
- od słupów elektrycznych i telefonicznych - 1,50m 
- od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych-2,0m 
- od pasa drzew-1,5m 
- od studni kopanych -5,0m  
- od gazociągów średnioprężnych-1,5m 
- od gnojowników i dołów ustępowych-10,0m  
- od szczelnych zbiorników na ścieki-5,0m 
- od drogi krajowej-5,0-25,0m 
- od ogrodzeń -1,0m 
- od budynków -3,0m 
 
 Wykopy powinny być zabezpieczone barierkami o wysokości 1,0m, pomostami w 
miejscach przejść komunikacyjnych, a w nocy oświetlone światłami ostrzegawczymi.  
 
3.2 Podsypka i zasypanie wykopów 
 
 Na całej długości sieci wodociągowej przy zastosowania rur trójwarstowych PE 
klasy 100 szeregu SDR11 na ciśnienie PN16 o średnicy dn32-160 nie jest wymagane 
wykonywanie podsypki i obsybki). W miejscach tzw. przekopów tj. nadmiernego 
wybrania gruntu rodzimego, przekop należy uzupełnić ubitym piaskiem. Niedopuszczalne 



jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków desek, 
kamieni. 
 Zasypanie wykopu można wykonać po wykonaniu próby szczelności i 
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypywanie należy rozpocząć od. ręcznego równomiernego 
obsypania rur z boków z zagęszczeniem do wysokości ok. 30cm nad wierzch rur, a 
następnie zasypać wykop mechanicznie z równoczesnym zagęszczeniem. Po zasypaniu 
wykopu wykonawca robót jest zobowiązany do uporządkowania terenu na trasie 
wodociągu i przywrócenia wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej [dróg, 
podwórzy, ogrodzeń, rowów, przepustów, wjazdów itp.] do stanu pierwotnego. 
  
3.3 Odwodnienie wykopów 
 
 Przy wykonywaniu sieci wodociągowej w rejonie rowów i miejsc gdzie poziom 
wód gruntowych może być wysoki przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą 
igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajności 
jednego igłofiltra ok. 0,2 m³/h. Na odcinkach gdzie istnieje możliwość napływu wód do 
wykopu zakłada się pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne 
studnie wykonane z kręgów betonowych o głębokości 1,5m poniżej dna wykopu 
umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocą igłofiltrów. 
 Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie pod 
projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadowienia rurociągu. 
 Zaprzestanie pompowania może nastąpi dopiero po przykryciu rurociągu. 
Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzględnić możliwość 
podniesionego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg badań. 
Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię 
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
 
3.4 Próba szczelności.  
 
 Po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 200m należy wykonać 
próbę szczelności. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu 
częściowej zasypki z pozostawieniem odkrytych złączy dla sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Badany odcinek powinien spełniać wymagania stosowanych norm. 
 
 Próbę ciśnienia przy rurach z PE należy przeprowadzić w dwóch fazach: 
- faza wstępna 
- próba zasadnicza 

 
 Fazę wstępną należy przeprowadzić następująco: 
 

- po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu 
ciśnienia atmosferycznego i przez co najmniej 60min pozwolić na relaksację 
naprężeń w rurociągu, aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od 
ciśnienia wewnętrznego(należy zabezpieczyć rurociąg przed wtórnym 
zapowietrzeniem) 

- po upływie okresu relaksacji należy szybko i w sposób ciągły podnosić ciśnienie 
do poziomu STP (STP=1,5xPN). Utrzymać ciśnienie STP przez 30min przez 
dopompowywanie wody. W tym czasie należy przeprowadzić wzrokową inspekcję 
rurociągu aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności. 

- przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na 
rozciąganie się na skutek lepkosprężystego pełzania. 



- na koniec fazy wstępnej należy zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu. Jeżeli 
ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP należy przerwać fazę wstępną i i ustalić 
przyczyny spadku. 

 
 Próba zasadnicza  
 
 Prawidłowa próba zasadnicza jest możliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej 
zawartości powietrza we wnętrzu badanego odcinka. W związku z czym należy 
gwałtownie obniżyć ciśnienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagły spadek 
ciśnienia prowadzi do kurczenia się rurociągu. Przez okres 30min należy obserwować i 
rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany tym kurczeniem. Zasadniczą 
próbę ciśnienia należy uznać za pozytywną jeżeli linia zmian ciśnienia wykazuje 
tendencję wzrostową i w ciągu 30min nie wykazuje spadku.  
  
3.5 Płukanie i dezynfekcja 
 
 Sieć wodociągową po ułożeniu należy przepłukać strumieniem wody o szybkości 
1.5 m/s. Płukanie przewodów należy prowadzić do czasu stwierdzenia całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych i uzyskania na wypływie czystej wody. 
 Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji, należy przeprowadzić dezynfekcję 3% 
roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda 
zachlorowana powinna być usunięta przez doprowadzenie czystej wody i przepłukanie 
przewodów. Po dezynfekcji i płukaniu przewodów, wodę należy poddać analizie 
bakteriologicznej w tutejszym oddziale Terenowej Stacji “Sanepid” i w przypadku 
pozytywnych wyników, wodociąg może być przekazany do eksploatacji. Płukanie 
przewodów i dezynfekcję przeprowadzać po zasypaniu rurociągów. 
 
3.6 Skrzyżowania z przeszkodami 
 
Skrzyżowania i zbliżenia do gazociągów 
przy wykonywaniu projektowanej sieci wodociągowej zbliżenia i skrzyżowania z siecią 
gazową wykonać z zachowaniem następujących warunków; 
- przy równoległym prowadzeniu rur zachować odległość 1,0m 
- dla gazociągów układanych po 01.01.2002r. wymagana odległość od gazociągu przy 
równoległym prowadzeniu wynosi min. 0,5m przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 0,2m 
- skrzyżowanie wodociągu z istniejącym gazociągiem wykonać zgodnie z PN-91/M-
34501 pod kątem min. 45° 
- roboty ziemne w miejscu krzyżowania należy prowadzić ręcznie 
- skrzyżowanie z gazociągiem należy przed i po wykonaniu zgłosić do odbioru przez 
zarządcę 
 

Przejścia pod drogami 
 Wszystkie przejścia pod drogami zabezpieczyć rurami ochronnymi o długości 
pozwalającej na wyprowadzenie końców rur o 0,5 m poza skarpy rowów przydrożnych. 
Rury ochronne wykonać z rur PE100 SDR11 i rur stalowych według rysunku 
szczegółowego. Długości rur zostały określone w części rysunkowej. Rura ochronna 
stalowa powinna być fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa otuliną z 
materiałów antykorozyjnych. Końce rury ochronnej należy uszczelnić pianką 
poliuretanową na odcinku 30 cm i zabezpieczyć gumowym manszetem ochronnym 
(opaska termokurczliwa). 
 
 



Opis sposobu wykonywania przewiertów sterowanych 
 Technologia ta jest przyjazna dla środowiska. Nie niszczy systemów korzeniowych 
i gleby. Dzięki niej unikamy hałasu, brudu i kurzu oraz zakłóceń komunikacyjnych. Jest 
ekonomiczna: pozwala uniknąć zakłóceń ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach, 
szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopów otwartych. 
Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu do przewiertów sterowanych dzięki 
zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza również możliwość uniknięcia awarii 
urządzeń podziemnych np. w wyniku kolizji z urządzeniami nie umieszczonymi na 
dokumentacji projektowej.  
 Sam proces wiercenia dzieli się na trzy fazy: przewiert pilotażowy, rozwiercanie 
otworu oraz przeciąganie rury. Zadaniem pierwszego etapu jest przewiercenie się pod 
przeszkodą żerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej zaprojektowaną osią przewiertu. 
W tym celu do pierwszej żerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą. 
Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne 
żerdzie. W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieżąco informuje – 
pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach 
przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Sterowanie polega na odpowiednim 
skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy 
poprzez żerdzie wiertnicze. Podczas wiercenia podawana jest płuczka bentonitowa, 
której zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu 
oraz chłodzenie narzędzia wiercącego (głowica, rozwiertak). Składa się ona z bentonitu i 
wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.  
 Po wykonaniu otworu pilotażowego, zostaje zdemontowana głowica wiercąca, a na 
jej miejsce zamontowany osprzęt służący do powiększenia średnicy otworu. Rozwiertak z 
ostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem 
zostają dokręcane kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania 
zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek 
żerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. W zależności od rodzaju 
i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury, warunków geologicznych oraz długości 
przewiertu otwór rozwierca się do średnicy 20 – 100 % większej od średnicy rury. 
 Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym 
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, 
oczyszczeniu jego "światła" na całej długości przewiertu) możemy przystąpić do 
przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka zaczepiamy 
rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak przygotowany 
rozwiertak wraz z rurą, przeciągamy przez otwór. 
 
 

Opis sposobu wykonywania przepychów 
Wykonanie przepychów po ciekami lub drogami polega na: 

• wykonanie komór 
• zainstalowanie urządzeń instalacji przeciskowej 
• wycięcie w obudowie komory „okna”,tzn. otworu o wymiarach dostosowanych do 

przekroju poprzecznego wciskanej rury 
• wprowadzenie do komory noża i zainstalowaniu go na czole pierwszej rury 
• ułożenie rury na torowisku nadające jej żądany kierunek ruchu 
• zainstalowanie pomiędzy siłownikami a tylnym licem rury pierścienia 

dystansowego 
• ustawienie urządzeniu korygującego kierunku ruchu 
• wepchnięcie rury w grunt 
• wycofanie wysięgników siłowników i pierścienia dystansowego 



• wydobycie gruntu z wnętrza rury tak, aby przodek wyrobiska nie znalazł się poza 
obrębem noża 

• wydobycie gruntu z komory (transport pionowy) 
• wprowadzenie urządzeń do poziomego transportu gruntu 
• wprowadzenie do komory następnej rury 
• połączenie rur 
• wprowadzenie do wnętrza przewodu instalacji energetycznej i wentylacyjnej 
• wepchnięcie kolejnej rury 

 
Przejścia pod ciekami 
przekroczenie nr 1 potoku "bez nazwy" w kilometrze [0+010] – metoda 
bezwykopowa: 49°39'30.57" E: 20°42'33.08" 
Przejście siecią wodociągową  rurą PE-RC Ø90 na głębokości ok. 1,70 m w rurze 
ochronnej stalowej - o średnicy 159x6,3 mm i długości 10 mb. Rura ochronna będzie 
posadowiona ok. 1,15m poniżej dna cieku.  
Przekroczenie to wykonywane będzie metodą bez wykopową,  metoda  ta pozwala na 
uniknięcie prac odtworzeniowych koryta oraz brzegów cieków a także umożliwia 
uniknięcie jakichkolwiek kłopotów przy wystąpieniu w przyszłości ewentualnych awarii 
kanalizacji sanitarnej pod dnem cieku 
 
przekroczenie nr 2 potoku "bez nazwy" w kilometrze [0+009] – metoda 
bezwykopowa: 49°39'33.94" E: 20°42'39.53" 
Przejście siecią wodociągową  rurą PE-RC Ø90 na głębokości ok. 1,50 m w rurze 
ochronnej stalowej - o średnicy 159x6,3 mm i długości 10 mb. Rura ochronna będzie 
posadowiona ok. 1,25m poniżej dna cieku.  
Przekroczenie to wykonywane będzie metodą bez wykopową ,  metoda  ta pozwala na 
uniknięcie prac odtworzeniowych koryta oraz brzegów cieków a także umożliwia 
uniknięcie jakichkolwiek kłopotów przy wystąpieniu w przyszłości ewentualnych awarii 
kanalizacji sanitarnej pod dnem cieku 
 
4. Ustalenie geotechnicznych warunków realizacji inwestycji. 
 Analiza warunków geologiczno-inżynierskich na etapie projektu budowlanego 
pozwoliły na zaliczenie projektowanego obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej, ze 
względu na głębokość posadowienia oraz rodzaj konstrukcji. 

 

UWAGA: 

• Całość robót należy wykonać zgodnie opinią ZUDP i Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych.  

• Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu powinny posiadać atest PZH. 
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Ι.Ι.Ι.Ι. Projekt zagospodarowania terenu 
 

1.1.1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
 Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości 
Wielopole w Gminie Chełmiec w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na uzupełnienie Białych Plam w zakresie wodociągów na zadaniu: 
rozbudowa wodociągu w Wielopolu. 
 Celem opracowania jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, a co za 
tym idzie zapewnienie możliwości dostępu do wody mieszkańcom w związku z 
pogłębiającym się brakiem wody w studniach przydomowych oraz osiedlowych 
wodociągach. 
 

2.2.2.2. Podstawa opracowania 
 
- zlecenie inwestora – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 
- uzgodnienie przez ZUDP projektowanej sieci 
- obowiązujące normy i przepisy techniczne 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
 Zakres opracowania obejmuje część miejscowości Wielopole. Zabudowa 
mieszkalna osiedlowa skoncentrowana przy drogach gminnych i osiedlowych. Na 
obszarze projektowanego obiektu występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. 
Zadrzewienie terenu jest znikome. Na całym terenie objętym opracowaniem istnieje 
uzbrojenie naziemne i podziemne. Nie wyklucza się możliwości wystąpienia nie 
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
  Na przedmiotowym terenie zaprojektowano budowę sieci wodociągowej. Trasa 
projektowanej sieci przebiegać będzie na terenach prywatnych oraz w pasie drogowym 
dróg gminnych: 
- dz. ew. nr 229/3 zgoda na lokalizację w pasie drogowym Decyzja ZGKiM Chełmiec z dnia 
24.03.2017r., znak: ZGKiM.7141.20.2017 
  Sieć wodociągowa krzyżowała się będzie z uzbrojeniem pod i nadziemnym tj. proj. 
siecią kanalizacyjną, istniejącą siecią elektroenergetyczną, siecią gazową.  
 
Długości projektowanej sieci wodociągowej: 
- PE90, długość ok. 398mb. 
- PE63, długość ok. 108mb. 
- PE40, długość ok. 23mb 
- PE32, długość ok. 7,5mb. 
 
Łączna długość projektowanej sieci to 536,5mb. 
 

5. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie na 
podstawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
 Teren przeznaczony pod budowę wodociągu i nie jest wpisany do rejestru 
zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP Gminy Chełmiec. 



 
 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego 

 
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach górniczych. 
 

7. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
 
 Zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. z 2010r. nr 213 poz.1397) stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  
 Projektowana budowa sieci wodociągowej nie zmieni funkcji przyrodniczych 
obszaru, na którym będzie realizowana. Siec wodociągowa nie koliduje z istniejącym 
drzewostanem. Przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują wpływ obiektu na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przyjęte w projekcie połączenia 
rur PE gwarantują szczelność sieci. Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń 
rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia obsypać 
piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem. Cała sieć przed jej oddaniem do 
eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym. Powyższe rozwiązania gwarantują 
pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska gruntowo - wodnego. Szczelność połączeń 
oraz całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym.  
 Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej i przyłączy zlokalizowana jest poza 
obszarem Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszar. 
 
 
 8. Obszar oddziaływania 
 
 Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji 
rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie budowlanym oraz przy prawidłowym 
wykonawstwie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm określonych 
przepisami w tym przepisami o ochronie środowiska i nie będzie znacząco oddziaływać 
na środowisko i otoczenie, nie wystąpi również żadne oddziaływanie (uciążliwość) dla 
działek sąsiednich, nie objętych bezpośrednio zamierzeniem budowlanym zarówno przy 
realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar 
oddziaływania został oznaczony na rys. 1, obszar ten zamyka się w granicach działek 
objętych wnioskiem.  

 

Tabela dotycząca obszaru oddziaływania projektowanego wodociągu  

Nr ewidencyjny działki 
Podstawa formalno-prawna 

włączenia do obszaru 
objętego oddziaływaniem 

Uwagi 

dz. ew. nr 229/3, 196, 197/6, 197/2, 197/7, 
203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 
203/24 obręb: Wielopole, g. Chełmiec 

art. 3 pkt 20 ustawy Prawo 
Budowlane (t. j. z 2017r. poz. 

1332) 
- zajęta pod inwestycję 

 
 
 
 
 
 



1. Sieć wodociągowa. 
 
1.1 Budową sieci wodociągowej 
 
 Sieć wodociągową należy wykonać z rur trójwarstwowych PE klasy 100 RC, SDR11 
na ciśnienie PN16 o średnicy dn32-90.  
 
Długości projektowanej sieci wodociągowej: 
- PE90, długość ok. 398mb. 
- PE63, długość ok. 108mb. 
- PE40, długość ok. 23mb 
- PE32, długość ok. 7,5mb. 
 
Łączna długość projektowanej sieci to 536,5mb. 
 
Zasilanie projektowanej sieci wodociągowej 
 Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącej sieci wodociągowej, 
będącej własnością gminy Chełmiec. 
 

1.2 Uzbrojenie sieci wodociągowej 
 
Zasuwy i hydranty p.poż 
 Do odcięcia rurociągu i hydrantów przyjęto zasuwy klinowe, żeliwne kołnierzowe 
z klinem gumowym. Odcięcie zaprojektowanych odgałęzień wykonać za pomocą zasuw 
klinowych z kołnierzem żeliwnym i kielichem wciskowym PE odpowiedniej średnicy. Na 
odejściach do poszczególnych posesji należy zastosować zestawy przyłączeniowe w 
postaci zasuwy z kielichem gwintowanym i obejmą - nawiertką do rur PVC i PE z 
bocznym odejściem o średnicy dn 25. 
 Dla zabezpieczenia pożarowego, odwodnienia rurociągu i odpowietrzenia przyjęto 
hydranty pożarowe nadziemne o średnicy DN80. W miejscach braku nawierzchni 
utwardzonej skrzynki zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć obudową betonową o 
wymiarach 1,0 x 1,0 m, min. i wys. 0,3 m. 
 
Bloki oporowe 
 Na zmianach trasy rurociągów średnicy od dn63 należy wykonać bloki oporowe. 
Obetonować należy również zasuwy i trójniki. Tylna ściana bloku powinna opierać się na 
grunt rodzimy, nienaruszonym. W przypadku konieczności wykonania bloku na 
nieutwardzonym gruncie wypełnienie wykopu musi być bardzo dokładnie i ostrożnie 
ubite. Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki 
grubą folią lub taśmą z tworzywa. Bloki betonowe i obetonowania wykonać należy z 
betonu klasy B – 15. Budowa bloków oporowych powinna spełniać warunki podane w 
PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 Alternatywą dla bloków oporowych mogą być wzmocnienia złącz kielichowych 
(nasuwkowych) jako umocowania sztywne przenoszące siły parcia. Umocnienia te są 
łatwe i szybkie w montażu. Armatura na sieci (hydranty i zasuwy) powinna być 
oznaczona typowymi tabliczkami, umieszczonymi na trwałych elementach 
zagospodarowania terenu, a w razie braku takiego na specjalnych słupkach. 
 
 
 
 
 
 



 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory 
redukcyjne, kształtki montażowe, łączniki rurowe, kształtki technologiczne, zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające,hydranty,itp.): 

-przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie -
powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwą epoksydową 
nakładaną proszkowo w przypadku kształtek o średnicy większej niż 300 mm dopuszcza 
się wyłożenie wewnętrznych powierzchni warstwą cementową. Powłoka antykorozyjna 
musi przejść pozytywnie badania grubości i test odporności na uderzenie (test 
obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm). O ile norma nie 
przewiduje inaczej, a dany element wykonany z żeliwa sferoidalnego nie jest ujęty w 
niniejszym opracowaniu, wymagane jest, aby zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna 
powłoka antykorozyjna, wykonana była jako powłoka epoksydowa o grubości nie 
mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów 

 

1.3 Oznakowanie sieci wodociągowej 

 Po wykonaniu sieci wodociągowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy 
wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami 
informacyjnymi wg PN - 62/D – 09700 (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić 
w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów sieci wodociągowej na 
ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W przypadku braku trwałych 
obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach metalowych z rury stalowej 
ocynkowanej Dn32 na wysokości 1,0 m nad poziomem terenu. Nad wodociągiem należy 
umieścić niebieska taśmę ostrzegawczą. 

 

1.4 Transport i składowanie rur PE 

 Rury polietylenowe są materiałem o stosunkowo małej wytrzymałości 
mechanicznej na zarysowania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich transport 
i składowanie. Rury PE dostarczane są w postaci zwojów lub prostych odcinków 
paletyzowanych w wiązki. Rury należy składować na równym podłożu. Przy załadunku i 
rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich - nie wolno 
stosować lin stalowych lub łańcuchów. Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu 
przez okres ok. 12miesięcy. Jeżeli przewiduje się składowanie przez dłuższy okres czasu, 
to korzystne jest zabezpieczenie przed wpływem promieniowania UV poprzez 
umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem. 
 

1.5 Montaż rurociągów 

 Do budowy sieci wodociągowej należy stosować wykonanie połączeń metodą 
zgrzewania doczołowego (średnice powyżej 63mm) oraz zgrzewania elektrooporowego 
za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania 
doczołowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu końców łączonych 
elementów poprzez styk ich powierzchni czołowych z płytą grzewczą a następnie 
wzajemnym dociśnięciu łączonych elementów do siebie z odpowiednią siłą. Wykonanie 
operacji zgrzewania doczołowego może być prawidłowe tylko wówczas gdy stosowany 
sprzęt pozwala na kontrolę temperatury i siły docisku. Po wykonani każdego złącza należy 
dokonać ocenę jakości połączenia za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością do 
0,5 mm. 



 
Najistotniejsze kryteria to: 
- rowek,,A’’ pomiędzy powstałymi wałeczkami nie powinien być zagłębiony poniżej 
zewnętrznej powierzchni rury, szerokość wypławki,,B’’ nie może przekraczać wartości;  
- 7-11 mm dla rur dn90-180mm 
- 11-16 mm dla rur dn200-250mm 
- 16-23 mm dla rur dn315 i większych 
 
- zachować proporcje poszczególnych wypławek wg zasady: 
 
Bmin ≥0,9B 
Bmax ≤ B 
 
B= [Bmin + Bmax] : 2 
 
- przesunięcie ścianek,,V’’ nie może przekraczać wartości grubości ścianki.  

 
Armatura 
 Na sieci wodociągowej zostaną zamontowane urządzenia typu: 
zasuwy odcinające z obudową i skrzynkami ulicznymi: ZØ25, ZØ32,ZØ50, ZØ80, ZØ100, 
nadziemne hydranty p. pożarowe dn80 z zasuwami i skrzynkami ulicznymi, zawory 
odpowietrzające, zawory redukcyjne. 
 

 2. Ochrona przeciwpożarowa. 

Zgodnie z wymaganiami Rozdziału 4 Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (dz.U.2009 Nr 124, poz. 1030) 
 
Zaprojektowano: 
 

− hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN80 rozmieszczone wzdłuż 
utwardzonych dróg dojazdowych w miejscach istniejącej zabudowy 

− w uzasadnionych przypadkach gdy nie ma możliwości zamontowania hydrantu 
nadziemengo należy zastosować hydrant podziemny + tabliczka oznaczeniowa 

− projektowany wodociąg obsługuje jednostkę osadniczą o liczbie mieszkańców do 
2000 mieszkańców – wymagana wydajność nominalna wodociągu nie mniejsza 
niż 5dm3/s przez okres co najmniej 2 godzin 

− zasilanie z projektowanego wodociągu zapewnia ciągłość poboru wody w ilości co 
najmniej 10 dm3/s z dwóch hydrantów przez okres 2 godzin 

− odległość pomiędzy hydrantami dostosowano do istniejącej i planowanej zabudowy 
przy czym na częściach sieci przebiegających w drogach lub przy drogach (wzdłuż 
dróg) jest nie mniejsza niż 150m 

− ciśnienie w każdym punkcie sieci jest nie mniejsze niż 0,10 MPa 



−−−− każdy hydrant posiada możliwość odłączenia od sieci poprzez odpowiednie 
zasuwy, pozostające w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci 

 

3. Roboty ziemne 

3.1 Wykopy 

 
 Wykopy pod rurociągi należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi  
w normie PN-B-10736,,Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych”. Wykopy należy wykonać częściowo jako wykopy o ścianach 
pionowych z umocnieniem szalunkami pełnymi oraz częściowo jako 
szerokoprzestrzenne. Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie 
rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotować 
punkty wysokościowe. Rozkładanie należy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, 
przeznaczonych na budowanie obiektów specjalnych np. studni redukcyjnych. Szerokość 
dna wykopów powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii stosowanej 
przy robotach pod wykopy. 
 
Wymagane szerokości dna wykopów: 

Średnica rury 
[mm] 

Szerokość dna wykopu 
odeskowanego[m] 

Szerokość dna wykopu 
nie odeskowanego [m] 

32 – 50 0,5 – 0,6 0,3 – 0,5 
63 – 90  0,6 – 0,7  0,4 – 06  

110 – 250  0,7 – 0,9 0,5 – 0,7  
 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
Odległość przewodów wodociągowych od urządzeń podziemnych winna wynosić: 
- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8m 
- od słupów elektrycznych i telefonicznych - 1,50m 
- od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych-2,0m 
- od pasa drzew-1,5m 
- od studni kopanych -5,0m  
- od gazociągów średnioprężnych-1,5m 
- od gnojowników i dołów ustępowych-10,0m  
- od szczelnych zbiorników na ścieki-5,0m 
- od drogi krajowej-5,0-25,0m 
- od ogrodzeń -1,0m 
- od budynków -3,0m 
 
 Wykopy powinny być zabezpieczone barierkami o wysokości 1,0m, pomostami w 
miejscach przejść komunikacyjnych, a w nocy oświetlone światłami ostrzegawczymi.  
 
3.2 Podsypka i zasypanie wykopów 
 
 Na całej długości sieci wodociągowej przy zastosowania rur trójwarstowych PE 
klasy 100 szeregu SDR11 na ciśnienie PN16 o średnicy dn32-160 nie jest wymagane 
wykonywanie podsypki i obsybki). W miejscach tzw. przekopów tj. nadmiernego 
wybrania gruntu rodzimego, przekop należy uzupełnić ubitym piaskiem. Niedopuszczalne 



jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków desek, 
kamieni. 
 Zasypanie wykopu można wykonać po wykonaniu próby szczelności i 
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypywanie należy rozpocząć od. ręcznego równomiernego 
obsypania rur z boków z zagęszczeniem do wysokości ok. 30cm nad wierzch rur, a 
następnie zasypać wykop mechanicznie z równoczesnym zagęszczeniem. Po zasypaniu 
wykopu wykonawca robót jest zobowiązany do uporządkowania terenu na trasie 
wodociągu i przywrócenia wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej [dróg, 
podwórzy, ogrodzeń, rowów, przepustów, wjazdów itp.] do stanu pierwotnego. 
  
3.3 Odwodnienie wykopów 
 
 Przy wykonywaniu sieci wodociągowej w rejonie rowów i miejsc gdzie poziom 
wód gruntowych może być wysoki przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą 
igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajności 
jednego igłofiltra ok. 0,2 m³/h. Na odcinkach gdzie istnieje możliwość napływu wód do 
wykopu zakłada się pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne 
studnie wykonane z kręgów betonowych o głębokości 1,5m poniżej dna wykopu 
umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocą igłofiltrów. 
 Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie pod 
projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadowienia rurociągu. 
 Zaprzestanie pompowania może nastąpi dopiero po przykryciu rurociągu. 
Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzględnić możliwość 
podniesionego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg badań. 
Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię 
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
 
3.4 Próba szczelności.  
 
 Po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 200m należy wykonać 
próbę szczelności. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu 
częściowej zasypki z pozostawieniem odkrytych złączy dla sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Badany odcinek powinien spełniać wymagania stosowanych norm. 
 
 Próbę ciśnienia przy rurach z PE należy przeprowadzić w dwóch fazach: 
- faza wstępna 
- próba zasadnicza 

 
 Fazę wstępną należy przeprowadzić następująco: 
 

- po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu 
ciśnienia atmosferycznego i przez co najmniej 60min pozwolić na relaksację 
naprężeń w rurociągu, aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od 
ciśnienia wewnętrznego(należy zabezpieczyć rurociąg przed wtórnym 
zapowietrzeniem) 

- po upływie okresu relaksacji należy szybko i w sposób ciągły podnosić ciśnienie 
do poziomu STP (STP=1,5xPN). Utrzymać ciśnienie STP przez 30min przez 
dopompowywanie wody. W tym czasie należy przeprowadzić wzrokową inspekcję 
rurociągu aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności. 

- przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na 
rozciąganie się na skutek lepkosprężystego pełzania. 



- na koniec fazy wstępnej należy zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu. Jeżeli 
ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP należy przerwać fazę wstępną i i ustalić 
przyczyny spadku. 

 
 Próba zasadnicza  
 
 Prawidłowa próba zasadnicza jest możliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej 
zawartości powietrza we wnętrzu badanego odcinka. W związku z czym należy 
gwałtownie obniżyć ciśnienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagły spadek 
ciśnienia prowadzi do kurczenia się rurociągu. Przez okres 30min należy obserwować i 
rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany tym kurczeniem. Zasadniczą 
próbę ciśnienia należy uznać za pozytywną jeżeli linia zmian ciśnienia wykazuje 
tendencję wzrostową i w ciągu 30min nie wykazuje spadku.  
  
3.5 Płukanie i dezynfekcja 
 
 Sieć wodociągową po ułożeniu należy przepłukać strumieniem wody o szybkości 
1.5 m/s. Płukanie przewodów należy prowadzić do czasu stwierdzenia całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych i uzyskania na wypływie czystej wody. 
 Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji, należy przeprowadzić dezynfekcję 3% 
roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda 
zachlorowana powinna być usunięta przez doprowadzenie czystej wody i przepłukanie 
przewodów. Po dezynfekcji i płukaniu przewodów, wodę należy poddać analizie 
bakteriologicznej w tutejszym oddziale Terenowej Stacji “Sanepid” i w przypadku 
pozytywnych wyników, wodociąg może być przekazany do eksploatacji. Płukanie 
przewodów i dezynfekcję przeprowadzać po zasypaniu rurociągów. 
 
3.6 Skrzyżowania z przeszkodami 
 
Skrzyżowania i zbliżenia do gazociągów 
przy wykonywaniu projektowanej sieci wodociągowej zbliżenia i skrzyżowania z siecią 
gazową wykonać z zachowaniem następujących warunków; 
- przy równoległym prowadzeniu rur zachować odległość 1,0m 
- dla gazociągów układanych po 01.01.2002r. wymagana odległość od gazociągu przy 
równoległym prowadzeniu wynosi min. 0,5m przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 0,2m 
- skrzyżowanie wodociągu z istniejącym gazociągiem wykonać zgodnie z PN-91/M-
34501 pod kątem min. 45° 
- roboty ziemne w miejscu krzyżowania należy prowadzić ręcznie 
- skrzyżowanie z gazociągiem należy przed i po wykonaniu zgłosić do odbioru przez 
zarządcę 
 

Przejścia pod drogami 
 Wszystkie przejścia pod drogami zabezpieczyć rurami ochronnymi o długości 
pozwalającej na wyprowadzenie końców rur o 0,5 m poza skarpy rowów przydrożnych. 
Rury ochronne wykonać z rur PE100 SDR11 i rur stalowych według rysunku 
szczegółowego. Długości rur zostały określone w części rysunkowej. Rura ochronna 
stalowa powinna być fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa otuliną z 
materiałów antykorozyjnych. Końce rury ochronnej należy uszczelnić pianką 
poliuretanową na odcinku 30 cm i zabezpieczyć gumowym manszetem ochronnym 
(opaska termokurczliwa). 
 
 



Opis sposobu wykonywania przewiertów sterowanych 
 Technologia ta jest przyjazna dla środowiska. Nie niszczy systemów korzeniowych 
i gleby. Dzięki niej unikamy hałasu, brudu i kurzu oraz zakłóceń komunikacyjnych. Jest 
ekonomiczna: pozwala uniknąć zakłóceń ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach, 
szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopów otwartych. 
Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu do przewiertów sterowanych dzięki 
zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza również możliwość uniknięcia awarii 
urządzeń podziemnych np. w wyniku kolizji z urządzeniami nie umieszczonymi na 
dokumentacji projektowej.  
 Sam proces wiercenia dzieli się na trzy fazy: przewiert pilotażowy, rozwiercanie 
otworu oraz przeciąganie rury. Zadaniem pierwszego etapu jest przewiercenie się pod 
przeszkodą żerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej zaprojektowaną osią przewiertu. 
W tym celu do pierwszej żerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą. 
Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne 
żerdzie. W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieżąco informuje – 
pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach 
przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Sterowanie polega na odpowiednim 
skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy 
poprzez żerdzie wiertnicze. Podczas wiercenia podawana jest płuczka bentonitowa, 
której zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu 
oraz chłodzenie narzędzia wiercącego (głowica, rozwiertak). Składa się ona z bentonitu i 
wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.  
 Po wykonaniu otworu pilotażowego, zostaje zdemontowana głowica wiercąca, a na 
jej miejsce zamontowany osprzęt służący do powiększenia średnicy otworu. Rozwiertak z 
ostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem 
zostają dokręcane kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania 
zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek 
żerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. W zależności od rodzaju 
i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury, warunków geologicznych oraz długości 
przewiertu otwór rozwierca się do średnicy 20 – 100 % większej od średnicy rury. 
 Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym 
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, 
oczyszczeniu jego "światła" na całej długości przewiertu) możemy przystąpić do 
przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka zaczepiamy 
rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak przygotowany 
rozwiertak wraz z rurą, przeciągamy przez otwór. 
 
 

Opis sposobu wykonywania przepychów 
Wykonanie przepychów po ciekami lub drogami polega na: 

• wykonanie komór 
• zainstalowanie urządzeń instalacji przeciskowej 
• wycięcie w obudowie komory „okna”,tzn. otworu o wymiarach dostosowanych do 

przekroju poprzecznego wciskanej rury 
• wprowadzenie do komory noża i zainstalowaniu go na czole pierwszej rury 
• ułożenie rury na torowisku nadające jej żądany kierunek ruchu 
• zainstalowanie pomiędzy siłownikami a tylnym licem rury pierścienia 

dystansowego 
• ustawienie urządzeniu korygującego kierunku ruchu 
• wepchnięcie rury w grunt 
• wycofanie wysięgników siłowników i pierścienia dystansowego 



• wydobycie gruntu z wnętrza rury tak, aby przodek wyrobiska nie znalazł się poza 
obrębem noża 

• wydobycie gruntu z komory (transport pionowy) 
• wprowadzenie urządzeń do poziomego transportu gruntu 
• wprowadzenie do komory następnej rury 
• połączenie rur 
• wprowadzenie do wnętrza przewodu instalacji energetycznej i wentylacyjnej 
• wepchnięcie kolejnej rury 

 
Przejścia pod ciekami 
przekroczenie nr 1 potoku "bez nazwy" w kilometrze [0+010] – metoda 
bezwykopowa: 49°39'30.57" E: 20°42'33.08" 
Przejście siecią wodociągową  rurą PE-RC Ø90 na głębokości ok. 1,70 m w rurze 
ochronnej stalowej - o średnicy 159x6,3 mm i długości 10 mb. Rura ochronna będzie 
posadowiona ok. 1,15m poniżej dna cieku.  
Przekroczenie to wykonywane będzie metodą bez wykopową,  metoda  ta pozwala na 
uniknięcie prac odtworzeniowych koryta oraz brzegów cieków a także umożliwia 
uniknięcie jakichkolwiek kłopotów przy wystąpieniu w przyszłości ewentualnych awarii 
kanalizacji sanitarnej pod dnem cieku 
 
przekroczenie nr 2 potoku "bez nazwy" w kilometrze [0+009] – metoda 
bezwykopowa: 49°39'33.94" E: 20°42'39.53" 
Przejście siecią wodociągową  rurą PE-RC Ø90 na głębokości ok. 1,50 m w rurze 
ochronnej stalowej - o średnicy 159x6,3 mm i długości 10 mb. Rura ochronna będzie 
posadowiona ok. 1,25m poniżej dna cieku.  
Przekroczenie to wykonywane będzie metodą bez wykopową ,  metoda  ta pozwala na 
uniknięcie prac odtworzeniowych koryta oraz brzegów cieków a także umożliwia 
uniknięcie jakichkolwiek kłopotów przy wystąpieniu w przyszłości ewentualnych awarii 
kanalizacji sanitarnej pod dnem cieku 
 
4. Ustalenie geotechnicznych warunków realizacji inwestycji. 
 Analiza warunków geologiczno-inżynierskich na etapie projektu budowlanego 
pozwoliły na zaliczenie projektowanego obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej, ze 
względu na głębokość posadowienia oraz rodzaj konstrukcji. 

 

UWAGA: 

• Całość robót należy wykonać zgodnie opinią ZUDP i Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych.  

• Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu powinny posiadać atest PZH. 
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Ι.Ι.Ι.Ι. Projekt zagospodarowania terenu 
 

1.1.1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
 Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości 
Wielopole w Gminie Chełmiec w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na uzupełnienie Białych Plam w zakresie wodociągów na zadaniu: 
rozbudowa wodociągu w Wielopolu. 
 Celem opracowania jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, a co za 
tym idzie zapewnienie możliwości dostępu do wody mieszkańcom w związku z 
pogłębiającym się brakiem wody w studniach przydomowych oraz osiedlowych 
wodociągach. 
 

2.2.2.2. Podstawa opracowania 
 
- zlecenie inwestora – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 
- uzgodnienie przez ZUDP projektowanej sieci 
- obowiązujące normy i przepisy techniczne 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
 Zakres opracowania obejmuje część miejscowości Wielopole. Zabudowa 
mieszkalna osiedlowa skoncentrowana przy drogach gminnych i osiedlowych. Na 
obszarze projektowanego obiektu występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. 
Zadrzewienie terenu jest znikome. Na całym terenie objętym opracowaniem istnieje 
uzbrojenie naziemne i podziemne. Nie wyklucza się możliwości wystąpienia nie 
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
  Na przedmiotowym terenie zaprojektowano budowę sieci wodociągowej. Trasa 
projektowanej sieci przebiegać będzie na terenach prywatnych oraz w pasie drogowym 
dróg gminnych: 
- dz. ew. nr 229/3 zgoda na lokalizację w pasie drogowym Decyzja ZGKiM Chełmiec z dnia 
24.03.2017r., znak: ZGKiM.7141.20.2017 
  Sieć wodociągowa krzyżowała się będzie z uzbrojeniem pod i nadziemnym tj. proj. 
siecią kanalizacyjną, istniejącą siecią elektroenergetyczną, siecią gazową.  
 
Długości projektowanej sieci wodociągowej: 
- PE90, długość ok. 398mb. 
- PE63, długość ok. 108mb. 
- PE40, długość ok. 23mb 
- PE32, długość ok. 7,5mb. 
 
Łączna długość projektowanej sieci to 536,5mb. 
 

5. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie na 
podstawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
 Teren przeznaczony pod budowę wodociągu i nie jest wpisany do rejestru 
zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP Gminy Chełmiec. 



 
 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego 

 
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach górniczych. 
 

7. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
 
 Zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. z 2010r. nr 213 poz.1397) stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  
 Projektowana budowa sieci wodociągowej nie zmieni funkcji przyrodniczych 
obszaru, na którym będzie realizowana. Siec wodociągowa nie koliduje z istniejącym 
drzewostanem. Przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują wpływ obiektu na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przyjęte w projekcie połączenia 
rur PE gwarantują szczelność sieci. Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń 
rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia obsypać 
piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem. Cała sieć przed jej oddaniem do 
eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym. Powyższe rozwiązania gwarantują 
pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska gruntowo - wodnego. Szczelność połączeń 
oraz całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym.  
 Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej i przyłączy zlokalizowana jest poza 
obszarem Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszar. 
 
 
 8. Obszar oddziaływania 
 
 Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji 
rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie budowlanym oraz przy prawidłowym 
wykonawstwie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm określonych 
przepisami w tym przepisami o ochronie środowiska i nie będzie znacząco oddziaływać 
na środowisko i otoczenie, nie wystąpi również żadne oddziaływanie (uciążliwość) dla 
działek sąsiednich, nie objętych bezpośrednio zamierzeniem budowlanym zarówno przy 
realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar 
oddziaływania został oznaczony na rys. 1, obszar ten zamyka się w granicach działek 
objętych wnioskiem.  

 

Tabela dotycząca obszaru oddziaływania projektowanego wodociągu  

Nr ewidencyjny działki 
Podstawa formalno-prawna 

włączenia do obszaru 
objętego oddziaływaniem 

Uwagi 

dz. ew. nr 229/3, 196, 197/6, 197/2, 197/7, 
203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 
203/24 obręb: Wielopole, g. Chełmiec 

art. 3 pkt 20 ustawy Prawo 
Budowlane (t. j. z 2017r. poz. 

1332) 
- zajęta pod inwestycję 

 
 
 
 
 
 



1. Sieć wodociągowa. 
 
1.1 Budową sieci wodociągowej 
 
 Sieć wodociągową należy wykonać z rur trójwarstwowych PE klasy 100 RC, SDR11 
na ciśnienie PN16 o średnicy dn32-90.  
 
Długości projektowanej sieci wodociągowej: 
- PE90, długość ok. 398mb. 
- PE63, długość ok. 108mb. 
- PE40, długość ok. 23mb 
- PE32, długość ok. 7,5mb. 
 
Łączna długość projektowanej sieci to 536,5mb. 
 
Zasilanie projektowanej sieci wodociągowej 
 Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącej sieci wodociągowej, 
będącej własnością gminy Chełmiec. 
 

1.2 Uzbrojenie sieci wodociągowej 
 
Zasuwy i hydranty p.poż 
 Do odcięcia rurociągu i hydrantów przyjęto zasuwy klinowe, żeliwne kołnierzowe 
z klinem gumowym. Odcięcie zaprojektowanych odgałęzień wykonać za pomocą zasuw 
klinowych z kołnierzem żeliwnym i kielichem wciskowym PE odpowiedniej średnicy. Na 
odejściach do poszczególnych posesji należy zastosować zestawy przyłączeniowe w 
postaci zasuwy z kielichem gwintowanym i obejmą - nawiertką do rur PVC i PE z 
bocznym odejściem o średnicy dn 25. 
 Dla zabezpieczenia pożarowego, odwodnienia rurociągu i odpowietrzenia przyjęto 
hydranty pożarowe nadziemne o średnicy DN80. W miejscach braku nawierzchni 
utwardzonej skrzynki zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć obudową betonową o 
wymiarach 1,0 x 1,0 m, min. i wys. 0,3 m. 
 
Bloki oporowe 
 Na zmianach trasy rurociągów średnicy od dn63 należy wykonać bloki oporowe. 
Obetonować należy również zasuwy i trójniki. Tylna ściana bloku powinna opierać się na 
grunt rodzimy, nienaruszonym. W przypadku konieczności wykonania bloku na 
nieutwardzonym gruncie wypełnienie wykopu musi być bardzo dokładnie i ostrożnie 
ubite. Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki 
grubą folią lub taśmą z tworzywa. Bloki betonowe i obetonowania wykonać należy z 
betonu klasy B – 15. Budowa bloków oporowych powinna spełniać warunki podane w 
PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 Alternatywą dla bloków oporowych mogą być wzmocnienia złącz kielichowych 
(nasuwkowych) jako umocowania sztywne przenoszące siły parcia. Umocnienia te są 
łatwe i szybkie w montażu. Armatura na sieci (hydranty i zasuwy) powinna być 
oznaczona typowymi tabliczkami, umieszczonymi na trwałych elementach 
zagospodarowania terenu, a w razie braku takiego na specjalnych słupkach. 
 
 
 
 
 
 



 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory 
redukcyjne, kształtki montażowe, łączniki rurowe, kształtki technologiczne, zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające,hydranty,itp.): 

-przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie -
powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwą epoksydową 
nakładaną proszkowo w przypadku kształtek o średnicy większej niż 300 mm dopuszcza 
się wyłożenie wewnętrznych powierzchni warstwą cementową. Powłoka antykorozyjna 
musi przejść pozytywnie badania grubości i test odporności na uderzenie (test 
obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm). O ile norma nie 
przewiduje inaczej, a dany element wykonany z żeliwa sferoidalnego nie jest ujęty w 
niniejszym opracowaniu, wymagane jest, aby zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna 
powłoka antykorozyjna, wykonana była jako powłoka epoksydowa o grubości nie 
mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów 

 

1.3 Oznakowanie sieci wodociągowej 

 Po wykonaniu sieci wodociągowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy 
wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami 
informacyjnymi wg PN - 62/D – 09700 (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić 
w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów sieci wodociągowej na 
ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W przypadku braku trwałych 
obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach metalowych z rury stalowej 
ocynkowanej Dn32 na wysokości 1,0 m nad poziomem terenu. Nad wodociągiem należy 
umieścić niebieska taśmę ostrzegawczą. 

 

1.4 Transport i składowanie rur PE 

 Rury polietylenowe są materiałem o stosunkowo małej wytrzymałości 
mechanicznej na zarysowania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich transport 
i składowanie. Rury PE dostarczane są w postaci zwojów lub prostych odcinków 
paletyzowanych w wiązki. Rury należy składować na równym podłożu. Przy załadunku i 
rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich - nie wolno 
stosować lin stalowych lub łańcuchów. Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu 
przez okres ok. 12miesięcy. Jeżeli przewiduje się składowanie przez dłuższy okres czasu, 
to korzystne jest zabezpieczenie przed wpływem promieniowania UV poprzez 
umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem. 
 

1.5 Montaż rurociągów 

 Do budowy sieci wodociągowej należy stosować wykonanie połączeń metodą 
zgrzewania doczołowego (średnice powyżej 63mm) oraz zgrzewania elektrooporowego 
za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania 
doczołowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu końców łączonych 
elementów poprzez styk ich powierzchni czołowych z płytą grzewczą a następnie 
wzajemnym dociśnięciu łączonych elementów do siebie z odpowiednią siłą. Wykonanie 
operacji zgrzewania doczołowego może być prawidłowe tylko wówczas gdy stosowany 
sprzęt pozwala na kontrolę temperatury i siły docisku. Po wykonani każdego złącza należy 
dokonać ocenę jakości połączenia za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością do 
0,5 mm. 



 
Najistotniejsze kryteria to: 
- rowek,,A’’ pomiędzy powstałymi wałeczkami nie powinien być zagłębiony poniżej 
zewnętrznej powierzchni rury, szerokość wypławki,,B’’ nie może przekraczać wartości;  
- 7-11 mm dla rur dn90-180mm 
- 11-16 mm dla rur dn200-250mm 
- 16-23 mm dla rur dn315 i większych 
 
- zachować proporcje poszczególnych wypławek wg zasady: 
 
Bmin ≥0,9B 
Bmax ≤ B 
 
B= [Bmin + Bmax] : 2 
 
- przesunięcie ścianek,,V’’ nie może przekraczać wartości grubości ścianki.  

 
Armatura 
 Na sieci wodociągowej zostaną zamontowane urządzenia typu: 
zasuwy odcinające z obudową i skrzynkami ulicznymi: ZØ25, ZØ32,ZØ50, ZØ80, ZØ100, 
nadziemne hydranty p. pożarowe dn80 z zasuwami i skrzynkami ulicznymi, zawory 
odpowietrzające, zawory redukcyjne. 
 

 2. Ochrona przeciwpożarowa. 

Zgodnie z wymaganiami Rozdziału 4 Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (dz.U.2009 Nr 124, poz. 1030) 
 
Zaprojektowano: 
 

− hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN80 rozmieszczone wzdłuż 
utwardzonych dróg dojazdowych w miejscach istniejącej zabudowy 

− w uzasadnionych przypadkach gdy nie ma możliwości zamontowania hydrantu 
nadziemengo należy zastosować hydrant podziemny + tabliczka oznaczeniowa 

− projektowany wodociąg obsługuje jednostkę osadniczą o liczbie mieszkańców do 
2000 mieszkańców – wymagana wydajność nominalna wodociągu nie mniejsza 
niż 5dm3/s przez okres co najmniej 2 godzin 

− zasilanie z projektowanego wodociągu zapewnia ciągłość poboru wody w ilości co 
najmniej 10 dm3/s z dwóch hydrantów przez okres 2 godzin 

− odległość pomiędzy hydrantami dostosowano do istniejącej i planowanej zabudowy 
przy czym na częściach sieci przebiegających w drogach lub przy drogach (wzdłuż 
dróg) jest nie mniejsza niż 150m 

− ciśnienie w każdym punkcie sieci jest nie mniejsze niż 0,10 MPa 



−−−− każdy hydrant posiada możliwość odłączenia od sieci poprzez odpowiednie 
zasuwy, pozostające w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci 

 

3. Roboty ziemne 

3.1 Wykopy 

 
 Wykopy pod rurociągi należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi  
w normie PN-B-10736,,Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych”. Wykopy należy wykonać częściowo jako wykopy o ścianach 
pionowych z umocnieniem szalunkami pełnymi oraz częściowo jako 
szerokoprzestrzenne. Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie 
rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotować 
punkty wysokościowe. Rozkładanie należy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, 
przeznaczonych na budowanie obiektów specjalnych np. studni redukcyjnych. Szerokość 
dna wykopów powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii stosowanej 
przy robotach pod wykopy. 
 
Wymagane szerokości dna wykopów: 

Średnica rury 
[mm] 

Szerokość dna wykopu 
odeskowanego[m] 

Szerokość dna wykopu 
nie odeskowanego [m] 

32 – 50 0,5 – 0,6 0,3 – 0,5 
63 – 90  0,6 – 0,7  0,4 – 06  

110 – 250  0,7 – 0,9 0,5 – 0,7  
 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
Odległość przewodów wodociągowych od urządzeń podziemnych winna wynosić: 
- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8m 
- od słupów elektrycznych i telefonicznych - 1,50m 
- od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych-2,0m 
- od pasa drzew-1,5m 
- od studni kopanych -5,0m  
- od gazociągów średnioprężnych-1,5m 
- od gnojowników i dołów ustępowych-10,0m  
- od szczelnych zbiorników na ścieki-5,0m 
- od drogi krajowej-5,0-25,0m 
- od ogrodzeń -1,0m 
- od budynków -3,0m 
 
 Wykopy powinny być zabezpieczone barierkami o wysokości 1,0m, pomostami w 
miejscach przejść komunikacyjnych, a w nocy oświetlone światłami ostrzegawczymi.  
 
3.2 Podsypka i zasypanie wykopów 
 
 Na całej długości sieci wodociągowej przy zastosowania rur trójwarstowych PE 
klasy 100 szeregu SDR11 na ciśnienie PN16 o średnicy dn32-160 nie jest wymagane 
wykonywanie podsypki i obsybki). W miejscach tzw. przekopów tj. nadmiernego 
wybrania gruntu rodzimego, przekop należy uzupełnić ubitym piaskiem. Niedopuszczalne 



jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków desek, 
kamieni. 
 Zasypanie wykopu można wykonać po wykonaniu próby szczelności i 
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypywanie należy rozpocząć od. ręcznego równomiernego 
obsypania rur z boków z zagęszczeniem do wysokości ok. 30cm nad wierzch rur, a 
następnie zasypać wykop mechanicznie z równoczesnym zagęszczeniem. Po zasypaniu 
wykopu wykonawca robót jest zobowiązany do uporządkowania terenu na trasie 
wodociągu i przywrócenia wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej [dróg, 
podwórzy, ogrodzeń, rowów, przepustów, wjazdów itp.] do stanu pierwotnego. 
  
3.3 Odwodnienie wykopów 
 
 Przy wykonywaniu sieci wodociągowej w rejonie rowów i miejsc gdzie poziom 
wód gruntowych może być wysoki przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą 
igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajności 
jednego igłofiltra ok. 0,2 m³/h. Na odcinkach gdzie istnieje możliwość napływu wód do 
wykopu zakłada się pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne 
studnie wykonane z kręgów betonowych o głębokości 1,5m poniżej dna wykopu 
umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocą igłofiltrów. 
 Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie pod 
projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadowienia rurociągu. 
 Zaprzestanie pompowania może nastąpi dopiero po przykryciu rurociągu. 
Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzględnić możliwość 
podniesionego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg badań. 
Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię 
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
 
3.4 Próba szczelności.  
 
 Po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 200m należy wykonać 
próbę szczelności. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu 
częściowej zasypki z pozostawieniem odkrytych złączy dla sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Badany odcinek powinien spełniać wymagania stosowanych norm. 
 
 Próbę ciśnienia przy rurach z PE należy przeprowadzić w dwóch fazach: 
- faza wstępna 
- próba zasadnicza 

 
 Fazę wstępną należy przeprowadzić następująco: 
 

- po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu 
ciśnienia atmosferycznego i przez co najmniej 60min pozwolić na relaksację 
naprężeń w rurociągu, aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od 
ciśnienia wewnętrznego(należy zabezpieczyć rurociąg przed wtórnym 
zapowietrzeniem) 

- po upływie okresu relaksacji należy szybko i w sposób ciągły podnosić ciśnienie 
do poziomu STP (STP=1,5xPN). Utrzymać ciśnienie STP przez 30min przez 
dopompowywanie wody. W tym czasie należy przeprowadzić wzrokową inspekcję 
rurociągu aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności. 

- przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na 
rozciąganie się na skutek lepkosprężystego pełzania. 



- na koniec fazy wstępnej należy zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu. Jeżeli 
ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP należy przerwać fazę wstępną i i ustalić 
przyczyny spadku. 

 
 Próba zasadnicza  
 
 Prawidłowa próba zasadnicza jest możliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej 
zawartości powietrza we wnętrzu badanego odcinka. W związku z czym należy 
gwałtownie obniżyć ciśnienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagły spadek 
ciśnienia prowadzi do kurczenia się rurociągu. Przez okres 30min należy obserwować i 
rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany tym kurczeniem. Zasadniczą 
próbę ciśnienia należy uznać za pozytywną jeżeli linia zmian ciśnienia wykazuje 
tendencję wzrostową i w ciągu 30min nie wykazuje spadku.  
  
3.5 Płukanie i dezynfekcja 
 
 Sieć wodociągową po ułożeniu należy przepłukać strumieniem wody o szybkości 
1.5 m/s. Płukanie przewodów należy prowadzić do czasu stwierdzenia całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych i uzyskania na wypływie czystej wody. 
 Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji, należy przeprowadzić dezynfekcję 3% 
roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda 
zachlorowana powinna być usunięta przez doprowadzenie czystej wody i przepłukanie 
przewodów. Po dezynfekcji i płukaniu przewodów, wodę należy poddać analizie 
bakteriologicznej w tutejszym oddziale Terenowej Stacji “Sanepid” i w przypadku 
pozytywnych wyników, wodociąg może być przekazany do eksploatacji. Płukanie 
przewodów i dezynfekcję przeprowadzać po zasypaniu rurociągów. 
 
3.6 Skrzyżowania z przeszkodami 
 
Skrzyżowania i zbliżenia do gazociągów 
przy wykonywaniu projektowanej sieci wodociągowej zbliżenia i skrzyżowania z siecią 
gazową wykonać z zachowaniem następujących warunków; 
- przy równoległym prowadzeniu rur zachować odległość 1,0m 
- dla gazociągów układanych po 01.01.2002r. wymagana odległość od gazociągu przy 
równoległym prowadzeniu wynosi min. 0,5m przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 0,2m 
- skrzyżowanie wodociągu z istniejącym gazociągiem wykonać zgodnie z PN-91/M-
34501 pod kątem min. 45° 
- roboty ziemne w miejscu krzyżowania należy prowadzić ręcznie 
- skrzyżowanie z gazociągiem należy przed i po wykonaniu zgłosić do odbioru przez 
zarządcę 
 

Przejścia pod drogami 
 Wszystkie przejścia pod drogami zabezpieczyć rurami ochronnymi o długości 
pozwalającej na wyprowadzenie końców rur o 0,5 m poza skarpy rowów przydrożnych. 
Rury ochronne wykonać z rur PE100 SDR11 i rur stalowych według rysunku 
szczegółowego. Długości rur zostały określone w części rysunkowej. Rura ochronna 
stalowa powinna być fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa otuliną z 
materiałów antykorozyjnych. Końce rury ochronnej należy uszczelnić pianką 
poliuretanową na odcinku 30 cm i zabezpieczyć gumowym manszetem ochronnym 
(opaska termokurczliwa). 
 
 



Opis sposobu wykonywania przewiertów sterowanych 
 Technologia ta jest przyjazna dla środowiska. Nie niszczy systemów korzeniowych 
i gleby. Dzięki niej unikamy hałasu, brudu i kurzu oraz zakłóceń komunikacyjnych. Jest 
ekonomiczna: pozwala uniknąć zakłóceń ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach, 
szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopów otwartych. 
Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu do przewiertów sterowanych dzięki 
zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza również możliwość uniknięcia awarii 
urządzeń podziemnych np. w wyniku kolizji z urządzeniami nie umieszczonymi na 
dokumentacji projektowej.  
 Sam proces wiercenia dzieli się na trzy fazy: przewiert pilotażowy, rozwiercanie 
otworu oraz przeciąganie rury. Zadaniem pierwszego etapu jest przewiercenie się pod 
przeszkodą żerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej zaprojektowaną osią przewiertu. 
W tym celu do pierwszej żerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą. 
Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne 
żerdzie. W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieżąco informuje – 
pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach 
przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Sterowanie polega na odpowiednim 
skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy 
poprzez żerdzie wiertnicze. Podczas wiercenia podawana jest płuczka bentonitowa, 
której zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu 
oraz chłodzenie narzędzia wiercącego (głowica, rozwiertak). Składa się ona z bentonitu i 
wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.  
 Po wykonaniu otworu pilotażowego, zostaje zdemontowana głowica wiercąca, a na 
jej miejsce zamontowany osprzęt służący do powiększenia średnicy otworu. Rozwiertak z 
ostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem 
zostają dokręcane kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania 
zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek 
żerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. W zależności od rodzaju 
i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury, warunków geologicznych oraz długości 
przewiertu otwór rozwierca się do średnicy 20 – 100 % większej od średnicy rury. 
 Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym 
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, 
oczyszczeniu jego "światła" na całej długości przewiertu) możemy przystąpić do 
przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka zaczepiamy 
rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak przygotowany 
rozwiertak wraz z rurą, przeciągamy przez otwór. 
 
 

Opis sposobu wykonywania przepychów 
Wykonanie przepychów po ciekami lub drogami polega na: 

• wykonanie komór 
• zainstalowanie urządzeń instalacji przeciskowej 
• wycięcie w obudowie komory „okna”,tzn. otworu o wymiarach dostosowanych do 

przekroju poprzecznego wciskanej rury 
• wprowadzenie do komory noża i zainstalowaniu go na czole pierwszej rury 
• ułożenie rury na torowisku nadające jej żądany kierunek ruchu 
• zainstalowanie pomiędzy siłownikami a tylnym licem rury pierścienia 

dystansowego 
• ustawienie urządzeniu korygującego kierunku ruchu 
• wepchnięcie rury w grunt 
• wycofanie wysięgników siłowników i pierścienia dystansowego 



• wydobycie gruntu z wnętrza rury tak, aby przodek wyrobiska nie znalazł się poza 
obrębem noża 

• wydobycie gruntu z komory (transport pionowy) 
• wprowadzenie urządzeń do poziomego transportu gruntu 
• wprowadzenie do komory następnej rury 
• połączenie rur 
• wprowadzenie do wnętrza przewodu instalacji energetycznej i wentylacyjnej 
• wepchnięcie kolejnej rury 

 
Przejścia pod ciekami 
przekroczenie nr 1 potoku "bez nazwy" w kilometrze [0+010] – metoda 
bezwykopowa: 49°39'30.57" E: 20°42'33.08" 
Przejście siecią wodociągową  rurą PE-RC Ø90 na głębokości ok. 1,70 m w rurze 
ochronnej stalowej - o średnicy 159x6,3 mm i długości 10 mb. Rura ochronna będzie 
posadowiona ok. 1,15m poniżej dna cieku.  
Przekroczenie to wykonywane będzie metodą bez wykopową,  metoda  ta pozwala na 
uniknięcie prac odtworzeniowych koryta oraz brzegów cieków a także umożliwia 
uniknięcie jakichkolwiek kłopotów przy wystąpieniu w przyszłości ewentualnych awarii 
kanalizacji sanitarnej pod dnem cieku 
 
przekroczenie nr 2 potoku "bez nazwy" w kilometrze [0+009] – metoda 
bezwykopowa: 49°39'33.94" E: 20°42'39.53" 
Przejście siecią wodociągową  rurą PE-RC Ø90 na głębokości ok. 1,50 m w rurze 
ochronnej stalowej - o średnicy 159x6,3 mm i długości 10 mb. Rura ochronna będzie 
posadowiona ok. 1,25m poniżej dna cieku.  
Przekroczenie to wykonywane będzie metodą bez wykopową ,  metoda  ta pozwala na 
uniknięcie prac odtworzeniowych koryta oraz brzegów cieków a także umożliwia 
uniknięcie jakichkolwiek kłopotów przy wystąpieniu w przyszłości ewentualnych awarii 
kanalizacji sanitarnej pod dnem cieku 
 
4. Ustalenie geotechnicznych warunków realizacji inwestycji. 
 Analiza warunków geologiczno-inżynierskich na etapie projektu budowlanego 
pozwoliły na zaliczenie projektowanego obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej, ze 
względu na głębokość posadowienia oraz rodzaj konstrukcji. 

 

UWAGA: 

• Całość robót należy wykonać zgodnie opinią ZUDP i Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych.  

• Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu powinny posiadać atest PZH. 
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