1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wod-
kan, instalacji p.poz., instalacji centralnego ogrzewania, kotlowni gazowej, instalacji
gazowej, wentylacji mechanicznej z klimatyzacja, odprowadzenie $ciekow sanitarnych i
deszczowych, oraz przytacz wody w rozbudowywanej szkole i budowie sali gimnastycznej
przy Zespole Szkot w Piatkowej, dz nr ewid. 616.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji powyzszych robdt. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

1.2. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.2.1. Inzynier/Kierownik — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

1.2.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.2.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.2.4. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.2.6. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.2.7. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.2.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.2.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.2.10. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czg$¢ umowy, a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w peni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatlow na srodowisko.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Nie dotyczy.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Nie dotyczy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych



Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rodznice
pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawcg 1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.3.14. Wykopaliska
Nie dotyczy
1.4. Zaplecze Zamawiajacego

Nie dotyczy
2. INSTALACJA WOD-KAN

2.1. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacji
sanitarnej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskaé
akceptacje¢ Inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie Inwestora.

2.2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.

Instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzi¢ nalezy pod stropem (w
istniejacej czgsci szkoty) oraz w posadzce (w czg$ci projektowanej). Przy prowadzeniu
przewodéw w podwieszeniu, przewody nalezy mocowaé podporami przesuwnymi oraz
obudowa¢ plytami G-K. Podejscia do przyboréw wykona¢ podtynkowo. W przypadku
izolowania przewodéow w bruzdzie S$ciennej, izolacje termiczna wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, pozostawi¢ w rurze wystarczajaca swobodg pracy (wydtuzenia).
Jesli wydluzenie jest wigksze od swobodnej przestrzeni izolacji, material rury przejmuje
naprezenia wynikajace z nadwyzki wydhluzenia. Izolacje przewodoéw rozprowadzajacych
wody zimnej wykona¢ z pianki polietylenowej o grubosciach podanych w projekcie.
Dopuszcza si¢ ukladanie w brudzie §ciennej przewodu owinigtego warstwa tektury falistej,
folii przy zapewnieniu wokot zawinigcia przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenia
rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cm
dhuzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu. Przestrzen migdzy rura, a tuleja ochronna powinna by¢
wypelniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $Sciany i stropy nie powinny
by¢ wykonywane polaczen rur. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych wody



zimnej powyzej przewodow elektrycznych.

Zawory kulowe przed przyborami montowaé nalezy na wysokosci okoto 40 cm. Przewody

wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej wody cieplej. Zawory spustowe nalezy instalowaé w

najnizszych punktach instalacji i pod kazdym pionem wodociagowym. Zawory te powinny

by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpor statych i

przesuwnych. Odstgpy mocowania przewodow na podporach nie powinny by¢ wigksze niz

wynika to z wymiaru danego przewodu. Podejscia instalacji wody zimnej dodatkowo
mocowac przy punktach poboru.

2.2.2 Rury w $cianach prowadzi¢ w systemie ,,rura w rurg", ktory polega na prowadzeniu
przewodu w rurze ostonowej nieco wigkszej Srednicy. W ten sposodb nalezy wykonaé
wszystkie podtaczenia do przyborow czerpalnych. Umieszczenie przewodu w rurze
ostonowej zapewnia kompensacj¢ termiczna, nastgpuje tzw. ulozenie si¢ przewodu,
oraz spetlnia rolg¢ izolacji termicznej. Dla wykonanie kompensacji wydluzen
termicznych na gtownych ciagach nalezy wykorzysta¢ zmiany kierunku prowadzenia
przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnic larwy i
pewny montaz przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczyscic¢
elementy wspotpracujace ze soba.

2.3. ODBIOR ROBOT

2.3.1. Odbiér materiatow

Odbioér materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbio6r materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialtow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materialach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowana i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg itp. dostarczonego materiatu.

2.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbioér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ wodociagowa
prowadzona w bruzdach $ciennych, na $cianach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem 1 wykonaniem izolacji.

Odbioér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania i1 projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow.

- badanie szczelno$ci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwagg na:

- sposob prowadzenia przewodow,

- prawidlowos$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

A0 lokalizacji armatury.

2.3.3. Badanie szczelnosci instalacji



Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekéw zewngtrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastgpnych
prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i1 braku widocznych przeciekow
przeprowadza si¢ proby cisnieniowe.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Przed przystapieniem do préby ci$nieniowej nalezy odlaczy¢é wszystkie
elementy i1 armaturg, ktoére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby ulec
uszkodzeniu lub zakloci¢ probeg. Do instalacji, w miejscu najwyzszego ci$nienia nalezy
przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscia do 0,1 bar. Po
napetnieniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadza sig
jako probeg wstepna oraz probeg gtowna.

- Proba wstepna

Podczas proby wstepnej nalezy poddac¢ instalacje¢ dzialaniu ci$nieniu prébnego réwnego 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajace w wyniku zmiany temperatury,
nalezy podczas proby utrzymywac stala temperatur¢ medium probnego. Zmiana temperatury
o 10K prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Proba gléwna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gldéwna. W tym
czasie ci$nienie probne pozostale po probie wstgpnej nic moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2
bar. W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby
szczelnos$ci , nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

2.3.3.1 Proby szczelnosci rur wodociagowych

2.3.3.2 Plukanie instalacji wodociagowe;j

2.3.4. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatléw i1 elementow instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- odlegtos¢ przewodoéw od przegrod budowlanych i innych przewodow,
- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

- jakos$¢ wykonania izolacji cieplne;j

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przeditozy¢:

- dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetlieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke¢ obmiarow,

- protokoty odbiorow czgsciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obshugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy
innymi na podstawie protokotow odbiorow czgsciowych elementow zanikajacych lub



ulegajacych zakrycia oraz prob.

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczna opracowano na podstawie:

A" Dokumentacji projektowej budynku,

AN "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych - Tom II -
,» Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

A0 "Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych"
(Polska Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa
1996),

AD Normy Polskie:

PN-81B-10800 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

AN Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz.
690.

3., INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ
3.1. MATERIALY

* Materiaty do wykonania instalacji wody przeciwpozarowej okresla dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktorych normy PN i
BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora przed
wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
Inwestora.

3.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Zroédlo zasilania hydrantu — istniejacy przytacz wodociagowy. W celu zapewnienia ruchu
wody w rurociagu przeciwpozarowym, kazdy pion hydrantowy nalezy potaczy¢ przewodem
cyrkulacyjnym ® 15, wykorzystanym réwnoczesnie jako woda zimna dla baterii jednej miski
ustgpowej. Ilos¢ hydrantow oraz ich lokalizacje okreslono w dokumentacji projektowe;.
Izolacjg przewodéw rozprowadzajacych wody hydrantowej wykona¢ 2z pianki
poliuretanowej o grubosciach podanych w projekcie. Dopuszcza si¢ ukladanie w brudzie
Sciennej przewodu owinietego warstwa tektury falistej, folii przy zapewnieniu wokot
zawinigcia przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny by¢ zalozone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos¢
$ciany lub stropu. Przestrzen migdzy rura, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materialem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢
wykonywane potaczen rur. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukeji budynku za
pomoca podpor statych i przesuwnych. Odstepy mocowania przewodow na podporach nie
powinny by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru danego przewodu.

3.3.0DBI6R ROBOT



3.3.1. Odbior materialow

Odbiér materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbio6r materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowana i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg itp. dostarczonego materiatu.

3.3.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne.

Odbioér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ wodociagowa
przeciwpozarowa Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji.
Odbidér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow.

- badanie szczelno$ci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwagg na:

- sposob prowadzenia przewodow,

- prawidtowos$¢ zamocowan,

- lokalizacji hydrantow.

3.3.3. Badanie szczelnosci instalacji

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekéw zewngtrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastgpnych
prob nieszczelno$ci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow
przeprowadza si¢ proby cisnieniowe.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Przed przystapieniem do proby ci$nieniowe] nalezy odlaczy¢é wszystkie
elementy i armaturg, ktoére przy ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby ulec
uszkodzeniu lub zaktoci¢ probg. Do instalacji, w miejscu najwyzszego cisnienia nalezy
przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscia do 0,1 bar. Po
napelnieniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢. Probeg szczelno$ci przeprowadza sig
jako probe wstegpna oraz probe glowna.

Proba wstepna

Podczas proby wstepnej nalezy podda¢ instalacje dzialaniu ci$nieniu prébnego réwnego 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego dla instalacji. Ci$nienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajace w wyniku zmiany temperatury,
nalezy podczas proby utrzymywac stala temperatur¢ medium probnego. Zmiana temperatury
o 10K prowadzi do odchylenia ci§nienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Proba gléwna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe glowna. W tym



czasie ci$nienie probne pozostale po probie wstgpnej nic moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2
bar. W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekdw podczas przeprowadzenia proby
szczelnosci , nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata probg od poczatku.

3.3.4. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatléw i1 elementow instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- odlegtos¢ przewodoéw od przegrod budowlanych i innych przewodow,
- prawidlowo$¢ ustawienia hydrantow,

- jakos$¢ wykonania izolacji cieplne;j

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przeditozy¢:

- dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetlieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

- protokoty odbioroéw czgsciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obshugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest migdzy
innymi na podstawie protokotow odbiorow czgsciowych elementow zanikajacych lub
ulegajacych zakrycia oraz prob.

3.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczna opracowano na podstawie:

A" Dokumentacji projektowej budynku,

AN "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych - Tom II -
,» Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

A0 Normy Polskie: PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpoza-
rowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa wraz ze zmiang
PNB2865:1997/Ap1:1999

@AY Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr75, poz. 690).

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZE ZRODLEM CIEPEA

4.1. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w fazie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.



4.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzone bgda pod stropem (w istniejacej czgséci szkoty) oraz w posadzce (W
czesci projektowanej). Przy prowadzeniu przewodow w podwieszeniu, przewody nalezy
mocowac¢ podporami przesuwnymi w odlegltosci: ®50— 110 cm oraz obudowa¢ ptytami G-K.
Przewodd zasilajacy 1 powrotny nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby przewod zasilajacy
znajdowal si¢ z prawej strony, natomiast powrotny z lewej. Gatazki grzejnika zasilanego
bezposrednio powinny by¢ skierowane od grzejnika do najblizszej przegrody budowlane;.
Gdy dlugos¢ gatazki przekracza 1,5 m, nalezy ja przytwierdzi¢ do przegrody uchwytami
umieszczonymi w potowie dlugosci. Odpowietrzenie wykona¢ poprzez samoczynne
odpowietrzniki z zaworem stopowym. Galazki prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz
2%. Grzejniki nalezy montowaé nie nizej niz 7cm od podlogi i nie blizej niz Scm od lica
$ciany wykonczone;.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje
ochronne, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen migdzy rura,
a tuleja ochronna powinna by¢ wypeliona materiatem elastycznym. W miejscach przejs$é
przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane potaczen rur. Przewody nalezy mocowacé
do elementow konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych i przesuwnych. Odstepy
mocowania przewodéw na podporach nie powinny by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru
danego przewodu.

4.3. REGULACJA DZIALANIA

Przed przystapieniem do regulacji dziatania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody
zewngtrzne spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Przed przystapieniem do wiasciwych
czynnosci regulacyjnych instalacj¢ nalezy ptuka¢ czysta woda, az do stwierdzenia wyptywu
czystej] wody pluczacej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast wszystkie zawory obejSciowe
zamknigte. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napelni¢ woda 1
odpowietrzy¢. Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ regulacje. Nastawy armatury regulujacej
powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu i prébie szczelnosci
instalacji w stanie zimnym. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga
by¢ wyposazone w glowice termostatyczne. Nominalny skok regulacji zaworéw powinien
by¢ ustawiony na kazdym zaworze, przy pomocy fabrycznych oston montazowych.

4.4.0DBI6R ROBOT

4.4.1 Odbior materialow

Odbidér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg.
Odbioér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowg¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
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stosowana 1 sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg itp. dostarczonego materiatu.
4.4.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbioér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ centralnego ogrzewania.
Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji.

Odbidér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow.

- badanie szczelno$ci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwagg na:

- sposob prowadzenia przewodow,

- prawidtowos$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

4.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI NA ZIMNO

Instalacja c.o. najpdzniej 24h przed rozpoczgciem badania szczelno$ci powinna by¢
napetniona woda zimna i1 doktadnie odpowietrzona. Po napetieniu i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow, kontrolujac ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelno$ci na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcigciu instalacji od zrodta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnie$¢ przy
pomocy rgcznej pompy tlokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor
odcinajacy, zawdr zwrotny, zawor spustowy oraz cechowany termometr tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. Srednicy 150 mm musi
mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci$nienia probnego i dziatk¢ elementarng 0,1 bar.
Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci pr+2,0bar (pr- min4,0 bar). Podczas
badania szczelno$ci nalezy utrzymywaé w instalacji stala temperature¢ wody, gdyz zmiana jej
temperatury o 10K powoduje zmiang cisnienia 0o 0,5 do 1,0 bar.

4.4.4. BADANIE SZCZELNOSCI NA GORACO

Badanie szczelno$ci instalacji c.0o. na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku
szczelno$ci na zimno. Badanie szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu Zrédta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych instalacji. Przed
przystapieniem do badania instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min.
72godz. Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien itp., skontrolowaé¢ zdolno$¢ przejmowania wydluzen termicznych
przez instalacjg. Wszystkie zauwazone usterki i nieszczelno$ci nalezy usuna¢. Wynik badan
szczelno$ci na goraco nalezy uwazaé za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych
nieszczelnos$ci, a po ochlodzeniu nie stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

4.4.5. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materialow i1 elementéw instalacji,

- prawidlowos$¢ wykonania polaczen,

AN jako$¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,

AN wielko$¢ spadkow przewodow,

A0 odlegtos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodow,

A" prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen,

A prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow,

AN prawidlowos$¢ wykonania wstepnej regulacji,

AN prawidlowo$¢ zainstalowania grzejnikow,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplne;j

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przeditozy¢:
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- dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetlieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

- protokoty odbiorow czgsciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obshugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest migdzy
innymi na podstawie protokotow odbiorow czg$ciowych elementow zanikajacych lub
ulegajacych zakrycia oraz prob.

4.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

AN Dokumentacji projektowej budynku,

AD "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych - Tom II -
,, Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

@M Dziennik Ustaw NR74 z dnia 5.10.1992r,

AN Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nt75, poz. 690)

5. Instalacja gazowa

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w fazie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacja

Materialty do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych
normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora
przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
Inwestora.

7. ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH, DESZCZOWYCH, PRZYLACZ
WODOCIAGOWY,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytacza musza mie¢ dokumenty potwierdzajace
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢
wiasciwie oznakowane.

12



7.1 Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do =zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie
$wiadectwa i certyfikaty.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly speilniaja wymagania ST w czasie
realizacji robot.

7.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow ze zrddet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia 1 selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji,
organ6w administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jako$ciowych materialdéw pochodzacych ze zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i
inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materialdw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodel materiatow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

7.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i
niezaptaceniem
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7.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miegjsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i1 zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie  materiatow  moga  by¢ okresowo  kontrolowane  przez
Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji
z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawg do akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni, musza by¢ spelnione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miatl zapewniona wspodtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych
czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.

7.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt 1i ktore spelniaja wymogi
ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdéb wykonywania robot, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodl-

nych elementéw robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykony-
wanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wta-
snego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowa-
nych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazy-
wania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kon-
trolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow itp.,

— sposoéb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw mate-
riatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okre§lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

8.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu.

8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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8.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1i
producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbg¢dnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wlasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdw 1 robot z dokumentacja projektowa
1 ST. Moze roéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore

posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt 1i ktore spelniaja wymogi
ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i1 nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi 1 polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i osta-
tecznych odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-
towej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.
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4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1 - 3
nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencj¢ na budowie.

5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  rob6t dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawceg i1 Inzyniera/Kierownika projektu.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bgda
wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami ST.
9.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli

urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

9.4. Manometry i zasady pomiaru

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia manometryczne odpowiadajace
odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac W sposob
ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czesdci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi
ustaleniami.
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10.3. Odbior czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

10.4. Odbior ostateczny robot

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6dt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy 1 ksiazki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z

ST

7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
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9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniacé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i1 wymagan ogolnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

11.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126,
Nr 109/00, poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjne;.

Opracowatl:
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