
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  opracowania  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wod-
kan,  instalacji  p.poż.,  instalacji  centralnego  ogrzewania,  kotłowni  gazowej,  instalacji 
gazowej,  wentylacji  mechanicznej  z  klimatyzacja,  odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  i 
deszczowych, oraz przyłącz wody w rozbudowywanej szkole i budowie sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkół w Piątkowej, dz nr ewid. 616. 

Specyfikacja techniczna  (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

1.2. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:

1.2.1. Inżynier/Kierownik – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.2.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.2.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.

1.2.4.  Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z 
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.2.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inżyniera/Kierownika 
projektu.

1.2.6. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.2.7. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.2.8. Odpowiednia (bliska) zgodność -  zgodność wykonywanych robót z  dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.2.9. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.2.10. Ślepy kosztorys -  wykaz robót  z  podaniem ich ilości  (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże 

Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
ST.
1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz 
wymagane uzgodnienia.

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane 

Wykonawcy  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  stanowią  część  umowy,  a  wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane roboty i  dostarczone materiały  będą zgodne z  dokumentacją 
projektową i ST.

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości 
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału 
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z 
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie  będą w pełni  zgodne z  dokumentacją 
projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową.

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie  trwania  remontu  i  wykańczania  robót  Wykonawca będzie  podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu 
działania. 
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.

1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Nie dotyczy.

1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Nie dotyczy.

1.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze 
centralne i  miejscowe oraz inne przepisy,  regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub 
związanych  z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 
lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z 
wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.3.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
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Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania 
powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do 
zatwierdzenia.

1.3.14. Wykopaliska
Nie dotyczy

1.4. Zaplecze Zamawiającego 
Nie dotyczy 

2. INSTALACJA WOD-KAN

2.1. MATERIALY

Materiały do wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacji 
sanitarnej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę 
materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać 
akceptację Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki 
dokument na życzenie Inwestora.

2.2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE

Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcję  budynku  oraz  zapewniając 
bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Instalacją  wody  zimnej,  ciepłej  oraz  cyrkulacyjnej  rozprowadzić  należy  pod  stropem (w 
istniejącej  części  szkoły)  oraz  w  posadzce  (w  części  projektowanej).  Przy  prowadzeniu 
przewodów  w  podwieszeniu,  przewody  należy  mocować  podporami  przesuwnymi  oraz 
obudować  płytami  G-K.  Podejścia  do  przyborów  wykonać  podtynkowo.  W  przypadku 
izolowania  przewodów  w  bruździe  ściennej,  izolacje  termiczną  wykonać  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami, pozostawić w rurze wystarczającą swobodę pracy (wydłużenia). 
Jeśli  wydłużenie  jest  większe  od  swobodnej  przestrzeni  izolacji,  materiał  rury  przejmuje 
naprężenia  wynikające  z  nadwyżki  wydłużenia.  Izolację   przewodów rozprowadzających 
wody  zimnej  wykonać  z  pianki  polietylenowej  o  grubościach  podanych  w  projekcie. 
Dopuszcza się układanie w brudzie ściennej przewodu owiniętego warstwa tektury falistej, 
folii  przy zapewnieniu wokół zawinięcia przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenia 
rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cm 
dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleja ochronną powinna być 
wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny 
być  wykonywane  połączeń  rur.  Nie  wolno  prowadzić  przewodów wodociągowych  wody 
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zimnej powyżej przewodów elektrycznych.  
Zawory kulowe przed przyborami montować należy na wysokości około 40 cm. Przewody 
wody zimnej należy prowadzić poniżej wody ciepłej. Zawory spustowe należy instalować w 
najniższych punktach instalacji i pod każdym pionem wodociągowym. Zawory te powinny 
być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych i 
przesuwnych. Odstępy mocowania przewodów na podporach nie powinny być większe niż 
wynika  to  z  wymiaru  danego  przewodu.  Podejścia  instalacji  wody  zimnej  dodatkowo 
mocować przy punktach poboru.
2.2.2 Rury w ścianach prowadzić w systemie „rura w rurę", który polega na prowadzeniu 

przewodu w rurze osłonowej nieco większej średnicy. W ten sposób należy wykonać 
wszystkie podłączenia do przyborów czerpalnych. Umieszczenie przewodu w rurze 
osłonowej zapewnia kompensację termiczną, następuje tzw. ułożenie się przewodu, 
oraz  spełnia  rolę  izolacji  termicznej.  Dla  wykonanie  kompensacji  wydłużeń 
termicznych na głównych ciągach należy wykorzystać zmiany kierunku prowadzenia 
przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnić larwy i 
pewny montaż przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić 
elementy współpracujące ze sobą. 

2.3. ODBIÓR ROBÓT 
2.3.1.  Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych  dokumentów  odniesienia.  Jakość  materiałów musi  być  potwierdzona  właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
-  certyfikat  zgodności  lub deklaracja zgodności  z  dokumentem odniesienia  (PN, aprobata 
techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę musza być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowana i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału.

2.3.2. Odbiory międzyoperacyjne.
Odbiór  międzyoperacyjny  powinien  objąć  swym  zakresem  instalację  wodociągową 
prowadzoną w bruzdach ściennych, na ścianach.  Powinien on być przeprowadzony przed 
zakryciem i wykonaniem  izolacji.
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:
- sprawdzenie zgodności wykonania i projektem technicznym, 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów.
- badanie szczelności instalacji,
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- sposób prowadzenia przewodów,
- prawidłowość zamocowań, 
- elementy kompensacji,
- lokalizacji armatury.

2.3.3. Badanie szczelności instalacji
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Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji  w celu ujawnienia 
ewentualnych przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie następnych 
prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków 
przeprowadza się próby ciśnieniowe.
Badanie szczelności instalacji należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego 
powyżej  0°C.  Przed  przystąpieniem  do  próby  ciśnieniowej  należy  odłączyć  wszystkie 
elementy  i  armaturę,  które  przy  ciśnieniu  wyższym  od  ciśnienia  pracy  mogłyby  ulec 
uszkodzeniu  lub  zakłócić  próbę.  Do  instalacji,  w  miejscu  najwyższego  ciśnienia  należy 
przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością do 0,1 bar. Po 
napełnieniu instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadza się 
jako próbę wstępną oraz próbę główną.
- Próba wstępna
Podczas próby wstępnej należy poddać instalację działaniu ciśnieniu próbnego równego 1,5-
krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego dla instalacji. Ciśnienie to w 
okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości w odstępie l0 minut. Po 
dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż 0,6 bar.
Uwaga: Ze względu na duże wahania ciśnienia, powstające w wyniku zmiany temperatury, 
należy podczas próby utrzymywać stalą temperaturę medium próbnego. Zmiana temperatury 
o l0K prowadzi do odchylenia ciśnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.
- Próba główna
Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym 
czasie ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nic może obniżyć się o więcej niż 0,2 
bar.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzenia próby 
szczelności , należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.
2.3.3.1 Próby szczelności rur wodociągowych
2.3.3.2 Płukanie instalacji wodociągowej

2.3.4. Odbiory końcowe.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
- czy użyto właściwych materiałów i elementów instalacji,
 - prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość ustawienia armatury,
- jakość wykonania izolacji cieplnej
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:
-  dokumentację  techniczną  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i  uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i książkę obmiarów,
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań,
-  świadectwa  jakości,  wydane  przez  dostawców  urządzeń  i  materiałów  podlegających 
odbiorom  technicznym,  a  także  niezbędne  decyzje  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w 
budownictwie,
- instrukcje obsługi.
Z  każdego odbioru i  próby ma być sporządzony protokół,  który  jest  ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 
innymi  na  podstawie  protokołów  odbiorów  częściowych  elementów  zanikających  lub 
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ulegających zakrycia oraz prób.

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikację techniczną opracowano na podstawie: 
- Dokumentacji projektowej budynku,
- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Tom II -

,, Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, Warszawa 1988),
- "Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych" 

(Polska Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 
1996),

- Normy Polskie:
PN-81B-10800  -  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i 
badania przy odbiorze.

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 
690.

3., INSTALACJI WODY PRZECIWPOŻAROWEJ
3.1. MATERIAŁY

• Materiały do wykonania instalacji wody przeciwpożarowej określa dokumentacja 
projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i 
BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację Inwestora przed 
wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie 
Inwestora. 

3.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻ0WE

Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcję  budynku  oraz  zapewniając 
bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Źródło zasilania  hydrantu – istniejący przyłącz wodociągowy. W celu zapewnienia  ruchu 
wody w rurociągu przeciwpożarowym, każdy pion hydrantowy należy połączyć  przewodem 
cyrkulacyjnym Φ 15, wykorzystanym równocześnie jako woda zimna dla baterii jednej miski 
ustępowej.  Ilość  hydrantów oraz  ich  lokalizację  określono w  dokumentacji  projektowej. 
Izolację   przewodów  rozprowadzających  wody  hydrantowej  wykonać  z  pianki 
poliuretanowej  o  grubościach podanych w projekcie.  Dopuszcza  się  układanie  w brudzie 
ściennej  przewodu  owinietego  warstwa  tektury  falistej,  folii   przy  zapewnieniu  wokół 
zawinięcia  przestrzeni  powietrznej.  W  miejscach  prowadzenia  rur  przez  przegrody 
budowlane powinny być założone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość 
ściany  lub  stropu.  Przestrzeń  między  rurą,  a  tuleja  ochronną  powinna  być  wypełniona 
materiałem  elastycznym.  W  miejscach  przejść  przez  ściany  i  stropy  nie  powinny  być 
wykonywane połączeń rur. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za 
pomocą podpór stałych i przesuwnych. Odstępy mocowania przewodów na podporach nie 
powinny być większe niż wynika to z wymiaru danego przewodu. 

3.3.ODBI6R ROBÓT 
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3.3.1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych  dokumentów  odniesienia.  Jakość  materiałów musi  być  potwierdzona  właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
-  certyfikat  zgodności  lub deklaracja zgodności  z  dokumentem odniesienia  (PN, aprobata 
techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę musza być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowana i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału.

3.3.2. Odbiory międzyoperacyjne.
Odbiór  międzyoperacyjny  powinien  objąć  swym  zakresem  instalację  wodociągową 
przeciwpożarową Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem  izolacji.
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:
- sprawdzenie zgodności wykonania i projektem technicznym, 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów.
- badanie szczelności instalacji,
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- sposób prowadzenia przewodów,
- prawidłowość zamocowań, 
- lokalizacji hydrantów.

3.3.3. Badanie szczelności instalacji
Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji  w celu ujawnienia 
ewentualnych przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie następnych 
prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków 
przeprowadza się próby ciśnieniowe.
Badanie szczelności instalacji należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego 
powyżej  0°C.  Przed  przystąpieniem  do  próby  ciśnieniowej  należy  odłączyć  wszystkie 
elementy  i  armaturę,  które  przy  ciśnieniu  wyższym  od  ciśnienia  pracy  mogłyby  ulec 
uszkodzeniu  lub  zakłócić  próbę.  Do  instalacji,  w  miejscu  najwyższego  ciśnienia  należy 
przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością do 0,1 bar. Po 
napełnieniu instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadza się 
jako próbę wstępną oraz próbę główną.
Próba wstępna
Podczas próby wstępnej należy poddać instalację działaniu ciśnieniu próbnego równego 1,5-
krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego dla instalacji. Ciśnienie to w 
okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości w odstępie l0 minut. Po 
dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż 0,6 bar.
Uwaga: Ze względu na duże wahania ciśnienia, powstające w wyniku zmiany temperatury, 
należy podczas próby utrzymywać stalą temperaturę medium próbnego. Zmiana temperatury 
o l0K prowadzi do odchylenia ciśnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.
- Próba główna
Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym 
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czasie ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nic może obniżyć się o więcej niż 0,2 
bar.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzenia próby 
szczelności , należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

3.3.4. Odbiory końcowe.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
- czy użyto właściwych materiałów i elementów instalacji,
 - prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość ustawienia hydrantów,
- jakość wykonania izolacji cieplnej
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:
-  dokumentację  techniczną  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i  uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i książkę obmiarów,
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań,
-  świadectwa  jakości,  wydane  przez  dostawców  urządzeń  i  materiałów  podlegających 
odbiorom  technicznym,  a  także  niezbędne  decyzje  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w 
budownictwie,
- instrukcje obsługi.
Z  każdego odbioru i  próby ma być sporządzony protokół,  który  jest  ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 
innymi  na  podstawie  protokołów  odbiorów  częściowych  elementów  zanikających  lub 
ulegających zakrycia oraz prób.

3.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikację techniczną opracowano na podstawie: 
- Dokumentacji projektowej budynku,
- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Tom II -

,, Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, Warszawa 1988),
- Normy Polskie: PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpoża­

rowe zaopatrzenie  wodne.  Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  wraz ze zmianą 
PNB2865:1997/Ap1:1999

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków tech­
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr75, poz. 690).

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZE ŻRÓDŁEM CIEPŁA
4.1. MATERIALY
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadać 
Polskim  Normom  i  Normom  Branżowym,  a  w  fazie  ich  braku  powinny  mieć  decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
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4.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻ0WE

Przewody rozprowadzone będą pod stropem (w istniejącej części szkoły) oraz w posadzce (w 
części  projektowanej).  Przy  prowadzeniu  przewodów  w  podwieszeniu,  przewody  należy 
mocować podporami przesuwnymi w odległości: Φ50– 110 cm  oraz obudować płytami G-K. 
Przewód  zasilający  i  powrotny  należy  prowadzić  w  taki  sposób  aby  przewód  zasilający 
znajdował  się  z prawej strony, natomiast  powrotny z lewej.  Gałązki  grzejnika zasilanego 
bezpośrednio powinny być skierowane od grzejnika do najbliższej przegrody budowlanej. 
Gdy długość gałązki  przekracza 1,5 m,  należy ją  przytwierdzić  do przegrody uchwytami 
umieszczonymi  w  połowie  długości.  Odpowietrzenie  wykonać  poprzez  samoczynne 
odpowietrzniki z zaworem stopowym. Gałązki prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 
2%. Grzejniki należy montować nie niżej niż 7cm od podłogi i nie bliżej niż 5cm od lica 
ściany wykończonej. 
W miejscach  prowadzenia  rur  przez  przegrody  budowlane  powinny  być  założone  tuleje 
ochronne, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, 
a tuleja ochronną powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść 
przez ściany i stropy nie powinny być wykonywane połączeń rur. Przewody należy mocować 
do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą  podpór  stałych  i  przesuwnych.  Odstępy 
mocowania przewodów na podporach nie powinny być większe niż wynika to z wymiaru 
danego przewodu.

4.3. REGULACJA DZIAŁANIA
Przed  przystąpieniem do  regulacji  działania  należy  sprawdzić   czy  wykonane  przegrody 
zewnętrzne  spełniają  wymagania  ochrony  cieplnej.  Przed  przystąpieniem  do  właściwych 
czynności regulacyjnych instalację należy płukać czystą wodą, aż do stwierdzenia wypływu 
czystej  wody  płuczącej.  Podczas  płukania  wszystkie  zawory  przelotowe,  przewodowe  i 
grzejnikowe  powinny  być  całkowicie  otwarte,  natomiast  wszystkie  zawory  obejściowe 
zamknięte.  Niezwłocznie  po  zakończeniu  płukania  należy  instalację  napełnić  wodą  i 
odpowietrzyć.  Następnie  należy  przeprowadzić  regulację.  Nastawy  armatury  regulującej 
powinny  być  przeprowadzone  po  zakończeniu  montażu,  płukaniu  i  próbie  szczelności 
instalacji w stanie zimnym.  Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogą 
być wyposażone w głowice termostatyczne. Nominalny skok regulacji  zaworów powinien 
być ustawiony na każdym zaworze, przy pomocy fabrycznych osłon montażowych. 

4.4.ODBI6R ROBÓT 
4.4.1 Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych  dokumentów  odniesienia.  Jakość  materiałów musi  być  potwierdzona  właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
-  certyfikat  zgodności  lub deklaracja zgodności  z  dokumentem odniesienia  (PN, aprobata 
techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę musza być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

10



stosowana i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału.
4.4.2. Odbiory międzyoperacyjne.
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację centralnego ogrzewania. 
Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem  izolacji.
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:
- sprawdzenie zgodności wykonania i projektem technicznym, 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów.
- badanie szczelności instalacji,
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- sposób prowadzenia przewodów,
- prawidłowość zamocowań, 
- elementy kompensacji,
4.4.3. BADANIE SZCZELNOŚCI NA ZIMNO
Instalacja  c.o.  najpóźniej  24h  przed  rozpoczęciem  badania  szczelności  powinna  być 
napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy 
dokonać  starannego  przeglądu  wszystkich  elementów,  kontrolując  ich  szczelność  przy 
ciśnieniu  statycznym  słupa  wody  w  instalacji.  Badanie  szczelności  na  zimno  należy 
prowadzić po odcięciu instalacji od źródła ciepła. Ciśnienie w instalacji należy podnieść przy 
pomocy ręcznej  pompy tłokowej.  Pompa musi  być wyposażona w zbiornik wody,  zawór 
odcinający,  zawór  zwrotny,  zawór  spustowy  oraz  cechowany  termometr  tarczowy 
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. Średnicy 150 mm musi 
mieć zakres wskazań o 50% większy od ciśnienia próbnego i działkę elementarną 0,1 bar. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć w wielkości pr+2,0bar (pr- min4,0 bar). Podczas 
badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana jej 
temperatury o 10K powoduje zmianę ciśnienia 0o 0,5 do 1,0 bar.
4.4.4. BADANIE SZCZELNOŚCI NA GORĄCO
Badanie  szczelności  instalacji  c.o.  na  gorąco  należy  wykonać  po  pozytywnym  wyniku 
szczelności  na  zimno.  Badanie  szczelności  zładu  na  gorąco  należy  przeprowadzić  po 
uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych 
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych instalacji. Przed 
przystąpieniem do badania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez min. 
72godź.  Podczas  badania  szczelności  na  gorąco,  należy  dokonać  oględzin  wszystkich 
połączeń,  uszczelnień  itp.,  skontrolować  zdolność  przejmowania  wydłużeń  termicznych 
przez instalację. Wszystkie zauważone usterki i nieszczelności należy usunąć. Wynik badań 
szczelności na gorąco należy uważać za pozytywny, jeśli instalacja nie wykazuje żadnych 
nieszczelności, a po ochłodzeniu nie stwierdza się uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 
4.4.5. Odbiory końcowe.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
- czy użyto właściwych materiałów i elementów instalacji,
 - prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów,
- prawidłowość wykonania  wstępnej regulacji,
- prawidłowość zainstalowania grzejników,
- jakość wykonania izolacji cieplnej
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:
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-  dokumentację  techniczną  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i  uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i książkę obmiarów,
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań,
-  świadectwa  jakości,  wydane  przez  dostawców  urządzeń  i  materiałów  podlegających 
odbiorom  technicznym,  a  także  niezbędne  decyzje  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w 
budownictwie,
- instrukcje obsługi.
Z  każdego odbioru i  próby ma być sporządzony protokół,  który  jest  ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 
innymi  na  podstawie  protokołów  odbiorów  częściowych  elementów  zanikających  lub 
ulegających zakrycia oraz prób.

4.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikację techniczną opracowano na podstawie: 
- Dokumentacji projektowej budynku,
- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Tom II -

,, Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, Warszawa 1988),
- Dziennik Ustaw NR74 z dnia 5.10.1992r,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków tech­

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690)

5. Instalacja gazowa
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadać 
Polskim  Normom  i  Normom  Branżowym,  a  w  fazie  ich  braku  powinny  mieć  decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacja

Materiały  do  wykonania  instalacji  wentylacji  mechanicznej  z  klimatyzacją  określa 
dokumentacja  projektowa.  Wszystkie  zakupione przez  Wykonawcę materiały,  dla  których 
normy PN i  BN przewidują posiadanie zaświadczenia o  jakości  lub atestu,  powinny być 
zaopatrzone przez  producenta  w taki  dokument,  a  ponadto uzyskać  akceptację  Inwestora 
przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie 
Inwestora. 

7. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH, DESZCZOWYCH,  PRZYŁĄCZ 
WODOCIĄGOWY,
Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza muszą mieć dokumenty potwierdzające 
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane.
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7.1 Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła 
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie 
świadectwa i certyfikaty.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  w  czasie 
realizacji robót.

7.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie  materiałów  ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie  metodę wydobycia i  selekcji,  uwzględniając aktualne decyzje o  eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu wydobycia materiałów,  dzierżawy i 
inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów  miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z  wykopów na terenie  budowy lub z 
innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 
projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna z  wszelkimi regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

7.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik  projektu  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  i 
niezapłaceniem
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7.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego 

zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

7.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte  do robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały swoją  jakość  i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Miejsca  czasowego składowania  materiałów będą  zlokalizowane w obrębie  terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.

7.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez 

Inżyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji 
z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości.

W  przypadku,  gdy  Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  przeprowadzał  inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:
a)     Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)    Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c)     Jeżeli  produkcja  odbywa się w miejscu nie  należącym do Wykonawcy,  Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań 
w tych miejscach.

7.7 Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

−   Polską Normą lub
−   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi 
ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji 

Inżyniera/Kierownika  projektu  program  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia 
jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący  wykonanie  robót  zgodnie  z 
dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

−  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
−  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
−  sposób zapewnienia bhp.,
−  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
−  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczegól­

nych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony­

wanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wła­

snego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowa­
nych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazy­
wania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny­

mi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kon­
trolne,

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów itp.,

−  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  mate­
riałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający.
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Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną legalizację,  zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów 
ponosi Wykonawca.

8.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Na  zlecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwości  co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną przez  Wykonawcę 
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.

8.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi 
Inżyniera/Kierownika  projektu  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu.

8.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów 

z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w 
programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  na 
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.
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8.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
Inżynier/Kierownik projektu  jest  uprawniony do  dokonywania  kontroli,  pobierania 

próbek  i  badania  materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inżynier/Kierownik  projektu,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego przez Wykonawcę,  poprzez między innymi swoje  badania,  będzie  oceniać 
zgodność materiałów i  robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik  projektu  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych  badań  niezależnemu  laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez 
Wykonawcę.

8.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik  projektu  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które 

posiadają:
1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

−   Polską Normą lub
−   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi 
ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone 
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i 
Inżyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− datę  uzgodnienia  przez Inżyniera/Kierownika  projektu programu zapewnienia  jakości  i 

harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta­

tecznych odbiorów robót,
−  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek­

towej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba­

dań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
−  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta  do dziennika budowy obliguje  Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2. Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te 
stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu.
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4. Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1  -  3 
następujące dokumenty:
a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)    protokoły przekazania terenu budowy,
c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)    protokoły odbioru robót,
e)     protokoły z narad i ustaleń,
f)      korespondencję na budowie.

5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

9. OBMIAR ROBÓT

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu 

Inżyniera/Kierownika  projektu  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym 

kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia 
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inżyniera/Kierownika 
projektu na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli  ST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z 

wymaganiami ST.

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.

9.4. Manometry i zasady pomiaru
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  manometryczne  odpowiadające 

odnośnym wymaganiom ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób 
ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez  Inżyniera/Kierownika 
projektu.

9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

10. ODBIÓR ROBÓT

10.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)   odbiorowi częściowemu,
c)   odbiorowi ostatecznemu,
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST i  uprzednimi 
ustaleniami.
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10.3. Odbiór częściowy
Odbiór   częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót. 

Odbioru częściowego robót  dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

10.4. Odbiór ostateczny robót
10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót  i  przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego robót  dokona komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego w 
obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
ST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających w warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i  ST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu na  cechy  eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 

dokumenty:
1.   dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
      została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2.   szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
      uzupełniające lub zamienne),
3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z 

 ST 
7.   opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i 
      pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
      przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
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9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
      powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego nie  będą gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja  w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

10.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI

11.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
−  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
−  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,
−  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
−  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
−  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

11.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych 

zawartych  w  ST  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie 
wyszczególnione w kosztorysie.

11.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)   opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem/Kierownikiem projektu  i  odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót,
(b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,
(c)   opłaty/dzierżawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,
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(e)   konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, 
oznakowań i drenażu,
(f)    tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)   oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.     Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  Nr  106/00  poz.1126, 
Nr 109/00, poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268 z późniejszymi zmianami).
2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.
 

Opracował:

23


	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	1.2. Określenia podstawowe
	1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.3.1. Przekazanie terenu budowy
	1.3.2. Dokumentacja projektowa
	1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
	1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa
	1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.3.11. Ochrona i utrzymanie robót
		Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.
	1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

	5. Instalacja gazowa
	6. Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacja
	7. Odprowadzenie ścieków sanitarnych, deszczowych,  PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY,
	7.1 Źródła uzyskania materiałów
	7.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych
	7.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	7.4. Wariantowe stosowanie materiałów
	7.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
	7.6. Inspekcja wytwórni materiałów
	7.7 Certyfikaty i deklaracje

	8. kontrola jakości robót
	8.1. Program zapewnienia jakości 
	8.2. Zasady kontroli jakości robót
	8.3. Pobieranie próbek
	8.4. Badania i pomiary
	8.5. Raporty z badań
	8.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
	8.7. Certyfikaty i deklaracje
	8.8. Dokumenty budowy

	9. obmiar robót
	9.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	9.4. Manometry i zasady pomiaru
	9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

	10. odbiór robót
	10.1. Rodzaje odbiorów robót
	10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	10.3. Odbiór częściowy
	10.4. Odbiór ostateczny robót
	10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

	10.5. Odbiór pogwarancyjny

	11. podstawa płatności
	11.1. Ustalenia ogólne
	11.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
	11.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

	12. przepisy związane

