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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST :
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt dotyczacych realizacji inwestycji p.n.:

Sala gimnastyczna przy szkole w Trzetrzewinie dz.nr 397/2

111, W skiad  projektu  budowlano-wykonawczego wchodzg nastepujqce
projekty branzowe:
1.1.1.1. W zakresie zagospodarowania i uzbrojenia terenu:
a) plan zagospodarowanla terenu wokot matej hali sportowej
b) drogl i parking
c) sie¢ wodociggowa
d) sie€ kanalizacji sanitarnej i sie¢ kanalizacji deszczowej
e) linia kablowa NN i oswietlenia terenu
f) urzgdzenia sportowe

1.1.1.2. W zakresie obiektu kubaturowego:

a) architektura

b) konstrukcja

c) instalacja wewnegtrzna wodociggowa

d) instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

e) instalacja centralnego ogrzewania
f) kolektor stoneczny

g) instalacja wentylacji mechaniczne sali gimnastycznej
h) instalacje elektryczne wewnetrzne

1.1.1.3. W zakresie matej architektury
ogrodzenie z bramami i furtkami, Smietniki przenosne boiska sportowe i
inne urzadzenia sportowe

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot okreslonych projektem budowlano- wykonawczym
(pkt.1.1)

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
przygotowawczych, . ziemnych,  budowlanych, uzbrojeniowych

1.3.1. Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

1.3.1.1.  Roboty przygotowawcze:
a) ogrodzenie terenu budowy
b) organizacja placu budowy

1.3.1.2.  Roboty ziemne:



b)
c)

1.8.1.3.

b)

C)

wykopy pod fundamenty budynku i warstwy posadzek na gruncie, do.
gtebokoéci posadowienia )

wykopy korytowe gtebokos$¢ pod drogi i chodniki

wywoz nadmiaru ziemi zgodnie z bilansem projektu drogowege i
uksztattowania terenu

Roboty budowlane
wykonanie uzbrojenia terenu:
- kanalizacja sanitarna, wiaczenie do inst. sieci kanalizacji
sanitarnej
- kanalizacja opadowa
- sie¢ wodociggowa
- linia kablowa NN
wykonanie uktadu ciggow pieszych, drog i parkingéw
- podbudowa z ttucznia sortowanego
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

wykonanie boisk o nadbudowie asfaltowej oraz biezni z maczki
ceglanegj

1.3.2. Obiekt kubaturowy

Sala gimnastyczna przy szkole w Trzetrzewinie dz. nr 397/2

1.3.21.

a)

¢))

Konstrukcja: . :
tawy fundamentowe i stopy zelbetowe monolityczne B15

stal StOS i 34 GS wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 | PN-89/H-84023-

06 , beton B25 wg PN-88/B-06250 , wylewane na’ warstwie 10cm
betonu B10

sciany fundamentowe zewnetrzne: betonowe monolityczne beton B15

wg PN-88/B-06250

$ciany fundamentowe wewnetrzne: monolityczne , stal StOS i 34 GS
wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06 , beton B15 wg
PN-88/B-06250

§ciany zewnetrzne : murowane warstwowo — pustak MAX grub. 29cm (
MAX — 220 wymiary 288/188/220 mm) klasy 15wg PN-B-12055 na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy min.3 wg PN-73/B-14503 +
izolacja 10cm (styropian)

sciany wewnetrzne: murowane z cegly gr. 25cm i 38 cm klasy 15 wg
PN-B-12011 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy min.3 wg PN-
73/B-14503

cegta petna 250/120/65 mm wg PN-B-12050

stupy: zelbetowe monolityczne

stal StOS i 34 GS wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-
06 , beton B15 wg PN-88/8-06250

stropy: gestozebrowy wypetniony bloczkami PGS grubosdi 24cm,
nadbeton 6¢cm, stal StOS i 34 GS wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 i
PN-89/H-84023-06 , beton B20 wg PN-88/B-06250

h) podciggi, nadproza, rygle i wierice zelbetowe monolityczne



i)

stal StOS i 34 GS wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06

beton B20 wg PN-88/B-06250

schody : Zzelbetowe monolityczne C
stal StOS i 34 GS wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 | PN-89/H84023-
06, beton B20 wg Pn-88/B-06250

i) konstrukcja dachu:
dach wyzszy: krokiew 8x16cm, jetka 8x16cm, ptatew 14x18cm |
stup 14x14cm, murlaty 14x12cm, krokwie narozne 12x18cm, kleszcze
2x5x15cm
kotwienie pretem fi 20mm stal StOS co 1,5 m ( drewno klasy C 35)
dach nizszy: krokiew 12x20cm, jetka 12x14cm, ptatew 14x20cm,
stup 14x14cm, zastrzat 12x12cm, podwalina 14x14cm, murtata 14x14cm
drewno wg PN-75/D-96000 stal wg PN-B-03264, PN-82/H-9315 i PN-
89/H-84023-06
J) konstrukcja dachu sali sportowe;:
wigzary stalowe IKS 1300mm, krokiew 7x14cm, murtata 14x12cm,
kotwienie pretem fi 20mm stal StOS co 1,5 m ( drewno klasy C 35 )
blacha dachéwkowa
wigzary drewniane oparte na ptatwiach stalowych typu Z 200 belka
gatunek stali wg PN-EN 10147 + A1:1997 S 320 GD + Z 275 lub s 280
GD + Z 275 atest ITB — AT-15-3768/99
Blacha dachéwkowa pokrycia — stal powlekana wg EN-10147 , EN-
10169-1 , EN-10143
k) konstrukcja zadaszenia wejSciowego: konstrukcja stalowa przekryta
poliweglanem :
1.3.2.2.  Wykonczenie wewnetrzne
a) Scianki dziatowe: murowane z cegly kratdwki K-3gr. 12cm (wymiary
.250/120/220 mm) klasy 15 wg PN-B-12011 na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy min.3 wg PN-73/B014503
b) s$cianki dziatowe: cegta petna oraz cegltgq modularna ( wg PN-B-12050 )
o wytrzymatosci klasy min.15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
min.3 wg PN-73/B-14503
c) Scianki WC z drzwiami systemowe np. typu firmy tukasiak
d) tynki: cementowo-wapienne - tréjwarstwowe kategorii Il wykonad
zgodnie z PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101
e) okladziny Scian: plytki ceramiczne gatunek pierwszy, w sanitariatach i
kuchni do wysokosci 2,0m wg PN-75/B-10101 ,elastyczna zaprawa
klejowa Sopro FF 450
f) posadzki:

ptyty gres— w wiatrotapie , korytarzach, sanitariatach 30x30.

Boisko- profesjonalna podtoga sportowa, sprezyst, klepka okretowa na
legarach .



9)

h)

)
k)

1.3.2.5.

d)

malowanie:

wykoriczenie Scian wewnetrznych w salach, gabinetach, hali sportowej
— farbg emulsyjng F

stolarka drzwiowa wewnetrzna: drewniana typowa ptycinowa w kolorze
ciemna zielen

slusarka drzwiowa i okienna wewnetrzna: aluminiowa w kolorze
ciemny brgz

balustrada (do wysokos$ci 110cm ) stalowa

parapety: prefabrykowane gr.5cm szer.40cm Postforming

Izolacje termiczne
Sciany zewnetrzne do poziomu + 0,15: styropian ekstrudowany
STRYTOFOAM ROOFMATE SL 10em wg PN-EN-13164 klejony na
sciang fundamentowg za pomocg masy dyspersyjnej asfaltowo-
kauczukowsj IZOPLAST KL
sciany powyze] poziomu terenu: styropian FS-15 10cm wg PN-B-
20130/Az1 lub EPS80 040 FASADA wg PN-EN-13163:2004
dachu: piyty z weiny mineralnej ROCKWOOL SUPERROCK 20cm
wg PN-EN-13162:2002
posadzek na gruncie: styropian 5cm wg PN-EN-13162:2002
posadzka na stropie: styropian 4cm wg PN-EN-13162:2002

Izolacje przeciwwilgociowe :
$cian ponizej poziomu terenu: 2x papa asfaltowa na lepiku
dachu: - blacha stalowa powlekana
- folia paroizolacyjna TYVEK SOFT AT-15-2471/2001
- folia paroprzepuszczalna TYVEK SD?2 AT-15-2471/2001
posadzek na gruncie:
folia polietylenowa budowlana IZOL-BUD AT-15-2723/2000
‘papa asfaltowa ISOPLAN SP PY PV 180 S40 na osnowie z widkniny
poliestrowej wg PN-90/B-04615
stropu migdzykondygnacyjnego: folia polietylenowa budowlana

IZOL- BUD AT-15-2723/2000

18325

zabezpieczenie elementdw drewnianych wiezby oraz wykoriczen:
- gtebokopenetrujgcy érodek do drewna FABOS-2

Wykoriczenie zewnetrzne

sciana zewnetrzna — cokolik- ptytki gresowe mrozoodpoprne

Sciany zewnegtrzne tynk akrylowe

stolarka okienna: aluminiowa

slusarka drzwiowa i okienna: aluminiowa systemu REYNERS CW-50 |
CS- 68 AT-15-2648/97 i AT-15-3913/99 ;

obrébki blacharskie: blacha stalowa powlekana w kolorze dachu

dach- blacha dachéwkowa w kolorze ciemna wisnia

zabezpieczenie przed obsuwaniem sig¢ Sniegu — barierki $niegowe
elementy drewniane wykoriczenia dachuy- gtebokopenetrujgcy $rodek
do drewna Fobos-2 w kolorze ciemnego brazu



1.3.2.7. Mata architektura
a) ogrodzenie z bramami i furtkami:

ogrodzenie systemowe wys. 140cm np. Plastmet z cokolikiem
systemowym

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
Normami Branzowymi i literaturg techniczng

1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi Polskimi Normami, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23
i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za przestrzeganie przez wszystkich
pracownikéw przepiséw BHP i p.poz.

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wiasnym
zakresie:

a) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
b) Projekt organizacji i harmonogram robét
- kolejno$é wykonywania robot
- zakres i metoda przeprowadzenia prob i badan
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania roboét
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
c) Projekt zaplecza technicznego budowy
d) Dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
robot opracowang na aktualnym planie sytuacyjno-wysoko$ciowym
e) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
f) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy) oraz wykonanie piyty
upamietniajgcej przedsiewziecia przez Unie Europejskg

1.5.2. Zgodno$¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjg Techniczng
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przediozone Wykonawcy przez Inwestora stanowig czesC Kontraktu.
Wymagania okreslone w jednym dokumencie, ktdry stanowi czgs¢ Kontraktu, sg dla
Wykonawcy tak samo obowigzujgace, jak gdyby byly zawarte w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze czerpaé korzysci z tytutu bteddw lub przeoczen znajdujgcych
sie w dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie materialy oraz wykonanie Robdt powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg,
Projektowg i Specyfikacjg techniczna.

Nalezy stosowaé sie do wymagan projektowych zawartych w Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Odstepstwa od tych wymagan sa mozliwe
pod warunkiem, ze znajdujg sie one ‘w ramach okre$lonych poziomow



dopuszczalno$ci. Parametry materiatéw oraz wykonania Robdt powinny by¢ jednolite
I zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Jezeli materiaty oraz wykonanie robét nie w petni odpowiadajg wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obnizajgc tym samym jakos¢
Robét, Wykonawca na wilasny koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona
niezbedne poprawki.

1.5.3. Bezpieczenstwo Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas trwania
Robot do dnia ich zakoriczenia oraz koricowego odbioru.

Przed rozpoczeciem Robdt wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru projekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robét w czasie
ich realizacji uzgodniony z wlasciwymi organami zarzadzania i nadzoru nad ruchem
drogowym. .

Przez caly okres trwania Robét Wykonawca zapewni dobrg widocznodé tym
ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzgdzenia do wykonania
zabezpieczer muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczecie Robét zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w
miejscach i w ilosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o
tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez
caty okres trwania Robdt.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé Budowe na czas trwania Rob6t do dnia ich
zakonczenia i koricowego odbioru. '

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzgdzenia stuzgce wykonaniu
tymczasowych zabezpieczeri takie jak : ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia Rob6t, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy i
wykonywania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagar bedzie miat szczegdblny wyglad na :
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skiadowisk i drég dojazdowych
b)  srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami



-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-mozliwoscig powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa -

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osaéb trzecich. '

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawey.

1.5.6. Materialy szkodliwe dia otoczenia.

Materiaty ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia. :

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. :

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po ich
zakonczeniu szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem  przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymac zgode na uzycie
materiatow od wtasciwych organéw administracii panstwowe;. '

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi | za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
- bedgcych wiaécicielami urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaéciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzern w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przediozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora
Nadzoru i Wtadze Lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. _ _

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoruy i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
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Wykonawca "dezie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane p’ﬁze jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemj i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.



Personel odpowiedzialny za wykonanie Rob6t w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych bedzie pamietat o wymogu powiadomienia operatoréw istniejacych
urzgdzen podziemnych o zamiarze prowadzenia Robét w ich poblizu, jak réwniez o
optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych urzadzen. . i

1.5.8. Organizacja ruchu
Koszt organizacii ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu
c) optaty/ dzierzawy terenu
d) przygotowanie terenu
e) konstrukcja tymeczasowych nawierzchni
fy tymczasowa przebudowa urzadzen obcych

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wybudowanych materiatow i oznakowan
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy Ilub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na s$wiezo ukoriczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Zabezpieczenie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robot, wszystkich materiatéw i
urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty
odbioru. - - :

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Rob6t do chwili odbioru. Kazdy odcinek
Robét powinien by¢ utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposdb
przez caty czas trwania Robdt, az do momentu odbioru Inspektora Nadzoru moze
zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podjaé wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne

jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan Robot i ich zabezpieczenia.

1.5.11. Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowiazany jest znaé i stosowaé w czasie wykonywania Robdt
wszystkie przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe
regulacje i wytyczne dotyczace Robét. '

Whiknnowra hoadzia nrractrramal nraw natanteanreh | snhmarioda cio 7o
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wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen



wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowigze sie na biezgco informowac
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwolen i wiasciwych dokumentow.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotfane sg normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz'wykonane i zbadane
roboty bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inacze;j.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice miedzy powotanymi normami lub
przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone-Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Prezentacja Unii Europejskiej _
Na czas trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest zamontowaé tablice
informacyjne wskazujace na wspét finansowanie projektu ze $rodkéw  Unii
Europejskiej. Tablice powinny byé umieszczone w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Tres¢ zamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Rob6t.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zaproponuje i przygotuje
tablice upamietniajgcg wspot finansowanie przedsiewziecia ze $rodkéw  Unii
Europejskiej. .

Miejsce usytuowania tablicy oraz tre§¢ zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Oadlne wymagania dotyczace materialéw

- Zrédta uzyskania materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca musi przedstawié szczegdiowe
informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. ,

Zatwierdzenie partii cze$ci materialéw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie,
ze materialy z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spefniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu Robét.
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- Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na

pozyskanie materiatow z ;aklchkolwek zrodet mlejscowych wiqczajqc w to zrod{a

T A ~l~ Armeata Irmes d 4
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Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do Robét. Humus i nakfad
czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

- Kontrola zaktadéw produkeyjnych:

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we
wszystkich Zaktadach Produkeyjnychw celu sprawdzenia, ze stosowane tam metody
sg zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania probek w :celu sprawdzenia
wiasciwoéci stosowanych materiatéw. Wyniki tego rodzaju badan stanowi¢ bedg

podstawy do zatwierdzenia jakosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny
zostac spe%mone nastepujgace warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przebrowadzania kontroli zapewniona bedzie
pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiatow

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony wolny wstep do tych czeéci zaktadu
produkecyjnego, w ktdrych produkowane sa materiaty na potrzeby postanowieri Kontr

- Materiaty nie zgodne ze Specyfikacjg Techniczna;

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacii
Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju
materiatow do Robdt innych anizeli tych, do wykonania ktérych byty pierwotnie
wyznaczone, koszt uzycia materiatow do tej czesci Robot b:;;-dzne odpowiednio przez
niego zweryﬂkowany

Kazda czesc¢ Robot wykonana przy uzyciu materiatbw ktére nie zostafy sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na
wtasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czesc Robot
moze nie zostac zaakceptowana, a nalezne z nig ptatnosci wstrzymane.
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- Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojgq
jakosc i whasciwosci do Robaot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

- Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé podzniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Branza konstrukecyjna

2.2.1. Mieszanka betonowsa

Beton klasy B20, B15 dla konstrukcji zelbetowych winien by¢ dostarczony z wytwérni
betondw w betonowozach musi spetniaé wymagania wg PN —EN 206-1

2.2.1.1. Kontrola jakosci
Beton dostarczony na budowe musi posmdac atest producenta zawierajgcy :
a) nazwe wytworcy
b) oznaczenie wyrobu, nr partii, mase partii,
c) zaswiadczenie badania probki betonu w laboratorium
d) sposo6b odbioru betonu z betonowozu

2.2.1.2. Transport mieszanki betonowej (w tym warunkl i czas transportu) do miejsca
jej uktadania nie powinien powodowaé:
a) segregacji sktadnikéw
b) zmiany sktadu mieszanki
C) zanieczyszczenia mieszanki
d) obnizenia temperatury przekraczaja[cej granicg okreslong w wymaganiach
technologicznych

2.2.2. Stal zbrojeniowa klasy A-lll (34GS) i A-0 (StOS)

Stal do zbrojenia elementéw konstrukcji zelbetowych stosowana zgodnie z PN-B-
03264 musi odpowiada¢ wymaganiom norm PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06
Klasa, gatunek i érednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,.

Nie dopuszcza sig¢ zamiennego uzycia innych stali i innych érednic bez zgody
projektanta konstrukcji.

2.2.2.1. Kontrola jakoéci
Stal dostarczana na budowe musi posiadac atest producenta zawierajacy:

nazwe wytwdrey oznaczenie wyrobu wg PN numer wytopu lub partii, mase
partii
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Prety zbrojenia przed ich uzyCIem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry,
z luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretow
zanleczyszczonych ttuszczami i farbami.

Prety powinny byé proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywieria’ nie
powinna przekracza¢ 4mm (PN-1SO-6935-2 oraz PN-ISO-6935-2/AK)

2.2.2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa, siatki zbrojeniowe, gotowe (odgiete) prety powinny by¢
magazynowane pod zadaszeniem.

2.2.2.3. Transport zbrojenia
a) FElementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety
przestrzenne powmny byc przewozone srodkami transportowymi

A~ [SY= sleml—> P AafA
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b) Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do
srodkow transportu.

c) Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach zwigzane drutem.

d) Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny byC ukiadane na przemian
na ptask w pakiety 10-20 sztuk.

e) Kazdy element pfaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie
zbrojarskim, powinien by¢ oznakowany przymocowang do niego
przywieszkg zawierajaca:

- znak wytworczy
- oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu
- zaswiadczenie producenta o jakosci wyrobu

2.2.2 4. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe stal zbrojeniowa nalezy zbadac laboratoryjnie w przypadku,
gdy:
a) nie dostarczono atestu -
b) powstajg watpliwoéci co do wiasciwosci stali na podstawie ogledzin
zewnetrznych
c) stal peka przy zginaniu.

Decyzje o koniecznosci wykonania badan Iaboratoryjnych podejmuje
Inspektor Nadzoru.

2.2.3. Stal Konstrukcyjna ST 3SX

Stal konstrukcyjna stosowana zgodnie z PN musi odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-73/H-93460 PN-76/H-93461 PN-88/H-84020 PN-88/H-84023 BN-79/0656-01
Przewidziano elektrody ER 146 E 432 R11

Klasa i gatunek musi by¢ zgodna z dokumentacia projektows.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych przekrojow bez zgody z
projektanta konstrukciji.

2.2.3.1. Kontrola jakosci

Stal dostarczana na budowe musi posiadac atest producenta zamera;apy nazwe
wytworey oznaczenie wyrobu wg PN numer wytopu lub partii, mase partii

Stal przed jej uzyciem do konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, z luznych p{ratkow

rdzy, kurzu i blota. Niedopuszczalne jest stosowanie stali zanieczyszczonej
ttuszczami i farbami.



2.2.3.2. Magazynowanie stali konstrukcyjne;.
Stal konstrukeyjna powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem.
2.2.3.3. Transport stali konstrukcyjnej

a) ciementy profilowane stalowe konstrukcyjne powinny by przewoszone
srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozéw, bez
uszkodzen i deformaciji.

b) Wymiary i masa elementéw stalowych powinny by¢ dostosowane do
$rodkow transportu.

c) Kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie
produkecyjnym, powinien by¢é oznakowany przymocowang do niego
przywieszkg zawierajgca;

- znak wytworcy
- 0znaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu
- zaswiadczenie producenta o jakosci wyrobu

2.2.4. W trakcie robot koastrukcyjnych nalezy bezwzglednie stosowac sie do uwag
zawartych w opisie technicznym PW konstrukcji i zapewniaé odbiory przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Branza techniczna

2.3.1. Elementy $cienne ceramiczne

2.3.1.1. pustak MAX grub. 19cm (MAX 220 wymiary 288/188/220mm) klasy 15 wg
PN-B-12055

2.3.1.2. cegta kratowka $Sciany grubosci 12cm i 6em (wymiary 250/120/60mm) klasy
15 wg PN-B-12011 Cegta kratéwka (wg PN-B-12011) o wytrzymato$ci klasy min. 15

2.3.1.3. cegla petna (wg PN-B-12050) o wytrzymatosci klasy min. 15 jako $ciana
dziatowa kottowni

Powierzchnie zewnetrzne elementéw ceramicznych musza by¢ gtadkie i rowne. W
kazdej dostarczonej parti 25% wyrobéw powinno byé cechowanych znakiem

wytworni

2.3.2. Kontrola jakos$ci
Elementy $cienne ceramiczne winny by¢ dostarczone na budowe réwne i gtadkie.
Powinny posiadac:

a) nazwe wytworcy

b) oznaczenie wyrobu, nr partii, mase partii

C) sposob zatadowania i odbioru na budowie

d) odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne



2.3.3. Zaprawy do $cian

Cementowo wapienna do murowania scian Wewn@trznych i zewnetrznych. Zaprawa
murarska powinna mie¢ dobre wtasciwo$ci wigzace, dobrg przyczepno$¢ do pod%oza
oraz odpowredme wlasciwosci techniczne, zgodne z polskimi normami.” Klasa
zaprawy min. 3.

2.3.3.1. Kontrola jakosci

Czas zuzycia zapraw cementowo-wapiennych nie powinien przekracza¢ 5 godzin od
chwili ich zarobienia (przy temp do 25 C) elementy w murze winny by¢é utozone
prostopadle do obcigzen tj. na ptask spoiny pionowe jednej warstwy powinny
przykrywac sie petnymi powierzchniami warstwy muru winny byé ulozone $cile w
poziomie.

2.3.4. Tynki cementowo-wapienne oraz oktadzina $cian ptytkami ceramicznymi.

Tynk cementowo-wapienny tréjwarstwowy kat. Il sktadajgcy sie z : wykonania
obrzutki z rzadkiej zaprawy 4-5 mm (natrysku lub szprycu) wykonania narzutu grub. 8
do 15mm = réwnanie za pomoca taty

Wykonania gfadzi z rzadkiej zaprawy 1 do 3 mm zacieranej packa drewniang lub
stalowg

Roboty tynkowe wg PN-70/B-10100

Ptytki ceramiczne powinny byé mocowane n tynku. Uktadanie ptytek na kleju-wg PN-
77/1B-12033.

2.3.4.1. Kontrola jakosci

Sprawdzenie grubosci tynku gtadkosci oraz przyczepnosci do . podfoza na
powierzchni tynkow nie powinny wystepowaé; trwate zacieki, wykwity, wypryski
specznienia i peknigcia

sprawdzenie technicznej prawidtowosci wykonania robo6t oktadzinowych w tym
podktadéw oraz utozenia ptytek zgodnie z projektem wnetrz i normg PN-75/B-10121

2.3.5.Posadzki i podtogi
Podtogi w przyziemiu na gruncie oraz podtogi na stropie miedzy kondygnacyjnym wg
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych podanych w projekcie.

Podtoze i warunki montazu: podioze cementowe (wytrzymato$é na éciskanie powyzej
18 MPa) , stabilne i rowne, zatarte na gtadko (przygotowane masg wygtadzajgca),
wykonane zgodnie ze sztukq budowlana nierownosci podioza zgodnie z polska
normag, tolerancja nierbwno$ci mierzona dwumetrowa tata w dowolnym kierunku nie

nraainna wnilbaminama i Arraduitiar wialesurh i P2 m  wnilantnAdA nadlinra nia
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wigksza niz 3,0%, zakoniczone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne,
wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do
mediow, temperatura pomieszczen w trakcie montazu powyzej 15 C dla posadzek z
tworzyw i powyzej 5 C dla ceramicznych.

2.3.5.1. Kontrola Jakosm

a) podktady powinny by¢é mocne, réwne, suche bez rys i sp@kan 0 przes$wicie max.
2mm na odcinku kontrolowanla tatg 2 metrowg
b) posiadac odpowiednig wytrzymato$é na $ciskanie
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2.3.6. Roboty malarskie _

Malowanie farbg emulsying i oleina $cian i sufitdw. W pomieszczeniach mokrych
(umywalnie i WC) sciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wys. 2,00m.

Materiaty malarskie powinny by¢& przechowywane w szczelnych opakowaniach ze
wzgledu na krotki okres gwarancji (podany na opakowaniu). Prowadzenie robot
malarskich nie powinno sie odbywaé w temp ponizej + 5 C . Tynki Swieze przed
‘malowaniem nalezy zneutralizowac¢ tzn. nalezy zastosowaé fluatowanie.

2.3.6.1. Kontrola jakosci

Wykonane roboty malarskie, powinny by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

2.3.7. Stolarka i slusarka drzwiowa
Stolarka i slusarka aluminiowa drzwiowa wg rozwigzan podanych w projekcie Roboty

wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych ,

2.3.7.1.Kontrola jakosci
a) oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac obluzowan
b) szczeliny pomigdzy murem a o$cieznicg winny by¢ wypetione materiatem
izolacyjnym
c) otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie powinny sie same zamykacd
d) zamkniete skrzydta okienne lub drzwi nie powinny wykazywac zadnych luzéw

2.3.8. Izolacje termiczne ‘
Izolacje termiczne wg rozwiagzan podanych w projekcie architektonicznym tj.:

a) docieplenie Scian zewnetrznych do poziomu + 0,15 : styropian ekstrudowany
STRYTOFOAM ROOFMATE SL 10cm wg PN-EN-13164 klejony na Sciane
fundamentowa za pomocg masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej
[ZOPLAST KL

b) Sciany powyzej poziomu terenu: styropian FS-15 10cm wg PN-B-20130/Az
lub EPS 80 040 FASADA wg PN-EN-13163:2004

c) dachu: ptyty z wetny mineralnej ROCKWOOL SUPERROCK MAX 18cm wg
PN-EN-13162:2002

d) posadzek na gruncie: styropian M 30 gr. 5cm
e) posadzka na stropie: styropian M30 gr. 4 cm
Aprobaty techniczne podane w zatgczniku
2.3.8.1. Kontrola jakoéci
a) sprawdzenie utozenia materiatow izolacyjnych w odpowiednich warstwach o
odpowiedniej grubosci, zgodnie z projektem
b) sprawdzenie sposobu mocowania i szczelno$ci w miejscach osadzania
kotwienia okfadziny klinkierowe;

2.3.9. Izolacje przeciwwilgociowe
a) izolacja fundamentéw: Abizoi R+G
b) lzolacja posadzek na gruncie- 2 x papa asfaltowa na lepiku.
Ukftadanie papy metodg zgrzewania. Peine zgrzewanie oraz faczenie na

zaktad powinny wynosi¢ 10cm dla zaktadédw wzdtuznych oraz 12-15cm dla
zaktadow czotowych. '



c) izolacja dachu: membrana dachowa EPDM 14mm, folia PE 0,2mm
d) izolacja stropu miedzy kondygnacyjnego: folia PE 0,2mm
e) zewnetrzne elementy zelbetowe zagtebione w ziemi: dyspersyjna masa
asfaltowo kauczukowa DYSPERBIT <
Certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Atesty w zatgczniku.

2.3.9.1. Kontrola jakosci
a) sprawdzi¢ dokladno$¢ i szczelnos¢ potozonej izolacji
* b) sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen mechanicznych

c) nadzorowaé¢ zgodno$¢ izolacji fundamentow oraz dachu z wytycznymi
producentéw zaprojektowanych technologii.

2.3.10. Wykoriczenie zewnetrzne-elewacje

sciany zewnetrzne tynk akrylowy wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10100 i PN-65/B-
10101 "

2.3.10.1. Kontrola jakosci

Sprawdzenie grubosci tynku, gtadkosci oraz przyczepnoéci do podioza na
powierzchni tynkéw niw powinny wystepowaé: trwate zacieki, wykwity, wypryskKi
specznienia i pekniecia

sprawdzenie technicznej prawidtowosci wykonania robot oktadzinowych w tym
podkiadéw oraz utozenia ptytek zgodnie z projektem wnetrz i normg PN-75/B-10121
wykonaé metodg tradycyjng pretem stalowym ocynkowanym fi 7mm.

2.7. Drogi, parkingi, chodniki

Konstrukcje nawierzchni obliczono a oparciu o obowigzujacy Dziennik Ustaw przy
nastepujgcych zatozeniach:
a) ruch bardzo lekki (dojazd do obiektu) KR11
b) warunki wodne " przecietne” (nasypy< 1,0m ; swobodne zwierciadto
wody< 1,0m ; obustronne chodniki)
c) grupa nosnosci podioza G4 (grunty wysadzinowe- gliny, gliny pylaste w
stanie miekkoplastycznym i ptynnym)

Dla gruntow o grupie nosnosci G4 nalezy pod warstwami konstrukgji jezdni drég oraz
chodnikéw i stanowisk postojowych wykonac nastepujgce warstwy dodatkowe:
Przewidziano konstrukcje nawierzchni o warstwie écieralne;:
a. z betonu asfaltowego dla boisk koszykowki i siatkowki
b. z betonowej kostki brukowej gr. 8cm dla parkingu, placu przed
wejsciem gtdwnym oraz chodnikdw

W przekroju poprzecznym jezdnia drogi dojazdowej szerokosci 5,00m, z
obustronnymi chodnikami szerokosci 1,5m. Spadki poprzeczne ‘jezdni i chodnikow
wynoszg 2,0%. Jezdnia obramowana kraweznikami betonowymi ulicznymi 30x15cm
utozonymi na tawie betonowej z oporem. Stanowiska postojowe oddzielone od jezdni

kraweznikiem betonowym najazdowym 22x15cm utozonym na tawie betonowej z
oporem.
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2.7.1. Obrzeze betonowe
ww. prefabrykowany element betonawy uliczny 8x30 cm

2.7.6. Podtoze gruntowe :

Przed przystapieniem do rob6t drogowych nalezy wykonaé wszystkie przekfadki i
odciecia zbednego uzbrojenia terenu. Zasypy uzbrojenia podziemnego wykona¢ z
gruntu o WP>35 i zagescic.

Humus i grunty organiczne nie nadajace si¢ do nasypow wywiezé w migjsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Materiat nadajacy sig¢ do wbudowania od razu
przemieécié i ubija¢ warstwami o grubosci 20-30cm do wskaznika zageszczenia
[s=0.98 dla ruchu KR1.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy uwzgledni¢ dziatanie wody kapilarnej, ktora
moze powodowaé zmiane wiasciwosci technicznych gruntu. Doty w miejscach
nasypdéw powinny by& - wypetnione suchym gruntem ziarnistym dobrze
zageszczonym.

Nasypy nalezy wykonaé¢ z gruntéw przydatnych do tego rodzaju robot zgodnie z
norma BN-72/8932-01, PN-70/B-06050, PN-62/S-04011

2.7.2 . Kontrola jakosci
a. sprawdzenie wykonania wykopow
b. sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowg
c. sprawdzenie zgodnoéci wzajemne] na podstawie ogledzin i
pomiaréw poziomych, pionowych i profili '
d. badanie materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami

dokumentacji projektowej i normami przedmiotowymi

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w
miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje upowaznionej osoby.

Sprzet budowlany przewidziany do wznoszenia obiektu:
- ciagnik kotowy
- gietarka mechaniczna do pretéw zbrgjeniowych fi 40mm

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60xm3

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 1.20xm3

- nozyce elektro — mechaniczne do pretdéw fi 40mm

- prosciarka automatyczna do pretow fi 4-10mm

- przyczepa diuzycowa

- przyczepa skrzyniowa 3.5 t ,

- rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe 8-10m (100xm2 pow.
Rusztowania)

- rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu)



- samochod dostawczy do 0,9 t

- samochdd samowytadowezy do 5t

- samochoéd skrzyniowy

- spawarka elektnyczna wirujgca 300A

- spycharka gagsienicowa 74kW (100KM)

- wyciag

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t
- zageszczarka wibracyjna — spalinowa kroczgca 100xm3/h
- zrywarka przyczepna

- zuraw okienny przenosny 0.15 t

- zuraw samochodowy 7-10 t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywania robot. Na Srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworce.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki realizacji inwestycji uzaleznione sg od szczegolnych warunkow
wydanych przez uzytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej,
uwzgledniajgcych m.in. przewidywany harmonogram i ewentualne etapowanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz
za jako$é zastosowanych materiatbw i wykonanych Robét, za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu
Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca Ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami |
rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i
elementow Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakeie,
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach
materiatow, doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich: otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytuiu ponosi
Wykonawca.
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5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania zadania lnwestycyjnego nalezy:
e. szczegotowo zapoznac sie z zadaniem (Dokumentacja Techmczna)
i terenowymi warunkami realizacji S
f. przygotowac projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem
placu budowy
g. rozpoznac¢ potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urzadzen
oraz dostaw materiatow
DT podstawowegs wyposazenia placu budowy zalicza sic:
h. ogrodzenie terenu budowy z bramami wjazdowymi
i. drogi dojazdowe do magazynéw i sktadowisk
j. stanowiska przygotowania pétprefabrykantow, a w tym gtéwnie
betondéw i zapraw, zbrojenia konstrukcji zelbetowych i wyrobu lub
przygotowania deskowan
k. budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia
sanitarne, magazyny i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia
dla dozorcow
I.  wiaty i zadaszenia sktadowisk niektdérych materiatow wrazliwych na
warunki atmosferyczne
m. sktadowiska otwarte materiatéw budowlanych
stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu
budowy, jak na przyktad dzwigi i zurawie, przenosniki tasmowe,
rusztowania itd.
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a w tym pomosty przenosne, pochylnie i podesty

p. przytacza poboru - wody i energii elektrycznej oraz sieci
rozprowadzajace

g. odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia $ciekéw
technologicznych i sanitarnych

5.2. Roboty ziemne

Nalezy wykonaé przy zatozeniu wilasciwej organizacji i technologii robot
warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu
wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania robét ziemnych. Przy
wykonywaniu robdt ziemnych nalezy stosowaé wytyczne zawarte w Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom | cze$é 1,
oraz w odpowiednich PN

5.3. Konstrukcje zelbetowe i betonowe monol:tvczne oraz mieszanki betonowe
i zaprawy

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych
monolitycznych okreslajg Warunki techniczne wykonania i odbloru robot budowlano —
montazowych tom | czes¢ 1 2,

Roboty ogoinobudowlane MBrPMB 1 ITB = Warszawa 1977 = Wydanie Il oraz
odpowiednie PN. ;

5.4. Roboty murowe

Zasady wykonania konstrukcji murowych okresélajg Warunkl techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano = montazowych tom | czesé 1 2,
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Roboty ogdlnobudowlane MBIPMB i ITB Warszawa 1977 Wydanie |l oraz
odpowiednie PN

5.5. Pokrycia dachowe

Zasady wykonywania robot okreslajg Warunki techniczne wykonania i OdeOFU robot
budowlano — montazowych tom | cze§é 3 , oraz odpowiednie PN

5.6. lzolacje

Wymagania w zakresie izolacji okreslajg Warunki techniczne wykonania i odbioru
roboét budowlano — montazowych tom | cze$¢ 3, oraz odpowiednie PN

Przy stosowaniu konkretnych materiatow zawartych w Dokumentacji Projektowej lub

Specyfikacji Technicznej nalezy sie $ciSle stosowaé do instrukcji producentow
materiatow i technologii budowlanych.

5.7. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Wymagania i zakres robét.tynkarskich okreslajg Warunki techniczne

Wymagania w zakresie izolacji okreélaja Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano— montazowych tom | czesé 4

5.8. Podlogi i posadzki

Wymagania w zakresie wykdnania podtog i posadzek okreslajgq Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano — montaz. tom | cze$é 4

5.9. Roboty malarskie
Wymagania w zakresie robét malarskich okreslajg Warunki techmczne jw.

Wymaganla w zakresie robot stolarskich okreslajg Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych czesé i

Roboty ogélnobudowlane MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV

5.11. Instalacje wewnetrzne

(bez elektrycznych)

Wymagania w zakresie wykonania robét instalacyjnych wewnetrznych okreSlajq
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych czesé II-

Instalacje sanitarne, wodociagowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane przez
MBIPMB Warszawa 1974 r

5.12. Instalacje elektryczne

Odbior techniczny polega na sprawdzeniu zgodnoséci z dokumentacjg techniczng
jakosci wykonania instalacji elektrycznej, skutecznosci dziatania zabezpieczen,
zgodnosci oznakowania z PN Certyfikaty na urzadzenia i wyroby

Instalacje elektryczng mozna uznaé¢ za przyjetg do eksploatacji, gdy protokét badan
potwierdza zgodno$¢ parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami
szczegotowymi i Polskimi Normami.




UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W
OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY. W
PRZYPADKU STOSOWANIA SYSTEMOW | TECHNOLOGII UJETYMI W
SPECYFIKACJI ROBOTY NALEZY WYKONAC STOSUJAC SIE SCISLE DO
WYTYCZNYCH PRODUCENTOW _
W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALEZY
ZAPEWNIC CIAGLY DOZOR TECHNICZNY | BEZPIECZENSTWO ROBOT
ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI

6. Kontrola jakosci i robét

6.1. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej w projekcie jakosci
wykonywanych robo6t budowlanych, instalacji wewnetrznych zagospodarowania,
uzbrojenia i urzadzenia tetenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzgadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatow i przeprowadzania préb szczelnosciowych oraz Robét.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng Iegahzaqe zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganlom norm okreslajgcych procedury badan.
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laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wpltynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.




Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. .t
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce beda odpowiednio
opisane i oznakowane.

6:3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca Powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego, przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora Nadzoru
Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialtéow u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawey i producenta materiatow.
Wykaz sprzetu i aparatury jaki Wykonawca przekaze do dyspozycji w celu wykonania
testow i pomiarow:

r. komplet sprzetu geodezyjnego

s. komplet sprzetu geologicznego
Inspektor bedzie ocenia¢ jako$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, na podstawie certyfikatbw dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku watpliwo$ci dotyczacych jakosci materiatéw i Robot Wykonawca

przeprowadzi nieodptatne i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbedne badania
materiatow lub Robébt.

6.6. Dopuszczanie maieriaiéw przez inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru moze dopusécié do uzycie tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow:technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z -

t. Polska Normag lub
u. aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, lub kidre, jezeli nie sa objete
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certyfikacjg okre$long w pkt. a) , spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
Specyfikacje Techniczng, kazda paitia dostarczona do Robot bedzie posiadad te
dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i
dofaczone do parti materialu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.
7. Dokumenty Budowy

7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowiazujgcym instrumentem prawnym istniejagcym pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do
dnia zakonczenia Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wpisy do Dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé
postep Robot, ochrone oséb i wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty
zwigzane z zarzadzaniem Budowa.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien byé podpisany i opatrzony datg z
nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujgca wpisu.

Wszystkie wpisy musza by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedsg oznaczone

kolejnym numerem zatacznikd i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélno$ci:

a) datg przekazania Budowy Wykonawcy, date przekazania przez Inwestora
Dokumentacji Projektowe;j

b) date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci i Programu Budowy

c) daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych odcinkow Robot

d) postgp Robét, problemy i przeszkody wynikle w trakcie wykonywania
Robdt, daty, przyczyny i czas trwania opdznien

e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

f) date, czas oraz powody zarzadzania przez Inspektora Nadzoru
wstrzymania Robot

g) daty zakonczenia i odbioru Robét ulegajgcych zakryciu, oraz czeSciowych i
ostatecznych odbiorow Robot

h) uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru

i) stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie
wykonywania Robo6t podlegajgcym  ograniczeniom i wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

j) zgodnos¢ warunkéw geotechnicznych z wymogami Dokumentacii
Projektowej

k) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot

I} dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia Robot
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f) dane dotyczace jakoséci materiatdw, pobierania probek i

przeprowadzania badan wraz z podaniem kto je przeprowadzat

m) wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat o

n) inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Robdt

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
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podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét

7.2. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak Dziennik Laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia
jakosct, deklaracje jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz
wyniki badan powinny by¢ przechowywane w sposéb zgodny z opisem zawartym w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg potrzebne przy procedurze

przekazania. Dokumenty przez caly czas powinny by¢é udostepnione Inspektorowi
Nadzoru.

7.3. Inne Dokumenty Budowy

Niezaleznie od dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 7.1.-7.3. , wymienione ponizej
dokumenty powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:
a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robot
b) procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu Budowy Wykonawcy
¢) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzemm[ wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi :
d) swiadectwa Odbioru Robét

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru
f) Korespondencja Budowy

7.4, Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny byé przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym
miejscu. Kazdy zagubiony dokument ‘bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z
wtasciwymi wymogami prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowy beda udostepnione
do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub Inwestorowi kazdorazowo na ich zyczenie.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalert Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbidr Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbiér koncowy

8.1. Odbior Robét zakrytych
Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryc:lu polega na finalnej ocenie ilosci |
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.




Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot, oraz opdzniania daty zakoriczenia Robot.

Inspekcji Robot dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowo$é
danej czgéci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w ciggu 3
dni od daty otrzymania powiadomienia przeprowadzi badanie i pomiar Robot
przeznaczonych do odbioru. .

JakosC i ilos¢ Robdt zanikajgcych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét.
Odbioru czgsciowego Rohot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Raobaot. Odbioru Robét dokonuje Inspektar Nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior wstgpny polega na finalnej ocenie materiatéw i rzeczywistego wykonania
Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robét
oraz ich gotowos$¢ do przekazania bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora. Odbiér wstepny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
Robdt i przyjecia dokumentéw o ktdrych mowa w pkt. 8.4. Inspektor Nadzoru wraz z

Komisjg wyznaczong przez Inwestora wydadzg $wiadectwo OdeOI‘U Wstepnego
Przekazama Robot.
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odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badann i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru wstepnego Robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjgtych w trakcie odbioru Robét zakoriczonych, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot dodatkowych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykoniczeniowych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjine obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych

8.4. Dokumenty odbioru koicowego

Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstepnego Robdt jest protokot

Odbioru Wstepnego Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora
Nadzoru.
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Do Odbioru Wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty: ‘
a) Dokumentacje Projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
b) Specyfikacje Techniczng (podstawowa z Kontraktu i ewentualnie
uzupetniajgce lub zmienne)
c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne
d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
. €) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
f) Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
g) Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng
h) Podsumowanie wszystkich wynikéw badan i pomiarébw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na
wykonanie innych Robét oraz protokoty odbioru i przekazania ich
wiascicielom urzadzen
j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu

k) Kopie mapy wraz z powykonawczg lokalizacjg nowo-wybudowanych obiektow
[) Instrukcje eksploatacyjne

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbié6r koricowy Roboét nastgpi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania
Robdt zwigzanych z usunieciem wad / btedéw / uszkodzer zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. ' ‘

Wszelkie wady / bfedy / uszkodzenia zostang stwierdzone i wskazane przez
wspolng Komisje sktadajaca sie z przedstawicieli Uzytkownika, Inwestora i
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie
wad / bteddéw / uszkodzen.

Odbiér Koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych powyzej.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg do Odbioru Koncowego, Komisja w porozumieniu z
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania Robdot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

v. zgodnos¢ wykonania robét budowlano — instalacyjnych z
dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentag;i
projektowej

w. aktualno$¢ dokumentacji projektows;, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia

Odbiory robot powinny byé wykonywane etapami w kolgjnosci: konstrukcje
zelbetowe, Sciany zewnetrzne, $ciany dziatowe, stolarka, roboty wykonczeniowe,
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Odbiér ostateczny catego budynku winien byé wykonany po catkowitym zakonczeniu
robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych odbidr pogwarancyjny

dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Klerowmka
Projektu przy udziale Wykonawcy. '

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg na

wykonanie zakresu robdt budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem
wykonawczym, w ktérej okresla sie kwote i terminy pfatnosci.

27



