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Nowy Sącz 07-2010 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 
 

Oświadczam, iż projekt budowlany:  
  
„ROZBUDOWA WODOCIĄGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI 
TRZETRZEWINA tzw. WODOCIĄG SZKOLNY gm. CHEŁMIEC” 
 
 
Adres inwestycji: 

 
Dz. nr 10 obręb Trzetrzewina, 
 
Inwestor: 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 
z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy-Prawo 
Budowlane). 
 
 
 
   Projektant :  mgr inż. Katarzyna Majcher 

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 
 
 

   Sprawdzający :  inż. Mirosław Olszowski 
       upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi:  
-  wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Istniejące obiekty   
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
- Teren prowadzenia prac związanych z wykopami 
- Teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód: nasypy, rowy, droga 
- Strefa gromadzenia materiałów budowlanych. 
- Strefy rozmieszczenia maszyn i urządzeń technicznych w trakcie prac budowlanych 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 
 
- Prace związane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się 

gruntu, jak równieŜ nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed wpadnięciem osób, 
moŜe spowodować zagroŜenia w trakcie realizacji robót.  

- ZagroŜenia wynikające z pracy mechanicznych urządzeń budowlanych 
- Prace budowlane na cieku wodnym 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, oraz powinien 
zapewnić odpowiedni instruktaŜ pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach. 

- InstruktaŜ w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewniać uczestnikom: 
zaznajomienie się z zagroŜeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, 
poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i 
odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a 
takŜe umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. 

- InstruktaŜ ogólny prowadzą pracownicy słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub 
pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- InstruktaŜ stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktaŜu. 

- InstruktaŜ stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagroŜeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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InstruktaŜ stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku.  

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaŜ stanowiskowy 
obowiązujący na kaŜdym z tych stanowisk. 

- Czas trwania instruktaŜu stanowiskowego powinien być uzaleŜniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego staŜu pracy oraz rodzaju pracy i zagroŜeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duŜe zagroŜenia dla 
zdrowia oraz zagroŜenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umoŜliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń 

 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaŜ 
pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

 
       ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY: 
- Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych 

w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg, wyjść i przejść 
dla pieszych, urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

- Teren budowy lub robót naleŜy ogrodzić albo w inny sposób uniemoŜliwić wejście osobom 
nieupowaŜnionym. JeŜeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest moŜliwe, naleŜy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

- Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

- Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

- Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom 
postronnym.  

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 

- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się 
balustradami. 

- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niŜ 6 m. 

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m nad terenem w 
najniŜszym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

- UŜywanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione.  
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- Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów.  

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.  
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niŜ 2 m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów.. 
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyŜowo do wysokości nieprzekraczającej 

10 warstw. 
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadów naleŜy wygrodzić i oznakować.  
- Odpady naleŜy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
- Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montaŜu lub wznoszenia, naleŜy 

odpowiednio zabezpieczyć.  
- Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami naleŜy zabezpieczyć balustradami 
- Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów przeciwpoŜarowych. 
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 

oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 
natęŜenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje 
się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane 

- Teren budowy wyposaŜa się w niezbędny sprzęt do gaszenia poŜaru oraz, w zaleŜności od potrzeb, 
w system sygnalizacji poŜarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposaŜenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 
substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagroŜonych osób. 

- Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być naraŜone na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natęŜeniach i stęŜeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. 

- Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami.  
- Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: trwałe i ustabilizowane podłoŜe, trwałą, 

wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
 

PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.  

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 
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- JeŜeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie moŜe być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór.  

- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niŜ 1 m, lecz nie większej od 2 m, moŜna 
wykonywać, jeŜeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inŜynierska. 

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu.  

 
 
 
 

 PROJEKTANT: 
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5. OPIS TECHNICZNY 
5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy pn: 
„ROZBUDOWA WODOCIĄGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI 
TRZETRZEWINA tzw. WODOCIĄG SZKOLNY gm. CHEŁMIEC” 
Adres inwestycji: 
Dz. nr 10 obręb Trzetrzewina 
 
Właścicielem działki jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Krakowie (ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków). Inwestor posiada zezwolenie na wejście w 
teren określone pismem; znak: GDDKiA-O/KR/Z-3jp/435/NS/21b/2010/14529/6306 z dnia 
22-06-2010. 
Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociągowe rozdzielcze oraz części podłączeń 
domowych – sięgacze (sięgacze zakończone 0,5 m od granicy działki przyszłego 
odbiorcy), które będą stanowiły własność dostawcy wody.  
Projekt nie uwzględnia podłączeń do budynków (kolor czerwony).  
Symbole, na jakich jest prowadzona inwestycja zostały określone w załączniku do 
opracowania pn „Wypis i wyrys z planu”; znak: WGB 7327-156/10 
Łączna długość projektowanych przewodów (sieć rozdzielcza i sięgacze) – 3,30 m 
w tym: 
 - PE100 SDR11 110*10,0  - 3,30 m 
 Wielkość zapotrzebowania wody uwzględnia zapotrzebowanie wody na cele socjalno 
– bytowe oraz przeciwpożarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców do 2000 
zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych. 
 
5.2. Określenie Inwestora i Użytkownika 
 
Inwestorem jest: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
Użytkownikiem będzie: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
5.3. Podstawy opracowania 
5.3.1.Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy:  
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Chełmnu przy ul. Papieskiej 
2 a  
P.H.U. Pasander  
Paweł Majcher z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Gajowej 40. 
5.3.2. Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 12-05-2010 
5.3.3. Protokół ZKUPSiUT nr 1046/2010, 
5.3.4. Prawomocna decyzja; znak: GDDKiA/O/KR/Z-3jp/NS/21/2010/10952/4499 z dnia 10-
 05-2010 
5.3.5. Postanowienie GDDKiA; znak: GDDKiA-O/KR/Z 3jp/435/NS /21a/2010/ 14529/ 6305 
 z dnia 22-06-2010 
5.3.6. Uzgodnienie przez GDDKiA projektu wodociągu i zgoda na wejście w teren; znak: 
 GDDKiA-O/KR/Z-3jp/435/NS/21b/2010/14529/6306 z dnia 22-06-2010 
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5.3.7. Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sączu; znak: PSE-NNZ-420-165/10 z dnia 02-07-
 2010 
5.3.8. Bilans wody dla Gminy Chełmiec 
5.3.9. Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w skali 1:1000 
5.3.10. Uzgodnienie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu 
(pieczęcie na mapach). 
 
5.4. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę 
 
Mieszkańcy wsi Trzetrzewina oraz Krasne Potockie zaopatrują się w wodę z indywidualnych 
studni, lokalnego prywatnego wodociągu oraz istniejącego wodociągu gminnego (szkolny), 
który jest rozbudowywany w niniejszej dokumentacji.  
 
5.5. Istniejący stan odprowadzenia ścieków 
 
Część mieszkańców posiada zbiorniki a których ścieki są okresowo wywożone, wywóz 
indywidualny przeważnie na tereny wsi. 
Mieszkańcy nie posiadający zbiorników wylewają ścieki na teren własnych posesji. 
 
5.6. Nawiązanie do programu wodociągu gminy 
 
Gmina nie posiada aktualnej „Koncepcji programowej wodociągu „Gminy Chełmiec”. 
Projekt niniejszy został opracowany w oparciu o warunki Zakładu Gospodarki Komunalnej 
wykazujące źródło zasilania istniejący „wodociąg szkolny”. Źródłem zasilania „wodociągu 
szkolnego” jest projektowana hydrofornia o wydajności 18 m3/d i wysokości podnoszenia 15 
m H2O. Parametry hydroforni zapewniają wodę dla celów pożarowych oraz socjalno-
bytowych (opracowanie „Budowa sieci wodociągowej Trzetrzewina – Krasne Potockie” autor 
firma „Ekosystem” z października 2009r). Dodatkowo zgodnie z w/w dokumentacją istnieje 
możliwość zasilania ze zbiornika „Krasne Potockie”. 
Konieczne dla prawidłowej pracy projektowanej rozbudowy jest zrealizowanie 
w zakresie hydroforni oraz połączenia z wodociągiem „Krasne Potockie” inwestycji 
„Budowa sieci wodociągowej Trzetrzewina – Krasne Potockie”. 
 
5.7. Obliczenia zapotrzebowania wody 
 
Zgodnie z danymi Zakładu Gospodarki Komunalnej źródłem zasilania projektowanego 
wodociągu będzie projektowana hydrofornia (odrębne opracowanie) oraz zbiornik „Krasne 
Potockie” o pojemności 150 m3. 
Projektowany wodociąg będzie zapewniał wodę dla: 
- ludności 
- instytucji, zakładów usługowych, 
- zwierząt gospodarskich, 
- utrzymania czystości pojazdów mechanicznych, 
- ogródków przydomowych, 
- ochrony p. poż, 
Zapotrzebowanie wody zgodnie bilansem wody dla gminy Chełmiec. 
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5.8. Obliczenia hydrauliczne 
 
Zgodnie z warunkami Zakładu Gospodarki Komunalnej projektowana hydrofornia (odrębne 
opracowanie) będzie podawała wodę o parametrach: 
Hp= 15,0 mH2O 
Q= 18,0 m3/h 
Rzędna ciśnienia statycznego w hydroforni wynosi 510,50 m npm. 
 
5.9. Usytuowanie przewodów wodociągowych 
 
Projektowana sieć przewodów głównych usytuowana będzie w pasie drogi krajowej nr 28. 
będącej w zarządzie Generalnej Dyrekcji.  
 
5.10. Warunki gruntowe 
 
Na trasie przewodów wodociągowych, pod warstwą gleby znajdują się zwietrzeliny gliniaste 
łupka (kat. III), gliny i gliny piaszczyste (kat. II). Podłoże gruntowe terenu budują grunty, 
które zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych zróżnicowanych pod względem 
właściwości geotechnicznych. Typ inwestycji i panujące proste warunki gruntowe zaliczają 
obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Woda gruntowa nie występuje.   
 
5.11.Inne uzbrojenie terenu 
 
Trasy projektowanych przewodów wodociągowych krzyżuje się z istniejącym wodociągiem 
 
5.12.Rozwiązania projektowe 
 
Wpięcie nastąpi do istniejącego rurociągów przy uwzględnieniu warunków określonych przez 
Inwestora i Zarządcę drogi (załączniki). 
 
5.12.1. Rurociągi 
 
Rurociągi wykonane będą z rur PE100 SDR11 (PN16) 110*10,0 łączonych przez zgrzewanie 
doczołowe. 
Włączenie w istniejący rurociąg – trójnik elektrooporowy, wykop otwarty.  
Rury i kształtki winny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
stosowania przy budowie rurociągów do wody pitnej. 
 
5.12.2. Zasuwy 
 
Na rurociągu w gruncie montowana będzie zasuwa żeliwna kołnierzowe PN16 Ø100 – 1 
komplet.  
Zasuwa w gruncie montowana będzie z obudową teleskopową; l=1,8 m. skrzynką i płytą pod 
skrzynkę.  
Dla celów ustalenia kosztów przewiduje się zasuwy produkcji Hawle. 
 
5.12.3. Hydranty 
 
Na projektowanym odcinku brak hydrantów. 
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5.12.4. Pomiar wody 
 
Na projektowanych odcinkach sieci nie projektuje się układów pomiarowych. 
 
5.12.5. Redukcja ciśnienia 
Brak 
 
5.12.6. Skrzyżowania z przeszkodami 
 
 Drogi o nawierzchni asfaltowej 
Nie krzyżuje się. 
 
 Skrzyżowania z rowami 
Na trasie projektowanych rurociągów nie występują cieki i rowy stale prowadzące wodę. 
Występują natomiast ślady przydrożnych rowów przechwytujących wody opadowe. 
Projektowane rurociągi usytuowane są wzdłuż tych rowów oraz krzyżują się z nimi. W 
miejscu skrzyżowania rurociągu z rowem należy na czas robót na rowie wykonać koryto 
drewniane w przekroju o kształcie rowu. Koryto z bali grubości 50 cm i długości 4,0 m. 
Koryto wyłożyć folią gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpuścić w grunt i uszczelnić gliną. 
W trakcie budowy należy zwrócić uwagę, aby rowy były drożne a po wykonaniu wodociągu 
należy rowy przydrożne przywrócić do pierwotnego stanu. 
 
 Skrzyżowania a istniejącym wodociągiem 
Trasa projektowanego rurociągu przy włączeniu biegnie w pobliżu istniejącego lokalnego 
wodociągu Ø100 (w przyszłości do likwidacji). Przed przystąpieniem do wykonywania 
wykopów należy na projektowanej trasie wykonać kontrolne wykopy poprzeczne o ścianach 
pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i głębokości 1,9m. Wykop i zasypanie 
wykonywane ręcznie. 
 
5.13.Metody wykonywania robót 
5.13.1. Roboty ziemne 
Przewiduje się wykonywanie robót ręcznie. 
Znaczną ilość robót ręcznych wymusza: 
- bliskie sąsiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych, 
- istniejące uzbrojenie, 
- znaczne spadki terenu, 
- ogrodzenia i ogródki. 
A. Wykopy 
Wykopy ręczne posiadać będą ściany pionowe deskowane do pełnej wysokości. W gruntach 
skalistych odspojenie skał ręczne młotami pneumatycznymi, wykop mechaniczny lub ręczny. 
Ponieważ znaczna część robót prowadzona będzie w ogródkach, zwraca się uwagę na 
poprawne wykonanie robót ziemnych a mianowicie: odłożenie humusu, wykop, roboty 
montażowe, zasypka z zagęszczeniem zakończona zasypaniem humusu i obsianiem trawą.  
Nadmiar urobku należy załadować na samochody wywrotki i wywieść: 
- nadmiar na wysypisko na odległość do 5 km, 
- pozostałość na czasowy odkład na odległość do 2 km. 
Miejsce wywozu wskaże Inwestor. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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B. Zasypanie wykopów 
Wykopy zasypywane będą ręcznie. Odcinki skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem na 
długości 2 m należy zasypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad uzbrojenie. Na terenach 
zielonych zasypkę zagęszczać do 85%, natomiast w poboczach i pod drogami zasypkę ubijać 
do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora. Po wykonaniu zasypki pas robót przez trawniki 
należy obsiać trawą. Przewiduje się grabkowanie i obsiew trawą na powierzchni 500 m2. 
 
C. Roboty montażowe 
Montaż rurociągów ręcznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociągi na całej długości montowane 
będą na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokości 
10 cm ponad rurę. 
Po zmontowaniu rurociągów o długości ca 300 m, należy wykonać próbę ciśnienia. Ciśnienie 
próbne 1,0 MPa. Woda do prób dowożona będzie beczkowozem. Przewiduje się 8 prób 
ciśnienia. Po zmontowaniu całej sieci należy wykonać płukanie i dezynfekcję rurociągów. 
Zrzut wody płucznej do przydrożnych rowów. Wodę po dezynfekcji należy odwieźć na 
oczyszczalnię ścieków po neutralizacji wapnem w beczkowozie.  
Odbiór rurociągu wykonać zgodnie z PN-81/B-10725 
Po zmontowaniu rurociągu, przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
 
5.14.Odwodnienie wykopu 
 
Nie przewiduje się 
 
5.15.Wpływ inwestycji na środowiska 
 
Budowa wodociągu umożliwi korzystanie z wody spełniającej wymagania stawiane wodzie 
do picia, będącej pod stałą kontrolą służb sanitarnych. Tym samym zmniejszy się ryzyko 
zachorowań związanych ze złą jakością wody. W trakcie budowy występują utrudnienia w 
dojazdach do pól i do poszczególnych posesji. Ulegną również zniszczeniu trawniki na 
podwórkach i przydomowych ogródkach. Nie przewiduje się wycinania drzew i krzewów 
ozdobnych. Zajdzie jednak konieczność wycięcia kilku drzew owocowych. 
 
5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji 
 
Nie ma możliwości wybudowania sieci wodociągowej bez utrudnień i zniszczeń. Zniszczone 
trawniki zostaną w ramach budowy obsiane trawą. Nie przewiduje się odszkodowań za 
wycięte drzewa owocowe. W celu zminimalizowania uciążliwości w dojazdach, na drogach 
i wjazdach na posesje przewidziano przepusty rurowe, które pozwolą po wykonaniu zaraz 
wykop zasypać, nie czekając na próbę ciśnienia. 
 
 
5.17.Kolejność realizacji inwestycji 
 
Realizacja wodociągu podzielona na trzy etapy, kolejność do uzgodnienia z Inwestorem. 
Etapy wynikają z ilości włączeń do czynnej sieci wodociągowej. 
 
5.18.Uwagi końcowe 
 
Wytyczenie trasy przewodów sieci i przyłączy wg zwymiarowania geodezyjnego. 
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Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przyłączenia 
nieruchomości, opinii ZKUPSiUT oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterów, pod nadzorem 
branżowym.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne 
projektu, posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania 
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiązań 
materiałowych, wprowadzający zmiany winien we własnym zakresie dokonać zmian 
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikających 
z wprowadzania zmiany. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  
 


