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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji sanitariatow obejmujacy w szczegdlnosSci wymagania
wlasciwos$ci materialdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych
robot instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujgte w cenach poszczegolnych pozycji
przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy =zleceniu i realizacji Robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.3.1 Zakres rob6t i czynnoS$ci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktoérych koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p.poz.,

- przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru robdot budowlano-montazowych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okre§lonym Umowa,

- regulacji i rozruchu poszczeg6lnych instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi
wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybie ustawy - Prawo zamowien publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do

realizacji robot

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

1. Projekt Budowlany instalacji wewngtrznych wod.-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji sanitariatow.

2. Rysunki zgodnie z czg$cia graficzna Projektu Budowlanego

1.4.2 Zgodnos¢é robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany wykonywacé wszystkie
roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

1.5. OKkreslenia podstawowe

1.5.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robdt lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat
podany w zalaczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczgcia.

1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczgcia Robot okreslona w Umowie

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada si¢ projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot
1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Materialy - wszystkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
typu robot.

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

1.5.10. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do
wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czgéci Robdt oraz prawni nastepcy kazdej z tych osdb

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢daca autorem dokumentacji projektowej

1.5.13. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja robodt, zgodnie z dokumentacja projektowsa i
specyfikacjami technicznymi

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcg w Umowie lub wyznaczona przez
niego wrazie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

1.5.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznos$ci od kontekstu

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej osoby (lub oséb).

1.5.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w Umowie oraz prawni nastgpcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa robot, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji Iub
odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdnia wyniki badan materiatéw i jako$ci
robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka placu budowy

Roboty wewngetrznych instalacji wod.-kan, co, wentylacji sanitariatow.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegétowej, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz Dokumentacjg techniczng wraz ze specyfikacja techniczna.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i1 elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Wykonawca
umiesci w miejscu okre§lonym przez zarzadzajacego tablicg informacyjna.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzeh Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.



2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony
zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy. Materialy latwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedost¢pnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jako$ci Robot bedzie zapewnienie osiagnigcia zatozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jakosci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zamowienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z aprobata techniczna w przypadku wyrobow, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. a) i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot, bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda
odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniej szych
dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczano dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera
kontraktu. W szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczegcia 1 zakonczenia realizacji poszczegélnych elementdéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach



- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgloszenia rob6t do czg¢éciowych i koncowych odbiordow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatldw, poboru probek i wynikoéw badan z okresleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertéw i konsultantow,

g) Korespondencj¢ dotyczaca budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy begda stale dostgpne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoré6w nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowiazkow.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawcg badan jakosci materiatow, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materialty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan
musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materiaty posiadajace atesty, a
urzadzenia - wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwos$ci przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

4.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawcg z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bgdzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy.

Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.



4.4 Przechowywanie i skladowanie materialdw i urzadzen

Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu.

4.5 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia.

5. ODBIORY ROBOT

5.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi przejsciowy

- odbiorowi koncowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

5.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
roboét, ktérew dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem dodziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

5.3. Odbiér koncowy

5.3.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr konicowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci przedstawicieli
zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

5.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru koncowego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

-dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy

dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehlniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

5.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PLATNOSCI



Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru robot:

- dla faktury koncowe;j - protokot z koncowego odbiory robot,

- dla faktury przej$ciowej - protokot czgsciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Oryginatl protokolu odbioru czgsciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym zalacznikiem
do faktury przejSciowej. Zasadno$¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru a Inzynier kontraktu
potwierdza kwoty do wyptaty.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z
poézniejszymi zmianami)

7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

7.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z pdzniejszymi zmianami)

7.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nrl26, poz.839 z
poézniejszymi zmianami)

7.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji sanitariatow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1
- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieplej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji sanitariatow

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgscia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.3.1 roboty demontazowe

1. wykucie bruzd na instalacje

. demontaz pionu i pozioméw wody zimnej i cieptej

. demontaz kanalizacji sanitarnej — piony i poziomy

. demontaz zlewow i osprzgtu

. demontaz ust¢pow z gérnoptukiem

. demontaz umywalek

. demontaz baterii

. demontaz grzejnikdéw c.o., podejs¢

1.3.2 roboty inwestycyjne

. zamurowanie bruzd, malowanie

. wykonanie pionéw i poziomow zimnej i cieplej wody

. wykonanie kanalizacji sanitarnej

. przewody centralnego ogrzewania

. rurociagi z PCV-kanalizacja sanitarna

. montaz grzejnikow

. montaz baterii

. montaz zawordéw czerpalnych

. montaz armatury sanitarnej

10. montaz kratek

11. wymiana grzejnikow

13. montaz zaworow termostatycznych grzejnikowych i odcinajacych

14. zabudowa kanatoéw ptytami g-k.

15. montaz elementéw wentylacyjnych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.4.1. Wewngtrzna instalacja wody zimnej i cieplej

a) demontaz istniejacej instalacji

b) Wykucie bruzd w $cianach i posadzkach oraz otworéow w posadzkach,

¢) Wykonanie zasilania z istniejacej instalacji wody zimnej oraz ulozenie rurociggéow ci$nieniowych z rur
PEX/AL/PEX,

d) Podtaczenie przyborow i podgrzewaczy,

e) Proby szczelno$ci instalacji wodociagowej,

f) Ptukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych,

g) Wykonanie izolacji termicznej.

1.4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) demontaz istniejacej instalacji

b) wykucie bruzd w $cianach i posadzkach,

¢) utozenie piondéw kanalizacyjnych z rur PCV z zamontowaniem zaworéw napowietrzajacych i zakonczeniem
ponad dachem,

d) montaz przyboréw sanitarnych,

¢) wykonanie podejs¢ oraz podlaczenie przyborow sanitarnych,

f) proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.
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1.4.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

a) Demontaz istniejacej instalacji wraz z zaslepieniem

b) Wykucie bruzd w $cianach i posadzkach oraz otworow w posadzkach,

¢) Wykonanie zasilania z istniejacej instalacji centralnego ogrzewania, utozenie rurociagdw cisnieniowych z rur
PEX/AL/PEX oraz stalowych czarnych. Wkucie istniejacych przewoddéw w S$ciany i posadzki. Malowanie
przewodow stalowych.

d) Podtaczenie grzejnikow i montaz zaworow.

e) Proby szczelnosci instalacji co.

f) Ptukanie przewodow co,

g) Wykonanie izolacji termicznej

1.4.3. Wewnetrzna instalacja wentylacji sanitariatow

a) Montaz kanatéw wentylacyjnych,

b) Montaz kratek kontaktowych

¢) Montaz wentylatorow wyciagowych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z Ogodlng Specyfikacja
Techniczna.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera
2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji: wody zimnej i cieplej

- Rury ci$nieniowe warstwowe PEX/AL/PEX oraz stalowe ocynkowane

- Ksztattki, tacznik i przejscidowki do w/w rur

- Rura ochronna ,,peszel”

- Zawory odcinajace

- Zawory ustgpowe

- Baterie umywalkowe

- Zawory odcinajace

- Armatura tazienkowa

- Izolacja z pianki PE

- Elementy taczace: obejmy, zawiesia, kotwy mocujace

2.2.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Rury do kanalizacji wewnetrznej z PWC : @ 160, 110; 75; 50 mm

- Ksztaltki i uszczelki dla w/w rur

- Korki kanalizacyjne PVC 0160, 110;

- Rewizje PVC 0160, 110, 75

- Zawory napowietrzajace PVC 0110, @70

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez $ciany budynku

- Umywalki porcelanowe

- Kratki kanalizacyjne

- Miski ustgpowe

- Pisuary porcelanowe

- Elementy mocujace

2.3.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

- Rury wicelowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.

- Rury stalowe czarne

- Grzejniki Radon Integra i Kompakt z podwojna owtoka cynkowa tzw. basenowe

- Glowice termostatyczne standardowe oraz z zabezpieczeniem przed manipulacja i kradzieza,

- Zawory odcinajace gwintowane kulowe,

- Samoczynne odpowietrzniki,

- Izolacja termiczna wg dokumentacji

- Elementy mocujace

2.4.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji wentylacji sanitariatow

- Wentylatory tazienkowe Sileni

- Kanaly wentylacyjne

- Kratki kontaktowe



- Elementy mocujace

Rowniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materialowych dopuszcza te zmiany na zasadzie
rownowaznosci technicznej, jakosciowej 1 kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- wiertarki, mioty kujace

- zgrzewarka do rur PP

4. TRANSPORT

Rury i kanaty musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur, ksztaltek i urzadzen nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatdw do wykonania Robot moze byé dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej, instalacja centralnego ogrzewania

- Likwidacja istniejacej instalacji

- Wytyczenie tras przewodow na Scianach, stropach i posadzkach

- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do przyborow i zawordéw czerpalnych

- Wykucie bruzd $ciennych i podtogowych

- Wykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow, ktdre beda prowadzone pod posadzka i na $cianach budynku

- Ustalenie miejsc wykonania podejs$¢ odplywowych od poszczegdlnych urzadzen

- Wykucie bruzd $ciennych i podlogowych

5.2.3. Instalacja wentylacji sanitariatow

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow wentylacyjnych

- Wykucie bruzd

- Ustalenie potozenia wentylatorow wyciagowych i kratek kontaktowych

5.3. Roboty montazowe

5.3.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Przewody wody zimnej dla poszczegdlnych pomieszczen, prowadzi¢ od strony zasilania do przyboréw, ktore
usytuowano zgodnie z czg$cia architektoniczna.

Przed urzadzeniami zamontowac zawory odcinajace.

Rozprowadzenie przewoddéw w systemie podpodtogowym oraz w bruzdach §ciennych na podej$ciu do baterii
przyborow sanitarnych. System rozprowadzenia instalacji wodociagowej do poszczegdlnych punktow odbioru —
trojnikowy, w ktorych ztaczki wykonane sa z mosiadzu i1 zeliwa. Odcinki podejs¢ do baterii wykona¢ w
bruzdach $ciennych.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyplywem w trakcie
wykonywania prob i uzupetniania posadzek.

1. Umywalki nalezy mocowaé¢ do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie
przyborow. Miski ustgpowe mocowane do Sciany za pomoca systemowych stelazy podtynkowych.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigeia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysokosé
zamknig¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

- przy miskach ustgpowych-110mm

- umywalkach, itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep mi¢dzy krawgdziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Montaz armatury:

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.



2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimng lub ciepta do grupy przyboréow nalezy w
miejscu tatwo dostgpnym zainstalowaé zawor przelotowy.

3. Do baterii i zawordéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie
si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Do izolacji przewodéw rurowych stosowaé izolacj¢ cieplna ze spienionego polietylenu np. Thermcompakt S
(posiada wtlasciwosci samogasnace, odporna na dyfuzj¢ pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub
posadzkach izolowa¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwa zewngtrzna przed
agresywnymi materiatami budowlanymi

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktére moga stykaé si¢ bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materialow nie wplywajacych ujemnie na jako$§¢ wody i mie¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowaSniona przez ministra zdrowia.

2. Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej naleSy wykonywaé z rur PVC bezciénieniowych .

3. Przewody (podej$cia) odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢
wykonane z tych samych materiatow co piony spustowe.

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach i zabudowac¢. Piony usytuowac zgodnie z czg$cia rysunkowa.
Podejscia do pionéw, piony oraz odptywy kanalizacyjne wykonane beda z rur z tworzyw sztucznych. Przejscia
przewodoéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

1. Polaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uSyciu pierécienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne $§rednice poziomych przewodoéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm -od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow kanalizacyjnych w
tazienkach,

3. Minimalne $rednice pionowych przewodoéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

- 50 mm od pojedynczego przyboru , umywalki,

4. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatoSonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢: £10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

5. Odgatgzienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca trdjnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°,

6. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen
rurociagéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

7. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych wynosza:

- dlarur z PVC i PP érednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVC i PP érednicy powySej 110 mm -1,25 m.

8. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP laczonych za pomoca potaczen roztacznych
powinna by¢ rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu
kompensacyjnego oraz przez wlasciwa lokalizacj¢ mocowan statych i przesuwnych.

9. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podltoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15- 20 cm; dno
wykopoéw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno byé wystane warstwa odpowiedniego
materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

10. W razie niemozno$ci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtoga piwnic dopuszcza sig, w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach,
W sposob uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

11. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje sluzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystgpuje
zagrozenie zatkania przewodow,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigeia, umozliwiajace tatwa eksploatacjg, lecz utrudniajace dostgp
osobom niepowotanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,



12. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odleglosci nie mniejszej niS 4 m od tych przewodéw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedluzenie przewodow spustowych.

13. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie nie wigcej niz trzech przewodow
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiacego wspolna
rur¢ wentylacyjna. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pol
przekrojow potaczonych przewodow wentylacyjnych.

14. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.
5.3.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Montaz rurociagdw

- Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trasg¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np: prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

a. wyznaczenie miejsca utozenie rur,

b. wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytow,

C. przecinanie rur,

d. zalozenie tulei ochronnych,

e. ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

f. wykonanie potaczen.

- Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,5% w kierunku zrodta ciepta.

Poziome odcinki musza byé wykonane ze spadkiem =zabezpieczajacym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie calego pionu.

- W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzna
$ciana rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnié¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.

Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleSy mocowa¢ w bruzdzie do $ciany za pomoca
uchwytow.

Montaz grzejnikow

- Grzejniki montowaé przy $cianie naleSy ustawié¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany.
Minimalne odstgpy grzejnikow:

a) od §cian za grzejnikiem - 5 cm

b) od $ciany bocznej - 15 cm

¢) od podtog - 7 cm

d) od podokiennikéw - 5 cm

e) sufitu - 30 cm.

- Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrza¢ budynek podczas prac wykonczeniowych grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig,
aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

- Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu ztaczek w
grzejniku nie nastgpowaly zadne napr¢zenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowac deformacje
grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;j.

Montaz armatury i1 osprzgtu

- Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np.: konopi oraz pasty miniowe;.

- Kolejnos¢ wykonania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie koncowek,

¢) wkrecenie pot-srubunkéw w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,

d) skrecenie potaczenia.

- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych ora tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwac;ji i kontroli.



- Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie migjscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

Izolacja cieplna

Do izolacji przewodéw rurowych stosowac izolacje cieplna ze spienionego polietylenu np. ThermaKopmack
S .Przewody prowadzone w bruzdach lub posadzkach izolowa¢ materialem izolacyjnym dodatkowo
wzmocnionym warstwa zewngtrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

5.3.4 Instalacja wentylacji sanitariatow

Roboty budowlane

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzenia urzadzen
wentylacyjnych, winny by¢ o 50 mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia.

Wewngtrzne powierzchnie otwordw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a
przy wymiarach wigkszych rowniez i w scianach dzialowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obciazenia $cian
nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

Montaz przewodow wentylacyjnych

Przewody z tworzyw sztucznych powinny by¢ szczelnie potaczone ze soba poprzez taczniki lub ksztattki.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odleglosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$é na korozje w miejscu
zamontowania.

Montaz wywiewnikow i kratek kontaktowych

Elementy ruchome nawiewnikéw 1 wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzoéw, ale z mozliwoscia ich
przestawiania. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obshugg, konserwacje oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzen elementdéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;j.

Nawietrzaki okienne nalezy montowa¢ w gornych ramach okien. Przelot frezowany lub wiercony na gornej
poprzeczce. Listwa montazowa przykrecane Srubami, a ostona mocowana jest na zatrzaskach.

Montaz wentylatorow

Montaz wentylatorow powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji techniczno-
ruchowe;j.

Urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczk¢ znamionowa z blachy, podajaca:

nazwg producenta

charakterystyke techniczng urzadzenia

datg produkcji i numer kolejny wyrobu

znak kontroli techniczne;.

Wentylatory kanalowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie plyt amortyzacyjnych,
dylatacji fundamentdéw, amortyzatoréw gumowych lub sprezynowych, kompensatorow itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostgp do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastre¢czat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Wentylator bedzie zasilany i sterowany z regulatora zgodnie ze schematem elektrycznym dolaczonym do
projektu elektrycznego

Przygotowanie do rozruchu

Rozruch wentylatora przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony wyltacznie
przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo - rozruchowej. Przed
rozruchem nalezy starannie wykona¢ pewne wazne czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy
sprawdzié czy:

— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sa zainstalowane mechaniczne i podtaczone do sieci wentylacyjne;j

— odbiorniki energii elektrycznej sa okablowane i gotowe do pracy

Ponadto nalezy dokona¢ dokladnego uporzadkowania placu budowy i oczyszczenia wewnatrz zarowno samych
urzadzen jak i wspolpracujacej z nimi instalacji kanatowych. Sprawdzi¢ rowniez nalezy, czy w trakcie prac
montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki.

Instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematéw elektrycznych zainstalowanych elementéw i podzespoldow nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ podiaczenia instalacji elektrycznej i1 zastosowanych zabezpieczen wszystkich
odbiornikéw energii elektrycznej.

Roboty budowlane



Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do przeprowadzenia przewodow chtodniczych i
odprowadzajacych skropliny winny by¢ o dwie dymensje wigksze niS $rednice przewodow.

Wewngtrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a
przy wymiarach wigkszych rowniez i w $cianach dzialowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obciazenia $cian
nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

W sktad robot budowlanych wchodza roboty: malowanie , montaz tulei ochronnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jako$ci robét.

6.2.1. Instalacja wody zimnej, cieplej, centralnego ogrzewania.

* Sprawdzenie szczelnosci instalacji

» Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym

* Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

* Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymogami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly speione. Jesli ktoérekolwiek z wymagan nie zostalo speitnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponowne.

6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym

* Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

» Sprawdzenie jako$ci wykonania

* Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

* Sprawdzenie szczelnosci poziomow i pionéw kanalizacyjnych

* Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania odpowietrzen

* Sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

6.2.2. Instalacja wentylacji sanitariatow

Kontrolg jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ] .

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m izolacji kaSdej $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podane sa w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robot moze nastapié tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowiazujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbiér cz¢Sciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot
oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czgsciowy polega
na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci
montazu, szczelno§ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okre§lonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot

* Dziennik Budowy

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbiorow



8.2. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze czg§ciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

« Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyroboéw znakiem CE,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

* Protokoty z odbioréw czg§ciowych i realizacjg¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek

* Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

* Protokot nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych.

- Protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacj¢ powykonawcza przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

LP NUMER NORMY NAZWA

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

7 PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

11 PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl)

16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1:
Postanowienia og6lne i wymagania

18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢s¢ 5:

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania i instalacyjne

25 PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.



10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianic wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie Iub ratowaniu Zycia,
zdrowia i1 srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt 7.”

Wydanymi przez COBRTI Instal”.



