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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  specyfikacji  jest  zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  instalacji  wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji sanitariatów obejmujący w szczególności wymagania 
właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  poszczególnych 
robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  elementem  dokumentacji  projektowej  przy  zleceniu  i  realizacji  Robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Przewiduje się wykonanie podanego niżej zakresu robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
1.3.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty 
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie: 
- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p.poż., 
-  przeprowadzenia  wszelkich  prób,  sprawdzeń  i  odbiorów,  przewidywanych  warunkami  technicznymi 
wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, 
- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową, 
- regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji, 
-  koordynacji  i  nadzoru  technicznego  (Kierownik  Budowy)  nad  robotami  dodatkowymi  lub/i  zamiennymi 
wykonywanymi przez wykonawców wybranych w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
1. Projekt Budowlany instalacji wewnętrznych wod.-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji sanitariatów. 
2. Rysunki zgodnie z częścią graficzną Projektu Budowlanego 
1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za jakość  prac  i  ich zgodność z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami 
technicznymi  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie 
roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji  technicznej,  przyjętymi  do  stosowania  w  Polsce  normami, 
instrukcjami i przepisami. 
1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został 
podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia. 
1.5.2. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie 
1.5.3. Dokumentacja techniczna  - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt budowlany wraz z 
uzgodnieniami i dokumentami. 
1.5.4.  Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
1.5.5. Inspektor nadzoru  - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,  upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 
1.5.7. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodność  - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
typu robót. 
1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu 
Budowy,  a  który może obejmować personel  kierowniczy,  robotników i  innych  pracowników Wykonawcy i 
każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 
1.5.10. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Inżyniera  i  Zamawiającego  oraz  wszelki  inny  personel  podany  przez  Zamawiającego  lub  Inżyniera  do 
wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 
1.5.11. Podwykonawca  -  każda osoba wymieniona  w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób 
1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 
1.5.13.  Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacjami technicznymi 
1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona przez 
niego wrazie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie 
1.5.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 
1.5.16.  Wykonawca  -  osoba(y),  wymieniona(e)  jako  wykonawca  w  Umowie  zaakceptowanej  przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.5.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w Umowie oraz prawni następcy tej osoby. 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową robót, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie 
wykonawca. 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka placu budowy 
Roboty wewnętrznych instalacji wod.-kan, co, wentylacji sanitariatów. 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Inwestor,  w terminie określonym w warunkach  umowy szczegółowej,  przekaże Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  Dziennik Budowy 
oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  elementów 
wyposażenia  użytych  do realizacji  robót  od chwili  rozpoczęcia  do ostatecznego odbioru robót.  Wykonawca 
umieści w miejscu określonym przez zarządzającego tablicę informacyjną. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  i  urządzeń  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania. 



2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty zachowania  zgodności  z 
wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  są  wliczone  w  cenę  umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.  Będzie stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe w stanie gotowości,  zgodnie z 
zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy.  Materiały  łatwopalne  będą 
przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i 
składowisk,  w miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2.3.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem  kontroli  jakości  Robót  będzie  zapewnienie  osiągnięcia  założonej  jakości  Robót.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności  lub certyfikat  zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte 
wynikami badań  wykonanych  przez niego.  Jakiekolwiek materiały,  które nie  spełniają  tych  wymagań,  będą 
odrzucone. 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik  budowy jest  obowiązującym  dokumentem budowy prowadzonym  przez  kierownictwo  budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.2001). 
Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  sposób  uniemożliwiający  wprowadzanie  później  szych 
dopisków.  Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączano  dziennika  budowy  powinny  być  przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy Inżyniera 
kontraktu. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 



- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu; 
- daty,  okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 
realizacją umowy Inspektora Nadzoru; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 
zamiennych; 
- wyjaśnienia komentarze i sugestie wykonawcy; 
-  warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie  realizacji  robót  mające  wpływ  na  czasowe  ich 
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi. 
2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencję dotyczącą budowy. 
2.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  przez  Inżyniera  oraz  upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
3. INSPEKTOR NADZORU 
Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową 
specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków 
umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego, 
zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
4.2. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inżynier kontraktu może dopuścić do użycia materiały 
posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w 
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  Materiały posiadające atesty,  a 
urządzenia  -  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  Inżyniera  w  dowolnym  czasie.  W przypadku  gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały  uznane  przez  Inspektora  Nadzoru  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi 
muszą być  niezwłocznie usunięte  przez  wykonawcę z placu budowy.  Każdy rodzaj  robót  wykonywanych  z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. 
Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  zakwalifikowane  jako  wadliwe  i 
niezapłacone. 



4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania lub montażu. 
4.5 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia. 
5. ODBIORY ROBÓT 
5.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi przejściowy 
- odbiorowi końcowy 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie ilości  i  jakości  wykonywanych 
robót, którew dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek,  bez  hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca 
wpisem  dodziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
5.3. Odbiór końcowy 
5.3.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i 
wartości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru 
końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  przedstawicieli 
zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 
zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja  projektową  i  ST.  W  toku  odbioru  końcowego  robót,  komisja 
zapozna  się  z  realizacja  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
5.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy
 dzienniki budowy (oryginały) 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
5.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 5.3. 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



Podstawą płatności jest protokół odbioru robót: 
- dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbiory robót, 
- dla faktury przejściowej - protokół częściowego odbioru robót, wykonanych wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Oryginał protokołu odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do  faktury  przejściowej.  Zasadność  faktur  przejściowych  sprawdza  Inspektor  nadzoru  a  Inżynier  kontraktu 
potwierdza kwoty do wypłaty. 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1.  Ustawa  z  dnia  07.07.1994r.  Prawo  budowlane  (Tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2000r.  Nr  106,  poz.  690  z 
późniejszymi zmianami) 
7.2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
7.3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu, 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami) 
7.4.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  (Dz.U.  z  1998r.  Nr126,  poz.839  z 
późniejszymi zmianami) 
7.5.  Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki  Socjalnej  z dnia 26.09.1997r.  w sprawie ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  specyfikacji  jest  zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  instalacji  wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji sanitariatów 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1 
- instalacja wody zimnej
- instalacja wody cieplej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji sanitariatów
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 
1.3.1 roboty demontażowe
1. wykucie bruzd na instalacje
2. demontaż pionu i poziomów wody zimnej i ciepłej
3. demontaż kanalizacji sanitarnej – piony i poziomy
4. demontaż zlewów i osprzętu
5. demontaż ustępów z górnopłukiem
6. demontaż umywalek
7. demontaż baterii
8. demontaż grzejników c.o., podejść
1.3.2 roboty inwestycyjne
1. zamurowanie bruzd, malowanie
2. wykonanie pionów i poziomów zimnej i ciepłej wody
3. wykonanie kanalizacji sanitarnej
4. przewody centralnego ogrzewania
5. rurociągi z PCV-kanalizacja sanitarna
6. montaż grzejników
7. montaż baterii 
8. montaż zaworów czerpalnych 
9. montaż armatury sanitarnej
10. montaż kratek
11. wymiana grzejników 
13. montaż zaworów termostatycznych grzejnikowych i odcinających
14. zabudowa kanałów płytami g-k.
15. montaż elementów wentylacyjnych
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.4.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej 
a) demontaż istniejącej instalacji
b) Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach oraz otworów w posadzkach, 
c)  Wykonanie  zasilania  z  istniejącej  instalacji  wody zimnej  oraz  ułożenie  rurociągów  ciśnieniowych  z  rur 
PEX/AL/PEX, 
d) Podłączenie przyborów i podgrzewaczy, 
e) Próby szczelności instalacji wodociągowej, 
f) Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
g) Wykonanie izolacji termicznej. 
1.4.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
a) demontaż istniejącej instalacji 
b) wykucie bruzd w ścianach i posadzkach, 
c) ułożenie pionów kanalizacyjnych z rur PCV z zamontowaniem zaworów napowietrzających i zakończeniem 
ponad dachem, 
d) montaż przyborów sanitarnych, 
e) wykonanie podejść oraz podłączenie przyborów sanitarnych, 
f) próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 



1.4.3. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 
a) Demontaż istniejącej instalacji wraz z zaślepieniem 
b) Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach oraz otworów w posadzkach, 
c) Wykonanie zasilania z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, ułożenie rurociągów ciśnieniowych z rur 
PEX/AL/PEX  oraz  stalowych  czarnych.  Wkucie  istniejących  przewodów  w  ściany  i  posadzki.  Malowanie 
przewodów stalowych.
d) Podłączenie grzejników i montaż zaworów. 
e) Próby szczelności instalacji co. 
f) Płukanie przewodów co, 
g) Wykonanie izolacji termicznej
1.4.3. Wewnętrzna instalacja wentylacji sanitariatów 
a) Montaż kanałów wentylacyjnych,
b) Montaż kratek kontaktowych
c) Montaż wentylatorów wyciągowych
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  z  Ogólną  Specyfikacją 
Techniczną. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Należy  stosować  wyroby producentów krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty  techniczne  wydane 
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera 
2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji: wody zimnej i ciepłej 
- Rury ciśnieniowe warstwowe PEX/AL/PEX oraz stalowe ocynkowane 
- Kształtki, łącznik i przejściówki do w/w rur 
- Rura ochronna „peszel” 
- Zawory odcinające 
- Zawory ustępowe 
- Baterie umywalkowe
- Zawory odcinające
- Armatura łazienkowa
- Izolacja z pianki PE 
- Elementy łączące: obejmy, zawiesia, kotwy mocujące 
2.2.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
- Rury do kanalizacji wewnętrznej z PWC : Ø 160, 110; 75; 50 mm 
- Kształtki i uszczelki dla w/w rur 
- Korki kanalizacyjne PVC Ø160, 110; 
- Rewizje PVC Ø160, 110, 75 
- Zawory napowietrzające PVC Ø110, Ø70 
- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejść przez ściany budynku 
- Umywalki porcelanowe 
- Kratki kanalizacyjne 
- Miski ustępowe 
- Pisuary porcelanowe 
- Elementy mocujące 
2.3.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
- Rury wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.
- Rury stalowe czarne
- Grzejniki Radon Integra i Kompakt z podwójną owłoką cynkową tzw. basenowe
- Głowice termostatyczne standardowe oraz z zabezpieczeniem przed manipulacją i kradzieżą,
- Zawory odcinające gwintowane kulowe,
- Samoczynne odpowietrzniki,
- Izolacja termiczna wg dokumentacji
- Elementy mocujące
2.4.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji wentylacji sanitariatów 
- Wentylatory łazienkowe Sileni
- Kanały wentylacyjne 
- Kratki kontaktowe



- Elementy mocujące
Również w przypadku zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych dopuszcza te zmiany na zasadzie 
równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Ponadto: 
- samochód dostawczy 
- samochód skrzyniowy 
- wiertarki, młoty kujące 
- zgrzewarka do rur PP 
4. TRANSPORT 
Rury i kanały muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Środki  transportu  oraz  sposób  transportowania  materiałów  do  wykonania  Robót  może  być  dowolny  pod 
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2.Roboty przygotowawcze 
5.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja centralnego ogrzewania
- Likwidacja istniejącej instalacji 
- Wytyczenie tras przewodów na ścianach, stropach i posadzkach 
- Ustalenie miejsc wykonania podejść do przyborów i zaworów czerpalnych 
- Wykucie bruzd ściennych i podłogowych 
- Wykucie otworów w ścianach na trasie instalacji 
5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
- Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej
- Wytyczenie tras przebiegu przewodów, które będą prowadzone pod posadzką i na ścianach budynku 
- Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń 
- Wykucie bruzd ściennych i podłogowych 
5.2.3. Instalacja wentylacji sanitariatów
 - Wytyczenie tras przebiegu przewodów wentylacyjnych
- Wykucie bruzd 
- Ustalenie położenia wentylatorów wyciągowych i kratek kontaktowych
5.3. Roboty montażowe 
5.3.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Przewody wody zimnej dla poszczególnych pomieszczeń, prowadzić od strony zasilania do przyborów, które 
usytuowano zgodnie z częścią architektoniczną. 
Przed urządzeniami zamontować zawory odcinające.
Rozprowadzenie przewodów w systemie podpodłogowym oraz w bruzdach ściennych na podejściu do baterii 
przyborów sanitarnych. System rozprowadzenia instalacji wodociągowej do poszczególnych punktów odbioru – 
trójnikowy,  w  których  złączki  wykonane  są  z  mosiądzu  i  żeliwa.  Odcinki  podejść  do  baterii  wykonać  w 
bruzdach ściennych. 
Mocowanie  rur  specjalnymi  uchwytami  do  podłoża,  aby  zabezpieczyć  je  przed  wypływem  w  trakcie 
wykonywania prób i uzupełniania posadzek. 
1. Umywalki należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie 
przyborów. Miski ustępowe mocowane do ściany za pomocą systemowych stelaży podtynkowych.
2. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia 
wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu 
podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość 
zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna co najmniej:
- przy miskach ustępowych-110mm
- umywalkach, itp. - 75 mm,
- przy wpustach podłogowych - 50 mm,
4. Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75÷0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek 
indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m.
Montaż armatury:
1.  Armatura  stosowana  w  instalacjach  wodociągowych  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji.



2. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do grupy przyborów należy w 
miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy.
3. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie 
się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.
Do izolacji przewodów rurowych stosować izolację cieplną ze spienionego polietylenu np. Thermcompakt S 
(posiada właściwości samogasnące, odporna na dyfuzję pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub 
posadzkach  izolować  materiałem  izolacyjnym  dodatkowo  wzmocnionym  warstwą  zewnętrzną  przed 
agresywnymi materiałami budowlanymi
1.Wszystkie  elementy  instalacji  wody  zimnej  i  ciepłej,  które  mogą  stykać  się  bezpośrednio  z  wodą  pitną, 
powinny  być  wykonane  z  materiałów  nie  wpływających  ujemnie  na  jakość  wody  i  mieć  świadectwo  o 
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upowaŜnioną przez ministra zdrowia.
2. Wewnętrzne przewody kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonywać z rur PVC bezciśnieniowych .
3. Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych do pionów spustowych powinny być 
wykonane z tych samych materiałów co piony spustowe.
5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach i zabudować. Piony usytuować zgodnie z częścią rysunkową. 
Podejścia do pionów, piony oraz odpływy kanalizacyjne wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych. Przejścia 
przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. 
1.  Połączenia  kielichowe  rur  z  PVC  należy  wykonywać  przy  uŜyciu  pierścienia  gumowego  średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do 
kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić:
-  100  mm -od  pojedynczych  misek  ustępowych,  wpustów piwnicznych  oraz  przyborów  kanalizacyjnych  w 
łazienkach,
3. Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych  powinny 
wynosić:
- 50 mm od pojedynczego przyboru , umywalki,
4. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, załoŜonych w projekcie technicznym, mogą 
wynosić:  ±10%.  Spadki  podejść  kanalizacyjnych  wynikają  z  zastosowanych  trójników  łączących  podejście 
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.
5. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 
rozwarcia nie większym niż 45°.
6.  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji  budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja  uchwytów  lub  wsporników  powinna  zapewniać  odizolowanie  przewodów  od  przegród 
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.
Obejmy  uchwytów  powinny  mocować  rurę  pod  kielichem.  Na  przewodach  spustowych  (pionach)  należy 
stosować  na  każdej  kondygnacji  co  najmniej  jedno  mocowanie  stałe,  zapewniające  przenoszenie  obciążeń 
rurociągów i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane.
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.
7. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
- dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
- dla rur z PVC i PP średnicy powyŜej 110 mm -1,25 m.
8. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłącznych 
powinna  być  rozwiązana  przez  pozostawienie  w  kielichach  w  czasie  montażu  rur  i  kształtek  luzu 
kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych.
9. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15- 20 cm; dno 
wykopów powinno znajdować  się  w gruncie  rodzimym  lub  powinno być  wysłane  warstwą  odpowiedniego 
materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
10. W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic dopuszcza się, w 
wyjątkowych przypadkach, montaż ich nad podłogą. Przewody te należy układać na odpowiednich wspornikach, 
w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń.
11. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie:
a.  pionowe  przewody  spustowe  powinny  być  wyposażone  w  rewizje  służące  do  czyszczenia  przewodów; 
czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje 
zagrożenie zatkania przewodów,
b. czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp 
osobom niepowołanym,
c. przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki,



12.  Przewody  spustowe  należy  wyprowadzić  jako  rury  wentylacyjne  ponad  dach  powyżej  okien  i  drzwi 
prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niŜ 4 m od tych przewodów. Rury 
wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych.
13.  W uzasadnionych  technicznie  przypadkach  dopuszcza  się  połączenie  nie  więcej  niż  trzech  przewodów 
spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną 
rurę  wentylacyjną.  Pole  powierzchni  przekroju  tej  rury  nie  może  być  mniejsze  od  sumy powierzchni  pól 
przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych.
14.  Niedozwolone  jest  wprowadzenie  rur  wentylujących  kanalizacyjne  przewody  spustowe  do  przewodów 
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.
5.3.3 Instalacja centralnego ogrzewania 
Montaż rurociągów
-  Rurociągi  łączone  będą  zgodnie  z  Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI  INSTAL  zeszyt  2:  „Wytyczne 
projektowania centralnego ogrzewania”
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np: pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
-  Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie  posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
- Kolejność wykonywania robót:
a. wyznaczenie miejsca ułożenie rur,
b. wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytów,
c. przecinanie rur,
d. założenie tulei ochronnych,
e. ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
f. wykonanie połączeń.
- Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym 0,5% w kierunku źródła ciepła.
Poziome  odcinki  muszą  być  wykonane  ze  spadkiem  zabezpieczającym  odpowiednie  odpowietrzenie  i 
odwodnienie całego pionu.
- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem  termoplastycznym.  Wypełnienie 
powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu.
-  Przewody  pionowe  (piony  centralnego  ogrzewania)  naleŜy  mocować  w  bruździe  do  ściany  za  pomocą 
uchwytów.
Montaż grzejników
- Grzejniki montować przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany.
Minimalne odstępy grzejników:
a) od ścian za grzejnikiem - 5 cm
b) od ściany bocznej - 15 cm
c) od podłóg - 7 cm
d) od podokienników - 5 cm
e) sufitu - 30 cm.
- Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana 
jest,  aby  ogrzać  budynek  podczas  prac  wykończeniowych  grzejnik  powinien  być  zapakowany.  Jeżeli 
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, 
aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
- Gałązki grzejnika powinny być  tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 
grzejniku  nie  następowały  żadne  naprężenia.  Niedopuszczalne  są  działania  mogące  powodować  deformację 
grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
Montaż armatury i osprzętu
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. 
Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np.: konopi oraz pasty miniowej.
- Kolejność wykonania robót:
a) sprawdzenie działania zaworu,
b) nagwintowanie końcówek,
c) wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,
d) skręcenie połączenia.
- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych ora łatwo dostępnych dla 
obsługi, konserwacji i kontroli.



- Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych,  z  zaworem stopowym,  montowanym w najwyższych  punktach  instalacji. 
Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.
Izolacja cieplna
Do izolacji  przewodów rurowych stosować izolację cieplną ze spienionego polietylenu np. ThermaKopmack 
S  .Przewody  prowadzone  w  bruzdach  lub  posadzkach  izolować  materiałem  izolacyjnym  dodatkowo 
wzmocnionym warstwą zewnętrzną przed agresywnymi materiałami budowlanymi.
5.3.4 Instalacja wentylacji sanitariatów 
Roboty budowlane
Otwory  w  przegrodach  budowlanych  przeznaczone  do  osadzania  w  nich  lub  przeprowadzenia  urządzeń 
wentylacyjnych, winny być o 50 mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia.
Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach konstrukcyjnych, a 
przy wymiarach większych również i w ścianach działowych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian 
nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia.
Montaż przewodów wentylacyjnych
Przewody z tworzyw sztucznych powinny być szczelnie połączone ze sobą poprzez łączniki lub kształtki.
Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budowlanych  w odległości  umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.
Materiał  podpór  i  podwieszeń  powinna  charakteryzować  odpowiednia  odporność  na  korozję  w  miejscu 
zamontowania.
Montaż  wywiewników i kratek kontaktowych
Elementy ruchome nawiewników i  wywiewników powinny być  osadzone bez luzów, ale  z możliwością ich 
przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzeń elementów przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki  i  wywiewniki  z  elementami  regulacyjnymi  powinny  być  zamontowane  w  pozycji  całkowicie 
otwartej.
Nawietrzaki  okienne należy montować w górnych  ramach okien. Przelot  frezowany lub wiercony na górnej 
poprzeczce. Listwa montażowa przykręcane śrubami, a osłona mocowana jest na zatrzaskach.
Montaż wentylatorów
Montaż wentylatorów powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji techniczno-
ruchowej.
Urządzenia powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą:
nazwę producenta
charakterystykę techniczną urządzenia
datę produkcji i numer kolejny wyrobu
znak kontroli technicznej.
Wentylatory kanałowe powinny być  izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie płyt  amortyzacyjnych, 
dylatacji fundamentów, amortyzatorów gumowych lub sprężynowych, kompensatorów itp.
Wentylatory  powinny być  tak  zamontowane,  aby  dostęp  do  nich  w  czasie  konserwacji  lub  demontażu  nie 
nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi.
Wentylator  będzie  zasilany  i  sterowany  z  regulatora  zgodnie  ze  schematem  elektrycznym  dołączonym  do 
projektu elektrycznego
Przygotowanie do rozruchu
Rozruch wentylatora przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony wyłącznie 
przez  odpowiednio  wykwalifikowany  i  przeszkolony  personel  ekipy  montażowo  -  rozruchowej.  Przed 
rozruchem  należy  starannie  wykonać  pewne  ważne  czynności  przygotowawcze.  Przede  wszystkim  należy 
sprawdzić czy:
− wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane mechaniczne i podłączone do sieci wentylacyjnej
− odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy
Ponadto należy dokonać dokładnego uporządkowania placu budowy i oczyszczenia wewnątrz zarówno samych 
urządzeń jak i współpracującej  z nimi instalacji  kanałowych.  Sprawdzić również należy,  czy w trakcie prac 
montażowych nie zostały uszkodzone elementy urządzeń i instalacji, automatyki.
Instalacja elektryczna
Na  podstawie  posiadanych  schematów  elektrycznych  zainstalowanych  elementów  i  podzespołów  należy 
sprawdzić  prawidłowość  podłączenia  instalacji  elektrycznej  i  zastosowanych  zabezpieczeń  wszystkich 
odbiorników energii elektrycznej.
Roboty budowlane



Otwory  w  przegrodach  budowlanych  przeznaczone  do  przeprowadzenia  przewodów  chłodniczych  i 
odprowadzających skropliny winny być o dwie dymensje większe niŜ średnice przewodów.
Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach konstrukcyjnych, a 
przy wymiarach większych również i w ścianach działowych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian 
nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia.
W skład robót budowlanych wchodzą roboty: malowanie , montaż tulei ochronnych
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
6.2. Kontrola jakości robót. 
6.2.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania. 
• Sprawdzenie szczelności instalacji 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej 
Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinna  być 
przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm  i  „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za 
niezgodną z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponowne.
6.2.2. lnstalacja kanalizacji sanitarnej 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• Sprawdzenie jakości wykonania 
• Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
• Sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 
• Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 
6.2.2. lnstalacja wentylacji sanitariatów 
Kontrolę  jakości  przeprowadzić  zgodnie  z  “Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji 
wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal – zeszyt 5.
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar  należy  wykonać  w  jednostkach  i  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  w  kosztorysowaniu,  zgodnie  z 
załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia [ 8 ] . 
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 szt. urządzenia każdego rodzaju,
- 1 szt. armatury każdej średnicy i rodzaju,
- 1 m rury każdej średnicy i rodzaju,
- 1 m izolacji kaŜdej średnicy.
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót może nastąpić tylko 
w  przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 
Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami. 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot 
oraz  których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega 
na sprawdzeniu zgodności  z Dokumentacją Projektową i  ST, użycia  właściwych materiałów,  prawidłowości 
montażu,  szczelności  oraz  zgodności  z  innymi  wymaganiami  określonymi  w  punkcie  6.  Wyniki 
przeprowadzonych  badań  powinny być  ujęte  w  formie  protokołów i  wpisane  do  Dziennika  Budowy.  Przy 
odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
•  Dokumentacja  Projektowa  powykonawcza  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie 
wykonywania robót 
• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Protokoły odbiorów 



8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
• Protokół nastaw wstępnych zaworów termostatycznych. 
- Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 
- Protokoły badań wody, 
- Dokumentację powykonawczą przebiegu instalacji podposadzkowych. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
LP NUMER NORMY NAZWA 
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
4 PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 
5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 
7 PN-77/H-04419 Próba szczelności 
10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 
11 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV 
12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV 
13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 
14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) 
16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A 
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 
18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: 
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia 
21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: 
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania i instalacyjne 
25  PN-B-10720:1999  Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach  wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 



10.2. lnne dokumenty 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 1157, Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
[3]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  sierpnia  1999  r.  w  sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych  nie mających  istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych 
w Polsce,  a także wyrobów importowanych do Polski  po raz pierwszy,  mogących  stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia,  zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności  wystawianej  przez  producenta,  oraz 
rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
[9]  Rozporządzenie Ministra  Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 26 września 2000 r.  w sprawie 
kosztorysowych  norm  nakładów  rzeczowych,  cen  jednostkowych  robót  budowlanych  oraz  cen  czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7.” 
Wydanymi przez COBRTI Instal”.


