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1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacjii wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji sanitariatdw obejmujacy w szezegdlnodci wymagania
wihasciwodel materialéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania 1 oceny prawidlowosci poszezegélnych
robét instalacyjnych oraz okredlenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszezegdlnych pozyeiji
przedmiaru,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacjii projekiowej przy zleceniu 1 realizacji Robét,
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzieé 1 wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.3.1 Zakres robét i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty
Wykonawca winien uwzglednié w ofercie:

- Zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniani wynikajacymi z BHP i p.poz,,

- przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru robot budowlano-montazowych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu poszezegdlnych instalacii,

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi
wykonywanymi przez wykonawedw wybranych w trybie ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okre§lajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do

realizacji robot

1.4.1 Spis projektéow i rysunkéw wykonawczych

1. Projekt Budowiany instalacii wewnetrznych wod.-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji sanitariatdw.

2. Rysunki zgodnie z czgécig graficzng Projekin Budowlanego

1.4.2 Zgodnosé robdt z delumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é prac 1 ich zgodno$é z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé wszystkie
roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

1.5. Okreslenia podsiawowe

1.5.1. Czas na ukoriczenie - czas na zakoniczenie Robdt lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat
podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia,

1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robdt okreglona w Umowie

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentagja projektowa, na ktdrg sktada sie projekt budowlany wraz z
uzgodnieniarm 1 dokumentami.

1.5.4, Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzef i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot
1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do peinienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu,

1.5.7. Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,



1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodnesé - zgodnosé wykonywania robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
typu robét,

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcey i
kazdego z Podwykonawcdw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét,

1.5.10. Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do
wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdw jako Personel Zamawiajgcego

1.5.11, Podwykenawea - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czedci Robdt oraz prawni nastepey kazdej z tych 0séb

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej

1.5.13. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi

1.5.14. Przedstawicie! Wykonawey - osoba wymieniona przez Wykonawee w Umowie lub wyznaczona przez
niego wrazie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

1.5.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleinogci od kontekstu

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastepcdw tej osoby (lub osob).

1.5.17. Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Umowie oraz prawni nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg robot, oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacii
technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawezym i szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robbt. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badad materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedokladnodei normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badaft naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod groZba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka placu budowy

Roboty wewnetrznych instalacji wod.-kan, co, wentylacji sanitariatow.

2.2.2 Przekazanic terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegdlowej, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacija techniczng.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elementow
wyposazenia uZzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot, Wykonawca
umiesci w miejsen okre$lonym przez zarzadzajgcego tablice informacyjng.

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koficowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
UmMowna,

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji 1 urzgdzefi Wykonawea bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.



2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji rohot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochromy
$rodowiska naturalnego.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wrykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony
zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyZzej przepisami bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowng.
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych cbowigzujacych w zakresie bezpieczenistwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowodci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczefstwa przeciwpozarowego, na placu budowy. Materialy latwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odleglosci od budynkéw i
skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry méglby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany
przez kitdregokolwiek z jego pracownikdw.

2.3 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagas
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakodci Roboét bedzie zapewnienie osiagniecia zaloZonej jakosci Rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrolg Robét i jakosci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materialy do wykonania przedmiota zamdwienia winny posiadad:

a) certyfikat na znak bezpieczefstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnodé z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okredlona w pkt. a) i ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla kidrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spelniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazuyjacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakofczenia robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami {Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokomije, Wszystkie zapisy powinny byé czyielne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniej szych
dopiskéw. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczano dziennika budowy powinny byé przejrzyicie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy InZyniera
kontraktn. W szezegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dziefi dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszezegdlnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podezas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdZnien lub przerw w robotach



- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy frwania i uzasadnienie jakiepokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzadzajacego
realizacjg nmowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgloszenia robét do czefciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjaénienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia szezegdlnych wymagar wynikajacych z warunkdw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okreéleniem przez

kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badar z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkic wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosei i akeeptacii Inspektorowi.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszezegdlnionych w punkeie 2.4.1 dokumenty budowy zawierajy tez:

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawey;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

¢} Protokoly odbioru robdt,

f) Opinie ekspertow i konsultantéw,

g} Korespondencje dotyczacg budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beds przechowywane na placu budowy we wlagciwie zabezpieczonym miejscu.
Wizystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownynii wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu przez InZyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkdw.

4, MATERIALY 1 URZADZENIA

4.1 Zrédia uzyskiwania materialéw i urzadzei

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza byé zgodne z
wymaganiami ckreslonymi w poszczegdlnych szozegblowych specyfikacjach techniczrych.

4.2. Atesty materialow i urzadzen,

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szezegélowych specyﬁkacjach technicznych wymagane 53 atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawceg badan jakosci materialdéw, Inzynier kontraktu moze dopuscié do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina zgodno$é tych materialdw z warunkami podanymi w
szezegolowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadad atesty wydame przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan
muszg byé dostarczone przez wykonawcg zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Materialy posiadajgce atesty, a
urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ whasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szezegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom nmowy

Materialy wznane przez Inspekiora Nadzoru za niezgodne ze szczegSlowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciemn materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, b¢dzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy.

Musi on zdawad sobie sprawe, Zze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaplacone.



4.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakodé | wiasnodei w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbhudowania lub montazu.

4.5 Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakimé szezegSlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawezym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezedniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia.

5. ODBIORY ROBOT

5.1. Rodzaje odbioréw rohot

W zaleznodci od ustaler odpowiednich SST, raboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi przejéciowy

- odbiorowi koncowy

- odbicrowi pogwarancyjnemu

5.2. Odbibr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i jakosei wykonywanych
robot, ktérew dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciuy,
bedzie dokonany w czasie wmozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego postgpu robét.

Qdbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzor:. Gotowos$é danej czesci robét do odbiorn zglasza Wykonawca
wpisem dodziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

5.3. Odbidr koncowy

5.3.1. Zasady odbioru kericowego

Odbiér koficowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesienin do ich ilodei, jakodei i
wartoscl.

Calkowite zakoriczenie robdét oraz gotowosé do odbiorn kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisern do dziennika budowy. Odbidr koficowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbiora
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci przedstawiciel
zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
Jjakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnodel wykonania robét z dokumeniacja projektows i 8T. W toku odbioru kofcowego robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajaeych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszeza w zakresie wykonania robét vzupehiajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeniajacych w robotach wykenczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

5.3.2. Dokumenty do odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokdt odbioru koficowego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

-dokumentacje¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostafa sporzadzona w
trakcie realizacji umowy

dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcs, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

5.4, Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obicktu z vwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PEATNOSCI



Podstawg platnoscei jest protokol odbioru robét:

- dla faktury koficowej - protokot z koncowego odbiory robot,

- dla fakiury przejsciowej - protokot czesciowego odbioru robdt, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Oryginal protokohs odbioru czedciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym zatacznikiem
do faktury przejiciowej. Zasadnodé faktur przejéciowych sprawdza Inspektor nadzoru a Inzynier kontraktu
potwierdza kwoty do wyplaty.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z
pozZniejszymi zmianami)

7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U. Nr75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami}

7.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montaiu,
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z pdiniejszymi zmianami)

7.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (DzU. z 1998r. Nrl26, poz.839 z
pdzniejszymi zmianami)

7.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 1. Nrl69, poz.1650)



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
Spis fresei

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot 8§T

Przedmiotern specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewaiia oraz wentylacji sanitariatéw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyiikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1
- instalacia wody zimnej

- instalacja wody cieplej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylaciji sanitariatéw

Niniejszy opis nalezy rozpatrywad facznie z czgécia rysunkows (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.3.1 roboty demontazowe

1. wykucie bruzd na instalacje

2. demontaZ pionu i poziom6w wody zimnej i cieplej

3. demontaz kanalizacji sanitamnej - piony i poziomy

4. demontaz zlew6w i osprzetu

5. demontaz ustepdw z gornoplukiem

6. demontaz umywalek

7. demontaz baterii

8. demontaz grzejnikéw c.o,, podej§é

1.3.2 roboty inwestycyjne

1. zamurowanie bruzd, malowanie

2. wykonanie piondw i poziomow zimnej i cieplej wody

3. wykonanie kanalizacji sanitarnej

4, przewody centralnego ogrzewania

5. rurociggl z PCV-kanalizacja sanitarna

6. montaz grzejnikow

7. montaz baterii

8. montaz zawordw czerpalnych

0. montaz armatury sanitarnej

10. montaz kratek

11. wymiana grzejnikow

13. montaz zawordw termostatycznych grzejnikowych i odcinajacych

14. zabudowa kanaléw phytami g-k.

15. montaz elementéw wentylacyjnych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

1.4.1. Wewnetrzana instalacja wody zimnej i cieplej

a) demontaz istniejgcej instalacji

b) Wykucie bruzd w écianach 1 posadzkach oraz otworéw w posadzkach,

c) Wykonanie zasilania z istniejacej instalac)l wody zimnej oraz uloZenie rurociagéw cisnieniowych z rur
PEX/AL/PEX,

d} Podlaczenie przyborow i podgrzewaczy,

&) Préby szczelnosdcei instalacji wodociagowej,

) Plukanie i dezynfekcja przewoddw wodociagowych,

g) Wykonanie izolacji termicznej.

1.4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) demontaz istniejacej instalacji

b) wykucie bruzd w $cianach i posadzkach,

c) wlozenie piondéw kanalizacyjnych z rur PCV z zamontowaniem zawordw napowietrzajacych i zakonczeniem
ponad dachem,

d) montaz przyboréw sanitarnych,

e) wykonanie podej$é oraz podigczenie przybordw sanitarnych,

f) proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnsj.



1.4.3. Wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania

a) Demontaz istniejgcej instalacji wraz z zadlepieniem

b) Wykucie bruzd w Scianach 1 posadzkach oraz otwordéw w posadzkach,

¢) Wykonanie zasilania z istnigjacej instalacji centralnego ogrzewania, wlozenie rurociagdw cisnieniowych z rur
PEX/AL/PEX oraz stalowych czamych. Wkucie istniejacych przewodéw w dciany i posadzki. Malowanie
przewoddw stalowych.

d) Podlaczenie grzejnikow i montaz zaworow.

e) Proby szczelnodei instalacji co.

) Phukanie przewoddéw co,

£) Wykonanie izolacji termicznej

1.4.3. Wewnetrzna instalacja wentylacji sanitariatow

a) Montaz kanaldw wentylacyjnych,

b) Montaz kratek kontaktowych

c¢) Montaz wentylatorow wyciggowych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z Ogolng Specyfikacig
Techniczna.

1.6. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w Ogbinej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania Robét oraz za ich zgodnodé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagramicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera
2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji: wody zimmnej i cieplej

- Rury cisnieniowe warstwowe PEX/AL/PEX oraz stalowe ocynkowane

- Ksztaltki, tacznik 1 przejsciowki do w/w rur

- Rura ochronna ,,peszel”

- Zawory odcinajace

- Zawory ustepowe

- Baterie umywalkowe

- Zawory odcinajace

- Armatura lazienkowa

- Izolacja z pianki PE

- Elementy 1aczace: obejmy, zawiesia, kotwy mocujace

2.2.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Rury do kanalizacji wewnetrznej z PWC : @ 160, 110; 75; 50 mm

- Ksztattki i uszezelki dla w/w rur

- Korld kanalizacyine PVC @160, 110;

- Rewizje PVC @160, 110, 75

- Zawory napowietrzajace PVC @110, @70

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejsé przez sciany budynku

- Umywalki porcelanowe

- Kratki kanalizacyjne

- Miski ustgpowe

- Pisuary porcelanowe

- Elementy mocujace

2.3.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacii centralnego ogrzewania

- Rury wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.

- Rury stalowe czarne

- Grzejniki Radon Integra i Kompakt z podwdina owlokg cynkows tzw. basenowe

- Glowice termostatyczne standardowe oraz z zabezpieczeniem przed manipulacja i kradziezs,

- Zawory odcinajace gwintowane kulowe,

- Samoczynne odpowietrzniki,

- Izolacja termiczna wg dokumentacji

- Elementy mocujace

2.4.Materialy stosowane przy wykonywanin wewneirznej instaiacji wentylacji sanitariatéw

- Wentylatory fazienkowe Sileni

- Kanaly wentylacyjne

- Kratki kontaktowe



- Blementy mocujace
Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwiazan materiatowych dopuszcza te zmiany na zasadzie
réwnowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochdd dostawczy
- samochdd skrzyniowy
- wiertarki, mtoty kujace
- zgrzewarka do rur PP
4. TRANSPORT
Rury i kanaly muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugodci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Urzgdzenia nalezy przewozié zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztaltek i urzadzen nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materialtéw do wykonania Rob6t moze byé dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonania robdt pedanoc w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Roboty przygotowawcze
5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej, instalacja centralnego ogrzewania
- Likwidacja istniejacej instalacji
- Wytyczenie tras przewodow na $cianach, stropach i posadzkach
- Ustalenie miejsc wykonania podeji¢ do przybordw i zawordw czerpalnych
- Wykucie bruzd éciennych i podlogowych
- Wykucie otwordw w $cianach na trasie instalacji
5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej
- Wytyczenie tras przebiegu przewoddw, ktare beda prowadzone pod posadzks i na Scianach budynku
- Ustalenie miejsc wykonania podejsé odplywowych od poszezegdlnych urzadzen
- Wykucie bruzd §ciennych i podlogowych
5.2.3. Instalacja wentylacji sanitariatow
- Wytyczenie tras przebiegu przewoddw wentylacyjnych
- Wylkucie bruzd
- Ustalenie polozenia wentylatoréw wyciggowych i kratek kontaktowych
5.3. Roboty montaiowe
5.3.1 Instalacja wody zimnej i cieplej
Przewody wody zimnej dla poszczegdlnych pomieszezen, prowadzié od strony zasilania do przyboréw, ktére
usytuowano zgodnie z czedcig architektoniczna.
Przed urzgdzeniami zamontowad zawory odcinajace.
Rozprowadzenie przewoddw w systemie podpodlogowym oraz w bruzdach $ciennych na podejsciu do bateri
przyboréw sanitarnych. System rozprowadzenia instalacji wodociggowej do poszezegdlnych punktéw odbiorn —
tréjnikowy, w ktorych zbaczki wykonane sg z mosiadzu i Zeliwa. Odeinki podejéé do baterii wykonaé w
bruzdach éciennych.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podloza, aby zabezpieczyé je przed wyplywem w trakcie
wykonywania prob i uzupeiniania posadzek.
1. Umywalki nalezy mocowaé do $ciany w sposéb zapewnigjacy latwy demontaz oraz whasciwe uzytkowanie
przyboréw. Miski ustepowe mocowane do §ciany za pomoca systemowych stelazy podtynkowych.
2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozmoéé wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczed.. Wysokosé
zamkni¢é wodnych dla przybordw sanitarnych powinna co najmniej:
- przy miskach ustepowych-110mm
- umywalkach, itp. - 75 mm,
- przy wpustach podlogowych - 50 mm,
4, Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgeych umywalek powinien wynosié co najmniej 0,30 m.
Montaz armatury:
1. Armatura stosowana w instalaciach wodociagowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalaciji.



2. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepla do grupy przyboréw nalezy w
migjscu fatwo dostgpnym zainstalowaé zawdr przelotowy.

3. Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé faczniki elastyczne, ograniczajgee rozchodzenie
si¢ hatasu i drgah powodowanych dzialaniem tej armatury.

Do izolacji przewodow rurowych stosowaé izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np. Thermcompakt S
(posiada wlagciwosel samogasngce, odporna na dyfuzje pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub
posadzkach izolowaé materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwa zewnetrzna przed
agresywnymi materiatami budowlanymi

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktére moga stykaé sie bezpodrednic z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materialéw nie wplywajacych ujemnie na jakodéé wody i miedé $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowaSniona przez ministra zdrowia.

2. Wewngtrzne przewody kanalizacji sanitarnej naleSy wykonywaé z rur PVC bezcisnieniowych .

3. Przewody (podejscia) odprowadzajace scieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych powinny byé
wykonane z tych samych materialéw co piony spustowe.

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach i zabudowaé. Piony usytuowa¢ zgodnie z czedeia rysunkows.
Podejécia do piondéw, piony oraz odplywy kanalizacyjne wykonane beda z rur z tworzyw sztucznych. Przejscia
przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

1. Polaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uSyciu pierscienia gumowego érednicy
dostosowanej do zewngtrzne]j srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegloéé miedzy nim i podstaws kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosié:

- 160 mm -od pojedynczych misek ustepowych, wpustdéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w
lazienkach,

3. Minimalne érednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejéé do przybordw sanitarnych powinny
Wynosic:

- 50 mm od pojedynczego przyboru , umywalki,

4. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatoSonych w projekcie technicznym, moga
wynosié: +10%. Spadki podejéé kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikéw laczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementdw przewoddw.

5. Odgatezienia przewodéw odpltywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°,

6. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji budynkéw za pomoca uchwytdéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspomikéw powinna zapewniaé odizolowanie przewodéw od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (piomach) nalezy
stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajgce przenoszenie obcigZen
rurociggdw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

Wiszystkie elementy przewodow spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

7. Maksymalne rozstawy uchwyidéw dla przewoddw poziomych wynosza;

- dla rur z PVC i PP érednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVC i PP srednicy powySej 110 mm -1,25 m.

8. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP faczonych za pomoca polaczen rozigcznych
powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w Lkielichach w czasie montazu rur 1 ksztaltek luzu
kompensacyjnego oraz przez whasciwa lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

9. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podioga nalezy ukladaé na podsypee 2 piasku grubosei 15- 20 ony; dno
wykopéw powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub powinno byé wyslane warstwa odpowiedniego
materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

10. W razie niemoznosci ukladania przewoddw kanalizacyjnych w ziemi pod podioga piwnic dopuszcza sig, w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podiogg. Przewody te nalezy ukladaé na odpowiednich wspornikach,
w sposGb uniemozliwiajacy powstawanie zataman w misjscach polaczen.

11. Przewody kanalizacyjne powinny speinia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszezenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje shizace do czyszezenia przewoddw,
czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najniZszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje
zagrozenie zatkania przewoddw,

b. czyszczaki powinny mieé szczelne zamkniecia, umozliwiajace fatwa eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep
osobom niepowolanym,

¢. przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazyé w rewizje lub czyszczaki,



12. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszezen znajdujacych sie w odlegltosci nie mniejszej niS 4 m od tych przewoddw. Rury
wentylacyjne powinny tworzyé w zasadzie pionowe przediuzenie przewod6w spustowych.

13, W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszeza sig polgezenie nie wigeej miz trzech przewodow
spustowych nad najwyzej polozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspolng
rure wentylacyjna. Pole powierzehni przekroju tej rury nie moze byé mmiejsze od sumy powierzchni pol
przekrojow polaczonych przewodow wentylacyjnych.

14. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczes przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.
5.3.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Montaz rarociggéw

- Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”

- Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzié trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np: prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcezen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb nszkodzonych nie wolno wizywad.

- Kolejnoéé wykonywania robot:

a, wyznaczenie miejsca uloZenie rur,

b. wykonanie bruzd, gniazd 1 osadzenie uchwytdw,

¢. przecinatie rur,

d. zatoZzenie tulei ochronnych,

e. wlozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f. wykonanie polgczen.

- Rurociagi poziome nalezy prowadzié ze spadkiem wynoszacym 0,5% w kierunku Zréddia ciepla.

Poziome odcinki musza byé wykonane ze spadkiem =zabezpieczajacym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

- W miejscach przejéé przewod 6w przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polgczen.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzetts miedzy zewngtrzng
Sciana rury i wewnetrzna tulei nalezy wypeini¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie
powinno zapewnic jedynie mozliwo$é osiowego ruchu przewodu.

Dhgosé tulei powinna byé wigksza o 6-8 mm od grubogci Sciany lub stropu.

- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleSy mocowaé w bruzdzie do $ciany za pomoca
uchwytow.

Montaz grzepnikéw

- Grzejniki montowag przy $cianie naleSy ustawié w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni sciany.
Minimalne odstepy grzejnikow:

a) od dcian za grzejnikiem - 5 ¢cm

b) od éciany bocznej - 15 em

¢) od poddg -~ 7 cm

d) od podokiennikdéw - 5 cm

¢€) sufitu - 30 cm.

- Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrza¢ budynek podczas prac wykonczeniowych grzejnik powinien byé zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny spos6b zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sig,
aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczenin wszystkich prac wykoriczeniowych.

- Galgzki grzejnika powinny byé tak uksztaltowane, aby po polgczeniu z grzejnikiem i skreceniu zigczek w
grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace powodowaé deformacie
grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

Montaz armatory i osprzetu

- Rurociagi taczone beds z armaturg i osprzetem za pomoca potaczeri gwintowanych, z zastosowaniem ksztaltek.
Uszezelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np.: konopi oraz pasty miniowej.

- Kolejnosé¢ wykonania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie koficéwek,

¢) wkrecenie pél-érubunkéw w zawdr 1 na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszezelniajgcym,

d) skrecenie polaczenia.

- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w migjscach widocznych ora fatwo dostepnych dla
obshugi, konserwacji i kontroli.



- Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

Izolacja cieplna

Do izolacji przewodéw rurowych stosowaé izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np. ThermaKopmack S
Przewody prowadzone w bruzdach lub posadzkach izolowaé materialem izolacyjnym dodatkowo
wzmocnionym warstwg zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

5.3.4 Instalacja wentylacji sanitariatéw

Roboty budowlane

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzenia urzadzen
wentylacyjnych, winny byé o 50 mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia.

Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w dcianach konstrukeyjuych, a
przy wymiarach wigkszych rowniez i w scianach dzialowych, powinny byé tak wykonane, aby obciazenia $cian
nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

Montaz przewodow wentylacyjnych

Przewody z tworzyw sztucznych powinny byé szezelnie potaczone ze soba poprzez facaniki lub ksziattki,
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odleglodei umozliwiajgcej
szezelne wykonanie polaczen poprzecznych.

Material podpdr i podwieszen powinna charakieryzowaé odpowiednia odpornos$é na korozje w miejscu
zamontowania.

Montaz wywiewnikow i kratek kontaktowych

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzdw, ale z mozliwosdcia ich
przestawiania. Polozenie ustalone powinne by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byé polaczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzen elementéw przegrody,

Nawiewniki i wywiewniki powinny byé zabezpieczone folig podezas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Nawietrzaki okienne nalezy monfowaé w gornych ramach okien. Przelot frezowany lub wiercony na gornej
poprzeczee. Listwa montazowa przykrecane érubami, a ostona mocowana jest na zatrzaskach,

Montaz wentylatorow

Montaz wentylatorow powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji techniczno-
ruchowej.

Urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionows z blachy, podajgca:

nazwe producenta

charakterystyke techniczng urzadzenia

date produkciji i numer kolejny wyrobu

znak koniroli technicznej.

Wentylatory kanalowe powinny byé izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie plyt amortyzacyjnych,
dylatacji fundamentdw, amortyzatoréw gumowych lub sprezynowych, kompensatoréw itp.

Wentylatory powinny byé¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontaiu nie
nastreczal trudnodcei, ani nie stwarzal zagrozenia dla obshugi.

Wentylator bedzie zasilany i sterowany z regulatora zgodnie ze schematem elektrycznym dolaczonym do
projekin elektrycznege

Przygotowanie do rozruchu

Rozruch wentyiatora przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi byé przeprowadzony wylacznie
przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo - rozruchowej. Przed
rozruchem nalezy starannie wykonaé pewne waime czynnodci przygotowawcze, Przede wszystkim nalezy
sprawdzié czy;

— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sa zainstalowane mechaniczne i podigczone do sieci wentylacyjnej

— odbiomiki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy

Ponadto nalezy dokona¢ dokladnego uporzgdkowania placu budowy i oczyszezenia wewngtrz zaréwno samych
urzadzen jak i wspdlpracujgcej z nimi instalacji kanalowych. Sprawdzi¢ réwniez nalezy, czy w trakcie prac
montazowych nie zostaly uszkodzone elementy urzadzen 1 instalacji, automatyki.

Instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematdw elektrycznych zainstalowanych elementow 1 podzespoldw nalezy
sprawdzi¢ prawidlowodé podigczenia instalacji elekirycznej i zastosowanych zabezpieczen wszystkich
odbiomikdw energii elektrycznej.

Roboty budowlane



Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do przeprowadzenia przewodow chiodniczych i
odprowadzajacych skropliny winny byé o dwie dymensje wieksze niS $rednice przewodéw.

Wevwmetrzne powierzchnie otwordw powinny byc¢ gladkie i otynkowane. Otwory w écianach konstrukeyjnych, a
przy wymiarach wigkszych réwniez i w §cianach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia fcian
nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

W skiad robét budowlanych wehodza roboty: malowanie , montaz tulei ochronnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakogci robét

Ogdine zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakoéci robét.

6.2.1. Instalacja wody zimnej, cieplej, centralnego ogrzewania.

+ Sprawdzenie szczelnosci instalacji

* Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym

* Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

* Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowe]

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymogami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I1. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Kazda dostarczona partia materialoéw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta,
Wyniki przeprowadzonych badafi nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagai nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzié badanie ponowne.

6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Sprawdzenie zgodnosei wykonania instalacji z projektem budowlanym

= Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

= Sprawdzente jakoéci wykonania

* Sprawdzenie szczelnosci podejéé kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

» Sprawdzenie szczelnosci poziomow i piondéw kanalizacyjnych

+ Sprawdzenie prawidlowosei wykonania odpowietrzen

* Sprawdzenie prawidtowodci zainstalowania przybordéw sanitarnych

6.2,2, Instalacja wentylacji sanitariatow

Kontrole jakodci przeprowadzié zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Cbmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowanin, zgodnie z
zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 .

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 szt, urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej srednicy i rodzaju,

- 1 mrury kazdej srednicy i rodzaju,

- 1 m izolacji kaSdej érednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podane sa w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robdt moze nastapié tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacja projektowa i poleceniami Inyniera, a takze obowiazujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzes instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu robot
oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub vtrudnione w fazie odbioru koficowego. Odbidr czesciowy polega
na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materialéw, prawidlowosci
montazn, szczelnosci oraz zgodnodci z immymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badafi powinny by¢ ujete w formie protokoldw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze czgéciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupehieniami w trakcie
wykonywania robét

« Dziennik Budowy

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

* Protokoly odbioréw



8.2. Odbiér techniczny konicowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

» Protokoly wszystkich odbiordw technicznych czgdciowych

» Protokoly przeprowadzonych badan szezelnodcei wszystkich instalacii

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materialéw z wymaganiami oznaczenia wyrob6éw znakiem CE,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

= Zgodnosé wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

» Protokoly z odbioréw czgdciowych 1 realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

» Aktualnosé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzapetnienia

« Protokd! nastaw wstepnych zaworow termostatycznych.

- Protokoly badan szezelnodei wszystkich instalacji

- Protokoly badan wody,

- Dokumentacje powykonaweza przebiegu instalacji podposadzkowych.

9, PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace platnodci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

LP NUMER NORMY NAZWA

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projekiowaniu

2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

5 PN-8B0/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

7 PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

11 PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

15 PN-01706/Az!1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych. Rury o klasie wymagat A
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesé 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesé 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukiadu 1 Obliczenia

21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgsc 5:

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej,
Wymagania i instalacyjne

25 PN-B-10720:1999 Wodaociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze { urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.



10.2. Inne doknmenty

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastzktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadad budynki { ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych wzytkowania budynkdw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewneirznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kxyteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrob6éw budowlanych dopuszezanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U, Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianic wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7]1 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzad zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikaciji na
znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnogei (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dunia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albe ktére shuza ochronie Iub ratowaniu Zycia,
zdrowia i drodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z kidrym Polska zawarla porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnodei Iub deklaracii zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajéw tych dokumentdw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla pofrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7.”

Wydanymi przez COBRTI Instal”.



