ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ 1115 }-_;\4\4‘.1__1‘-,-\-’[ |
33.3495 CHUELMI I

) tel. 018 4420461 ¢

49075216

Chelmiec 20-05-2011

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

P.H.U. PASANDER
Pawel Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sqcz

Zapewniam odbior sciekow dla inwestyc;ji:

L ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W BICZYCACH DOLNYCH
1 GORNYCH.”

Adres inwestycji: )
BICZYCE DOLNE I GORNE GMINA CHELMIEC.

Scieki zostana przyjete przez oczyszezalnie sciekéw w Chelmeu w ilosei 52 m3/d.

Inz. Katarzyna Majcher



INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZNSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat:

»ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W BICZYCACH
DOLNYCH I GORNYCH”

Adres:

Gmina Chelmiec.

m. Biczyce Dolne

31,26, 25/1,24/3,24/4, 23, 22/2, 22/1, 21/1, 21/13, 21/11, 21/10, 21/3, 21/4,
19/5, 20/3, 20/2, 19/1, 19/6, 19/7, 18/5, 19/16, 19/8, 19/13, 19/15, 18/4, 18/3, 17,
45, 2472, 42/1, 22/3, 237/6, 237/2, 237/4, 237/8, 40/1, 39/1, 21/8, 36/3, 36/6,
36/4,237/11, 36/5, 25/8, 25/6.

m. Biczyce Gorne

283/4, 281, 280, 279/2, 279/1, 278/1, 278/2, 277, 276, 273, 272, 270, 269, 268,
267, 247/2, 245/1, 284, 283/2, 283/1.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Projekt:

SIECI SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Majcher
mgr inz. Pawet Majcher

12011
20 B2 2011

i



1.

Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biczycach Dolnych i Gérnych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejgce obiekty

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Potok ,bez nazwy’

Strefa gromadzenia materialoéw budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sig
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopdw przed wpadnieciem os6b,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robot,

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Prace budowlane na cieku wodnym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okreslic szczegblowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwiazanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow |
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osob oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom.

Instruktaz ogolny prowadza pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukoriczone akiualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawcg, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.



Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejsé instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone przed
rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziaf pracy, kolejnosé wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdinych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjsé i przejéc
dla pieszych, urzadzenia skiadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staly nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w frakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przej$cia i strefy niebezpieczne oéwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sig i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w kirej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz
nie mnigj niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowat sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
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Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub migjsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania materiatow i
wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgce;
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzié i oznakowaé.

Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajagy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktdre moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjécia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdinego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natgzenie odwietlenia, zgodnie z Polska Norma.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sig istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sig z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sig w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osab.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga byé narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartoscei
dopuszczalne.

Drogi kemunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwafe i ustabilizowane podioze, trwata,
wytrzymalg i stabilng konstrukcje no$na.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgce] sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie.

10
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W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na kiorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staly jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnier, o gteboko$ci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:

11
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III . CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawezy przedsiewziecia
p-n. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biczycach Dolnych i Biczycach Gérnych”,
gm. Chelmiec — czgs¢ technologiczno — budowlana z wytycznymi realizacji”
Projektowana sie¢ obejmuje:

- kanaty zewngtrzne,

- przykanaliki od kanaléw do posesji.
Kanalizowane wsie polozone sa w zlewni Dunajca, na jego lewym brzegu, w odleglosci
3-4 km.
Opracowanie obejmuje odprowadzenie Sciekow z:
21 posesji w Biczycach Dolnych,
7 posesji w Biczycach Gérnych.
Scieki odprowadzane beda kanalami grawitacyjnymi do istniejacej kanalizacji $ciekowej
gminy Chelmiec.

Y.gczna dhugosé kanatu -2119,6 m,
w tym:

- kanaty zewnetrzne ©¥0,20m -989,3m

- przykanaliki @0,16m -130,3m
Laczna iloé¢ studzienek kontrolnych - 92szt.

Sie¢ przebiega przez tereny oznaczone w planie zagospodarowania symbolami:
BIMN, A2RP,

Krzyzuje si¢ z drogami o symbolu KGL, biegnie w drogach KG, KGL oraz D.
Cata inwestycja przebiega poza linig rozgraniczajgca drogi krajowej nr 28.

Projektowane kanaly i przykanaliki oraz obiekty na nich moga byé wykonane z dowolnych
materialéw wystepujacych na rynku, spelniajacych wymagania wynikajace z:

- przepisd6w i norm

- warunkéw usytuowania poziomego i wysokoéciowego

- warunkow wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozwiazan materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien
we wlasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbgdnych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany.

W niniejszym projekcie na odcinkach pod drogg asfaltows (odcinek Sistn.-S1-S41-S61) oraz
na duzej glebokoscei (odcinek S4-S5-S6 oraz S45-S50) przewidziano kanaly zewnetrzne z rur
kamionkowych. Pozostale z rur PNC SN8.

Studzienki w drodze asfaltowej oraz potgczeniowe S5, S30 zaprojektowano w wersji
tradycyjnej — z krggdw zelbetowych, pozostale z PVC. W przypadku zastosowania innych
rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokonaé
zmian obliczeniowych 1 adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikajacych z wprowadzania zmiany.

12
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2. Okreslenie inwestora i uzytkownika.

Inwestor:
ZAKLEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] i MIESZKANIOWE]

ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownik:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

3. Podstawy opracowania.

- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNET i MIESZKANIOWE]

ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEEMIEC

a:

P.H.U, PASANDER Pawel Majcher

Ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sgcz

- Decyzja lokalizacyjna na umieszczenie w pasie drogi kanalizacji sanitarne;

- Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektu, wykonane przez PROGEO A. G. STAPOREK. Autor mgr inz. Grzegorz
Staporek, data wyk. maj 201 1r.

- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 31-01-2011

- Protokot ZKUPSIUT nr 289/2011,.

- Uzgodnienie projektu rozbudowy przez U.G. Chelmiec

- Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych z dnia 06-05-2011

- Opinia sanitarna nr 205/11 PPIS w Nowym Sgczu;

4. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode.

[stniejgca wzdtuz projektowanych kanatéw zabudowa jest zaopatrywana w wode z wodociggu
gminnego.

3. Istniejacy stan odprowadzenia $ciekow.

Istniejgce domy posiadajg zbiorniki, z ktdérych $cieki sg okresowo wywozone. Wywdz
indywidualny, na gminng oczyszczalnie sciekow w Chelmeu.

6. Nawiazanie do programu kanalizacji §ciekowej.

Gmina Chelmiec nie posiada ,,Programu kanalizacji $ciekowej”.

7. Obliczenia ilo$ci §ciekow.

Poniewaz brak ,Programu kanalizacji Sciekowej”, dla potrzeb niniejszego opracowania
wykonano obliczenia ilosci Sciekow dla okresu docelowego wsi Biczyce Dolne, Biczyce

Gorne i Trzetrzewina. Obliczenia wykonano zgodnie z danymi do obliczen ,,Wielkosci
zapotrzebowania wody wsi gminy Chelmiec” z 2010r.

13
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8. Obliczenia hydrauliczne.

Prawdopodobnie czgs¢ Sciekéw wsi Biczyce Gorne przejmie inny kanal. Jednak z uwagi na
brak .Programu ogdlnego” nie mozna tego jednoznacznie stwierdzi¢. Uwzgledniajac
powyzsze, obliczenia hydrauliczne wykonano przyjmujac ilosei docelowe $ciekéw catych
wsi:

- Biczyce Dolne,

- Biczyce Gorne,

- Trzetrzewina.
Projektowane kanaly odprowadzg $cieki z w/w wsi.

14



Obliczenia hydrauliczne
Kanat Si-S1-540,0raz S1-S61
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5354|334 "['160,9 131,947 276|020 [ 0,11 |18 |588 |9
.. 54-85 | 500 1210913194085 | 020 | 018 | 11 | 3253 | 11
5586 | 276 [2385 3194 085 | 020 | 018 | 1A 7325 [ HiT
.56:86a | 43 24283194 ] 1116 | 020 | 007 | 30 | 11797 738"
.S6a-87 | 280 |[2708|3194] 582 | 0,20 1009 | 24 | 851 | 28
L5788 | 27,8 172986 | 3194 ] 579 |0,20 | 0,09 | 24 | 849 |58
.58-88a | 360 |[3346 3194 | 834 [020 [ 008 | 27 | 10197 33
S82-S9 | 11,8 3464 | 31,84 | 834 | 0,20 [ 0,08 | 27 | 40797 33"
_S9-813 [ 251 " |'371,5] 2984 | 834|020 [ 0,08 | 27 | 1019 33
S13:814 | 182 | 3897 | 2984|1412 | 0,20 | 607 | 32 | 1326 | 43
814-817| 432 14329 2984 | 331 °["0,207 | 0,40 | 19| 842 |31
S17-S17a| 432 [ 47612984 | 437|020 | 008 | 21 738 | 24"
S17a-S18| 16,8 [ 4929 | 2984 | 119 ["020 [ 014 | 1377|7385 | 13
818-827] 510 |5439]| 2664 | 349 | 020 | 009 | 19 |859 | 22"
S27-528 | 19,7 5636 | 26,84 | 11,47°| 0,20 [ 0,07 | 28 | 1195 [ 39
528529523 6159 26,64 | 815 | 0,20 | 0,07 | 28 | 1007 | 33
.829-830 | 40,3 | 6562 | 2684 | 077 | 0,20 | 0,15 | 10 | 31,0 | 1,0
(830533 [ 13,0 (6692|2684 | 361 | 0,20 [ 008 |18 |67,0 | 22"
.533-534 | 430 | 712212664 ] 11,75 | 0,20 | 007 |29 | 1209 | 39
.S34-835| 17,7 | 729,9 | 26,64 | 282 | 020 [ 0,10 | 177|582 |9
.835-836 | | 30,0 ['768,9 | 2664 | 5,46 | 0,20 | 008 | 22 | 824 |37
.S36-837 | 350 |8039 | 2664 | 548 | 020 [ 0,08 | 22 | 826 | 27
.837-538| 334 18373]|2664| 668 | 020 [008 | 24 8127750
838539 | 47,0 [884,3 12664 | 668 | 020 | 0,08 | 24 | 612|307
.839-540| 200 | 9043|2664 | 665 | 0,20 [ 008 | 2417910 | 30
S1-841 | 440 19483 | 378 | 10,16 | 0,20 70,03 | 16 | 11257 37
.S41-843| 180 9663 | 3,78 | 10,16| 0,20 | 0,03 | 18 | 4125 37
.543-844 | 28,0 [9943 ] 3,78 |'10,16 | 0,20 [ 0,03 | 16 | 1125 37
.844-545| 315 [10258] 378 | 825 | 020 [ 0,03 | 15 | 1013 [ 33
_S45-851 " 285 11054,3] 310 | 842|020 | 002 [ 14 | 10247 33"
.$51-852 | 12,0 11066,3| 3,10 | 1025 0,20 170,02 | 15 | 1130/ 37
.S52-853 | 13,5 10798 3,10 | 10,30 | 0,20 [ 0,02 | 15 [ 41327 37"
.553-854 | 10,0 [1089,8] 3,10 | 10,30 | 0,20 [ 0,02 | 15 11327 37"
554985 | 12,1 [1101,9] 3,90 | 4,13 | 0,20 | 0,08 | A1 | 71753
.S55-857| 29,9 [11318]| 3,10 | 10,70 | 0,20 [70,02 | 15 | 1154 | 38
_S57-858 | 49,0 [1180,8] 3,107]'990 | 0,20 | 0,02 | 14 | 41107 36
.558-850| 50,0 [1230,8] 310 | 830 | 020 | 002 ] 14 7| 1016 | 33"
.569-560 | 50,0 " [1280,8] 310 | B4 | 0,267 | 0,08 [ 13 ] 80,9 [ 30
.560-861 [ 33,5 [1314,3| 3,10 | &85 | 020 [ 003 | 13| 81,0 30
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9. Usytuowanie kanalow.

Projektowane kanaty usytuowano:

- wzdhuz drogi krajowej nr 28 Wadowice — Przemysl, poza pasem drogowym:;

- wzdluz drog lokalnych, w pasie drogowym, najczesciej w jezdni;

- wogrodach i terenach uzytkowanych rolniczo;

- przykanaliki usytuowane beda w ogrodach, ogrodkach i podworkach.
Wysokosciowo kanaty zaprojektowano przyjmujac gleboko$é nie mniejszg anizeli 1,60m. Na
gruntach ornych wlazy studzienek PVC usytuowano ,,na wysepkach” @2 m wzniesionych
30-50cm nad istniejgey teren. Zabezpieczy to studzienki przed przypadkowym zniszczeniem
w czasie prac polowych.
Na czas budowy kanatu w jezdni na odcinku Sistn.-S1-S41-845-855-S60 jest mozliwy objazd
drogi krajowej Wadowice — Przemysl istniejgcymi drogami o nawierzchni asfaltowej. Jeden
droga S7-545, drugi na zachéd od projektowanego zakresu. Dodatkowa dhigo$é objazdu
ca 1800m.

10. Warunki gruntowe.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektu, wykonang w maju 2011r. przez mgr inz. Grzegorza Staporka, na
trasach kanalow wystepujg grunty:

- Sistn.-S1-S14; S9-S12a; S14-S16; S1-S43 — pod warstwa gleby wystepuja pyly,
posadowienie w gruntach pylastych. Woda gruntowa nie wystepuje.

- 514-518-830-835; S18-520; S30-S32a — pod warstwa gleby do glebokosgei 1-1,2 m
wystepuja pyly, ponizej glina zwigzla z domieszka rumoszu. Woda gruntowa nie
wystepuje. Posadowienie w glinie zwigzlej z domieszka rumoszu.

- 835-840 — pod warstwg gleby wystepuje pyt , na pograniczu gleby pylastej. Woda
gruntowa nie wystepuje. Posadowienie w gruntach pylastych.

- S543-545-552; 545-548 — grunty pylaste. Woda gruntowa nie wystepuje. Posadowienie
w gruntach pylastych.

- 548-5850; S52-858; S55-S56b — do glebokoscei 1,5-2 m wystepuja pyly, ponizej glina
zwiezla z domieszka rumoszu. Woda gruntowa nie wystepuje. Posadowienie w glinie
zwiezlej z domieszka rumoszu.

- S58-S61la — do glebokosci posadowienia wystepujg grunty pylaste. Woda gruntowa
nie wystepuje.

Profile litologiczne otworéw geologicznych naniesiono na profile kanatow.

10.1. Budowlane kategorie gruntow.

Uwzgledniajae rodzaje gruntow, ich zaleganie oraz glgbokosci wykopéw, dla wyliczenia
kosztow, ustala si¢ nastepujgce udzialy procentowe poszezegélnych kategorii:

- kat.II -10%

- kat. Il —75%

- kat. IV —-15%

10.2. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Uwzgledniajge oméwione wyzej warunki, zgodnie z propozycja zawarta w dokumentacji
geotechnicznej, okresla si¢ dla calego przedsiewzigeia druga kategorie geotechniczng
posadowienia obejmujgcg obiekty w prostych warunkach gruntowych.
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11. Inne uzbrojenie terenu.

Projektowane kanatly krzyzowac si¢ bedg z:
- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN,
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- napowietrznymi liniami telefonicznymi,
- kablami elektrycznymi NN,
- kablem telekomunikacyjnym,
- przewodami wodociggowymi,
- kanalem Sciekowym.

12. Rozwigzania projektowe.

12.1. Kanaty i przvka naliki.

Kanatly wykonane beda z rur kamionkowych @200 mm oraz z rur @200 PVC SNS.
Przykanaliki wykonane bedg z rur @160 PVC SN8. Rury ufozone beda na 20 ecm podsypce
z pospoiki. Obsypka do wysokosci 0,5 m ponad rure z piasku lub z pospolki bez kamieni
powyzej 20 mm, wykonana recznie. Zasypka pozostatej czedei wykopu gruntem rodzimym,
rgcznie lub koparka. Stopien zageszczenia obsypki i zasypki w drogach — 95% ZPPr. Stopieni
zageszezenia poza drogami — 85% ZPPr.

W drogach o nawierzchni zwirowej lub thiczniowej ostatnie 20 cm wykopu nalezy wypelnié
tluczniem z ubiciem 95% ZPPr. W drogach o nawierzchni smolowej, w gérnej czesci wykopu
nalezy wykona¢ 40 cm podbudowe z thucznia kamiennego. Na podbudowie nalezy wykonaé
warstwe wyrownawcza a nastepnie na catej szerokosci (3 m) warstwe $cieralna.

12.2. Studzienki.

Na projektowanych kanatach projektuje sig studzienki tradycyjne @1200 mm oraz PVC @300
1400 mm.

a) studzienki tradycyjne — z dolng czescia betonowa oraz gomg z kregéw zelbetowych.
Studzienki spadowe — betonowe. Studzienki spadowe posiadaé beda kamionkowe
trojniki, kolanka, prostki kielichowe i prostki bose. Powierzchnie $cian studzienek
zatrze¢ na gladko zaprawg cementowa, styki zaspoinowag.

b) studzienki PVC - skladajace si¢ z kinety, rury trzonowej oraz:

- wdrogach i wjazdach z rura teleskopowa i wlazem zeliwnym

- wogrodach, trawnikach i gruntach orych z pokrywa betonowa na stozku

Dla wyliczenia kosztow nalezy przyjaé studzienki ,,Mabo”.
Na sytuacjach i profilach studzienki posiadajg tylko numer i (w zestawieniu) rzedne,
natomiast na rysunkach Nr 19 - Nr 43 wyspecyfikowano szczegétowo parametry studzienek.

12.3. Skrzyzowania z przeszkodami.

12.3.1. Skrzyzowania z drogami.

Skrzyzowanie z droga betonows na odcinku S6-S7 oraz wijazdem na odcinku $38-S39
wykonane bgdg metodg przewiertu w rurze stalowej ©273/6,3 mm. Dhugosé przewiertéw
7,0mi9,0m.

12.3.2. Skrzyzowania z kablami elektrycznym i telefonicznym.
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Przed rozpoczgciem wykopu pod kanal, w miejscu skrzyzowania nalezy odkopaé kabel.
Nastgpnie natozy¢ na kazdy rurg ostonows dwudzielng @110 PVC z zamkami (np. firmy
»AROT” typ A110PS). Po wykonaniu rob6t montazowych kanali zabezpieczen nie
demontowa¢ lecz zasypa¢ w gruncie.

12.3.3. Skrzyzowania z przewodami wodociagowymi.

Glgbokos¢ kanatéw zaprojektowano przyjmujac, ze istniejace przewody wodociagowe
zewnetrzne znajdujg si¢ na glehokosei 1,75 m a podigezenia 1,60 m ponizej terenu. Jezeli
w rzeczywistosci okaze sig, ze wystapita kolizja — zajdzie potrzeba przebudowy przewodu
wodociggowego.

Dla celéw kosztorysowych przyjmuje si¢ 2 kolizje do przebudowy (przeciecie rurociagu
©110, montaz 2 lukéw 22°, tuk 45° i nasuwka)

12.3.4. Skrzyzowanie z przepustem drogowym.

Na zblizeniu z projektowana studzienka S55 znajduje si¢ lezak istniejgcego przepustu z rur
betonowych 0,25 m. w czasie wykopéw nalezy odkry¢ i rozebra¢ 4 m istniejacego przepustu
i w to miejsce utozy¢ 4-ro metrowy odceinek rury zeliwnej, wodociaggowej @300 mm.

12.4. Obliczenia posadowienia kanalu.
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OBLICZENIA POSADOWIENIA KANALU

(WG "BUDOWA MIEJSKICH SIECI KANALIZACYJNYCH" W. BYASZCZYK H. STAMATELLO)

1. PRZEKROJ -Si
A. DANE

RURA KAMIONKOWA
NOSNOSC RURY
SREDNICA ZEWNETRZNA
GRUBOSC SCIANKI

ZAGLEBIENIE DO 0S| RURY
PRZYKRYCIE

SZEROKOSC WYKOPU
RODZAJ GRUNTU; GLINA CIEZKA
WSPOLCZYNNIK ZMNIEJSZAJACY "A"
WSPOLCZYNNIK KONCENTRACJI OBGIAZEN “fi

OBCIAZENIE JEDNOSTKOWE OD CIEZARU RUCHOMEGO "gp"

B. OBLICZENIE OBCIAZEN NA 1mb. RURY

Z UWZGLEDNIENIEM WSPOECZYNNIKOW OBCIAZEN
B.1 OBCIAZENIE PIONOWE OD ZASYPKI; Gg=A*g*B*H
Z UWZGLEDNIENIEM WSPOLCZYNNIKA OBCIAZEN (1,2)
Z UWZGLEDNIENIEM WSP.ZMNIEJSZAJACEGO

B.2 OBCIAZENIE OD POJAZDOW (CIAGNIK 80T);Gp=fi"qp*D
Z UWZGLEDNIENIEM WSPOLCZYNNIKA OBCIAZEN (1,2)
B.3 OBCIAZENIE PIONOWE tACZNE

B.4 WSPOLCZYNNIK WYTRZYMALOSCI RURY L=G:P
RURA MOZE BYC ULOZONA WPROST NA GRUNCIE

2. PRZEKROJ -845

A. DANE

RURA KAMIONKOWA
NOSNOSC RURY
SREDNICA ZEWNETRZNA
GRUBOSC SCIANKI
SREDNICA WEWNETRZNA
ZAGLEBIENIE DO OSI RURY
PRZYKRYCIE

SZEROKOSC WYKOPU
RODZAJ GRUNTU: GLINA CIEZKA
WSPOLCZYNNIK ZMNIEJSZAJACY "A"
WSPOECZYNNIK KONCENTRACJI OBCIAZEN “fi

OBCIAZENIE JEDNOSTKOWE OD CIEZARU RUCHOMEGO "gp"

B. OBLICZENIE OBCIAZEN NA 1mb. RURY

g (gamma}

A=
fi=
qp=

Z UWZGLEDNIENIEM WSPOECZYNNIKOW OBCIAZEN WG PN-74/B-02009 TAB1

B.1 OBCIAZENIE PIONOWE OD ZASYPKI; Gg=A*g*B*H
Z UWZGLEDNIENIEM WSPOECZYNNIKA OBCIAZEN (1,2)
Z UWZGLEDNIENIEM WSP ZMNIEJSZAJACEGO

B.2 OBCIAZENIE OD POJAZDOW (CIAGNIK 80T);Gp=fi*qp*D
Z UWZGLEDNIENIEM WSPOLCZYNNIKA OBCIAZEN (1,2)
B.3 OBCIAZENIE PIONOWE tAGZNE

B.4 WSPOLCZYNNIK WYTRZYMALOSCI RURY L=G:P
RURA MOZE BYC ULOZONA WPROST NA GRUNGIE
UFORMOWANYM NA KAT 120

Strona 1

Gg

Gg1=

30,0
240,0
20,0
200
0,88
0,76
1,00
21,0

0,875
1,50
30,2

13,972
16,766

10,395
10,862
13,034
28,800
0,99

30,0
240
20,0
200,0
3,24
312
1,0
21,0

0,586
1,50
9,087

38,408
46,090

28,575
3,271
3,926

50,015

1,67

kN/mb
mm
mm
mm

kN/m3

kN/m2

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

kN/mb

kN/m2

kN/m
KN/m

KN/m
kN/m
kN/m
kN/m



2. PRZEKROJ -S5

A. DANE

RURA KAMIONKOWA
NOSNOSC RURY
SREDNICA ZEWNETRZNA
GRUBOSC SCIANKI
SREDNICA WEWNETRZNA
ZAGLEBIENIE DO 0S| RURY
PRZYKRYCIE
SZEROKOSC WYKOPU
RODZAJ GRUNTU;

WSPOLCZYNNIK ZMNIEJSZAJACY A"
WSPOLCZYNNIK KONCENTRACJ! OBCIAZEN "fi"

OBCIAZENIE JEDNOSTKOWE OD CIEZARU RUCHOMEGO "gp"

B. OBLICZENIE OBCIAZEN NA 1mb. RURY

Z UWZGLEDNIENIEM WSPOLCZYNNIKOW OBCIAZEN WG PN-74/B-02009 TAB1

B.1 OBCIAZENIE PIONOWE OD ZASYPKI; Gg=A*g*B*H

Z UWZGLEDNIENIEM WSPOLCZYNNIKA OBCIAZER (1,2)

Z UWZGLEDNIENIEM WSP.ZMNIEJSZAJACEGO

B.2 OBCIAZENIE OD POJAZDOW (CIAGNIK 80T);Gp=fi*qp*D
Z UWZGLEDNIENIEM WSPOECZYNNIKA OBCIAZEN (1,2)

B.3 OBCIAZENIE PIONOWE tACZNE

B.4 WSPOLCZYNNIK WYTRZYMAEOSCI RURY L=G:P
RURA MOZE BYC UtOZONA WPROST NA GRUNCIE
UFORMOWANYM NA KAT 120

Strona 2

g

(gamma)
A=

fi=
qp=

Gg=

Ggi=

30,0
240
20,0
200,0
4,19
4,07
1,0
21,0

0,505

43,122
51,746

32,083

51,746
1,72

kN/mb
mm
mm
mm

kN/m3

kN/mz2

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
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13. Metody wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przesadzié dwa drzewka, rosnace na trasie
kanatu w rejonie S27 i S28. drzewka o $rednicy do 10 cm nalezy przesadzié¢ zachowujac bryte
korzeniowg o $rednicy 70 cm i wysokosci 50 cm. Bryla winna byé zaokrgglona, co powoli na
owinigeie jej tkaning jutowa i osznurowanie. Drzewka na nowym miejscu winny by¢
pielegnowane przez 3 miesiace.

13.1. Roboty ziemne.

13.1.1. Kanaly i przvkanaliki.

Przewiduje si¢ wykonywanie robét recznie i mechanicznie. Znaczng ilo§é robét recznych
wymusza:

- bliskie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych i telefonicznych,

- ogrodzenia, ogrody, ogrodki,

- znaczne spadki terenu.

a) Wykopy.

Wykopy mechaniczne wykonywane koparkami, $ciany pionowe. Ubezpieczenie $cian
szalunkami (np. SBH).

Odcinki przewidziane do wykopéw koparka:

545-855-561 (212 mb)

S55-S56b (52mb)

Na pozostalych odcinkach wykopy beda wykonywane recznie. Wykopy reczne posiadaé
beda Sciany pionowe, deskowane do pelnej wysoko$ci. Poniewaz znaczna iloéé robét
prowadzona bedzie na terenach ornych, w ogrodach i ogrodkach, zwraca sie uwage na
poprawne wykonanie robdt ziemnych, mianowicie:

odfozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z zageszczeniem zakonczona
zasypaniem humusu.

Na odcinkach:

Sistn.-S1-S41-845-855-861; S41-842; S44-S44b; S45-850; S51-S51a; S55-856b; S9-S12;
S21-S26a; §22-824

Przewiduje si¢ odwo6z 100% gruntu z wykopu z tym, ze nadmiar na wysypisko wskazane
przez Inwestora w odleglosci do 10 km, natomiast ilosci potrzebne do zasypania
wykopéw — na czasowy odktad i powtorny dowéz do zasypania.

b) Zasypanie wykopow.

Wykopy wykonywane koparkg zasypywane beda koparka po uprzednim recznym
wykonaniu obsypki do wys. 0,5 m ponad rure.

Wykopy wykonywane recznie beda r¢cznie zasypywane.

13.1.2. Skrzvzowania z przeszkodami.

Skrzyzowania z drogg asfaltows na odcinku S6-S7 oraz wjazdem na odcinku $38-S39
wykonywane bedg przewiertem.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, na dhugosci 2 m, wykop i
zasypke nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie. Prace nalezy prowadzié ostroznie. Po
zmontowaniu kanatu odcinek skrzyzowania (2 m) nalezy zasypaé piaskiem lub pospotka bez
kamieni do pelnej wysokosci.
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13.2. Roboty montazowe.

Montaz kanatéw i przykanalikéw - recznie. Montaz kregdw i plyt studzienek przy uzyciu
dzwigu. Ze wzgledu na maty ciezar montowanych elementéw nie przewiduje sie czasowych
drég montazowych dla dzwigu.

Po zmontowaniu odcinka kanatu (zakresu ustalonego z Inwestorem) nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci na eksfiltracje oraz inwentaryzacje geodezyjna.

Zwraca sig szczegdlng uwage na doktadne wysokosciowo usytuowanie kanatu na odcinkach,
gdzie kanatly posiadajg minimalne spadki.

14. Odwadnianie wykopéw na czas robét.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng woda gruntowa na projektowanym zakresie nie
wystepuje. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ odwadniania wykopéw na czas robot.
Zwraca si¢ tylko uwage na wiasciwe zabezpieczenie wykopoéw przed naplywem wod
opadowych do wykopu.

15. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Budowa sieciowej kanalizacji Sciekowej poprawi w sposéb trwaly stan $rodowiska
naturalnego wsi Biczyce Dolne i Biczyce Gorne oraz umozliwi budowe kanalizacji scickowej
wsi Trzetrzewina. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni rzeki Dunajec.

W trakcie budowy wystapia utrudnienia w dojazdach do posesji.

Ulegng réwniez zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz trawniki i grzadki w
podworkach i przydomowych ogrodkach.

Nie przewiduje si¢ wycinania drzew.

16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestyeji.

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci kanalizacji bez utrudnien i zniszczen. Decyzje
o ewentualnych wyplatach za zniszczenie uprawy na gruntach ornych moze podjaé
Wykonawca badz Inwestor, jezeli zostanie to okre$lone w Kontracie. Proponuje sie
wykonywanie robot w terenach rolniczych ,,po sezonie”.
Szeroko$¢ pasa montazowego — 10 m w czasie zamkniecia drogi jest mozliwosé objazdu
istnigjgcymi drogami z wydtuzeniem drogi do ca 1,8 km.

17. Kolejnosé realizacji inwestycji.

Prace nalezy prowadzi¢ od dotu do géry. Kolejnosé realizacji poszczegdlnych odcinkow
dowolna.

18. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:
- ZKUPSIiUT w Nowym Saczu,
- Zakladem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmeu
- Panstwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowym Saczu
- wlascicielami i uzytkownikami terenow, na ktorych zlokalizowano inwestycje
- Urzedem Gminy Chelmiec.

19



20

19. Uwagi konicowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przylgczenia
nieruchomosci, opinii ZKUPSIUT oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym.

Dopuszeza sie stosowanie materialdw zamiennych spetiajgcych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajgcy zmiany winien we wlasnym zakresie dokona¢ zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzje o wyborze materialéw podejmuje Inwestor.

Opracowat:
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