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1 Część ogólna

1.1 Nazwa nadana zamówieniu

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowa ; gm. Chełmiec

Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Papieska 2

34-395 Chełmiec

UWAGA
Przetaeg nie obejmuje nstępujących odcinków sieć   kanalizacji sanitarnej
wraz ze studzienkami:
od studni   S2  -  S2.2
                  S3  -  S3.1
                  S4  -  S4.1
                  S5  -  S5.1
                  S6  -  S6.1
                  S7  -  S7.1
                  S8  -  S8.1
                  S10 - 10.1, S10.2, S10.2.1, S10.3, S10.3.1, S10.4, 
                  S10.4.1, S10.5, S10.5.1, S10.5.2, S10.5.3, S10.5.4
oraz komora pomiarowa nr 1

1.2 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem robót jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montażem
urządzeń i  armaturą  w komorze  pomiarowej  ścieków nr  2  dla  miejscowości
Piątkowa gm. Chełmiec

 - rura kanalizacyjna  PVC o śred. fi 315 

 - rura kanalizacyjna PVC o śred . fi 200

 - rura kanalizacyjna PVC o śred . fi 160

- Studnie PE

    Wewnątrz  komory  projektowany  węzeł  pomiarowy  będzie  się  składał  z

armatury  (zasuwy,  rewizje,  króćce,  redukcje)   umieszczonej  na  rurociągu,

przepływomierz  elektromagnetyczny  model  ProcessMaster  producent  ABB.
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Rurociąg  projektowany  w  komorze  będzie  podparty  słupkami  betonowymi

30x30x40 cm. Na ścianie wewnątrz komory jest umieszczona szafa zasilająco-

sterownicza  przepompowni  ścieków.  Z  uwagi  na  przyjęty  standard  systemu

monitorowania,  jego kompatybilnośc  sprzętową oraz  zapewnienie  sprawnego

serwisowania,  szafę  zasilająco-sterowniczą  pompowni  należy  odpowiednio

dobrać  do  warunków  środowiskowych  miejsca  zabudowy  oraz  zasilanych

obwodów  zgodnie  z  obecnie  obowiązującymi  przepisami  i  normami

elektrycznymi,  zastosować  niezbędne  środki  zabezpieczeń  przeciw

przeciążeniowych,  zwarciowych,  ochrony  przepięciowej  i

przeciwporażeniowej urządzeń oraz wyposażyć w :

•sterownik PLC firmy GE Funac VersaMax Micro i radiomodem Sateline 3 AS

EPIC o częstotliwości pracy 433,13750 i mocy nadawania 2 W.

•zasilacz 24V DC do zasilania sterownika PLC oraz modemu

•przekaźnik kontroli i zaniku napięcia zasilania

•wyłącznik główny zasilania elektrycznego

•wyłączniki nadmiarowo prądowe oraz przeciążeniowe dla każdej pompy

•wyłączniki różnicowo-prądowe ochrony przeciwporażeniowej urządzeń

•ochronniki przepięciowe klasy C i D zasilania elektrycznego

•gniazdo remontowe 230 Y/16A oraz 400 V/32 A

•system połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych

•oświetlenie wewnętrzne szafki zasilająco-sterówniczej

•ogrzewanie antykondensacyjne wnętrza szafki sterowane termostatem

•przełączniki rodzaju pracy pomp (dla każdej pompy):

- praca automatyczna

- praca ręczna

- stop
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• dla każdego silnika:

- amperomierz,

- licznik motogodzin

•    awaryjne zasilanie podtrzymujące pracę układu monitorowania i  sterowania

(UPS lub akumulatorowe 24 V/9 Ah)

Za  zakończenie  zadania  uważa  się  przesył  sygnałów  poprawnej  pracy

przepompowni  do  centralnej  stacji  monitoringu  w  Nowym  Sączu,  zgodny  z

istniejącym standardem pozostałych stacji pracujących w systemie. Cały system

sterowania  i  wizualizacji  komputerowej  realizowany  jest  w  oparciu  o

narzędziowy program do automatyki przemysłowej: i-Fix wersja 3.5 PL.

Do  centralnej  stacji  monitoringu  z  przepompowni  ścieków  muszą  być

przesyłane następujące informacje:

 poziom ścieków

 praca pomp

 awaria pomp

 licznik pracy pomp

 alarmy.

                     - awaria zasilania

- minimalny poziom ścieków

- maksymalny poziom ścieków                                              

- awaryjny poziom ścieków

- wejście do obiektu (włamanie)
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Pompownia  ścieków musi odpowiadać na następujące polecenia z centralnej stacji

monitoringu:

 załącz pompę

 wyłącz pompę

 kasowanie awarii

Co  najmniej  jedna  z  pomp  pompowni  powinna  posiadać  tryb  pracy  awaryjnej

automatycznej, na wypadek uszkodzenia sterownika PLC realizowany niezależnie

od  sterownika  na  układach przekaźnikowych  z wykorzystaniem wyłączników

pływakowych,  i  zabezpieczeniem  przed  suchobiegiem  pomp.W  komorze

zamontowano:

 układ do pomiaru przepływu, ścieków DN250

 układ do pomiaru parametrów chemicznych cieczy- pH

 układ do pomiaru parametrów chemicznych cieczy- przewodność ścieków

 dostawa i montaż szafek pomiarowych

 dostawa modemu SATELLINE-3AS EPIC

 montaż masztu i anteny

 dostawa i montaż przewodu LIYCY 2x1mm2- sygnałowy

  dostawa i montaż przewodu LIYY 3x1mm2- zasilający

 dostawa i montaż UPS-a

 wykonanie wizualizacji i uruchomienie

Przed  przystąpieniem  do  prac  wykonawca  zobowiązany  jest  dokonać  wizji

miejsca  inwestycji,  przeanalizować  możliwości  techniczne  pracy  urządzeń,

zapoznać się z obecnym systemem sterowania i wizualizacji komputerowej a w
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przypadku  jakichkolwiek  niejasności  lub  wątpliwości  skontaktować  się  z

inwestorem.

Po ukończeniu prac należy wykonać niezbędne próby poprawności działania układu

pompowania,  systemu zabezpieczeń,  komunikacji,  ochrony przeciwporażeniowej

urządzeń  a  wyniki  z  prób  i  pomiarów  potwierdzić  stosownym  protokółem.

Dostarczyć należy także pełną dokumentację  techniczną powykonawczą, obiektu

wraz  z  niezbędnymi  certyfikatami  i  atestami  zainstalowanych  urządzeń,

oprogramowaniem  sterownika,  instrukcjami  eksploatacji  oraz  charakterystyka

pracy.

Wszystkie zamienniki wyżej wymienionych urządzeń i armatury należy uzgadniać

z  sądeckimi  wodociągami.  Zasilenie  komory  nr  2  będzie  poprzez  podłączenie

istniejącego kabla od komory do słupa (ułożonego w pierwszym etapie)  według

projektu technicznego.

Ogrodzenie komory pomiarowej nr 2 należy wykonać: 

-  projekt  z  uzyskaniem  wszystkich  uzgodnień,  i  akceptacje  od  Sądeckich

wodociągów

1.3 Roboty tymczasowe i towarzyszące

Do robót towarzyszących inwestycji należy :

- wytyczenie trasy sieci z przyłączami

- urządzenie placu budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie granic

administracyjnych miejscowości Piątkowa;  gmina  Chełmiec  powiat  Nowy

Sącz,  woj.  Małopolskie.  Projektowana  trasa  sieci  wodociągowych  obejmuje

tereny położone w wyżej wymienionej miejscowości. Przy projektowanych

sieciach zlokalizowane są budynki jednorodzinne, gospodarcze, oraz grunty

użytkowane jako orne lub użytki zielone.

Istniejące uzbrojenie terenu  determinuje  lokalizacją i przebieg rurociągów
wody

pitnej.



7

Projektowana trasa rurociągu została poprowadzona  wzdłuż  ciągów

komunikacyjnych, ogrodzeń oraz granic działek z uwzględnieniem warunków

określonych przez administratorów poszczególnych urzędów powiatowej

Nowy Sącz Wykonanie przejścia rurociągów zaprojektowano metodą przewiert

bez naruszenia nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy.

1.5 Organizacja robót, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecności inspektora

nadzoru nastąpi w terminie wynikającym z umowy.

Inwestor przekaże wykonawcy dokumentacje techniczna do wykonania

zadania.

1.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz

dokona  wytyczenia robót  i trwale oznaczy je w  terenie za  pomocą kołków

osiowych.

W   przypadku   niedostatecznej   ilości   reperów   stałych   Wykonawca

wbuduje  repery tymczasowe (z   rzędnymi sprawdzanymi przez   służby

geodezyjne), a  szkice sytuacyjne reperów i  ich rzędne przekaże Inspektorowi

nadzoru. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich

właścicieli  i użytkowników uzbrojenia  nad   i  podziemnego  z  wyprzedzenie

siedmio  dniowym,ustalając  warunki  wykonywania  robót  w  strefie  tych

urządzeń.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z

wykopów lub  z   opadów  atmosferycznych powinny być   zachowane przez

Wykonawcę następujące warunki:

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15

cm ponad szczelnie przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze  spadkiem

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu:

 c) w  razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na
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bezpieczną odległość.

1.7. Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe obejmują usuniecie z pasa wywłaszczenia (montażowego)

resztek   starych budowli,   chodników,   krawężników,   nawierzchni

drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których  zostało  to

przewidziane  w  Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora

Nadzoru.

Wszystkie obiekty  przewidziane  do  rozbiórki,  wykonaneb  z  elementów

możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane  bez

powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w   miejsce wskazane

przez Inspektora  Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały powinny  być

wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów

poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemna

zgodę właściciela  gruntu.  Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub  ich

elementach,  znajdujące  się w miejscach,  gdzie  zgodnie z  Dokumentacją

Projektową  będą  wykonywane  wykopy  powinny  być  tymczasowo

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich

wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy

użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie)

Wykonawca  może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu

odpowiedniego objazdu

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zobowiązany  jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy

przez wybudowanie ogrodzeń tymczasowych, oznaczenie przejść, oznakowanie

terenu budowy, zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i

przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowna.
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1.9. Ochrona środowiska

Wykonawca w  okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a

wynikających ze  skażenia, hałasu lub innych przyczyn  powstałych w

następstwie jego sposobu działania.

1.10. Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie  wykonywali pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia. Wykonawca  zapewni

urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronna.  Wykonawca

będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  Materiały, sprzęt

zlokalizowane będą na  wydzielonym terenie i  zabezpieczone przed dostępem

osób trzecich. Koszty związane z tymi  wymogami nie  podlegają oddzielnej

zapłacie.

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie  wykonywali pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia. Wykonawca  zapewni

urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronna.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i  zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich. Koszty związane z tymi  wymogami nie

podlegają oddzielnej zapłacie.

1.11. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu lub  inspektorowi

nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania placu  budowy.

Zobowiązany jest do utrzymania w czystości terenów prywatnych i publicznych

przy wykonywaniu robót.

1.12. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczególnie wykopy przed dostępem

osób trzecich.
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Wykonawca zapewni kładki, przejścia dla osób trzecich a także uzyska

odpowiednie uzgodnienia na zajęcie pasa drogowego.

1.13. Nazwy i kody

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

ziemne
45232410-9 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej

2. Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone

do powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i  posiadać

certyfikaty lub deklaracje zgodności do stosowania w  sieciach kanalizacji

sanitarnej. Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywać się zgodnie z

instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie

wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w  art.  10 ustawy

Prawo budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposób i termin

przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów a także o

aprobatach technicznych, certyfikatach i deklaracji zgodności.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano następujące materiały :

-  rury kanalizacyjne PVC o śred. Fi 315 x 9,2 mm

-  rury kanalizacyjne PVC o śred. Fi 200 x 5,9 mm

-  studzienki kanalizacyjne PE o śred fi 1000 mm

-  studzienki kanalizacyjne PE o śred. fi 600 mm

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i

atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacji sanitarnej.

2.1. Wymagania dotyczące sprzętu

Przy wykonaniu robót przewidywane jest użycie następującego sprzętu :

-   koparek, spycharek ziemi lub koparko – spycharka

- wiertnic do wykonywania przecisków rur pod terenem utwardzonym,

elektronarzędzi, narzędzi. Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu
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który nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na  jakość wykonywanych robót.

Sprzęt użyty do wykonywanych robót powinien być uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.  Sprzęt powinien być w  dobrym stanie technicznym i posiadać

dokumenty dopuszczające do jego użytkowania.

2.2. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów nie

wpływających niekorzystnie na  stan i jakość transportowanych  materiałów.

Dotyczy to w szczególności transportu rur z PE.

Rury powinny być transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Przewóz

rur w miarę możliwości w oryginalnie zapakowanych paletach, rury

zabezpieczone wieczkami uniemożliwiającymi zabrudzenia ich wnętrz.  Rury

powinny być podparte na całej ich długości.

2.3.  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót  Wykonawca

zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umowa,  dokumentacja

projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie trasy sieci

Kanalizacji sanitarnej z przyłączami wykonanej przez uprawnionego geodetę.

2.4.Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać z niniejszym projektem.

Należy zachować minimalne odległości osi rurociągów od:

- budynków nie podpiwniczonych – 3,0m

- budynków podpiwniczonych - 2,5m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 1,0m

- słupów - 1,0m

- drzew - 2,0m

Dopuszcza się usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od podanych pod

warunkiem robót metoda przewiertów w rurze ochronnej.

2.5. Roboty ziemne
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Wykopy pod budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej przewidziano prowadzić

mechanicznie przy użyciu koparki

Wykopy przewidziano wykonać jako wąsko przestrzenne o ścianach

zabezpieczonych ażurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy  wąsko

przestrzenne wykonywane będą w pobliżu istniejących dróg, budynków, drzew

i innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z

napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem

ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o głębokości powyżej

1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie.

Odeskowanie wykonać zgodnie z normą BN –83/8836-02.

Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury- ręczna gruntem

piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i

kamieni.

Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego

sprzętu mechanicznego.

W przypadku pojawienia się w  wykopach wody, szczególnie podczas prac w

czasie deszczu przewiduje się wypompowanie wody przy użyciu przewoźnych

pomp spalinowych.

2.6. Montaż_ przewodów kanalizacyjnych.

Montaż_ przewodów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z „Instrukcja

wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów kanalizacyjnych.

Zmontowane odcinki 200- 300m należy zasypać warstwą piasku grubości

30cm z wyjątkiem studzienek rewizyjnych i  uzbrojeniem sieci.  Przygotowany

w ten sposób odcinek rurociągu należy poddać próbie szczelności. 

Ze  względu na  właściwości rur PCV należy unikać ich montowania w
temperaturze poniżej 0C.

Po nocnych przymrozkach należy poczekać aż  temperatura podniesie się

powyżej + 5C.
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6. Kontrola, badania i odbiór robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrole robót, jakości robót i

zastosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania

materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie

z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  Badania,

pomiary, próby szczelności rurociągów należy przeprowadzić  zgodnie z

wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentacje budowy i  udostępniać

ją do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Kontrole, odbiór robót

należy wykonywać w oparciu o:

- PN – EN  – 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Inwestycja rozliczana będzie ryczałtowo  - kwotą zawartą w umowie

wynikającą

z przetargu na wykonanie sieci.

W  przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres,

warunki wykonania powinien uzgodnić wykonawca z inwestorem i

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne  roboty  dodatkowe i nieprzewidziane nie ujęte w dokumentacji

technicznej rozliczone będą  oddzielną umową  poprzedzone  protokołem

konieczności, przedmiarem robót  do  kosztorysu  zatwierdzonym  przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i Inwestora.

8. Odbiór robót budowlanych.

W przewidzianej inwestycji występować będą następujące rodzaje odbiorów:

8.1. Odbiory robót ulegające zakryciu lub zanikające.

Każdy odcinek sieci, przyłącze przed zasypaniem podlega odbiorowi z

udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiór ten powinien być
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potwierdzony protokołem.

8.2 Inspekcja telewizyjna

Zgodnie  z  wymogami  Zamawiającego,  przed  odbiorem  końcowym  należy

sprawdzić  stan  techniczny  odawanych  sieci  kanalizcyjnych  poprzez

przeprowadzenie  inspekcji  telewizyjnej  wynajęta  przez  Wykonawcę  kamerą

samojezdną.  Inspekcje  telewizyjną  należy  przeprowadzić  w  100  %

wybudowanych  kanałach  o  średnicy  od  Dn  100  mm.  Ekspert  powinien

określićstan kanalizacji za pomocą kamary wprowadzonej do kanałów. 

Wyniki  eksprtyzy  stanowiły  będą  dokument  potwierdzajacy

prawidłowośćwykonania  kanalizacji.  Zgodnie  z  wymogiem  Inwestora,  przed

odbiorem  należy  wykonać  monitoring  kanalizacji  czyli  wizualnej  kontroli  i

diagnostyki  kanału  wraz  z  rejestracją  i  dokumentacją  TV  oraz  ocena  stanu

kanału  i  wykonaniem  liniowych  raportów  spostrzeżeń  dotyczących

miejscowych  nieprawidłowości  kanalizacji  (  zaniaczyszczenia,  nieszczelności,

korozja, ubytki, pęknięcia, przesunięcia, załamania, itp.). Obraz z kamery musi

być  kolorowy  i  zapewnić  przekazanie  edanych  w  postaci  tekstu  (tzn.  sce

monitorowania,  datę,  godzinę,  długość  oraz  inne  uwagi  co do  stanu  kanału.

System powinien posiadać element odczytujący i rejestrujący spadki podłużne

kanału.  System  monitoringu  powinien  zapewnić  możliwość  przetwarzania

danych  przez  program  komputerowy  i  twożenie  raportów  z  monitoringu.

Kamera powinna być zabezpieczona systemem przeciw parowaniu obiektu oraz

powinna posiadać własne światło  zapewniające dobra jakość obrazu na całym

obwodzie.  Kamera  oraz  wózek  samojezdny  powinny  zapewnić  monitoring

kanałów o śrwenicy od Ø100mm.

8.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w  trybie i zgodnie z warunkami

określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Na odbiór wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następująca dokumentacje:

- protokóły odbiorów częściowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami
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- operat  geodezyjny

- dziennik budowy z wpisami końcowymi

- instrukcje konserwacji i eksploatacji kanalizacji sanitarnej

-oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z

projektem, sztuka budowlana i przepisami Prawa budowlanego.

8.3. Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie

rękojmi”.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje zamawiający. Polega on na

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy

odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w  okresie

gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robót

Rozliczenia obejmują następujące roboty:

- roboty tymczasowe i towarzyszące,

- roboty budowlane i instalacyjne objęte zawarta umowa.

8.4. Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie

rękojmi”.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje zamawiający. Polega on na

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy

odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w  okresie

gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robót

Rozliczenia obejmują następujące roboty:

- roboty tymczasowe i towarzyszące,

- roboty budowlane i instalacyjne objęte zawarta umowa.
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10. Dokumentacja odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje opracowało mgr.inż. Teresa Wideł-Zmarzły

Dokumentacja obejmuje:

1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej

2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót

Inwestor przekaże wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z następujących

materiałów :

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oprac.

- Instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur PE

- PN – EN  – 1610 Budowa i Badania przewodów Kanalizacyjnych.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z następujących

materiałów :

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oprac.

- Instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur PE

- PN – EN  – 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci  i  instalacji - COBRTI.

,,INSTAL”.Zeszyt 9

Rurociągi, armatura do budowy sieci z przyłączami powinny posiadać  Ważne

certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.

1. PN – EN  – 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

2. PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie  budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. żwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

11. PN-83/M- Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.

74024/00 Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki  uliczne  stosowane  w  instalacjach  wodnych  i

gazowych

13.PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie
nominalne 1MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do przesyłania wody.
15.

15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące

w rurociągach ciśnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1.   Wymagania   techniczne   COBRI   INSTAL   Zeszyt   9.   Warunki

techniczne

wykonania i odbioru sieci wodociągowych – 2001 r.

2.   Wymagania   techniczne   COBRI   INSTAL   Zeszyt   9.   Warunki

techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – 2003 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych –

tom I

OPRACOWAŁ:

A. Sułkowski


