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1 Czgs¢ ogolna
1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piatkowa ; gm. Chetmiec

Zamawiajacy : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
34-395 Chelmiec

UWAGA

Przetaeg nie obejmuje nstepujacych odcinkow sie¢ kanalizacji sanitarnej

wraz ze studzienkami:
od studni S2 - S2.2

S3 - S3.1
S4 - S4.1
SS - S5.1
S6 - S6.1
S7 - S7.1
S8 - S8.1

S10 - 10.1, S10.2, S10.2.1, S10.3, S10.3.1, S10.4,
S10.4.1, S10.5, S10.5.1, S10.5.2, S10.5.3, S10.5.4
oraz komora pomiarowa nr 1

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robét jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem
urzadzen 1 armatura w komorze pomiarowej $ciekow nr 2 dla miejscowosci
Piatkowa gm. Chetmiec

- rura kanalizacyjna PVC o $red. fi 315
- rura kanalizacyjna PVC o $red . fi 200
- rura kanalizacyjna PVC o $red . fi 160

- Studnie PE
Wewnatrz komory projektowany wezel pomiarowy bedzie si¢ sktadal z
armatury (zasuwy, rewizje, krocce, redukcje) umieszczonej na rurociagu,

przeptywomierz elektromagnetyczny model ProcessMaster producent ABB.
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Rurociag projektowany w komorze bedzie podparty stupkami betonowymi
30x30x40 cm. Na $cianie wewnatrz komory jest umieszczona szafa zasilajaco-
sterownicza przepompowni $ciekdw. Z uwagi na przyjety standard systemu
monitorowania, jego kompatybilno$c sprzgtowa oraz zapewnienie sprawnego
serwisowania, szafe zasilajaco-sterownicza pompowni nalezy odpowiednio
dobra¢ do warunkéw Srodowiskowych miejsca zabudowy oraz zasilanych
obwodoéw zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami 1 normami
elektrycznymi, zastosowa¢ niezbedne S$rodki zabezpieczenh przeciw
przecigzeniowych, zwarciowych, ochrony przepigciowe] 1

przeciwporazeniowej urzadzen oraz wyposazy¢ w :

esterownik PLC firmy GE Funac VersaMax Micro i radiomodem Sateline 3 AS
EPIC o czgstotliwosci pracy 433,13750 1 mocy nadawania 2 W.

ezasilacz 24V DC do zasilania sterownika PLC oraz modemu
eprzekaznik kontroli 1 zaniku napigcia zasilania
ewylacznik gléwny zasilania elektrycznego

ewylaczniki nadmiarowo pradowe oraz przecigzeniowe dla kazdej pompy
ewylaczniki r6znicowo-pradowe ochrony przeciwporazeniowej urzadzen
eochronniki przepigciowe klasy C 1 D zasilania elektrycznego
egniazdo remontowe 230 Y/16A oraz 400 V/32 A
esystem polaczen wyrownawczych gtdéwnych 1 miejscowych
eoswietlenie wewngtrzne szafki zasilajaco-sterowniczej
eogrzewanie antykondensacyjne wngtrza szafki sterowane termostatem
eprzetaczniki rodzaju pracy pomp (dla kazdej pompy):

- praca automatyczna

- praca rgezna

- stop



«  dla kazdego silnika:
- amperomierz,

- licznik motogodzin

* awaryjne zasilanie podtrzymujace pracg uktadu monitorowania 1 sterowania

(UPS lub akumulatorowe 24 V/9 Ah)

Za zakonczenie zadania uwaza si¢ przesyl sygnatow poprawnej pracy
przepompowni do centralnej stacji monitoringu w Nowym Saczu, zgodny z
istniejacym standardem pozostatych stacji pracujacych w systemie. Caly system
sterowania 1 wizualizacji komputerowej realizowany jest w oparciu o

narz¢dziowy program do automatyki przemystowej: i-Fix wersja 3.5 PL.

Do centralnej stacji monitoringu z przepompowni $ciekOw musza by¢

przesyltane nast¢pujace informacije:

e  poziom $ciekdw

e  praca pomp

e  awaria pomp

e  licznik pracy pomp

e  alarmy.

- awaria zasilania
- minimalny poziom $ciekow
- maksymalny poziom Sciekow
- awaryjny poziom S$ciekow

- wejscie do obiektu (wlamanie)
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Pompownia $ciekéw musi odpowiada¢ na nast¢pujace polecenia z centralnej stacji
monitoringu:

e  zalacz pompe

e  wylacz pompg

e  kasowanie awarii

Co najmniej jedna z pomp pompowni powinna posiada¢ tryb pracy awaryjnej
automatycznej, na wypadek uszkodzenia sterownika PLC realizowany niezaleznie
od sterownika na uktadach przekaznikowych z wykorzystaniem wytacznikow

pltywakowych, 1 zabezpieczeniem przed suchobiegiem pomp.W komorze

zamontowano:

uktad do pomiaru przeptywu, $sciekéw DN250

e  uklad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy- pH

e  uklad do pomiaru parametrow chemicznych cieczy- przewodno$¢ sciekow
e  dostawa i montaz szafek pomiarowych

e  dostawa modemu SATELLINE-3AS EPIC

° montaz masztu 1 anteny

. dostawa i montaz przewodu LIYCY 2x1mm?*- sygnatowy

. dostawa 1 montaz przewodu LIYY 3x1mm?- zasilajacy

e  dostawa i montaz UPS-a

e  wykonanie wizualizacji 1 uruchomienie

Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowiazany jest dokona¢ wizji
miejsca inwestycji, przeanalizowa¢ mozliwosci techniczne pracy urzadzen,

zapoznac si¢ z obecnym systemem sterowania 1 wizualizacji komputerowej a w
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przypadku jakichkolwiek niejasnosci lub watpliwosci skontaktowaé si¢ z

Inwestorem.

Po ukonczeniu prac nalezy wykona¢ niezbg¢dne proby poprawnos$ci dziatania uktadu
pompowania, systemu zabezpieczen, komunikacji, ochrony przeciwporazeniowe]
urzadzen a wyniki z prob i1 pomiaréw potwierdzi¢ stosownym protokdtem.
Dostarczy¢ nalezy takze pelna dokumentacj¢ techniczna powykonawcza, obiektu
wraz z niezbgdnymi certyfikatami 1 atestami zainstalowanych urzadzen,
oprogramowaniem sterownika, instrukcjami eksploatacji oraz charakterystyka
pracy.

Wszystkie zamienniki wyzej wymienionych urzadzen i1 armatury nalezy uzgadnia¢
z sadeckimi wodociagami. Zasilenie komory nr 2 bedzie poprzez podlaczenie
istniejacego kabla od komory do slupa (utozonego w pierwszym etapie) wedlug
projektu technicznego.

Ogrodzenie komory pomiarowej nr 2 nalezy wykonac:

- projekt z uzyskaniem wszystkich uzgodnief, 1 akceptacje od Sadeckich
wodociagoéw

1.3 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Do robot towarzyszacych inwestycji nalezy :

- wytyczenie trasy sieci z przyltaczami

- urzadzenie placu budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy

Projektowana  inwestycja  zlokalizowana jest w  obrgbie  granic

administracyjnych miejscowos$ci Pigtkowa; gmina Chetmiec powiat Nowy
Sacz, woj. Malopolskie. Projektowana trasa sieci wodociagowych obejmuje
tereny potozone w wyzej wymienione] miejscowosci. Przy projektowanych
sieciach zlokalizowane sa budynki jednorodzinne, gospodarcze, oraz grunty
uzytkowane jako orne lub uzytki zielone.

Istniejace uzbrojenie terenu determinuje lokalizacja 1 przebieg rurociagdow
wody

pitne;.



Projektowana trasa rurociggu zostala poprowadzona wzdluz  ciagéw
komunikacyjnych, ogrodzen oraz granic dzialek z uwzglednieniem warunkow
okreslonych przez administratorow poszczegdlnych urzedow powiatowej
Nowy Sacz Wykonanie przej$cia rurociagéw zaprojektowano metoda przewiert
bez naruszenia nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy.

1.5 Organizacja robot, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnosci inspektora
nadzoru nastapi w terminie wynikajacym z umowy.

Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczna do wykonania

zadania.

1.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz
dokona wytyczenia robdt i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdéw
osiowych.

W  przypadku niedostatecznej ilosci reperow  stalych  Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczg¢cia robot do wszystkich
wlascicieli 1 uzytkownikOw uzbrojenia nad 1 podziemnego z wyprzedzenie
siedmio dniowym,ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda pompowana z
wykopdéw lub z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé co najmniej 15
cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu:

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg¢ na



bezpieczna odleglos¢.

1.7. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmuja usuniecie z pasa wywlaszczenia (montazowego)
resztek  starych budowli,  chodnikéw,  kraweznikow,  nawierzchni
drogowych, ogrodzefi 1innych, w stosunku do ktorych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonaneb z elementow
mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen 1 odwiezione w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy 1 materiaty powinny by¢
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materialéw
poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna
zgode wlasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich
elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie = z Dokumentacja
Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowia elementy
uzytkowanego  uktadu  komunikacyjnego  (przepusty, nawierzchnie)
Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu

odpowiedniego objazdu

1.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia 1 utrzymania placu budowy
przez wybudowanie ogrodzen tymczasowych, oznaczenie przej$¢, oznakowanie
terenu budowy, zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1

przyjmuje sig, ze jest wliczony w ceng umowna.



1.9. Ochrona Srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiazany stosowac
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w

nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.10. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprz¢t 1 odziez ochronna. Wykonawca
bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy, sprzet
zlokalizowane beda na wydzielonym terenie 1 zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie podlegaja oddzielne]
zapflacie.

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprz¢t 1 odziez ochronna.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty, sprzet zlokalizowane bgda na wydzielonym terenie 1 zabezpieczone
przed dostgpem o0soéb trzecich. Koszty zwiazane z tymi wymogami nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

1.11. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ zamawiajacemu lub inspektorowi
nadzoru inwestorskiego  projekt zagospodarowania placu  budowy.
Zobowiazany jest do utrzymania w czystosci terenow prywatnych 1 publicznych
przy wykonywaniu robot.

1.12. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegolnie wykopy przed dostepem

0s0b trzecich.
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Wykonawca zapewni ktadki, przej$cia dla oséb trzecich a takze uzyska
odpowiednie uzgodnienia na zajgcie pasa drogowego.

1.13. Nazwy i kody

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budoweg i roboty

ziemne
45232410-9 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej

2. Wymagania dotyczace wlasnosci wyrobow budowlanych

Materialy uzyte do budowy sieci wodociagowej powinny by¢ dopuszczone

do powszechnego obrotu, powinnyspeinia¢ Polskie Normy 1 posiadac
certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci do stosowania w sieciach kanalizacji
sanitarnej. Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie
wbudowane materiaty odpowiadaly wymogom okres§lonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposob i termin
przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatow a takze o
aprobatach technicznych, certyfikatach i1 deklaracji zgodnosci.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano nastepujace materialy :

rury kanalizacyjne PVC o $red. Fi315 x 9,2 mm

rury kanalizacyjne PVC o $red. Fi 200 x 5,9 mm

studzienki kanalizacyjne PE o $red fi 1000 mm

studzienki kanalizacyjne PE o $red. fi 600 mm

Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i
atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacji sanitarne;.

2.1. Wymagania dotyczace sprz¢tu

Przy wykonaniu robo6t przewidywane jest uzycie nastgpujacego sprzetu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharka

- wiertnic do wykonywania przeciskow rur pod terenem utwardzonym,

elektronarzedzi, narzedzi. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprz¢tu
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ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzyty do wykonywanych robot powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Sprzg¢t powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiadaé
dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

2.2. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia $rodkdéw transportu materiatldéw nie
wplywajacych niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materialow.
Dotyczy to w szczego6lnosci transportu rur z PE.

Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Przewoz
rur w miar¢ mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury
zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajacymi zabrudzenia ich wngtrz. Rury
powinny by¢ podparte na catej ich dtugosci.

2.3. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét Wykonawca
zobowiazany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie trasy sieci
Kanalizacji sanitarnej z przytaczami wykonanej przez uprawnionego geodete.
2.4.Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodociagu nalezy wykonac z niniejszym projektem.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci osi rurociagéow od:

- budynkoéw nie podpiwniczonych — 3,0m

- budynkéw podpiwniczonych - 2,5m

- kabli energetycznych 1 telekomunikacyjnych — 1,0m

- shupoéw - 1,0m

- drzew - 2,0m

Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodu w odlegtosci mniejszej od podanych pod

warunkiem robdt metoda przewiertOw w rurze ochronne;.

2.5. Roboty ziemne
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Wykopy pod budowe rurociagu kanalizacji sanitarnej przewidziano prowadzi¢

mechanicznie przy uzyciu koparki

Wykopy przewidziano wykona¢ jako wasko przestrzenne o $cianach
zabezpieczonych azurowo 1 jako szerokoprzestrzenne. Wykopy wasko
przestrzenne wykonywane beda w poblizu istniejacych drog, budynkow, drzew
1 innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz z
napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem
recznym. Wykopy prowadzone sposobem recznym o gltebokosci powyzej

1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie.

Odeskowanie wykona¢ zgodnie z norma BN —83/8836-02.

Zasypka rurociagu do wysokosci 30cm nad wierzch rury- rgczna gruntem
piaszczystym 1 dalej do wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni 1
kamieni.

Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego
sprz¢tu mechanicznego.

W przypadku pojawienia si¢ w wykopach wody, szczego6lnie podczas prac w
czasie deszczu przewiduje si¢ wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych
pomp spalinowych.

2.6. Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Montaz_ przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja
wykonania 1 odbioru zewngtrznych przewodow kanalizacyjnych.

Zmontowane odcinki 200- 300m nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci

30cm z wyjatkiem studzienek rewizyjnych 1 uzbrojeniem sieci. Przygotowany
w ten sposob odcinek rurociagu nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Ze wzgledu na wiasciwosci rur PCV nalezy unika¢ ich montowania w
temperaturze ponizej 0°C.

Po nocnych przymrozkach nalezy poczeka¢ az temperatura podniesie sig

powyzej + 5°C.
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6. Kontrola, badania i odbior robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robét, jakosci robot 1
zastosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni system kontroli, bedzie prowadzit pomiary, badania
materialow 1 robot z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie
z wymogami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Badania,
pomiary, proby szczelnoS$ci rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami norm 1 w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy 1 udostepniac
ja do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow. Kontrole, odbidr robdt
nalezy wykonywa¢ w oparciu o:

- PN - EN - 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Inwestycja rozliczana bedzie ryczattowo - kwota zawarta w umowie
wynikajaca

z przetargu na wykonanie sieci.

W przypadku wystapienia ewentualnych robot dodatkowych, ich zakres,
warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z inwestorem i
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidziane nie ujete w dokumentacji
technicznej rozliczone beda oddzielna umowa poprzedzone protokolem
koniecznosci, przedmiarem robot do kosztorysu zatwierdzonym przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i Inwestora.

8. Odbior robot budowlanych.

W przewidzianej inwestycji wystgpowac beda nastepujace rodzaje odbiordéw:
8.1. Odbiory robot ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Kazdy odcinek sieci, przylacze przed zasypaniem podlega odbiorowi z

udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiér ten powinien by¢
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potwierdzony protokotem.

8.2 Inspekcja telewizyjna

Zgodnie z wymogami Zamawiajacego, przed odbiorem kohcowym nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny odawanych sieci kanalizcyjnych poprzez
przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wynajeta przez Wykonawce kamera
samojezdna. Inspekcje telewizyjna nalezy przeprowadzic w 100 %
wybudowanych kanatach o $rednicy od Dn 100 mm. Ekspert powinien
okresli¢stan kanalizacji za pomoca kamary wprowadzonej do kanatow.

Wyniki eksprtyzy stanowily beda dokument potwierdzajacy
prawidtowos¢wykonania kanalizacji. Zgodnie z wymogiem Inwestora, przed
odbiorem nalezy wykona¢ monitoring kanalizacji czyli wizualnej kontroli 1
diagnostyki kanatu wraz z rejestracja 1 dokumentacja TV oraz ocena stanu
kanalu 1 wykonaniem liniowych raportow spostrzezen dotyczacych
miejscowych nieprawidlowosci kanalizacji ( zaniaczyszczenia, nieszczelnosci,
korozja, ubytki, peknigcia, przesunigcia, zatamania, itp.). Obraz z kamery musi
by¢ kolorowy 1 zapewni¢ przekazanie edanych w postaci tekstu (tzn. sce
monitorowania, dat¢, godzing, dlugo$¢ oraz inne uwagi co do stanu kanatu.
System powinien posiada¢ element odczytujacy 1 rejestrujacy spadki podtuzne
kanalu. System monitoringu powinien zapewni¢ mozliwo$¢ przetwarzania
danych przez program komputerowy 1 twozenie raportdw z monitoringu.
Kamera powinna by¢ zabezpieczona systemem przeciw parowaniu obiektu oraz
powinna posiada¢ wlasne $wiatto zapewniajace dobra jako$¢ obrazu na catym
obwodzie. Kamera oraz woézek samojezdny powinny zapewni¢ monitoring
kanaléw o §rwenicy od @100mm.

8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Na odbi6r wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ nastepujaca dokumentacije:
- protoko6ty odbiorow czgsciowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materialow

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami
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- operat geodezyjny

- dziennik budowy z wpisami koncowymi

- instrukcje konserwacji 1 eksploatacji kanalizacji sanitarne]

-o§wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z
projektem, sztuka budowlana 1 przepisami Prawa budowlanego.

8.3. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy organizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na
ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robot

Rozliczenia obejmuja nastgpujace roboty:

- roboty tymczasowe 1 towarzyszace,

- roboty budowlane i instalacyjne objete zawarta umowa.

8.4. Odbior po okresie r¢kojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy organizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na
ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robot

Rozliczenia obejmuja nastgpujace roboty:

- roboty tymczasowe 1 towarzyszace,

- roboty budowlane i instalacyjne objete zawarta umowa.
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10. Dokumentacja odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje opracowato mgr.inz. Teresa Widet-Zmarzty
Dokumentacja obejmuje:

1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarne;

2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot

Inwestor przekaze wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z nastgpujacych
materiatow :

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oprac.

- Instrukcja wykonania i odbioru robo6t dla sieci z rur PE

-PN—-EN - 1610 Budowa i Badania przewodéw Kanalizacyjnych.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z nastgpujacych
materiatow :

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oprac.

- Instrukcja wykonania i1 odbioru robo6t dla sieci z rur PE

- PN - EN - 1610 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych

-Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji - COBRTIL
»INSTAL”.Zeszyt 9

Rurociagi, armatura do budowy sieci z przytaczami powinny posiada¢ Wazne
certyfikaty lub deklaracje zgodnoS$ci oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.

1. PN - EN - 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

3. PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy  otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. zwir 1 mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Polaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania 1 badania

11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne.
74024/00 Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1
gazowych

13.PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cis$nienie

nominalne 1MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody.
15.

15. ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztaltki z polietylenu PE i elementy laczace
w rurociagach ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki
techniczne

wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych — 2001 r.

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych — 2003 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —

tom [

OPRACOWAL.:

A. Sutkowski



