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I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego

Nazwa Inwestycji:
BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,,ORLIK 2012"

Adres Inwestycji:
CHELMIEC , DZ. NR.356, 358/2, 358/3

GMINA CHELMIEC
Inwestor: GMINA CHELMIEC
Adres Inwestora: UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja w/w inwestycji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych ponize;j.

3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace budowie kanalizacji deszczowej to: roboty pomiarowe — tyczenie trasy kanalizacji
deszczowej, usunigcie humusu na odcinku kanatu, ktory znajduje si¢ poza jezdnia i chodnikiem, rozbidrka i
odtworzenie nawierzchni drég, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie pomostu nad wykopem dla
ruchu pieszego.

Do robot tymczasowych zalicza si¢ odwodnienie terenu na czas budowy kanatdow sanitarnych oraz
umocnienie wykopow.

Odwodnienia wymagaja wykopy, wszystkie na trasie prowadzenia instalacji w/w opracowania.

Sposdb odwodnienia:

— odwodnienie wykopow za pomoca drenazu: montaz drenazu rurowego i studzienek rewizyjnych
Umocnienie wykopow: na catej dtugosci kanatow na terenach zabudowanych wykopy odeskowane i rozparte.

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na
wykonanie robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze
oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacjg¢ i wspotrzedne punktoéw
gtéwnych — reperdéw, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia $ciekéw, Dziennik
Budowy, Ksiggi Obmiaréw, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu
publicznego podczas realizacji robot w pasie drogowym jak i w jego sasiedztwie w okresie trwania kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest obowiazany, w oparciu o opracowanie stanowiace zatacznik
dokumentacji projektowej ,JInformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, porgcze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne
srodki do ochrony robot, wygody uzytkownikow drég i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.



Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach okre$lonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

4.2. Ochrona interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewnic
ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatne;.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania od odpowiednich witadz bedacych
wla$cicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca jest obowiazany do szczegdélowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji 1 urzadzen,
jezeli zostana przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowatl wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisOw i normatywow
z zakresu ochrony S$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bgdzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robot budowlanych.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci ma zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujace
podczas realizacji robot zwiazanych z powyzsza inwestycja oraz §rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowiacej osobne
opracowanie

Wykonawca dostarczy na budowg i begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrud-
nionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz", na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz’
nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy



Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacj¢ bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem
wody i energii elektryczne;.

4.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Dla powyzszej inwestycji Wykonawca obowiazany jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z
zarzadem drég Projektu Organizacji Ruchu drogowego w rejonie budowy.

4.7. Ogrodzenie terenu

Z uwagi na fakt, iz kanalizacja deszczowa jest inwestycja liniowa i przebiega w pasie drogowym nie
wymaga ona ogrodzenia terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania w czystosci drég publicznych i
ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.
W czasie wykonywania kanalizacji deszczowej Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie
uszkodzi¢ istniejacej jezdni asfaltowej drog.
Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktorych tadunek (transport materiatow na plac budowy)
powoduje nadmierne obciazenie osiowe i za jej naprawg odpowiada Wykonawca.

5. Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Ponizej wykazano nazwy i kody robot budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
Klasa: 45110000-1 Roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 Roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgs$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdéwnywanie terenu

Kategoria: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

6. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci -jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyroéb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - os§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - shuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczeg6éInosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z
ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonana
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu
oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.



Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnos$ci remontowanego obiektu zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie glownych osi naziemnych i
podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynnos$ci zmierzajacych do okreslenia
przydatnos$ci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wyko-
nywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
poézn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspolny Stownik Zamowien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obicktu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrolg jakosci i ilo§ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawceg urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoétzaleznos$é czynnos$ci obstugi, przegladow i zabiegéw konser-
wacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objgtych
przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem
czg$ciowym nazywa sig takze odbior czgéci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior kon-
cowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg
lub grupg oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakoSciowych oraz uwzglgdniaja przyjgty stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych. Sklada sig ze stownika glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okres$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z d6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (szczegbélowe omoéwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).



Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzqdzajgcy realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

II. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwiazane z budowa kanatéw deszczowych i przykanalikow oraz odbudowa
nawierzchni drog.

1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe informacje
o zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t - wlasciwie oz-
naczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska
Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty
stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie
z tego zrddta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materialow
i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okre§lone w projekcie zagospodarowania placu budowy Iub uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dluzej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze
o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy niecodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.



W  uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub elementow
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi
petna odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materiatlow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat
(element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robdt. Powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Utrzymanie sprz¢tu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sprzgtu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbgdna jest akceptacja sprzgtu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw kontraktu,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $§rodkow transportu, ktére beda okreslone
w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$§¢ transportowanych materialow.
Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji technicznej, jezeli
gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu
transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wszystkie
materialy podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materiatow i elementow, (szczeg6lnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw
transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkdw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.



Wybor §rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie 1 in.) wymaga szczeg6lnej starannosci przy realizacji robot
w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

V.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robo6t oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszyst-
kich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastgpstwa bledu popetnionego przez Wykonawce
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot bgda poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt, zgodnie
z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru inwes-
torskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
elementow budowlanych, elementow robot, wyboru sprzgtu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych
robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwageg wyniki ba-
dan materialow i robot, uwzgledni rozrzuty wystgpujace przy produkcji i badaniach materiatdéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktoére maja wplyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda speilniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetg, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy
sie¢ punktow odwzorowania zatozona przez geodetg.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt odebranych protokotem koncowym odbioru robot. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wszystkie elementy robdt zwiazane z wykonaniem prac podczas
realizacji budowy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakims$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu
budowy (bazy). Projekt sktada si¢ z czgsci opisowej 1 graficzne;j.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np.
wzdtuz trasy itp.,
2) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
3) sposob dostarczania materialow, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,
6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj 1 ilo$¢ podrgeznego sprzgtu gasniczego,
8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z
placu budowy,



9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcie czgsci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby -
zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekdw,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprz¢tu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikow wodnych itp.

3. Roboty rozbiorkowe

Nalezy podac, ze Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstawie decyzji wydane;j
przez wlasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych prowadzi si¢
na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wigkszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegdlowe zastawienie iloSci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robot z uwzglgdnieniem $rodkow realizacji, jak: materialy, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialow i prefabrykatdw,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien
by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowiazany, przy
wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych
reperow i sieci punktow odwzorowania zalozonej przez inspektora nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt, jakosci materiatow i elementoéw, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialdw i robot. Do obowiazkoéw Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy
opracowania pt. Program zapewnienia jakosci jesli Inwestor zgtosi taka potrzebe.

Program sktada si¢ z czgsci ogdlnej i czgSci szczegdlowe;.
1. Czes¢ ogdlna okresla

* system (sposob i procedurg) kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

* sposéb oraz formg gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, ustawienia
mechanizmow sterujacych, a takze wy. ciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

* sposob i formg przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu
realizacja umowy.

2. Czes¢ szczegolowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

* wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materialdéw budowlanych i wyrobdw,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczeg6lnych robot,

* sposob postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bgdzie prowadzil pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwo$cia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania co do zakresu badan ich czgstotliwosci sg okre$lone w szczegolowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostana one ustalo-
ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacjg 1 odpowiadaja wymaganiom f norm okreslajacych procedurg badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymagac¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon-
kretnych badan.

2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bgdzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.



Wykonawca bgdzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

* pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu,

* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

* operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiaréw robot,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,

protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bgdzie opatrzony data i
podpisem osoby dokonujacej wpisu. Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Ksigega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postgpu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarach
Robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do wbudowania
beda gromadzone i bgda stanowity zataczniki do odbioru robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:

- protokot przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. przedmiar robét powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich



wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robét powinien przedstawiaé
podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat
przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogodlne zasady obmiaru robot dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar rob6t
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie
powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz zwiazanych
z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie
(przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bteddéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inacze;j.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreS$lania ilosci robdt i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bgda obmierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kre§lonych robét inaczej, objgtosci beda wyli-
czone w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objeto$ci i powierzchni
stosuje si¢ doktadnos$¢ do dwoch znakow po przecinku.
Ilo$ci ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
$wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly
okres trwania robot. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot, a takze w
przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do
ksiazki obmiardow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioroéw: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbidr robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbiodr po okresie rgkojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepuja nastepujace odbiory: przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.



2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbior cz¢Sciowy i odbior etapowy

W zalezno$ci od wymagan Inwestora moga odbywac¢ si¢ odbiory czgsciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robodt (np. stan zerowy, stan surowy
zamknigty i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czg$ci, ktore w miarg postgpu robdt moga by¢
przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czg$ci robot stanowiacych z reguty catos$¢ techniczna. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania orga-
nizacji robot.

Roboty do odbioru czgéciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry dokonuje odbioru.

4. Odbior koncowy

Odbioér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robdt budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podaé gtowne czynnosci, ktére ma przedsigwziac
Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego -w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych. Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczeg6lnych elementow robot,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu -

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiarow,

- inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

5. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
regkojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,



¢) dokumentdéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byly zgloszone wady),

d) dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie
na budowe, wchodza m.in.:
1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar roboét, pozwolenie na
uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wlaczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,
7) wyniki badan, prob i sprawdzen,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$§wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
12) os$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg
oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materialow
i urzadzen,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;j.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
. Strong tytutowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)
. Spis tresci
. Informacje o producencie Iub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia
. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacji
. Instrukcje postgpowania awaryjnego
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9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czgsci

zamiennych, nazwami smarow i innych niezbgdnych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i

trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow
wymagane jest odrgbne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej
instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi

i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbiorow czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi 1 Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom instalacji,

10) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady ptatnosci za
wykonane roboty zostana okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot . Cena za roboty
tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykopow i in., a takze prace towarzyszace, np. prace
geodezyjne, organizacja ruchu i in. bgdzie wliczona w ceng¢ robdt podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bgda na podstawie $wiadectw platnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe §wiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawcg i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo".
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ nizej wymienione roboty zwigzane z budowa.
KANALY GLOWNE

1. Rozbioérka nawierzchni drogowe;j
Rozebranie nawierzchni asfaltowe;j
- Rozebranie podbudowy, z kruszywa
- Rozebranie nawierzchni z kruszywa
2. Usunigcie wierzchniej warstwy gleby
- Usunigcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
3. Roboty ziemne
- wykopy wykonywane mechanicznie pod kanaty i studzienki rewizyjne
- wykopy wykonywane recznie pod kanaty i studzienki rewizyjne
- wykopy wykonywane mechanicznie z odwozem ziemi na odlegltos¢ 5 km
- Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka



- Podsypka filtracyjna

- Drenaz rurowy jednorzgdowy

- Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe

- pompowanie wody z wykopow

- Podloze z mat. sypkich pod kanaty i studzienki

- Reczne zasypanie wykopow

- zasypanie wykopow spycharka

- Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli

- Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdow

4. Odtworzenie drog

- Warstwa odcinajaca zaggszczana r¢cznie grub. 20 cm

- Profilowanie i zaggszczanie r¢ezne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- podbudowa z kruszyw tamanych o gr. 20 cm

- oczyszczenie r¢czne nawierzchni drogowych

- skropienie nawierzchni asfaltem

- mieszanka asfaltowa grub. 4 cm, masa grysowa

- nawierzchnie z kruszyw tamanych grub. 20 cm

Szczegdtowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robot, ktory stanowi integralng czg$¢ niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:

*  roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej;

*  dostarczenie materiatow;

*  wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;

«  zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

¢ odwodnienie wykopu;

* przygotowanie podtoza wzmocnionego;

» ulozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

e ulozenie rur kanatowych;

* wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

» badania szczelno$ci kanalow;

* wlaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej;

« zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna,;

e transport nadmiaru urobku;

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

* przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej:
» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji deszczowe;j.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

BBF

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Skarbinskiego 10/52

Krakow

Zestawienie dokumentacji projektowej

Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno-Budowlany
Informacja BiOZ

Zestawienie specyfikacji technicznych

S-00 00 00 Specyfikacja techniczna — Wymagania ogélne



S-01 00 00 Szczegodtowa specyfikacja techniczna — Prace przygotowawcze
S-02 00 00 Szczegodlowa specyfikacja techniczna — Wykopy w gruntach I-IV
S-03 00 00 Szczegotowa specyfikacja techniczna — Kanalizacja sanitarna

S-04 00 00 Szczegodtowa specyfikacja techniczna — Przejscia pod przeszkodami
i kolizje z infrastruktura techniczna

S-05 00 00 Szczegodtowa specyfikacja techniczna — Rozbidrka elementow drog
i odtworzenie nawierzchni drog
Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Pawet Smiech

Ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji, ktore Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy

Projekt Zagospodarowania Terenu szt. 1
Projekt Architektoniczno-Budowlany szt. 1
Informacja BiOZ szt. 1
Specyfikacja techniczna szt. 1

2.Normy i inne dokumenty techniczne

1.  PN-94/H-74221 - Rury stalowe.
3.PN-80/H-74219 - Rury stalowe.
4.BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
5.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
7.PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe ogdlne wymagania i badania
8.PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
9.PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
10.PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
11.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
12.Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987.
14. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
15.  PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
16. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
17.  PN-88/B-06250 — Beton zwykty.
18.  PN-B-11113 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
19. 18 501 DIN — Kamien brukowy z betonu.
17.  PN-81/B-03020 - Glgbokos¢ posadowienia fundamentu w gruncie.
18.  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
20. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
21. IS0 4435:1991 - "Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych."
22. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" "Warszawa
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej 1 Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

1. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych polietylenu — KWH PIPE.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:
BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z. BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ,,ORLIK 2012"

Wewngetrzne instalacje wod.-kan.; c.o.; wentylacji

mechanicznej
Adres Inwestycji:

CHELMIEC , DZ. NR.356, 358/2, 358/3
GMINA CHELMIEC

Zamawiajacy:
GMINA CHELMIEC

Adres zamawiajacego:
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

Nazwa szczegotowej specyfikacji technicznej:

S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
- pomiary geodezyjne

Jednostka autorska specyfikacji technicznych:

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Skarbinskiego 10/52
Krakow

Autor specyfikacji:
mgr inz. Pawel Smiech

Data opracowania:

LYTY 2012 r.



WSTEP

1.1. Nazwa Inwestycji

Budowa przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku Sali gimnastycznej wraz z
przewiazka do istniejacego budynku szkoty.

Przedmiot 1 zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania pomiarow
geodezyjnych przy budowie przytacza kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowego.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych
1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

W zakres tych robot wehodza:

e uaktualnienie istniejacych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000 w okreslonych zakresach,

e wyznaczenie tras rurociaggow (wyjscia kanalizacji deszczowej),

e nanie$¢ rzgdne kanalizacji lokalnej oraz rzgdne gory i dna przepustu przez drogg oraz rowow
dochodzacych do przepustow w zakresie pomiarow,

e nanie$¢ pikiety wysokoSciowe,

e nanie$¢ rzgdne pasa drogowego wraz z rowami,

e w przypadku matej iloéci pikiet wysokosciowych uzupelni¢ dodatkowymi pikietami, aby odda¢ wlasciwa
rzezbe terenu,

e wykona¢ wykaz reperow z podaniem rzednych wysokos$ci oraz zaznaczy¢ repery na mapach do celow
projektowych,

e poda¢ aktualny stan wtadania na mapach (nr dziatek)

e dotaczy¢ odbitki map ewidencyjnych

e poda¢ na mapach rzedne dna i gory studzienek kanalizacyjnych

1.2.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych robdt wchodza wyznaczenie punktow sytuacyjno-wysokosciowych, osi obiektéw, ciagla
stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajace ich tatwe znalezienie i
ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Reper - trwaty (zwykle odcisnigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej
0 wyznaczonej wysokosci n.p.m.
Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw topograficznych
i geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem przyjgtego poziomu
odniesienia).
Dalmierz — dalmierz, odlegto$ciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odleglosci bez potrzeby jej przebywania.
Teodolit — teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katow w ptaszczyznie pionowej i poziome;.
Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw dtugosci
lub pomiaru réznic wysokosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt L.6.



1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt II.

2. MATERIALY

Materiaty niezbgdne do prowadzenia pomiardéw sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z ST:
- paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dlugosci okoto 0,5 m,
- shupki betonowe z krzyzem

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt III.

3.2. Sprze¢t do wykonania pomiarow
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— teodolitow i tachimetréw
— niwelatorow,
— dalmierzy,
— tyczek geodezyjnych,
— at mierniczych,
— stalowych ta$m mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow i wyposazenia

Wyposazenie i materialy do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowany za pomoca dowolnych
srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robat

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. V.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Wyznaczenie punktow gléwnych

Tyczenie osi trasy kolektorow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacjg projektowa przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslone;j
w dokumentacji projektowe;.



5.3.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt VI.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robaét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt VIII.

7.2. Odbior prac pomiarowych

Odbior robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Przedstawicielowi Inwestora.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGiK —1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK —1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK —1983

NV hE LD —

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace rozliczenia robot wraz z cena jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00
»Wymagania og6lne” pkt IX.
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w
gruntach I-VII kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy sieci
kanalizacyjnej, oczyszczalni §ciekow i zbiornikow retencyjnych obejmuja wykonanie wykopow w gruntach kat. I-
VIL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokos$ci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m?, o $cianach pionowych badz nachyleniu
1:0,25

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.01 pkt II.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopodw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do budowy nasypow. Grunty
powinny spetnia¢ szczegdlowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w S-00.00.00 Wymagania og6lne pkt I11.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadowarki),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),



— sprzgt do odwadniania wykopow (pompy, igtofiltry)

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt I'V.

4.2. Transport gruntow

Wybér transportu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST S-00.00.00 pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wtascicielami sieci infrastruktury istniejace;j
sposéb 1 czas prowadzenia robot.

Wykopy powinny zostaé wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot
ziemnych (rgczne lub mechaniczne) powinny zosta¢é dostosowane do glebokosci wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi i posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

W miejscach kolizji i zblizen z istniejaca infrastruktura podziemna wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac r¢eznie 1 powinny by¢ umocnione $cianka szczelna.

Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o ile dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej.

Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednica kanatu lub obiektu, zwigksza si¢ ja 0 0,4 m z kazdej ze stron jako
rezerwe niezbedna do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inacze;j.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno§¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia Iub
innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawcg robot ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podloza z dobrze zaggszczonego piasku, nalezy wykonaé
bezposrednio przed przystapieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu. Dla kolektorow przewiduje sig¢
wykonanie podsypki z gruntu rodzimego 0,10m, oraz obsypki gruntem 0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W
przypadku stosowania zwiru lub thucznia na powierzchni zwiru nalezy da¢ kazdorazowo warstwe piasku. Przy
uktadaniu przewodéw w gruntach zwartych lub nasypowych wzglednie nawodnionych na dnie wykopu wykonaé
podsypke z warstwy piasku lub pospéiki.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Sposoéb odwodnienia okresla dokumentacja projektowa poszczegolnych zadan.

Moze ono by¢ realizowane poprzez:

1. Odwodnienie wykopow sposobem powierzchniowym — drenazem.

Polega ono bedzie na ulozeniu jednego lub dwodch rzgdow saczkéw ceramicznych (drenéw) lub rur PE
perforowanych ¢10 cm w warstwie filtracyjnej o grubosci podanej w dokumentacji projektowej. Na ciagach
drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z kregow betonowych ¢80 cm. Odprowadzenie wod drenazowych
pompami przeponowymi o napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z
kregdéw betonowych ¢80 cm, rurociagiem z rur stalowych koklierzowych ¢$200 mm ulozonym na powierzchni
terenu.

Po catkowitym zamontowaniu rurociagu kanalizacyjnego lub wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zasypke
wykopow. Przestrzen wykopow w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajacym kamieni.

W przypadku przewodéw rurowych nalezy sprawdzic:

— prostolinijno$¢ utozenia przewodu,

— zgodno$¢ z projektowanym spadkiem,

— sprawdzi¢ drozno$¢ (§wiatto kanatu) i wykona¢ proby hydrauliczne na eksfiltracje i infiltracje,

— wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta winna



by¢ zaggszczona warstwami co najwyzej 20 cm rownoczesnie z obu stron. Jako zasypka moze by¢ stosowany
piasek i piasek pylasty. Zasypke nalezy doktadnie zaggsci¢ ogdlnie dostgpnymi metodami nie powodujac
uszkodzenia rur.
— wykona¢ zasypke gornej czgsci wykopu warstwami (z rownoczesna rozbidrka odeskowania) gruntem rodzimym.
— teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S 00.00.00 pkt VI.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na:
a) zapewnienie statecznoS$ci Scian wykopu,
b) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
¢) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
d) zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robaét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST S 00.00.00 pkt VIIIL

7.2. Zasady odbioru robot

Badanie materiatow i elementow obudowy wykopow nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne, porownujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w opisie technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i porownanie z
Rysunkami oraz uzytkowanym sprzgtem.

Badanie materiatow drenéw 1 obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne poréwnujac rodzaj materiatdéw z cechami podanymi w Rysunkach.
Badanie przekroju drenazu przeprowadza si¢ przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych obsypki filtracyjnej przez
pomiar z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne, czy
zostaly wykonane w studzienkach zbiorczych.

7.2. Zakres odbioru robot

Minimalna czg¢stos¢ i zakres testow i pomiarow

Pomiary szeroko$ci dna wykopu

Pomiary wykonywa¢ tasma co 200 metréw w linii prostej, w przypadkach szczegdlnych co 50 m

Pomiary zaglebienia dna

Pomiary wykonywaé niwelatorem co 200 metréw i w miejscach watpliwych.

Test zaggszczenia gruntu — wg proby Proctora

Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

Szeroko$¢ dna wykopu

Szerokos¢ dna wykopu nie powinna roznic si¢ od projektowanej z tolerancja + 5 cm

Zaglebienie dna

Zaglebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzgdnych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie
powinno rézni¢ si¢ od projektowanych rz¢dnych z tolerancja —3cm do +1cm.

e U ol e

—_ O



12. Wspoétczynnik zaggszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z okre$long kategoria przeznaczenia gruntu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace rozliczenia robot wraz z cena jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00
»Wymagania og6lne” pkt IX.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociagowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowe;j.
W zakres tych robot wchodza:

roboty przygotowawcze,

roboty montazowe sieciowe,

montaz studni rewizyjnych,

kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod deszczowych i
roztopowych przewodami ci$nieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod deszczowych i
roztopowych przewodami grawitacyjnymi.

1.4.2. Kanaly

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia rur spustowych z dachow budynkéw lub wpustéw ulicznych z
siecig kanalizacji deszczowej.

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wod deszczowych z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow oraz kanatow zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

Studzienka wlazowa — studzienka o $rednicy min. 1000 mm, ktorej inspekcja i czyszczenie moze odbywac sig
poprzez wejscie pracownika do srodka.

Studzienka niewlazowa — studzienka o $rednicy ponizej 1000 mm, ktorej inspekcja i czyszczenie moze odbywaé
si¢ wylacznie z zewnatrz.

1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czgs§¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej - jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.



Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekoéw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a §ciang komory roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt L.6.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt II.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt II.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki z tworzyw sztucznych.

Typowe studzienki kanalizacyjne PE zgodne z norma PN-B-10729: 1999 o $rednicy @ 1000 mm
2.3. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonaweca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.4.2. Pierscienie odcigzajace
Pierscienie odciazajace mozna skladowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych pierscieni.

2.4.3. Wlazy kanalowe

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane poziomo, z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.4. Kruszywo



Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.5. Pozostale

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowa¢ w suchym, zamknigtym
magazynie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt I1I.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien wykazac si¢

mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzgtu do zaggszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych,
samochody dostawcze i samowytadowcze
weciagarki r¢czne, mechaniczne
pompy od odwodnienia wykopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt IV.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sil bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o
wigeej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport pierscieni odcigzajacych

Transport pierscieni odciazajacych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie pierscieni o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.



4.4. Transport wlazow kanalowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i taczy¢ ta§ma stalowa.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotké6w osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze S-02.00.00
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzg¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposdb uzgodniony z Przedstawicielem
Inwestora.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopow nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Moze ono by¢ realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopow sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na utozeniu jednego lub dwoch rzgdéw saczkow ceramicznych (drenéw) lub rur PE
perforowanych ¢7,5 cm w warstwie filtracyjnej o grubosci podanej w dokumentacji projektowe;.
Na ciagach drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z krggdw betonowych $80cm. Odprowadzenie wod
drenazowych pompami przeponowymi o napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez



osadniki z piasku z krggéw betonowych ¢80cm, rurociggiem z rur PVC ¢160 mm utozonym na powierzchni
terenu.

5.5. Przygotowanie podloza

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze S-02.00.00
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
Iub zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Zaggszczenie podtoza oraz
podsypki i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja techniczna nie okres$la inaczej 95% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Zageszczenie podloza oraz podsypki i obsypki dla kanatéw posadowionych w drogach powinno
wynosi¢ 98% zmodyfikowanej wartos$ci Proctora.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakow z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.

5.7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgbokos¢ posadowienia rurociagu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne prgdkosci przeptywu,

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatow o $rednicy do 0,4 m - 3 %e,
— dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
— glebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna by¢ zgodna
z dokumentacja projektowa.

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanalu warstwa zuzla,
ktory nalezy oddzieli¢ od rury warstwa folii lub tworzywa sztucznego

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sig¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza
i niwelatorem. Odleglo$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odleglos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od plaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna
wyrazaé si¢ w petnych metrach lub pétmetrach.
Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowa¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci.
Po ulozeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka
z granulatu..
Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rurg nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez podsypke z piasku
lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie polozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly
lub kamienia.

5.7.1. Rury kanalowe

Montaz przewoddw rurowych powinien odbywac si¢ zgodnie z ,,"“Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” - czgs¢ 11 “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI Instal, i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur,
armatury, urzadzen.
Rury utozone w wykopie na znacznych glgbokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obciazone,
w celu zwigkszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.



Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi,
poprzez zgrzewanie lub wedlug rozwiagzan indywidualnych zaakceptowanych przez Managera,

Potaczenia kanalow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m
mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - $lepa).

Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

— minimalna §rednica przewodu przykanalika wynosi 200 mm

— minimalny spadek 15 %eo.

— minimalne zaglgbienie przykanalikéw przyjgto 1,4 m ppt., w przypadku mniejszego przykrycia przykanalik
nalezy ociepli¢ warstwa zuzla,

— potaczenia przykanalikow z kolektorami deszczowymi za pomoca studzienek potaczeniowych & 1,0 m lub za
pomoca trojnikow.

5.7.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w odpowiednich
odlegtosciach (max 50m przy $rednicach kanatu do 0,50m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatoéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40m powinny mie¢ przelew o ksztalcie
i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
$rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Roznica poziomoéw przy tym rozwiazaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Studzienki rewizyjne przelazowe sktadajq si¢ z nastgpujacych czgsci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

~ plyty przykrywajacej

— wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gleboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza
si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominow wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynkg wlazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki typowej z PEHD wypetni¢ betonem w celu zapewnienia dociazenia studni. Kinezg
wykona¢ jako element prefabrykowany razem ze studnia rewizyjna zgodnie z projektem budowlanym. Kinety w
komorach potaczeniowych wykona¢ na mokro.

Kineta w dolnej cze$ci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanalu) powinna mie¢ przekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
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Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowac
wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawgdz wtazu powinna znajdowac¢ sig¢ na wysokos$ci min. 8§ cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.7.4. 1zolacje
Studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia srodkiem izolacyjnym.
5.7.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Stopien zaggszczenia obsypki zalezy od
przeznaczenia terenu nad rurociagiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz
98% (o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow
powyzej 4 metréw i 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z dokumentacja projektowa.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt VI.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora $ciekowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie szczelnosci odcinkow kanatow tacznie ze studzienkami przez wykonanie proby hydraulicznej na
eksfiltracje,
— Dbadanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,



6.2.3. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociagéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykonaé probg szczelnosci
zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentdéw rur. Proby nalezy wykona¢ na infiltracj¢ wody do
przewodu i eksfiltracj¢ wody z przewodu.

Probe na eksfiltracjg nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody gruntowej do 0,5m ponizej
dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociagu o grubosci ca 30cm ponad wierzch rury.

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napetnienie przewodu przeprowadza si¢
powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Probg nalezy przeprowadzi¢ przy
ci$nieniu 3m stupa wody w najnizszej studzience. W gornej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m
ponad gornag krawedZ otworu wlotowego.

Prébom nalezy poddawaé odcinki migdzy studzienkami o dtugosci ok. 50m. Czas préby wynosi 30min. dla odcinka
do 50m i 60min. dla odcinka powyzej S50m.

Probe na infiltracj¢ przeprowadza si¢ po zaprzestaniu odwadniania wykopow dla catkowicie wykonanej na
okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatu na odcinki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltracjg, z proby na infiltracje mozna zrezygnowac. Decyzjg o tym powinien
podja¢ Manager.

Ze wzgledu na whasciwosci lepkosprezyste rurociagdw wykonanych z tworzyw termoplastycznych
spetnienie wszystkich warunkoéw norm polskich moze by¢ trudne, dlatego tez proponuje sig, aby probg szczelnosci
przeprowadzi¢ zgodnie z procedura zawarta w projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtoséci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢ wigcej
niz+5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— stopien ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt
5.7.5.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt VIII.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedlozone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.



b) Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okres$lajace
poziom wod gruntowych.

¢) Dane odnos$nie punktoéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

7.3. Odbior techniczny wstepny

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnos$nie odbioroéw czesciowych.
b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzieneck kontrolnych.

[3] PN-H-74051:1994  Wtlazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

[4] BN-83/8971-06.00  Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[5] PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanalowe. Klasa A.

[6] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[9] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

[10]PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady

konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[11]1PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

[12]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[13]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[14]
[15]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
[16]
[

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
[18]PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

[19]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[20]1BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[21]7PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[22]PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

8.2. Inne dokumenty

[23]1KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.

[24]KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[25]1KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[26]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewngetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.



[27]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 .

[28]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[29]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[30] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-Scickowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00
»Wymagania og6lne” pkt IX.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przej$¢ pod
drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przej$¢ pod drogami i rowami
melioracyjnymi oraz kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna. Prace te obejmuja:

— prace przygotowawcze,

— oplaty za zajgcie prawa przejazdu,

— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenia przeciskowe,
— wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniajacych),

— odwodnienie,

— montaz rur zabezpieczajacych,

— prace uszczelniajace,

— uszczelnianie koncowek rur ochronnych,

— ulozenie rur pod dnem rowu,

— testy szczelnosci,

— przywrdcenie stanu pierwotnego drog, drenéw i kanatow,

— kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Droga - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Réw melioracyjny — otwarty, ziemny row stuzacy do odwodnienia danego obszaru

Rzeka — naturalny ciek wodny prowadzacy wody powierzchniowe

Skrzyzowanie podziemne — skrzyzowanie konstrukcji sieci przewodoéw pod powierzchnia danego terenu
Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej niz §rednica danego kanatu, zabezpieczajaca konstrukcj¢ przed
uszkodzeniem

Wodociag- przewod cisnieniowy, shuzacy do transportu wody pitnej od ujecia do odbiorcow.

Kable energetyczne, telefoniczne — podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne

o r

1.5. Ogolne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami

Ogdlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng podano w
ST S-00.00.00 pkt II.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna
podano w ST S-00.00.00 pkt II.
Wykonawca jest zobowiazany do:

e stosowania materiatdow zgodnych z dokumentacja techniczna i ST
e stosowanie innych materiatlow jest uzaleznione od decyzji Przedstawiciela Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.3. Rury kanalowe

Rury kanatowe wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST S-03.00.00.

2.4. Kruszywo

Zgodny z norma PN-B-11113.

2.5. Przechowywanie materialow

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ materialy wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementow.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

2.6.1. Rury kanalowe.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej. W przypadku dlugiego sktadowania rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ przed
promieniami stonecznymi.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace;j i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

2.6.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogolne pkt II1.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przej$¢ pod przeszkodami powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania

z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,



— koparek podsigbiernych,

— maszyny do przewiertow poziomych,

— sprzgtu do zaggszcezania gruntu,

— samochdéd cigzarowy samowyladowczy,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogolne pkt IV.

4.2. Transport

Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST S-00.00.00 pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przejécia przewodow pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny by¢ wykonane
doktadnie wedtug ustalen i pozwolen wydanych przez ich wtascicieli.
Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmuja m.in.: rodzaj materiatu rury ostonowe;j, dlugosci i glgbokosci
przejscia, sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i wylotowej, itp. i o ile nie stanowia inaczej powinny by¢
spetnione nizej opisane warunki.
W przypadku waskich i o0 matym znaczeniu komunikacyjnym dr6g mozna prowadzi¢ przewody bez rury ostonowej
z tym, ze glebokos¢ przykrycia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
W pozostatych przypadkach nalezy stosowac¢ rurg ostonowa.
Sposob instalowania rury ostonowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i wynikaé z przyjgtej
technologii. NajczgSciej jest to przeciskanie lub przeciaganie pod przeszkoda. Grubo$é $cianki rury ostonowe;j
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Przewdd powinien by¢ umieszczony wspotosiowo z rura ostonowa lub w inny sposdb gwarantujacy stabilno$é
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztaczy.
Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie, rozstaw podpor powinien uniemozliwi¢ powstawanie
ugig¢. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur.
Na koncach rur ostonowych powinny by¢ wykonane studzienki lub komory rewizyjne wg S-03.00.00 Kanalizacja
deszczowa. Konce rur ostonowych powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem (zarzadzajacym)
obiektu.

Na odcinkach, gdzie wystapi kolizja nalezy wykopy wykona¢ r¢cznie w odlegtosci 1,5m przed
i 1,5m skrzyzowaniem. Jezeli w trakcie realizacji robot wystapia odcinki o innych trudnych warunkach gruntowych,
technologia robot zostanie uzgodniona w trakcie ich realizacji.
Przy skrzyzowaniu z wodociagiem i kablami, gdzie odleglo$¢ pionowa od kanatu bgdzie mniejsza niz 0,5m nalezy
stosowac¢ rury ochronne na kanalizacji dlugo$ci min 3m.
Sposob instalowania rury ostonowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i wynikaé
z przyjetej technologii. Najczgsciej jest to przeciskanie lub przeciaganie pod przeszkoda. Grubo$¢ scianki rury
ostonowej powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Przewdd powinien by¢ umieszczony wspotosiowo z rura ostonowa lub w inny sposdb gwarantujacy stabilnosé
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztaczy.
Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie, rozstaw podpor powinien uniemozliwi¢ powstawanie
ugig¢. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur.



Na koncach rur ostonowych powinny by¢ wykonane studzienki lub komory rewizyjne wg. S-03.00.00 Kanalizacja
deszczowa grawitacyjna.

Konce rur ostonowych powinny by¢ uszczelnione.

Dhugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona

z wlascicielem(zarzadzajacym) obiektu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja projektowa i ST
S-02.00.00.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych nalezy odbudowac istniejace
drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak istniejaca lub z warunkami wydanymi przez
zarzadcg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt VI.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betonu i zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+5 cm,

— odchylenie wymiaro6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,



— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— stopien ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.7.5
rozdziatu S-03.01.01.

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia
do £ 5mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt VIII.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

8.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlane;j
- Warszawa 1986 r.

2. KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokos$ci 30 lub 60 cm

3. ,.Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z rozbiorka
elementow drog oraz odtworzeniem nawierzchni drog.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbidrka i
odtworzeniem warstw nawierzchni i podbudowy drogi asfaltowej oraz drogi gruntowej utwardzone;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem i
odtworzeniem nawierzchni i chodnikéw oraz budowy nowych okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
S-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.6.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. II.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST S-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.I1.

2.2. Kruszywo

Do wykonania nawierzchni i chodnikow nalezy stosowaé kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-11113 [4],.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.3. Plyty drogowe betonowe.
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ ptyty drogowe betonowe szesciokatne (trylinka) o wysokosci h =
15 cm. Ptyta drogowa musi by¢ wykonana ze zwarta struktura, wolng od rys z gtadkimi powierzchniami bocznymi.

Nasiakliwo$¢ powinna by¢ nie wigksza niz 5%.

2.4. Nawierzchnie mineralno-bitumiczne

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1965.[10]

2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501[8] moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace.
Zaprawy wykonuje si¢ z cementow portlandzkich marek 25, 35 oraz cementow hutniczych 25 1 35. Stosowany moze
by¢ rowniez cement szybkotwardniejacy 40 i cement murarski 15.



2.6. Zrodla materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Managera.
Zrédta materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Managerowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. III.
Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora.

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody cigzarowe,

zrywarki,

mtoty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Do wykonania robot nalezy stosowac:
uktadarki Iub réwniarki do rozktadania materiatu i wyprofilowania warstwy,
walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne,
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne - jako sprz¢t pomocniczy, zwlaszcza w
miejscach trudno dostepnych.

3.3. Sprzet do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastgpujacy sprzet:

— wytwornia mas mineralno-bitumicznych,

uktadarka mechaniczna z podgrzewang ptyta wibracyjna do wstgpnego zaggszczania,
— walce gtadkie stalowe dwuwatowe,

— walce ogumione cigzkie

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. IV.

4.2. Transport materialow

Transport powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. V.



5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drog obejmujq usunigeie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 2.1., zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inwestora.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inwestor moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w ST lub przez Inwestora.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inwestora .
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drog znajdujace sig¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehi¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST S-
02.00.00 “Roboty ziemne”.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i zaggszczone, rowne i czyste. Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek
wady to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad zaakceptowanych przez Managera.

5.4. Rozkladanie kruszywa
Warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta
réwna grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.

5.5. Zageszczanie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez walowanie.

5.6. Ulozenie nawierzchni

Po zakonczeniu uktadania podbudowy nalezy utozy¢ nawierzchnig z:
e mieszanek mineralno-bitumicznych lub
e plyt drogowych betonowych szesciokatnych lub
w sposob zgodny z dokumentacja projektowa.

5.7. Oznakowanie
Po wykonaniu nawierzchni nalezy ustawi¢ znaki drogowe odblaskowe na stupach z rur stalowych o

$rednicy 70 mm. Usytuowanie znakow pionowych wraz z symbolami przedstawiono na rysunkach w opisie
technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. VI.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustoéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”.



6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw i mieszanek mineralno-
bitumicznych na reprezentatywnych probkach. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Przedstawicielowi Inwestora do

zaakceptowania.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robdt na zasadach okreslonych w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. VIIIL.

7.2. Odbior robot

Roboty uznaje sig¢ za odebrane jesli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-01100:1987
[2] PN-B-01101:1978
[3] PN-B-11112:1996
[4] PN-B-11113

[5] BN-80/6775

[6] PN-90/B-14501
[7] PN-88/B-06250
[8] PN-65/C96170
[9] BN-80/6775-03.02

[10]BN-64/8931-02

[11]BN-68/8931-04
[12]BN-77/8931-12
[13]PN-S-06102

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.

Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych;
,Piasek”

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

»Zaprawy budowlane zwykte

Beton zwykty".

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

»~Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
,Plyty chodnikowe”.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i lata.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00
,,Wymagania ogdlne” pkt IX.



