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S 00.00.01. WYTYCZENIE OBIEKTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych wytyczenia budynku na
dzialce, ktore zostang wykonane w ramach: ,,BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ORLIK 2012 W CHELMCU, NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2, 358/3 , 324”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetych S T
Prace obejmuja:
e  wyznaczenie osi i krawedzi budynku
e  wyznaczenie osi i krawedzi elementow zewngtrznych i zagospodarowania terenu
e wyznaczenie reperéw roboczych w bezposrednim sasiedztwie obiektu w nawiazaniu do niwelacji panstwowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w STO
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt 1 ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
STO WYMAGANIA OGOLNE
2. Materialy



Do wykonania robot wg S 00.00.01. konieczne sa materiaty:

e  stupki betonowe

e rury stalowe

e trzpienie stalowe

e  pale drewniane

3. Sprzet
Do wykonania rob6t wg S 00.00.01. konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

e  dalmierze

e niwelatory

e  miernicze taSmy stalowe

4. Transport

Dowolny rodzaj srodkoéw transportu zaakceptowany przez Inzyniera stuzacy do przewozu geodetéw i sprzgtu.

5. Wykonanie robét

Wyznaczanie krawegdzi i naroznikéw budynku nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacjg¢ Projektowa i pomiary w terenie. Nalezy
zaznaczy¢ mierzone punkty przy pomocy stalowych trzpieni. Osie $cian nosnych nalezy wyznaczy¢ w oparciu o dokumentacjg
projektowa i pomiary w terenie. Doktadno$¢ mierzenia +-1mm. Usunigcie pali i trzpieni z terenu wykonywania prac ziemnych moze
nastapi¢ dopiero po zastapieniu ich odpowiednimi palami wbitymi poza granicami robot w sposob trwaty i jednoznaczny.

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze musza by¢ nawiazane do reperéw panstwowych. Przed rozpoczgciem robot
Wykonawca powinien zatozy¢ nowe punkty wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢ w stosunku do reperow
panstwowych i chroni¢ je podczas budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

-biezacej obstugi geodezyjne;j

-sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej (operatu geodezyjnego)

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot pomiarowych:

®  wysokos¢ reperow +-0,5cm

e  wysoko$¢ elementow projektowanych +-0,5cm

e dokladnos¢ pomiaréw poziomych -+1cm/50m

7. Obmiar robot

Roboty objete ST podlegaja rozliczeniu obejmujacemu wykonanie wszystkich robot sktadowych okreslonych w p.1.3.

8. Odbior robot

Odbidr robot objetych wg ST S01.00.00. polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wyznaczonych elementéw z Dokumentacja Projektowa.
9. Podstawa platnosci

9.1 Wykonawca ponosi koszty zwiazane z biezaca obstuga geodezyjna

9.2 wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ powykonawcza (operat geodezyjny)

Warto$¢ robot geodezyjnych okreslonych w punkcie 9.1 i 9.2 Wykonawca uwzglednia w kosztach wtasnych obshugi inwestycji

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

e  Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowiazujace normy i przepisy

ST 00.00.02. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych organizacji placu budowy,
ktore zostang wykonane w ramach: ,,BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU
ORLIK 2012 W CHELMCU, NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2,358/3 , 324

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci zwiazane z organizacja placu budowy, a wigc:



opracowanie projektu organizacji placu budowy,
zapewnienie dojazdu do placu budowy,
zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi
przetozenie istniejacych urzadzen obceych kolidujacych z placem budowy,
doprowadzenie do placu budowy niezbgdnych mediéw (energia elektryczna, woda, tacznosé)
ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
zainstalowanie niezbgdnych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen . sanitarnych,
zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczen magazynowych,
zapewnienie srodkow ochrony $rodowiska na czas prowadzenia robot
utrzymywanie w czystosci drog dojazdowych oraz drdg innych, ktore beda wykorzystane jako dojazdy,
e  doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w STO
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
STO WYMAGANIA OGOLNE
2. Materialy
Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa¢ materialy okre§lone w projekcie organizacji placu budowy.
3. Sprzet
Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowac sprze¢t okreslony w projekcie organizacji placu budowy.
4. Transport
Transport materiatdow, urzadzen i sprz¢tu dowolnymi §rodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.
5. Wykonanie robét
5.1. Projekt organizacji placu budowy
Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwiazujacego wszystkie zagadnienia
wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okresleniem rodzaju uzytych materiatow, warunkow technicznych dla tych materiatow
oraz sprzgtu i Srodkow transportowych niezbednych dla wykonania robdt zwiazanych z organizacja placu budowy. Projekt organizacji
placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszystkich niezbgdnych
uzgodnien dotyczacych projektu organizacji budowy.
5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy
Dojazd do placu budowy moze odbywac sig, zaleznie od lokalnych warunkow dla danego obiektu, w sposdb nastgpujacy:
- po istniejacych eksploatowanych drogach,
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych si¢ w obszarze linii
rozgraniczajacych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacj¢ budowy i wykonawcow innych Robot
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajacego, a wigc po terenie wymagajacym
dzierzawy.
5.3 Dobor sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy sporzadzonym zgodnie
z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
5.4Zapewnienie terenu pod plac budowy
Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac na terenie mieszczacym si¢ w obrebie linii rozgraniczajacych. W przypadku technicznej
niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywlaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie
wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacj¢ placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.
Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowiazku Wykonawcy.
5.4. Przelozenie istniejacych urzadzen obcych
Przetozeniu podlegaja wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujace z ptaceni budowy lub uniemozliwiajace prowadzenie robot. Zakres
niezbgdnych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami.
5.5. Zainstalowanie niezbgdnych tablic informujacych
Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.
5.6. Zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzania robot
Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy czym nalezy m.in.
rozwiaza¢ nastgpujace zagadnienia:
- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,
- czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzen odwadniajacych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,
- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robdt, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i drogach innych uzytkownikow,
ktore beda wykorzystywane jako dojazdy.
5.7. Rekultywacja terenu
Teren placu budowy, droég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy mediéw
doprowadzony by¢ musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.
6. Kontrola jakoSci robot
Kontroli Inzyniera podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu budowy.
7. Obmiar robét



Roboty objete niniejsza ST podlegaja rozliczeniu ryczalttowemu obejmujacymi wykonanie wszystkich robdt sktadowych okreslonych w
projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera..

8. Odbior robot

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robot wg projektu organizacji budowy.

Odbioréw dokonuje sig na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét z projektem organizacji placu budowy oraz na
podstawie kontroli jakosci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

Koszty zwiazane z organizacja placu budowy (facznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego przekazania do
odbioru koncowego robdt ponosi Wykonaweca .

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

e  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

e  Wszelkie roboty ujgte w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy i przepisy

ST 00.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych robot ziemnych, ktore
zostang wykonane w ramach: ,,BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU
ORLIK 2012 W CHELMCU, NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2,358/3 , 324
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z robotami ziemnymi zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru robot architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w STO
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
STO WYMAGANIA OGOLNE
2. Materialy
Do robét ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.
3. Sprzet
Do robét ziemnych nalezy stosowaé sprzg¢t umozliwiajacy wykonanie wykopoéw fundamentowych:
o  Koparki
e  Sprzet do zaggszczania gruntu (ubijak i zaggszczarki mechaniczne)
e  Samochody samowytadowcze
e  Samochody cigzarowe
4. Transport
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych $rodkow transportu:
. Samochdd skrzyniowy
«  Samochdd samowytadowczy
«  Samochdd dostawczy
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
5. WykKkonanie robot
Ogolne wymagania podano w STO WYMAGANIA OGOLNE
Wykopy i ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z projektem technicznym i sztuka budowlana. Nalezy zwroci¢ szczegdlna, uwagg na
odpowiednie zaggszczenie warstw zasypki po wykonaniu robot. Wykonywanie wykopow powinno si¢ odbywac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Wykonane wykopy powinny si¢ charakteryzowac nachyleniami skarp roboczych wynoszacym
1:1,5. Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystgpowania czynnikow dziatajacych destrukcyjnie (opady



atmosferyczne, mroz, itp.). Odklady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1:
1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Odlegto$¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna
wynosi¢ w gruntach przepuszczalnych co najmniej podwojna jego glgboko$¢ i nie mniej niz 3,0 m. Nalezy kontrolowaé czy dno wykopu
jest czyste bez luznej ziemi i materiatdw obcych. W miejscach niedostgpnych dla sprzgtu mechanicznego nalezy wykop prowadzié
sposobem recznym a wydobyta ziemig przewiez¢ taczkami.
W przypadku opaddw atmosferycznych lub naptywu wody gruntowej wykop nalezy odwodnié¢ niedopuszczajac do nawodnienia warstwy
gruntu. Nalezy stosowaé pompowanie wody z wykopu lub odprowadzenie grawitacyjne w kierunku nizszego poziomu dziatki.
Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow obiektu i
okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namutow oraz
ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy,
niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow). Grunt
uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokot wykopu.
Zasypanie wykopow po zakonczeniu robot remontowych nalezy wykona¢ gruntem uprzednio wydobytym i ponownie dowiezionym, w
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jego przydatnosci do wykonania zasypki. W przeciwnym przypadku wykonanie
zasypki nalezy wykona¢ dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt wydobyty nalezy wywiez¢ na wysypisko. Zaggszczenie zasypki
nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.
Grubos$¢ warstw zaggszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz 20 cm. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢
zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania wynosi mniej niz 80 °/o
wilgotnosci optymalnej, zaggszczana, warstwg gruntu nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu jest wigksza niz 1,25
wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do zaggszczania, powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny. Wilgotnos¢
optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zaggszczenia gruntu w przypadku zaggszczania i
jednoczesnej kontroli powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.
6. Kontrola jakoS$ci robét.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej ST :
- zapewnienia statecznosci skarp (nachylenia), odwodnienia wykopow w czasie wykonywania robot,
- doktadnos$ci wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary i wykonczenie). Przed zasypaniem wykopow nalezy zbada¢ przydatno$é-
gruntdéw uprzednio wydobytych do wykonania zasypki.
Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikow badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jako$ci wykonania
zasypki kontroli podlegaja:
- grubos¢ uktadanych i zaggszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zaggszczenie zasypki — oznaczenie wskaznika
zaggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidlowo$¢ zaggszczenia pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Ilo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét.
8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- zgodnosci wykonanych wykopow z ST i Dokumentacja Projektowa,-
- glebokosci wykonania wykopu,
- grubosci poszczegodlnych warstw zasypki,
- wskaznika zaggszczenia gruntow.
8.2. Odbioér koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
10. Przepisy podstawowe

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gramow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY I PRZEPISY, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.



ST 00.02. ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych robot budowlano-
konstrukcyjnych, ktore zostana wykonane w ramach: ,,BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DO PROGRAMU ORLIK 2012 W CHELMCU, NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2, 358/3 , 324

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z robotami budowlano-konstrukcyjnymi zawartymi w
projekcie wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru roboét architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w STO
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
STO WYMAGANIA OGOLNE

2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w STO WYMAGANIA OGOLNE

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkoéw
2.2.2 Piyty deskowania:
-Sklejka
-W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
-Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace elementow
pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordw o srednicy wigkszej niz 25 mm.
2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym
si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.
2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w
uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3 Zbrojenie

2.3.1. Stal konstrukcyjna stal A-I (St3S) i A-IIIN (RB500). - wg. Projektu branzy konstrukcyjnej

2.3.2. Materiaty pomocnicze

Drut do wiazania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadaé celom
jakim maja stuzy¢.
2.4 Beton wg PN-88/B - 06250 o whasciwosciach :
e beton C16/20/25- wg. Projektu branzy konstrukcyjnej
e Jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwato$ci uzyskiwana dzigki spelnieniu warunkow i wymagan do
sktadnikow oraz sktadu mieszanki betonowej, wlasciwosci jego przygotowania i zaggszczania oraz pielggnacji betonu, jest
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robot zwiazanych z realizacja obiektow betonowych.
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, S$rodkow i dodatkéow do betonu:
uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, $rodkow do
pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje
zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawcg jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych
parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszkg.

2.4.1. Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonow klasy C16/20/25

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkoéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.4.3 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonow klasy C16/20/25 ,

e  Zalozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uzyciem powinno by¢ w catoéci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.



e  Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy
uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

e  Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub
mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosé 5 razy wigksza od
szerokoéci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

®  Mrozoodporno$é¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.5. Sktad mieszanki betonowe;j.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé niezbgdna urabialnos¢ przy
zaggszczaniu przez wibrowanie
2.6. Zaprawy cem.-wapienne : stuza do polaczenia elementow ceramicznych i betonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
14501,
2.7 Sciany gruboéé écianki 25c¢m - element ceramiczny $cienny
Pustaki ceramiczne o wytrzymatosci KL15 na zaprawie M10
2.8 Sciany grubos¢ Scianki 12cm cegta K3 - element ceramiczny $cienny o wytrzymatoéci KL10 na zaprawie M10
2.9 Drewno sosnowe o wlasciwosciach
e  klasa drewna C27
e  klasa odpornosci ogniowej F 0,5

2.10 Impregnaty zabezpieczajace:
Zabezpieczenie elementéw drewnianych :
Srodek impregnacyjny chroniacy drewno przed dzialaniem ognia, grzyboéw domowych i ple$niowych oraz owadéw - technicznych
szkodnikéw drewna. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem, zgodnie z opinig Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie, do uzyskania klasy niezapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
2.7 Elementy widoczne —deski okapowe, podbitka zaimpregnowa¢ do uzyskania klasy niezapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO) oraz lakierobejca kolor jasny orzech
2.8 Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej podktadowej oraz bitumiczna malowana na zimno
2.9 Styropian twardy do fundamentoéw
3. Sprzet
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane przy zastosowaniu sprzgtu mechanicznego do wykonania i uktadania mieszanki betonowe;.
Do wytwarzania mieszanki betonowej musi by¢ uzyty sprzgt umozliwiajacy wagowe dozowanie sktadnikow oraz betoniarka
przeciwbiezna.
Roboty murarskie musza by¢ wykonane recznie. Do wytwarzania zaprawy musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajacy wagowe dozowanie
sktadnikow oraz betoniarka przeciwbiezna.
Wykonawca przystgpujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu :
- samochdd samowytadowczy
- rusztowania
- betoniarka
- wyciag jednomasztowy towarowy
- barakowo6z zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
4. Transport
Mieszankg betonowa i wszystkie materiaty niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad roboét betonowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
- Transport mieszanki betonowej

Mieszankg betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikow, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow-
betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opdzniajacych wiazanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji
wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.
- Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami i
nadmiernym zawilgoceniem.
- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementow prefabrykowanych wg. zalecen producenta



Transport zewngtrzny powinien odbywac¢ si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczac¢, uktada¢ na podktadach
drewnianych
5. Skladowanie
- Cement ,
Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym
przed wpltywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Wapno
Wapno nalezy przechowywaé w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym
przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Kruszywa
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
- Pustaki, ceramiczne
Pustaki ceramiczne w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Pustaki
ceramiczne nie moga by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni
Materiaty $cienne powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod zadaszeniem.
6. Wykonanie robot
Ogblne wymagania podano w STO WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda, wykonywane.
6.1.Roboty betoniarskie
e Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
e  Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

-Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikow:

e  Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z dokltadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

e  Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
-Mieszanie sktadnikow

e  Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

e  (Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

-Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

e Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

e  Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

e w fundamentach i korpusach podpdér mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny,

e  warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

e przy wykonywaniu plyt mieszankg betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

-Zaggszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

e  Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odleglosci migdzy pregtami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

e  Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

e  Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawg na glgbokos¢ 5-8 cm w warstweg poprzednig i
przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

e  Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sig¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

e (Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

e  Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
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kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoro6w powinno by¢ trwate i sztywne.

-Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

e  Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napre¢zen gtownych.

e  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potlaczenia betonu
stwardnialego ze $wiezym przez:

e  usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

e W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

-Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczeséniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

-Pobranie probek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materialow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany

do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowej

e  badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
-Temperatura otoczenia

e  Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

-Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
-Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

e Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu
-Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

e  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac
pielggnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

e Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej
powierzchni.

e Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

-Okres pielggnacji

e  Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

e  Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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Wykanczanie powierzchni betonu
-Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nast¢pujace wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przetlomow i
wybrzuszen ponad powierzchnig,
e peknigcia sa niedopuszczalne,
e rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
e pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
e rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
-Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
o wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,
e  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwna i
jednorodna powierzchnig bez dotkow i porow,
e  wyrdwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna szczotka aby
usunaé powierzchnie szkliste.

-Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. 2 Wznoszenie mur6w

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywaé jednoczesnie z odpowiednim
wzajemnym przewiazaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ powiazane jednakowo przy uzyciu
jednego rodzaju zaprawy. Do wznoszenia §cian murowanych nalezy uzywacé elementow czystych, nie uszkodzonych, odpowiadajacych
wymaganiom przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym. Elementy przed utozeniem w murze zwilza si¢ woda. W
przypadku dhuzszej przerwy we wznoszeniu muréw /7 dni/ lub gdy wystepuja opady ciagle, mury nalezy zabezpieczy¢ przez ostonigcie
ich od géry pasem papy lub folii. Scian murowanych nie nalezy tynkowaé bezpoérednio po ich wykonaniu, dajac w ten sposéb
mozliwo$¢ odparowania wody technologicznej.Zaprawg przeznaczona do wznoszenia murdéw nalezy przygotowywaé w pozycjach
umozliwiajacych jej zuzycie w okreslonym czasie przy danym froncie robot murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia zaprawy,
nie powinien przekraczaé: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie sktadnikow
zaprawy odbywa si¢ objgtosciowo, a rodzaj, marke i konsystencje zaprawy dobiera sig zaleznie od jej przeznaczenia. Wytrzymatosé
zaprawy jest zawsze mniejsza niz wytrzymato$¢ elementu $ciennego, spoiny nie powinny by¢ zatem zbyt grube. Na skutek wysychania
zaprawy 1 nacisku gornych warstw zbyt duza grubo$¢ spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania muru i zmniejszenia jego
wytrzymalosci. Grubo$¢ spoiny powinna by¢ nie tylko niezbyt duza, lecz takze jednakowa na catej dlugosci. W murach przyjmuje si¢
grubos¢ spoin wg. zalecen producenta elementow $ciennych. Nalezy przestrzega¢ grubosci zaprawy na catej dugosci muru przez
zastosowanie podktadek zabezpieczajacych przed osiadaniem §wiezych warstw muru.

Nadproza zelbetowe w murach no$nych wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa zapewniajac czas na osiagnigcie
wytrzymalosci przed obcigzaniem.

6.6 Wykonanie stropéw

Warunkiem przystapienia do robot jest wykonanie podpor stropu oraz ich wypoziomowanie zgodnie z zaleceniami producenta.
Utlozenie stropow prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zapewnic¢ oparcie belek prefabrykowanych na poduszce
betonowej gr. 2cm na pustakach ceramicznych.

Belki i podciagi zelbetowe przenoszace obciazenia ze stropéw musza by¢ wykonane wezesniej tak by osiagnaé¢ wytrzymato$¢ przed
obciazeniem. Wienice oraz elementy stropéw wylewane na mokro musza by¢ wykonane razem ze stropami. Wykonanie belek, wieficow i
podciagow zelbetowych wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa

6.3 Wykonywanie zbrojenia
Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
e  Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
e  Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
e (Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pdzniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
e  Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
e  Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002.
e Iaczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
e  Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.
e  Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia prgtow oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
7. Kontrola jakoS$ci robét.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
Szalunkow
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykonczeniowych
Pielggnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt rozbiorkowych z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ

7.1 Kontrola jakosci betonow.

Inzynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow,
podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do roboét objgtych niniejszym dzialem. Wytwornie betonu
musza prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa.

Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii kruszywa. Spelnienie
pozostalych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie mieszanki betonowej, na podstawie badan
laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzi¢ konsystencjg
betonu. W celu sprawdzenia wytrzymatosci na $ciskanie nalezy pobraé probki betonu w ilosci nie mniejszej niz :

-3 probki na partig betonu,

-1 probke na 50 m3,

-1 prébke na 100 zarobow.

7.2 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.3. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;j,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu
liczby szczerb i pgknigc,
odpornosci na uderzenia,
e  przelomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7.4 . Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej markg i konsystencj¢ w sposéb podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.5. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzai odchyiek .Dopuszczalne odchylki [mn.l] :
—ocza) oCEyex mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dtugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
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Odchylenia wymiaréw otwor6w w Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szeroko$¢é +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7.6 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
8. Obmiar robot.
Tlos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze
9. Odbior robot.
- sprawdzenie wymiardow konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie grubosci zaprawy
- 0dbior zbrojenia przed betonowaniem
9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- zbrojenie nadprozy zelbetowych
- odbior zbrojenia przed betonowaniem
9.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementow konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,
- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian z cegly na wysokosci kondygnacji + 6mm,
- odchylenie, przesunigcie plyty stropowej w pionie + 5 mm,
10. Podstawa platnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektorych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACIT WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I
PRZEPISY, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

11.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczego6lno$ci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

ST 00.03. POKRYCIE DACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych pokrycia dachu, ktore
zostang wykonane w ramach: ,,BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU
ORLIK 2012 W CHELMCU, NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2,358/3 , 324

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.
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1.3. Zakres Robot objgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci zwigzane wykonaniem pokrycia dachu zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedlug pozycji ,,Przedmiaru robot architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w STO
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
STO WYMAGANIA OGOLNE
2. Materialy
2.1 Pokrycie dachowe z blachy stalowej trapezowej T40 powlekanej grubosé¢ 0.88mm kolor brazowy matowy
2.2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej powlekanej kolor brazowy matowy
Stal I jakosci, w gatunku DX51D, zgodnie z norma PN-EN 10327. Tolerancje wymiarowe opisuje norma PN-EN 10143.
2.3 Rynny i rury spustowe stalowe wg rozwiazania systemowego z blachy stalowej powlekanej kolor brazowy matowy
Kompletny system ochrony rynien i rur spustowych: deklowanie, foliowanie i wewngtrzny szew rury, wysoka estetyka i brak zarysowan.
Wysoka trwato$¢ blach przez zastosowanie 4 warstw ochronnych, ktore zabezpieczaja materiat przed negatywnym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Grubo$¢ rdzenia stalowego 0,6 mm. Dwustronnie cynkowany, pasywowany i pokryty ochronng i estetyczng powtoka
organiczna.
2.4 Drewno sosnowe o wlasciwosciach

e  klasa drewna C27

e  klasa odpornosci ogniowej F 0,5
2.5 Impregnaty zabezpieczajace:
Zabezpieczenie elementéw drewnianych :
Srodek impregnacyjny chroniacy drewno przed dzialaniem ognia, grzyboéw domowych i ple$niowych oraz owadéw - technicznych
szkodnikéw drewna. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem, zgodnie z opinig Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie, do uzyskania klasy niezapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
2.6 Elementy widoczne —deski okapowe, podbitka zaimpregnowa¢ do uzyskania klasy niezapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO), gruntowanie impregnatem podktadowym, wykonczenie lakierobejca kolor biaty kremowy

- pierwsza warstwa zabezpieczajaca- impregnat podktadowy do drewna gleboko penetrujacy o wlasciwosciach: bezbarwny,gleboko
penetrujacy impregnat podkladowy . Dzigki swym wiasciwosciom zabezpiecza drewno strukturalnie, wnikajac na glgbokosé do 6 mm w
poprzek widkien drewna i do 50 wzdtuz widkien. Przeciwdziata on rozwojowi sinicy i grzybow, chroni przed owadami - szkodnikami
drewna. Impregnat przeznaczony jest do stosowania na zewnatrz pomieszczen jako warstwa podktadowa. Bezbarwny, czas schnigcia
3godz. Okres gwarancji 5 lat.

-druga warstwa wykonczeniowa - lakierobejca zewngtrzna posiadajaca wlasciwosci impregnujace oraz powlokotworcze, powtoka
potmatowa, transparentna, zabarwiajaca powierzchnig drewna zachowujac jego rysunek. Preparat pozwala na nadanie drewnu trwalego,
atrakcyjnego koloru zabezpieczajac je przed dzialaniem promieni UV, wilgocia, grzybami oraz woda. Ochrona przed promieniowaniem
UV i woda dzigki powloce lakierowej oraz zawartych w niej dwom rodzajom filtrow - absorberéw UV. Pelng ochrong drewna zapewnia
w zestawie z impregnatem podktadowym. Okres gwarancji 5 lat, deklaracja zgodnosci z PN-C-81753:2002, gestosé 0,89-0,97g/cm3

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu :

- samochdd samowytadowczy

- rusztowania

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowo6z zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport

- Transport elementow wigzby oraz prefabrykowanych

Transport zewngtrzny powinien odbywacé si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac przed przemieszczaniem.

5. Skladowanie

Materiaty drewniane powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Nalezy
zwrdci¢ uwagg na sposob sktadowania uniemozliwiajacy deformacjg elementéw drewnianych. Poszczegdlne elementy powinny byé
posegregowane.

6. Wykonanie robot

Ogolne wymagania podano w STO WYMAGANIA OGOLNE

Wykonanie robot zgodnie z rozwiazaniami systemowymi producenta i dokumentacja projektowa.

Do systemu pokrycia stosowac elementy "dodatkowe" systemowe np. obrobki wszystkich otworéw w dachu, obrébki blacharskie , rynny
i rury spustowe

7. Kontrola jakosci robot.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdza¢ prawidlowo$¢ utozenia wiatroizolacji

7.3 Sprawdza¢ doktadno$é wykonania obrobek przy kominach i wytazach dachowych
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7.4 Sprawdza¢ prawidlowo§¢ mocowania rynien i rur spustowych

7.5 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1m2 pokrycia dachowego, ilo§¢ elementéw odwodnienia . Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
9. Odbior robét.

- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie doktadnosci wykonania obrobek przy kominach i wytazach dachowych

- sprawdzenie sposOb mocowania rynien i rur spustowych

-sprawdzenie szczelnosci pokrycia dachowego

9.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- sprawdzenie polaczenia elementow wigzby dachowe;j

- sprawdzenie prawidtowos¢ utozenia wiatroizolacji

9.2. Odbiodr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
10. Podstawa platnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

e  Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowiazujace normy i przepisy

ST 00.04. ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE, STOLARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych elementow §lusarsko-
kowalskich i stolarki, ktore zostana wykonane w ramach: ,,BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA DO PROGRAMU ORLIK 2012 W CHELMCU, NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2, 358/3 , 324
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem elementoéw §lusarsko-kowalskich i stolarki
zawartymi w projekcie wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru robot architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w STO
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
STO WYMAGANIA OGOLNE
2. Materialy

e  Wymiary i sposob otwierania skrzydet okiennych i drzwiowych - wg zestawienia stolarki,

e Do uszczelnienia okien mozna stosowaé nastgpujace materialy:
do uszczelnien wewngtrznych —masy silikonowe, akrylowe, tasmy i folie do uszczelnien srodkowych — pianka poliuretanowa
do uszczelnien zewngtrznych masy silikonowe

e  Odpornos¢ na przedostawanie si¢ do wngtrza wody opadowej - okna powinny by¢ catkowicie
szczelne przy zraszaniu ich woda
2.1. Stolarka okienna wg. zestawienia stolarki okiennej rysunki projektu wykonawczego branzy architektonicznej
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2.2. Stolarka drzwiowa wg. zestawienia stolarki drzwiowej rysunki projektu wykonawczego branzy architektonicznej
2.3. Stolarka drzwiowa zgodna z PN-72 /B - 92000
e  okucia zgodnie z PN-75 /B - 94000
e  ofcieznice stalowe zgodne z PN/B — 02100
e  oscieznice systemowe drewniane
2.4 Balustrady zewngtrzne oraz elementy wyposazenia sanitariatu dla niepelnosprawnych ze stali nierdzewnej
3. Sprzet
Roboty wykonczeniowe musza by¢ wykonane r¢eznie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.
Wykonawca przystgpujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu :
- samochdd dostawczy
- barakowo6z zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
4. Transport
Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach dostawczych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktada¢ na podktadach
drewnianych tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu.
5. Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie moga mieé
styku bezposrednio z podtozem
6. Wykonanie robot
Ogblne wymagania podano w STO WYMAGANIA OGOLNE
6.1. Przygotowanie o$ciezy Przed osadzeniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni ocieza, o$cieze naprawic i oczyscié.
6.2 Osadzanie stolarki okienne;j.

Mocowanie stolarki w §cianach nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolark¢ na podktadkach lub listwach elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem a o$cieznica materialem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna.
Roéznice wymiardw na przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac si¢
swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamkna¢.
7. Kontrola jakosci robot.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ osadzenie elementow stalowych w murze i posadzce
7.3 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
8. Obmiar robot.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
9. Odbior robét.
- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie osadzenia elementéw stalowych w murze i posadzce
9.2. Odbiodr koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej na
dlugosci taty 2,0m + 2 mm,
10. Podstawa platnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
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e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych,
e  Wszelkie roboty ujgte w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy i przepisy

11.1 Zalecane normy - Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegllnosci: PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

ST 00.0S. TYNKI I OKYADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych tynkow i oktadzin
wewngtrznych, ktore zostana wykonane w ramach: ,,BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO
PROGRAMU ORLIK 2012 W CHELMCU, NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2, 358/3 , 324

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem tynkéw i oktadzin wewngtrznych zawartymi
w projekcie wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru roboét architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w STO
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
STO WYMAGANIA OGOLNE

2. Materialy

2.1. Woda : stosowana do betondéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-
32250 przed rozpoczgciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

2.2. Zaprawy i tynki : cementowo - wapienne stuza do potaczenia elementow ceramicznych i betonowych, powinny odpowiadad
wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw

2.4 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do zapraw

2.5 Plytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy powierzchnia naturalna

2.6 Narozniki stalowe podtynkowe

2.7 tynki gipsowe - gotowa zaprawa gipsowa — wg PN-B-30042:1997 i odpowiedniej aprobaty technicznej

3. Sprzet

Roboty wykonczeniowe musza by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu :

- samochdd cigzarowy

- rusztowania

- agregat tynkarski

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowoz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach
drewnianych tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie moga mie¢
styku bezposrednio z podtozem

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda, wykonywane.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z technologia i zaleceniami producenta.
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6.1. Tynki gipsowe maszynowe
6.1.1. Podtoza tynkarskie nalezy poddac¢ kontroli zgodnie z ,,Wytycznymi obrobki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podloze oczysci¢ z kurzu, luznych czastek, sadzy, rdzy i substancji ttustych.
Usuna¢ wigksze nierdéwnosci. Przewody instalacyjne przykry¢ warstwa tynku grubosci min. 5 mm. Nie tynkowa¢ przemrozonych
podtozy. W przypadku podtozy o niedostatecznej chtonnosci powierzchnig pokryé . Srodkiem kontaktowym. W przypadku nadmiernej
nasigkliwosci zastosowaé srodki wyréwnujace chtonnosé
6.1.2 Wykonanie robot (wg PN-70/B-10100).
a) tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym,
b) przed rozpoczgciem robot tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).
¢) podioze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku.
d) tynk na calej powierzchni powinien by¢ $cisle zwiazany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych rowniez poszczegdlne
warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegaé na calej powierzchni.
e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C.
f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych oraz przez ochrong przed przeciggami.
g) $rednia grubos$¢ tynku — 10 mm, minimalna 8 mm. W przypadku gdy przy wigkszych grubosciach warstwy konieczne jest tynkowanie
dwuwarstwowe, pierwsza warstwe tynku, ktory nie zwiazat catkowicie nalezy zatrze¢ w jodetke i po zwigzaniu natozy¢ kolejna warstwe
»~mokre na mokre”. Sufity nalezy tynkowac¢ tylko jednowarstwowo.
h) po uzyskaniu wilgotnosci tynku gipsowego nie wigkszej niz 1 % mozna przystapi¢ do dalszych prac wykonczeniowych, jak
malowanie, tapetowanie itp.
7. Kontrola jakoS$ci robét.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materialty
7.2 Sprawdza¢ grubos$¢ naktadanego tynku i wyrdwnanie powierzchni
7.3 Sprawdzi¢ stopien doktadnosci klejenia plytek ceramicznych
7.4 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
7.5 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e  sprawdzenie wygladu powierzchni,
e  sprawdzenie wsigkliwosci,
e  sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
e  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy
wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
8. Obmiar robot.
Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
9. Odbior robét.
- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie stopnia rownosci $cian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi
- odbior tynkoéw gipsowych nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10110:2005 , sprawdzeniu podlegaja:
e  przygotowanie podlozy /czystosé, stabilnos¢, gruntowanie/,
rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci/,
grubos¢ tynku /Srednia grubos¢ tynku 10 mm/,
przyczepnos¢ tynku do podioza /nie mniej niz 0,3 MPa/,
wystegpowanie wad i uszkodzen powierzchni,
e  prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.
9.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odbidr podloza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane

zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmyé
woda.

Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawgdzi tynkow gipsowych wykonywanych maszynowo nie powinny by¢ wigksze od wartosci
podanych w tablicy nr 3 normy PN-B-10110:2005 jak nizej:
o  Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie wigkszej niz 3 na
calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
e  Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dlugosci 1 m i ogétem nie wigcej niz 6
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mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokoSci oraz nie wigcej niz 8§ mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

e  Odchylenie powierzchni i krawedzi tynkuod kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie wigcej
niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

e  Odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza si¢ nie wigksze niz 4 mm na
dhugosci 1m.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadka jednolita powierzchnig, bez rys, pecherzy, zaciekdéw i przebarwien.
10. Podstawa platnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe

e  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

e  Wszelkie roboty ujgte w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy i przepisy

ST 00.06. ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych prefabrykatow gipsowych,
ktore zostang wykonane w ramach: ,,BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU
ORLIK 2012 W CHELMCU, NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2,358/3 , 324

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem roboét z prefabrykatow gipsowych zawartymi
w projekcie wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru roboét architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w STO
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
STO WYMAGANIA OGOLNE

2. Materialy

2.1 Plyty gipsowo kartonowe (podwdjna warstwa) do obudowy poddasza w systemie odpornosci pozarowej EI30 — zgodnie z
rozwigzaniem systemowym EI30 wybranego producenta

2.2 Welna mineralna do obudowy poddasza w systemie odpornosci pozarowej EI30 — zgodnie z rozwigzaniem systemowym EI30
wybranego producenta

2.3 Folia PCV paroizolacyjna

2.4 Membrana wiatrochronna paroprzepuszczalna

3. Sprzet

Roboty wykonczeniowe musza by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu :

- samochdd cigzarowy

- rusztowania

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowoz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

Sprzgt do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypelniajacych:

Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztaltowanych krawedzi ptyty

Pedzle — do malowania przycigtych krawedzi bocznych

Sprzgt do instalacji konstrukeji no$nej:

Elementy do instalacji kotkow, kotew 1 innych elektow pozwalajacy na montaS zawiesi do elektow

konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)
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Narzedzia do instalacji zawiesi - noSyce do drutow
Narzgdzia do instalacji profili nos$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
- Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
- podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia)
Narzgdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no$nej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji)
- poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie
4. Transport
Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé¢ na podktadach
drewnianych tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu.
5. Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod zadaszeniem. Materiaty nie moga mie¢ styku
bezposrednio z podtozem
6. Wykonanie robot
Ogolne wymagania podano w STO WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda, wykonywane.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z technologia i zaleceniami producenta wg rozwiazan systemowych.
7. Kontrola jakoS$ci robét.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materialty
7.2 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
e  Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
e  Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dlugosci Sm.
e Linia podziatu na moduty (linie kasetonow widziane od dotu sufitu) nie powinna mie¢ zataman wigkszych niz +/- Imm na
dhugosci Sm.
e Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.
e  Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
e  Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukturg sufitu
podwieszanego.
8. Obmiar robot.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
9. Odbior robét.
- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
- Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny
by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
9.2. Odbiodr koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
10. Podstawa platnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
e  Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)
e  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I
PRZEPISY, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,.

ST 00.07. PODEOZA 1 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych podtozy i posadzek, ktore
zostang wykonane w ramach: ,,BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU
ORLIK 2012 W CHELMCU, NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2, 358/3 , 324

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem podtozy i posadzek zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedlug pozycji ,,Przedmiaru robot architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w STO
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
STO WYMAGANIA OGOLNE
2. Materialy
2.1. Piasek
Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
2.2. Zwir ptukany
Materiatem do wykonania podsypki powinien by¢ zwir o grubosci ziaren od 1,5-2cm. Powinien by¢ jednorodny, bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.
2.3 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-10
2.4 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondéw klasy B-10
2.5 Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z
wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.6 Cement wg PN-88/B - 30000
2.7 Plytki gresowe podlogowe 30x30cm, kolor jasny bez uktadane ortogonalnie, wg. PN-EN 87 o wlasciwosciach:
e  oznaczenie $cieralnosci - klatka schodowa i schody - klasa IV
e oznaczenie nasigkliwosci - ponizej 0,1%
e  oznaczenie wytrzymatosci na zginanie - min 50 MPa
e twardo$¢ wg skali MOHSA min 8
2.8 Wycieraczki przed projektowanym wejsciami do obiektu - nalezy zastosowaé wycieraczki systemowe wpuszczane w podloze
Wymagania:
Wycieraczka z wkladem czyszczacym w postaci listew winylowych. Bardzo odporna na $cieranie i obciazenia mechaniczne.
Przeznaczona do obiektow o duzym natgzeniu ruchu. Profile aluminiowe potaczone ze soba linka stalowa nierdzewna i dystansem
gumowym ulatwiaja sprzatanie i charakteryzuja si¢ duza chtonnoscia zanieczyszczen. Wycieraczka rolowana.
2.9 Papa elastomerowa podkladowa termozgrzewalna o wlasciwosciach:
e obciazenie zrywajace wzdluzne / poprzeczne : min. 800 / 800 N
e odporno$é cieplna na 100°C - odporna
szczelno$¢ 4 bary / 24 h
2.10 Styropian twardy do podtog
2.11 Folia podktadowa PCV
2.12 Wyktadzina PCV kolor bezowy niejednolity (nakrapiany)
Wymagania:
Wyktadzina prasowana o wlasnos$ciach rozpraszania fadunkow elektrostatycznych. Wzor bezkierunkowy. Zabezpieczona poliuretanem.
Odporna na dziatanie mikroorganizméw. Przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natgzeniu
ruchu, réwniez w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Lata gwarancji - 15
Zabezpieczenie powierzchni - Poliuretan PUR
Certyfikat Zgodnosci WE PN-EN 14041 1488-CPD-0017/W
Klasyfikacja uzytkowania PN-EN 649 + PN-EN 685 34/43
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien PN-EN 13501-1 Bfl-sl
Ocena higieniczna - Pozytywna
Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczna i
rozpraszajaca
Napigcie elektrostatyczne PN-EN 1815 <2kV
Odpornosé na poslizg PN-EN 14041 Klasa DS
Dynamiczny WSpéiCZyIlIlik tarcia PN-EN 13893 0’37 / 0’34
(wzdtuz / w poprzek)
Grubos$¢ catkowita, mm PN-EN 428 2,0
Grubos¢ warstwy uzytkowej, mm PN-EN 429 2,0
Cigzar, kg/m2 PN-EN 430 2,6
Szerokos¢ rulonu, m PN-EN 426 2
Dhugo$¢ rulonu, m PN-EN 426 20
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Odpornos¢ na $cieranie PN-EN 660-1 PN-EN 660-2 Grupa T

Wegniecenie resztkowe, mm PN-EN 433 0,04
Stabilno$¢ wymiardw po dziataniu ciepta, % PN-EN 434 00,4
Zwijanie si¢ po dziataniu ciepta, mm PN-EN 434 08
Odpornos¢ na $wiatto PN-ISO 105-B02 >17
Elastycznos¢ PN-EN 435 Dobra
Odpornos¢ chemiczna PN-EN 423 Dobra
Odpornos¢ na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 Tak
Odpornos¢ na oddzialywanie krzesta na PN-EN 425 Dobra
rolkach

Mozliwo$¢ stosowania w pomieszczeniach z - Tak

ogrzewaniem podlogowym

2.13 Wylewki samopoziomujace pod wykladziny PCV

3. Sprzet

Roboty wykonczeniowe musza by¢ wykonane r¢eznie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.

Wykonawca przystgpujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu :

- samochdd cigzarowy

- wyciag jednomasztowy towarowy

- betoniarka

- barakowoz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport

Transport zewngtrzny powinien odbywac sig¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach
drewnianych tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie moga mieé
styku bezposrednio z podtozem. Panele podlogowe nie moga by¢ magazynowane na zewnatrz budynku.

6. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda, wykonywane.

6.1. Wylewki i warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 Mpa.

Wylewka betonowa zbrojona siatkami z drutu stalowego

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

Zapraweg cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencjg ggsta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/m’.

Zaprawg cementowq nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rdwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych
przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym

pod wyktadzing PCV wylewka musi by¢ gtadka, mocna i odpowiada¢ wymogom producenta wyktadziny

7. Kontrola jakosci robot.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdzac grubos¢ warstw podtog

7.3 Sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczenia izolacji

7.4 Sprawdzi¢ przygotowanie wylewek pod posadzki
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7.5 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

9. Odbior robot.

- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw z Dokumentacja Projektowa
Odbiér materiatdw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowad:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

e  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

e sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za
pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

e  sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa.

10. Podstawa platnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe

e  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

e  Wszelkie roboty ujgte w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowiazujace normy i przepisy

ST 00.08. MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych tynkow i oktadzin
wewngtrznych, ktore zostana wykonane w ramach: ,,BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO
PROGRAMU ORLIK 2012 W CHELMCU, NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2, 358/3 , 324

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem malowania zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedlug pozycji ,,Przedmiaru robot architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w STO
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
STO WYMAGANIA OGOLNE

2. Materialy

2.1 Farba potmatowa akrylowa kolor kremowy
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Wymagania:

Wewngtrzna farba akrylowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow wewnatrz budynkéw , zmywalna, odporna na
$cieranie.

3. Sprzet

Roboty wykonczeniowe-malowanie musza by¢ wykonane recznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu :
- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowoz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport

Elementy nalezy rozmieszczaé, uktada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sig¢ podczas transportu.

5. Skladowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku.

6. Wykonanie robot

Ogolne wymagania podano w STO WYMAGANIA OGOLNE
Wykonanie rob6t zgodnie z systemem i zaleceniami producenta i dokumentacja projektowa.

6.1 Ogdlne wytyczne wykonania malowania:
Malowanie wykonac zgodnie z systemem producenta.
Nalezy stosowac si¢ takze do ogdlnych zasad:
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonacé po:
e calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
e calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
e calkowitym utozeniu posadzek,
e  usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehlienie ubytkow zaprawa cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy
odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehnié zaprawa.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powloka lecz rozcieniczong woda w stosunku 1:3—5 lub stosowaé odpowiedni grunt.

Wykonywania powtok malarskich

Powtloki powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla..
7. Kontrola jakoS$ci robét.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materialty
7.2 Sprawdzaé przygotowanie podtozy pod malowanie
7.3 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
7.4 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e  sprawdzenie wygladu powierzchni,
e  sprawdzenie wsiakliwosci,
e  sprawdzenie wyschnigcia podloza,
e  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy
wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
e  nie wczesniej niz po 7 dniach,
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Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
e  sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
e  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.
8. Obmiar robot.
Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
9. Odbior robét.
- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie efektywnosci krycia farby
9.2. Odbiodr koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
10. Podstawa platnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektorych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I
PRZEPISY, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,.

ST 00.09. TYNKI I OKEADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt dotyczacych tynkow i oktadzin
zewngtrznych, ktore zostang wykonane w ramach: ,,BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO
PROGRAMU ORLIK 2012 W CHELMCU, NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2, 358/3 , 324

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem tynkow 1 oktadzin zewngtrznych zawartymi
w projekcie wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru roboét architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w STO
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
STO WYMAGANIA OGOLNE

2. Materialy

2.1 Plyty styropianowe gr 15cm systemu ocieplenia $cian Deklaracja zgodno$ci CE z Norma EN 13163:2004

2.2 Kompletny system docieplenia z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowy akrylowym baranek 2mm

Wymagania dla tynku:

-elastyczny - kompensuje naprezenia wynikajace z innej rozszerzalnos$ci termicznej warstw znajdujacych si¢ pod nim - nadaje si¢ na
powierzchnie narazone na duze obciazenia termiczne i uzytkowe, np. silnie nastonecznione elewacje.

-odporny na zbrudzenia strukturalne — dzigki niskiej nasiakliwos$ci.

— oparty na biocydach system, zapewnia tynkowi przez dtugi czas skuteczna ochrong przed korozja biologiczna, czyli rozwojem
grzybow i glondéw na powierzchni tynku.

-wysoka twardos$¢ — dzigki wysokiej jakosci dyspersji polimerowych oraz kruszywa dolomitowego.

- uzycie w obnizonych temperaturach (do 0°C) i podwyzszonej wilgotnosci (do ok. 80%)

- stanowi warstwg hydrofobowa — zawarto$¢ srodkow hydrofobowych zmniejsza chtonno$¢ tynku i chroni przegrodg przed wptywem
opadow.

2.3 Izolacja termiczna cokotu i §cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego XPS 10cm

24



Wiasciwosci:
Plyty styropianowe uszlachetnione kompozycja zwiazkow hydrofobowych, ktore poprawiaja ich wlasciwosci izolacyjne i zwigkszaja
odporno$¢ na dziatanie wody w catej swojej objgtosci. Ptyty moga mie¢ bezposredni kontakt z gruntem i nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen. Ptyty przeznaczone do izolacji cieplnych fundamentow.
2.4 Blacha powlekana do obrobek blacharskich kolor brazowy
3. Sprzet
Roboty przy elewacji musza by¢ wykonane recznie.
Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu :
- wyciag jednomasztowy towarowy
- rusztowania
- agregat tynkarski
- barakowoz zaplecza socjalnego
- barakow6z magazynowy
4. Transport
Elementy nalezy rozmieszczaé, uktada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sig¢ podczas transportu.
5. Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku.
6. Wykonanie robét
Ogblne wymagania podano w STO WYMAGANIA OGOLNE
Wykonanie robét zgodnie z systemem i zaleceniami producenta i projektem wykonawczym z zastosowaniem materiatdw spetniajacych
wymagania ochrony cieplne;j.
Docieplenie systemowe metoda ,,lekka -mokra” tynk cienkowarstwowy akrylowy baranek 2mm, kolor biaty. Plyty styropianowe 15cm
1 materiaty systemu ocieplenia $cian.
7. Kontrola jakoS$ci robét.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materialty
7.2 Sprawdza¢ przygotowanie podtozy pod klejenie ptyt styropianowych
7.3 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
8. Obmiar robét.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
9. Odbior robét.
- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie piondw elewacji, obrobek naroznikdéw i parapetow
9.2. Odbiodr koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni od plaszczyzny na wysokos$ci kondygnacji i odchylenie krawedzi od linii prostej na dlugosci faty 2,0m +5
mm,
10. Podstawa platnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektorych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I
PRZEPISY, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,.
e PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
e  Wszelkie roboty ujgte w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowiazujace normy i przepisy

ST 00.10. URZADZENIA I WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych wyposazenia, ktore zostang
wykonane w ramach: ,,BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZADO PROGRAMU ORLIK 2012
W CHELMCU, NA DZIALCE NR EWID.356, 358/2, 358/3 , 324

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
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podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem wyposazenia zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedlug pozycji ,,Przedmiaru robot architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w STO
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
STO WYMAGANIA OGOLNE

2. Sprzet

Roboty montazowe musza by¢ wykonane r¢cznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu :
- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

3. Transport

Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty si¢ podczas transportu.

4. Skladowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku.

5. Wykonanie robét

Ogblne wymagania podano w STO WYMAGANIA OGOLNE

e SZAFKI DO SZATNI - rozwiazanie systemowe -szafka ubraniowa BHP - Kolor popielaty (RAL 7035) lakier proszkowy
faktura gtadka wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm z ryglowaniem w 1 punkcie, dwudrzwiowa 1800%600x500 na
taweczce 405x599x745

6. Kontrola jakoS$ci robét.
6.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materialty
6.2 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
7. Obmiar robot.
Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbior robét.
- sprawdzenie zgodno$ci montazu z Dokumentacja Projektowa
8.2. Odbior koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan
9. Podstawa platnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
10. Przepisy podstawowe
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I
PRZEPISY, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,.
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