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Zawartość opracowania.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

I. Opis techniczny.  

1. Przedmiot opracowania.
2. Podstawa opracowania
3. Celowość inwestycji.
4. Lokalizacja inwestycji..
5. Istniejąca gospodarka wodno-ściekowa.
6. Opis rozwiązań projektowych.
7. Dane gruntowe.
8. Wytyczne techniczne.
9. Zasypka.
10. Zalecenia eksploatacyjne.
11. Uwagi końcowe.
        
II. Uzgodnienia.  
1. Decyzja  Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu znak: ZGKiM 

7040/I/D/94/2010 z dnia 19.08.2010 r. zezwalającej na lokalizację linii energetycznej w pasie drogi 
gminnej nr ew. 72 w miejscowości Librantowa,

2. Decyzja  Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu znak: ZGKiM 
7040/I/D/95/2010 z dnia 19.08.2010 r. zezwalającej na lokalizację linii wodociągowej w pasie drogi 
gminnej nr ew. 72 w miejscowości Librantowa,

3. Opinia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST.II.ED.6665-143-10 z 
dnia 19.08.2010 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

4. Wypis i wyrys znak WBG.7327-191/10 z dnia 22.07.2010 r.  z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „CHEŁMIEC V” w Gminie Chełmiec.

5. Uchwała Nr XX/163/2004 Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CHEŁMIEC V” w Gminie Chełmiec

6. Warunki zasilania energetycznego hydroforni wydane przez ENION S. A. O/Kraków Rejon 
Dystrybucji Nowy Sącz znak: OKR/R8-WP/877611/10 z dnia 17.08.2010 r.

7. Opinia nr 2050/2010 z dnia 06.09.2010 r. Zespołu Koordynującego Usytuowanie Sieci Uzbrojenia 
Terenu w Nowym Sączu o uzgodnieniu przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz 
kabel zasilający hydrofornię w m. Librantowa”.

8. Opinia sanitarna Nr 297/10 znak: PSE-NNZ-420-254/10 z dnia 22.09.2010 r.

III  Oświadczenia 

1. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego
2. Kserokopie uprawnień projektanta i sprawdzającego
3. Kserokopie zaświadczeń o przynależności do MOIIB projektanta i sprawdzającego

B. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Orientacja rys. 1
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1:1000 rys. 2
3. Profil podłużny projektowanego wodociągu rys. 3
4. Profil podłużny przyłączy wodociągowych, 

rurociągu odwadniającego, odc. wodociągu rys. 4
5. Rysunek studni hydroforowej rys. 5
6. Rysunek zestawu hydroforowego rys. 6
7. Studnia ø2000 mm rys. 7
8. Rysunek instalacji zaworu antyskażeniowego rys. 8
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Opis  techniczny  do  projektu  budowlanego  pn.  „Rozbudowa  sieci  wodociągowej 
w m. Librantowa, studnia hydroforowa z zasilaniem energetycznym”.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest  projekt  budowlany  rozbudowy  sieci  wodociągowej  (od istniejącego 
zbiornika  wyrównawczego)  wraz  ze  studnią  hydroforową  i  wykonaniem zasilania  energetycznego 
studni hydroforowej, doprowadzenie wody do studni hydroforowej, odwodnieniem studni hydroforowej 
oraz wykonanie przyłączy wodociągowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- ZLECENIE SPÓŁKI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W LIBRANTOWEJ
- PODKŁAD SYTUACYJNO- WYSOKOŚCIOWY W SKALI 1:1000.
- OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.
- UZGODNIENIA  ORAZ  DECYZJE  I  WYPIS  Z  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  GMINY 

CHEŁMIEC 

3. CELOWOŚĆ INWESTYCJI  

Projektowana inwestycja ma na celu:
- dostawę wody do budynku nr 55, dz. 73/2 oraz przyłącz na dz. 73/3 i 73/5,
- umożliwi w przyszłości dostawę wody na teren działek budowlanych położonych na trasie 

projektowanego wodociągu na odcinku od projektowanej studni hydroforowej, 
- zapewnienie dostawy do odbiorców wody dobrej jakości,
- zapewnienie zabezpieczenia pożarowego,
- stosownie do uzgodnień z Inwestorem projekt obejmuje odcinek wodociągu dł. 420,0 m z rur 

PE110 oraz przyłącz wodociągowy do budynku mieszkalnego nr 55 i na dz. nr ew. 73/3 i 73/5, 
ponadto,  z uwagi na konfigurację terenu (różnica geometryczna ponad 20 m) budowę studni 
hydroforowej wraz z zasilaniem energetycznym.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie granic administracyjnych miejscowości  
Librantowa, Gmina Chełmiec.
Projektowana  trasa  wodociągu  zlokalizowana  została  na  terenie  działek  osób  prywatnych 
(w odległości 1,0 m od granicy z dz. 71) oraz przekracza drogę gminną dz. 72. Studnia hydroforowa 
zlokalizowana została  w sąsiedztwie  istniejącego zbiornika wyrównawczego na dz.  70/2  własność 
Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej w Librantowej. Na wykonanie projektowanej sieci wodociągowej 
i linii kablowej zasilania energetycznego uzyskano wymagane zgody właścicieli działek.

5. ISTNIEJĄCA GOSPODARKA WODNA NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIBRANTOWA, GMINA   
CHEŁMIEC.

Na terenie  miejscowości  Librantowa  funkcjonuje  wodociąg  pozostający  w  zarządzie  i  eksploatacji 
Gminnej  Spółki  Wodociągowo-Kanalizacyjnej  w  Librantowej  wodociąg  posiada  ujęcie  ze  studni 
wierconych  szt.  2  sieć  wodociągową  dwustrefową   oraz  dwa  zbiorniki  w  jednym  ze  zbiorników 
zlokalizowano pompownię wody podnoszącą ciśnienie do zbiornika wody zlokalizowanego na Górze 
Kuminowieckiej.  Wodociąg  w  chwili  obecnej  zaopatruje  w  wodę  pitną  około  300  budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

6. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

W celu umożliwienia dostawy wody do budynku nr 55,  dz.  73/2 oraz przyłącz na dz.  73/3 i  73/5, 
(rzędna  terenu  541,70  m  npm)  a  w  przyszłości  dostawę  wody  na  teren  działek  budowlanych 
położonych na trasie projektowanego wodociągu na odcinku od projektowanej studni hydroforowej na 
rzędnej terenu 519,40 m npm zaprojektowano:
- studnię hydroforową z kręgów średnicy 2,0 m w której zainstalowany zostanie zestaw hydroforowy,
- odcinek wodociągu od istniejącej sieci w80 zasilającej zbiornik wyrównawczy o długości 24 m,
- rurociąg wody pitnej na odcinku od studni hydroforowej z rur PE110 o długości 420 m z zasuwa na 

końcówce śr. 100 mm i hydrantem p. pożarowym nadziemnym,
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- przekroczenie drogi gminnej przewiertem rurą stalową śr. 168,3/4,5 mm, L=5,0 m,
- zasilanie  energetyczne  studni  hydroforowej  kablem zalicznikowym  YKY5x6  mm2,  L=440  m od 

projektowanej  szafki  pomiarowej  typ  RSP-2  zamontowanej  na  słupie  nr  77  do  tablicy  „TG”  w 
obiekcie.

- rurociąg  odwadniający  studnie  hydroforową  z  rur.  PCV110/3,2  mm,  L=14 m z  włączeniem do 
istniejącego rurociągu k 100 odpływowego ze zbiornika,

- przyłącza wodociągowe do budynku mieszkalnego nr 55, dz. 73/2 oraz na działki 73/3 i 73/5.
Projektowana  studnia  hydroforowa  ma  na  celu  zapewnienie  dostawy  wody  Q=5  l/s  o  wysokości 
podnoszenia  H=4,3 bar.  Konieczne jest  doprowadzenie  wody czystej  na zestaw,  nie  zawierającej 
części stałych.
Przyjęto  zestaw  z  pomp  pionowych,  wirowych,  wielostopniowych,  wysokosprawnych.  Układ 
jednosekcyjny  –  pompowy (jedna  pompa stanowi  rezerwę  czynną).  Całkowita  moc zainstalowana 
zestawu – 6 kW (4*1,5 kW).
Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej  ramie wykonanej z stali  kwasoodpornej.  
Masa całego układu za pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę hydroforni (nie są 
wymagane fundamenty pod układ pompowy).
Układ mechaniczny wyposażony następująco:

- armatura na ssaniu pomp-zawory odcinające,
- armatura na tłoczeniu pomp-zawory odcinające, zawory zwrotne,
- kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych,
- membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci,
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
- manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia.

Sterowanie zestawu hydroforowego.
Sterowanie za pomocą sterownika IC 2008 – sterownik współpracuje z przetwornicą częstotliwości 
firmy Danfoss – sterowanie  tego rodzaju  pozwala  na utrzymanie stabilnego ciśnienia  w rurociągu 
tłocznym niezależnie od wielkości rozbiorów.
Cały układ sterowania będzie umieszczony w jednej szafie sterowniczej. Zestaw pompowy posiada 
komplet  zabezpieczeń  zwarciowych  i  termicznych  jak również  komplet  zabezpieczeń  przed sucho 
biegiem.  Zastosowanie  sterownika  typu  IC  2008,  umożliwia  wykonanie  wizualizacji  układu 
pompowego.
Wodociąg główny projektuje się z rur PE80 SDR11 ø110/10 mm i wykonany zostanie we wspólnym 
wykopie  wraz  z  kablem  zasilania  energetycznego  studni  hydroforowej.  Nad  wodociągiem  należy 
ułożyć plastikową taśmę z wkładką metalową umożliwiającą  wykrycie przebiegu sieci wodociągowej. 
Przekroczenie drogi gminnej dz. 72 wykonać przewiertem. Przewiert dla wodociągu rurą stalową śr. 
168,3/4,5 mm, L=5,0 m, natomiast dla kabla energetycznego rurą stalową śr. 60,3/3,6 mm, L=5,0 m, 
Trasa wodociągu i kabla energetycznego zlokalizowana została na terenie działek osób prywatnych 
(w odległości 1,0 m od granicy z dz. 71) oraz przekracza drogę gminną dz. 72.

Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur PE80 SDR11 ø40/3,7 i ø32/3,0 mm. 
Dla rozliczenia poboru wody na przyłączach projektuje się 3 kpl. zestawów wodomierzowych. Zestaw 
składa  się  z  wodomierza  typu  JS  20  mm  2  zaworów  kulowych  odcinających  oraz  zaworu 
antyskażeniowego śr 20 mm EV firmy Hoonywell. 1 zestaw zamontowany będzie w pomieszczeniu 
budynku mieszkalnego nr 55, natomiast dwa w studniach na dz. 73/3 i 73/5.
Wyżej  wymienieni  odbiorcy  wody  będą  rozliczani  ze  zużycia  wody  przez  Spółkę  wodociągowo-
Kanalizacyjną w Librantowej.
Zestawienie długości sieci i przyłączy

Lp. Odcinek PE 110/10,6 
[m]

PE 90/8,2
[m]

PCV110
[m]

PE 40
[m]

PE 32
[m]

Uzbrojenie

1. Sieć od projektowanej 
studni hydroforowej do 
pkt. w7

420,0 Zasuwa śr. 100 
szt.1
Hydrant 
nadziemny szt.1

Sieć od rur. w80 do 
studni hydroforowej 

23,0 Nawiertka

2. Rurociąg odwadniający 13,0 Trójnik

3. Przyłącz od pkt. w7 do 
bud. 55

5,0 Wodomierz JS 20 
mm, 2 zawory 
kulowe odcinające, 
zawór 
antyskażeniowy.

4. Przyłącz od pkt. w7 do 
studni wodomierzowej  
dz. 73/3

48,0 6,0 Wodomierz JS 20 
mm, 2 zawory 
kulowe odcinające, 
zawór 
antyskażeniowy. 
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Studnia 
wodomierzowa
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5. Przyłącz od pkt. w7.1 do 
studni wodomierzowej na 
dz. 73/5

41,0 Wodomierz JS 20 
mm, 2 zawory 
kulowe odcinające, 
zawór 
antyskażeniowy. 
Studnia 
wodomierzowa

Uwaga!
 1.Nad  wodociągiem należy  ułożyć  plastikową  taśmę  z  wkładką  metalową  umożliwiającą  wykrycie 

przebiegu sieci wodociągowej.
.2.Wykonaną sieć należy  poddać próbie szczelności  na 1,6 MPa zdezynfekować podchlorynem sodu 

następnie wypłukać. Z  czynności tych należy sporządzić protokół.
 3.Na  profilach  podłużnych  uwzględniono  skrzyżowania  z  elementami  rurociągów  pokazanych  na 

dokumentacji  geodezyjnej   przy  wykonaniu  prac  należy  zachować  szczególną  ostrożność,  gdyż 
istnieje możliwość natrafienia na elementy uzbrojenia podziemnego dla których brak jest identyfikacji  
( wodociągi lokalne i odwodnienia).

4. Projekt zasilania elektrycznego stanowi oddzielne opracowanie 

7.     DANE GRUNTOWE.  
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej,  stwierdza się warunki geologiczne proste kat. robót I.

8.     WYTYCZNE TECHNICZNE.  

1. Wykopy:  projektuje  się  jako  wąsko  przestrzenne  z  ubezpieczeniem  ścian  wykopu  wg  norm 
kosztorysowych. Roboty ziemne przyjmuje się wykonać sposobem mechanicznym 90% i 10 % 
ręcznym 

2. Gospodarka urobkiem: trasa rurociągu  przebiega w terenach zielonych, dlatego gdzie występuje 
humus należy go zdjąć i  składować w pasie prac budowlano-montażowych. Urobek składować 
wzdłuż wykopów, nadmiar rozplantować 

3. Rurociąg zaprojektowano z rur PE 80 SDR 11 zgrzewanych doczołowa lub polifuzyjnie. 
4. Minimalna  szorstkość  rur  powoduje  obniżenie  oporów  przepływu  wody.  Projektowane  rury 

umożliwiają wykonanie szczelnego systemu wodociągowego. 
5. Spadki projektowanego  rurociągu  dostosowano do ukształtowania terenu. 
6. Przyjęta  średnica  została  założona  ze  względów   na  minimalizację  strat   oraz  możliwości 

rozbudowy systemu wodociągowego. 
7. Przed. zasypaniem wykopów rurociągi należy poddać próbom szczelności  na 1,5 krotną wartość 

ciśnienia  roboczego.  Próby  szczelności  przeprowadzić  wg  wytycznych  producenta  i  Polskich 
Norm.  Z  przeprowadzonych  prób  należy  sporządzić  protokół  z  udziałem  inspektora  nadzoru, 
przedstawiciela inwestora i użytkownika.

8. W miejscach  przekroczeń  drogi  gminnej  wodociąg  i  kabel  energetyczny  ułożyć  w  odrębnych 
rurach osłonowych wykonanych przewiertem. 

9. ZASYPKA  

Warstwa  ochronna  rurociągu  PE   wynosi  20  cm  ponad  wierzch  przewodu.  Materiałem  zasypu 
warstwy ochronnej powinien być piasek sypki gruby i średni bez  grudek i kamieni  lub przesiany  
grunt rodzimy. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Piasek należy  zagęścić z obu stron przewodu, aż do uzyskania wymaganego stopnia 
zagęszczenia  podsypki.  Zasypu  dokonywać  warstwami  10  cm  z  usunięciem  ewentualnego 
deskowania.
Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  należy  wykonać  gruntem rodzimym  pozbawionym 
kamieni i innych elementów. Zagęszczanie można wykonywać mechanicznie warstwami co 20 cm 
do stopnia 97 % wg Proctora  usuwając ewentualne szalunki.

10. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE.  

Projektowana sieć wodociągowa będzie wymagała następujących czynności eksploatacyjnych:
 planowe przeglądy sieci
 prac konserwatorskie 

11. UWAGI KOŃCOWE.  

1. Projektowana sieć wodociągowa  nie koliduje z istniejącym drzewostanem.
2. Wytyczenie i zamierzenie sieci wodociągowej i linii zasilania energetycznego przed jej zasypaniem 

należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.
3. Uzyskać pozwolenie na wykonanie robót.
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4. Wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  prowadzić  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlani-Montażowych cz. II.

5. Ewentualne  pompowanie  wody  należy  rozliczać  w  uzgodnieniu  z  Inwestorem  na  podstawie  
potwierdzonego przez inspektora nadzoru dziennika pompowania wody.

6. Zobowiązuje  się  wykonawcę  robót  do zabezpieczenia  znajdujących  się  na trasie  sieci  punktów 
osnowy geodezyjnej.

7. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu lub zmiana materiałów muszą być uzgodnione w ramach 
nadzoru autorskiego z projektantem.

8. Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z zaleceniami zawartymi   w uzgodnieniach załączonych 
do niniejszego projektu.
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Informacja Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia dla zadania 
pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Librantowa, studnia 

hydroforowa, z zasilaniem energetycznym, doprowadzenie wody do 
studni hydroforowej, odwodnieniem studni hydroforowej oraz 

wykonanie przyłączy wodociągowych”.

INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ

mgr inż. Łagan Zbigniew
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Część opisowa: informacji BIOZ 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych   
obiektów

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie granic administracyjnych miejscowości 
Librantowa, gmina Chełmiec, powiat Nowy Sącz, woj. małopolskie.
Zakres obejmuje projektowaną trasę rurociągu wody pitnej  oraz studnię hydroforową, linię zasilania 
energetycznego,  doprowadzenie  wody  do  studni  hydroforowej,  odwodnieniem studni  hydroforowej 
oraz wykonanie przyłączy wodociągowych i obejmuje tereny położone na terenie wyżej wymienionej 
miejscowości. 

Realizacja zadania jest kolejnym etapem rozbudowy istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę 
pitną terenów położonych powyżej istniejącego zbiornika wyrównawczego w Librantowej.
Zastosowany typ rur armatury kształtek wymaga dostarczenia przez  wybranego dostawcę aktualnych 
aprobat  dopuszczenia  systemów do  stosowania  na  rynku  polskim,  aktualnych  świadectw  jakości  
i certyfikatów. 

Projektowana trasa wodociągu i linii kablowej zasilania energetycznego została poprowadzona w 
odległości  1,0 m od granic  działek z uwzględnieniem warunków określonych przez administratora 
drogi gminnej.

Informacja  obejmuje również wykonanie:
- studni hydroforowej z zamontowanym zestawem,
- rurociąg dla odwodnienia studni hydroforowej,
- rurociąg wody pitnej doprowadzający do zestawu hydroforowego,
- przyłącza wodociągowe.
- .

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

Na obszarze objętym projektem występują następujące obiekty budowlane:

- budynki mieszkalne jednorodzinne
- budynki gospodarcze
- droga gminna
- wodociągi indywidualne
- lokalne kanalizacje
- linie eNN

3.  Wykaz elementów zagospodarowania  terenu  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi

Realizacja  robót  ziemnych  i  montażowych  sieci  wodociągowej  i  linii  kablowej  NN  oraz  studni  
hydroforowej skrzyżowania z elementami uzbrojenia podziemnego

- wodociągi indywidualne
- lokalne kanalizacje
- linie eNN

4.  Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót 
budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Realizacja projektowanej wodociągowej  może stwarzać następujące rodzaje zagrożenia 

Lp. Rodzaj robót Grupa wysokiego ryzyka Uwagi
1. Robot ziemne  wykopy

Wykonywane ręcznie i 
sprzętem mechanicznym

Zagrożenia związane             
z zasypaniem urobkiem

2. Roboty związane z 
zabezpieczeniem wykopów

Zagrożenia związane             
z wykonaniem zabezpieczeń 
szalowanie wykopów

3 Roboty montażowe  sieci 
wodociągowej 

Prace związane z montażem 
podłoży rur wodociągowych 

4. Roboty ziemne związane z 
zasypami

Roboty wykonywane              
w sąsiedztwie pracy sprzętu 
mechanicznego

5. Roboty prowadzone w 
sąsiedztwie dróg gminnych

Zagrożenia związane             
z ruchem pojazdów 
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mechanicznych
6. Roboty prowadzone w 

sąsiedztwie linii 
napowietrznych WN i SN

Zachowanie stref 
bezpieczeństwa od 
przewodów linii

7. Roboty prowadzone w 
sąsiedztwie kabli eNN

Zagrożenia związane             
z możliwością uszkodzeń       
i porażenia energią 
elektryczną

A/ dla osób postronnych
B/ dla osób realizujących prace budowlane

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych

Należy wyróżnić następujące rodzaje instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót:

A/  Instruktaż ogólny prowadzony przez osoby funkcyjne na budowie (kierownik  budowy,  kierownik 
robót)  osoby te muszą posiadać aktualne szkolenie BHP III stopnia i winny zapoznać pracowników
- z  terenem wykonywania prac, z warunkami gruntowo- wodnymi, rodzajami prac,
- z warunkami uzgodnień  administratorów urządzeń podziemnych,
- sposobami oznakowania oraz zabezpieczenia terenu prowadzonych prac,
- możliwościami wystąpienia zagrożeń,
- obowiązku stosowania sprzętu ochrony osobistej oraz z przepisami BHP,
- poinformowanie o  numerach  telefonów alarmowych na wypadek zaistnienia sytuacji 

niebezpiecznych,
- dostępie do środków komunikacji publicznej telefonów, 
- miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy,
- obowiązku stosowania zabezpieczeń,
- sprawdzić umiejętność udzielania I pomocy,

B/ instruktaż stanowiskowy  (przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego i dopuszczenie do pracy 
należy odnotować w dzienniku budowy).

Przed  przystąpieniem  do  prac  w  miejscach  szczególnie  niebezpiecznych  należy  przeprowadzić 
szczegółowy instruktaż stanowiskowy, gdzie należy wyznaczyć zadania dla poszczególnych osób.
Zapoznać z występującymi zagrożeniami.
Wyznaczyć zadania i osoby   nadzorujące oraz realizujące prace. 
Dokonać podziału zadań oraz powtórzyć informacje wyszczególnione w punkcie A.

6.  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z 
wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  ich 
sąsiedztwie  w tym zapewniających  bezpieczną i  sprawną komunikację,  umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Zestawienie ujęto w tabeli

Lp. Rodzaj robót Grupa wysokiego ryzyka środki techniczne Środki organiz.
1. Robot ziemne  wykopy

Wykonywane ręcznie i 
sprzętem mechanicznym

Zagrożenia związane        
z zasypaniem urobkiem.

Stosowanie 
zabezpieczeń 
wykopów poprzez 
szalowanie szalunki 
inwentaryzowane 
wykonanie schodni, 
oznakowanie miejsca 
prowadzenia prac w 
dzień i w porze nocnej

Szkolenie, 
kolejność 
realizacji prac, 
sprzęt ochrony 
osobistej, 
instruktaż 
stanowiskowy

2. Roboty związane z 
zabezpieczeniem wykopów

Zagrożenia związane        
z wykonaniem 
zabezpieczeń  
szalowanie wykopów.

Użycie sprawnego i 
odpowiedniego 
sprzętu (dźwigi)

Przeszkolenie,
sprzęt ochrony 
osobistej 
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3 Roboty montażowe sieci 
wodociągowej i ułożeniem 
kabla energetycznego NN, 
studni hydroforowej

Prace związane                
z montażem sieci.

Stosowanie 
zabezpieczeń 
wykopów poprzez 
szalowanie szalunki 
inwentaryzowane 
wykonanie schodni, 
oznakowanie miejsca 
prowadzenia prac

Szkolenie, 
kolejność 
realizacji prac, 
sprzęt ochrony 
osobistej, 
instruktaż 
stanowiskowy.

4. Roboty ziemne związane z 
zasypami

Roboty wykonywane         
w sąsiedztwie pracy 
sprzętu mechanicznego.

Oznakowanie miejsca 
prowadzenia prac w 
dzień i w porze nocnej

Szkolenie, 
kolejność 
realizacji prac, 
sprzęt ochrony 
osobistej, 
instruktaż 
stanowiskowy.

5. Roboty prowadzone w 
sąsiedztwie dróg

Zagrożenia związane        
z ruchem pojazdów 
mechanicznych

Oznakowanie miejsca 
prowadzenia prac w 
dzień i w porze nocnej 
(ustawienie zapór 
oraz znaków 
drogowych)

Szkolenie, 
kolejność 
realizacji prac, 
sprzęt ochrony 
osobistej, 
instruktaż 
stanowiskowy.

6.. Roboty prowadzone w 
sąsiedztwie linii 
napowietrznych  SN

Zachowanie stref 
bezpieczeństwa od 
przewodów linii

Wyznaczenie stref 
niebezpiecznych   
zachowanie 
odległości od 
przewodów

Szkolenie, 
kolejność 
realizacji prac, 
sprzęt ochrony 
osobistej, 
instruktaż 
stanowiskowy

8. Roboty prowadzone w 
sąsiedztwie kabli eNN

Zagrożenia związane        
z możliwością uszkodzeń 
i porażenia energią 
elektryczną.

Wyznaczenie 
położenia kabli przez 
wykrywacze, 
oznakowanie miejsca, 
praca pod nadzorem 
administratora.

Szkolenie, 
kolejność 
realizacji prac, 
sprzęt ochrony 
osobistej,  
instruktaż 
stanowiskowy.

Wrzesień 2010 r.

11


	INWESTOR
	NAZWA INWESTYCJI
	TEMAT Projekt budowlany
	WRZESIEŃ 2010 r.

	NR ZLECENIA
	PODPISY

	PROJEKTANT
	NOWY SĄCZ

	B. CZĘŚĆ GRAFICZNA
	1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
	2. PODSTAWA OPRACOWANIA
	3. CELOWOŚĆ INWESTYCJI
	4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
	5. ISTNIEJĄCA GOSPODARKA WODNA NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIBRANTOWA, GMINA CHEŁMIEC.
	6. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
	Uwaga!

	7. DANE GRUNTOWE.
	8. WYTYCZNE TECHNICZNE.
	9. ZASYPKA
	10. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE.
	11. UWAGI KOŃCOWE.


