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Uzgodnienia.

Decyzja Dyrektora Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu znak: ZGKiM
7040/1/D/94/2010 z dnia 19.08.2010 r. zezwalajacej na lokalizacje linii energetycznej w pasie drogi
gminnej nr ew. 72 w miejscowosci Librantowa,

Decyzja Dyrektora Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu znak: ZGKiM
7040/1/D/95/2010 z dnia 19.08.2010 r. zezwalajacej na lokalizacje linii wodociggowej w pasie drogi
gminnej nr ew. 72 w miejscowosci Librantowa,

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie znak: ST.II.ED.6665-143-10 z
dnia 19.08.2010 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Wypis i wyrys znak WBG.7327-191/10 z dnia 22.07.2010 r. z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,CHELMIEC V” w Gminie Chetmiec.

Uchwata Nr XX/163/2004 Rady Gminy Chetmiec z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,CHELMIEC V” w Gminie Chetmiec
Warunki zasilania energetycznego hydroforni wydane przez ENION S. A. O/Krakéw Rejon
Dystrybucji Nowy Sacz znak: OKR/R8-WP/877611/10 z dnia 17.08.2010 r.

Opinia nr 2050/2010 z dnia 06.09.2010 r. Zespotu Koordynujacego Usytuowanie Sieci Uzbrojenia
Terenu w Nowym Saczu o uzgodnieniu przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej oraz
kabel zasilajacy hydrofornie w m. Librantowa”.

Opinia sanitarna Nr 297/10 znak: PSE-NNZ-420-254/10 z dnia 22.09.2010 r.

Il Oswiadczenia

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego
Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego
Kserokopie zaswiadczeh o przynaleznosci do MOIIB projektanta i sprawdzajacego

CZESC GRAFICZNA

Orientacja rys. 1
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:1000 rys. 2
Profil podtuzny projektowanego wodociggu rys. 3
Profil podtuzny przytaczy wodociggowych,

rurociggu odwadniajgcego, odc. wodociggu rys. 4
Rysunek studni hydroforowej rys. 5
Rysunek zestawu hydroforowego rys. 6
Studnia 22000 mm rys. 7
Rysunek instalacji zaworu antyskazeniowego rys. 8



Opis techniczny do projektu budowlanego pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej
w m. Librantowa, studnia hydroforowa z zasilaniem energetycznym”.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowej (od istniejacego
zbiornika wyréwnawczego) wraz ze studnig hydroforowag i wykonaniem zasilania energetycznego
studni hydroforowej, doprowadzenie wody do studni hydroforowej, odwodnieniem studni hydroforowej
oraz wykonanie przytgczy wodociggowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE SPOLKI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ W LIBRANTOWEJ

- PODKLAD SYTUACYJNO- WYSOKOSCIOWY W SKALI 1:1000.

- OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

- UZGODNIENIA ORAZ DECYZJE | WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA GMINY
CHELMIEC

3. CELOWOSC INWESTYCJI

Projektowana inwestycja ma na celu:

- dostawe wody do budynku nr 55, dz. 73/2 oraz przytacz na dz. 73/3 i 73/5,

- umozliwi w przyszitosci dostawe wody na teren dziatek budowlanych potozonych na trasie
projektowanego wodociggu na odcinku od projektowanej studni hydroforowej,

- zapewnienie dostawy do odbiorcow wody dobrej jakosci,

- zapewnienie zabezpieczenia pozarowego,

- stosownie do uzgodnien z Inwestorem projekt obejmuje odcinek wodociagu dt. 420,0 m z rur
PE110 oraz przytacz wodociggowy do budynku mieszkalnego nr 55 i na dz. nr ew. 73/3i 73/5,
ponadto, z uwagi na konfiguracje terenu (réznica geometryczna ponad 20 m) budowe studni
hydroforowej wraz z zasilaniem energetycznym.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie granic administracyjnych miejscowosci
Librantowa, Gmina Chetmiec.

Projektowana trasa wodocigagu zlokalizowana zostata na terenie dzialek o0séb prywatnych
(w odlegtosci 1,0 m od granicy z dz. 71) oraz przekracza droge gminng dz. 72. Studnia hydroforowa
Zlokalizowana zostata w sasiedztwie istniejacego zbiornika wyréwnawczego na dz. 70/2 wtasnosé
Spotki Wodociggowo-Kanalizacyjnej w Librantowej. Na wykonanie projektowanej sieci wodociggowej
i linii kablowej zasilania energetycznego uzyskano wymagane zgody wiascicieli dziatek.

5. ISTNIEJACA GOSPODARKA WODNA NA TERENIE MIEJSCOWOSCI LIBRANTOWA, GMINA
CHEtMIEC.

Na terenie miejscowosci Librantowa funkcjonuje wodocigg pozostajacy w zarzadzie i eksploatacii
Gminnej Spoétki Wodociggowo-Kanalizacyjnej w Librantowej wodociagg posiada ujecie ze studni
wierconych szt. 2 sie¢ wodociggowg dwustrefowg oraz dwa zbiorniki w jednym ze zbiornikéw
Zlokalizowano pompownie wody podnoszacg cisnienie do zbiornika wody zlokalizowanego na Gérze
Kuminowieckiej. Wodociag w chwili obecnej zaopatruje w wode pitng okoto 300 budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W celu umozliwienia dostawy wody do budynku nr 55, dz. 73/2 oraz przytacz na dz. 73/3 i 73/5,
(rzedna terenu 541,70 m npm) a w przysztosci dostawe wody na teren dziatek budowlanych
potozonych na trasie projektowanego wodociggu na odcinku od projektowanej studni hydroforowej na
rzednej terenu 519,40 m npm zaprojektowano:

- studnie hydroforowg z kregdéw srednicy 2,0 m w ktérej zainstalowany zostanie zestaw hydroforowy,
- odcinek wodociggu od istniejacej sieci w80 zasilajgcej zbiornik wyrdwnawczy o dtugosci 24 m,

- rurocigg wody pitnej na odcinku od studni hydroforowej z rur PE110 o dtugosci 420 m z zasuwa na

koricéwce $r. 100 mm i hydrantem p. pozarowym nadziemnym,



- przekroczenie drogi gminnej przewiertem rurg stalowa $r. 168,3/4,5 mm, L=5,0 m,

- zasilanie energetyczne studni hydroforowej kablem zalicznikowym YKY5x6 mm? L=440 m od
projektowanej szafki pomiarowej typ RSP-2 zamontowanej na stupie nr 77 do tablicy ,TG” w
obiekcie.

- rurocigg odwadniajacy studnie hydroforowg z rur. PCV110/3,2 mm, L=14 m z wigczeniem do
istniejacego rurociggu k 100 odptywowego ze zbiornika,

- przytagcza wodociggowe do budynku mieszkalnego nr 55, dz. 73/2 oraz na dziatki 73/3 i 73/5.

Projektowana studnia hydroforowa ma na celu zapewnienie dostawy wody Q=5 I/s o wysokosci

podnoszenia H=4,3 bar. Konieczne jest doprowadzenie wody czystej na zestaw, nie zawierajacej

czesci statych.

Przyjeto zestaw z pomp pionowych, wirowych, wielostopniowych, wysokosprawnych. Uktad

jednosekcyjny — pompowy (jedna pompa stanowi rezerwe czynng). Catkowita moc zainstalowana

zestawu — 6 kKW (4*1,5 kW).

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej z stali kwasoodporne;.

Masa catego uktadu za pomoca wibroizolatoréw przenosi¢ sie bedzie na posadzke hydroforni (nie sg

wymagane fundamenty pod uktad pompowy).

Uktad mechaniczny wyposazony nastepujaco:

- armatura na ssaniu pomp-zawory odcinajace,

- armatura na ttoczeniu pomp-zawory odcinajace, zawory zwrotne,

- kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,

- membranowe zbiorniki ciSnieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci,
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodporne;j,

- manometry kontrolne z czujnikami cisnienia.

Sterowanie zestawu hydroforowego.

Sterowanie za pomocg sterownika IC 2008 — sterownik wspotpracuje z przetwornicg czestotliwosci

firmy Danfoss — sterowanie tego rodzaju pozwala na utrzymanie stabilnego ci$nienia w rurociagu

ttocznym niezaleznie od wielkosci rozbiorow.

Caty ukfad sterowania bedzie umieszczony w jednej szafie sterowniczej. Zestaw pompowy posiada

komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych jak réwniez komplet zabezpieczen przed sucho

biegiem. Zastosowanie sterownika typu IC 2008, umozliwia wykonanie wizualizacji uktadu
pompowego.

Wodociag gtéwny projektuje sie z rur PES8O0 SDR11 ¢110/10 mm i wykonany zostanie we wspdlnym

wykopie wraz z kablem zasilania energetycznego studni hydroforowej. Nad wodociggiem nalezy

utozy¢ plastikowg tasme z wkiadkg metalowg umozliwiajaca wykrycie przebiegu sieci wodociggowej.

Przekroczenie drogi gminnej dz. 72 wykonac przewiertem. Przewiert dla wodociggu rurg stalowg $r.

168,3/4,5 mm, L=5,0 m, natomiast dla kabla energetycznego rurg stalowg sr. 60,3/3,6 mm, L=5,0 m,

Trasa wodociggu i kabla energetycznego zlokalizowana zostata na terenie dziatek oséb prywatnych

(w odlegtosci 1,0 m od granicy z dz. 71) oraz przekracza droge gminng dz. 72.

Przytacza wodociggowe projektuje sie z rur PE80 SDR11 940/3,7 i 32/3,0 mm.

Dla rozliczenia poboru wody na przytaczach projektuje sie 3 kpl. zestawéw wodomierzowych. Zestaw
sklada sie z wodomierza typu JS 20 mm 2 zaworéw kulowych odcinajacych oraz zaworu
antyskazeniowego $r 20 mm EV firmy Hoonywell. 1 zestaw zamontowany bedzie w pomieszczeniu
budynku mieszkalnego nr 55, natomiast dwa w studniach na dz. 73/3 i 73/5.

Wyzej wymienieni odbiorcy wody beda rozliczani ze zuzycia wody przez Spotke wodociggowo-
Kanalizacyjng w Librantowe;.

Zestawienie dlugo$ci sieci i przytaczy

Lp. | Odcinek PE 110/10,6 | PE 90/8,2 | PCV110 |PE 40 PE 32 | Uzbrojenie
[m] [m] [m] [m] [m]
1. | Sie¢ od projektowane;j 420,0 Zasuwa sr. 100
studni hydroforowej do IS_|Z“
ydrant
pkt. w7 nadziemny szt.1
Sie¢ od rur. w80 do 23,0 Nawiertka
studni hydroforowe;j
2. | Rurociag odwadniajacy 13,0 Trojnik
3. | Przytacz od pkt. w7 do 5,0 Wodomierz JS 20
bud. 55 mm, 2 zawory
kulowe odcinajace,
zawor
antyskazeniowy.
4. |Przytgcz od pkt. w7 do 48,0 6,0 Wodomierz JS 20
studni wodomierzowej EIIZ erzg(‘j’\(’:?r:g o
dz. 73/3 ~awdr ace:
antyskazeniowy.
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Studnia
wodomierzowa




5. | Przytacz od pkt. w7.1 do 41,0 Wodomierz JS 20
studni wodomierzowej na mm, 2 zawory
kulowe odcinajace,
dz. 73/5 zawor
antyskazeniowy.
Studnia
wodomierzowa
Uwaga!

1.Nad wodociggiem nalezy utozy¢ plastikowg tasme z wkiladkg metalowa umozliwiajgca wykrycie
przebiegu sieci wodociggowe;.
.2.Wykonang sie¢ nalezy poddaé probie szczelnosci na 1,6 MPa zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu
nastepnie wyptukac. Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokét.
3.Na profilach podtuznych uwzgledniono skrzyzowania z elementami rurociggéw pokazanych na
dokumentacji geodezyjnej przy wykonaniu prac nalezy zachowacé szczegdlng ostroznosé, gdyz
istnieje mozliwos¢ natrafienia na elementy uzbrojenia podziemnego dla ktérych brak jest identyfikaciji
( wodociagi lokalne i odwodnienia).
4. Projekt zasilania elektrycznego stanowi oddzielne opracowanie

7. _DANE GRUNTOWE.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, stwierdza sie warunki geologiczne proste kat. robot |.

8. _WYTYCZNE TECHNICZNE.

1. Wykopy: projektuje sie jako wasko przestrzenne z ubezpieczeniem Scian wykopu wg norm
kosztorysowych. Roboty ziemne przyjmuje sie wykona¢ sposobem mechanicznym 90% i 10 %
recznym

2. Gospodarka urobkiem: trasa rurociggu przebiega w terenach zielonych, dlatego gdzie wystepuje
humus nalezy go zdjg¢ i sktadowac¢ w pasie prac budowlano-montazowych. Urobek skfadowaé
wzdtuz wykopdéw, nadmiar rozplantowac

3. Rurociag zaprojektowano z rur PE 80 SDR 11 zgrzewanych doczotowa lub polifuzyjnie.

4. Minimalna szorstko$¢ rur powoduje obnizenie oporéw przeptywu wody. Projektowane rury
umozliwiajg wykonanie szczelnego systemu wodociggowego.

5. Spadki projektowanego rurociggu dostosowano do uksztattowania terenu.

6. Przyjeta Srednica zostata zatozona ze wzgledow na minimalizacje strat oraz mozliwo$ci
rozbudowy systemu wodociggowego.

7. Przed. zasypaniem wykopdw rurociggi nalezy poddac prébom szczelnosci na 1,5 krotng wartos¢
ci$nienia roboczego. Proby szczelnosci przeprowadzi¢ wg wytycznych producenta i Polskich
Norm. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokédt z udziatem inspektora nadzoru,
przedstawiciela inwestora i uzytkownika.

8. W miejscach przekroczen drogi gminnej wodociag i kabel energetyczny utozyé w odrebnych
rurach ostonowych wykonanych przewiertem.

9. ZASYPKA

Warstwa ochronna rurociggu PE wynosi 20 cm ponad wierzch przewodu. Materiatem zasypu
warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki gruby i sredni bez grudek i kamieni lub przesiany
grunt rodzimy. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolne;j
ostroznoéci. Piasek nalezy zage$ci¢ z obu stron przewodu, az do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia podsypki. Zasypu dokonywaé warstwami 10 cm z usunieciem ewentualnego
deskowania.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym pozbawionym
kamieni i innych elementéw. Zageszczanie mozna wykonywa¢ mechanicznie warstwami co 20 cm
do stopnia 97 % wg Proctora usuwajac ewentualne szalunki.

10. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wymagata nastepujgcych czynnosci eksploatacyjnych:
B planowe przeglady sieci
M prac konserwatorskie

11. UWAGI KONCOWE.

1. Projektowana sie¢ wodociggowa nie koliduje z istniejacym drzewostanem.

2. Woytyczenie i zamierzenie sieci wodociggowej i linii zasilania energetycznego przed jej zasypaniem
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

3. Uzyskac¢ pozwolenie na wykonanie robét.




Wszystkie roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlani-Montazowych cz. .

Ewentualne pompowanie wody nalezy rozlicza¢ w uzgodnieniu z Inwestorem na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru dziennika pompowania wody.

Zobowigzuje sie wykonawce robot do zabezpieczenia znajdujacych sie na trasie sieci punktow
osnowy geodezyjnej.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu lub zmiana materiatdw musza by¢ uzgodnione w ramach
nadzoru autorskiego z projektantem.

Przed rozpoczeciem robét zapoznac¢ sie z zaleceniami zawartymi  w uzgodnieniach zatgczonych
do niniejszego projektu.



Informacja Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia dla zadania
pn. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Librantowa, studnia
hydroforowa, z zasilaniem energetycznym, doprowadzenie wody do
studni hydroforowej, odwodnieniem studni hydroforowej oraz
wykonanie przytaczy wodociggowych”.

INFORMACJE SPORZADZIL

mgr inz. tagan Zbigniew



Czes¢ opisowa: informacji BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie granic administracyjnych miejscowosci

Librantowa, gmina Chetmiec, powiat Nowy Sacz, woj. matopolskie.
Zakres obejmuje projektowang trase rurociggu wody pitnej oraz studnie hydroforowa, linie zasilania
energetycznego, doprowadzenie wody do studni hydroforowej, odwodnieniem studni hydroforowej
oraz wykonanie przytgczy wodociggowych i obejmuje tereny potozone na terenie wyzej wymienionej
miejscowoscCi.

Realizacja zadania jest kolejnym etapem rozbudowy istniejgcego systemu zaopatrzenia w wode
pitng terendw potozonych powyzej istniejacego zbiornika wyréwnawczego w Librantowe;j.
Zastosowany typ rur armatury ksztattek wymaga dostarczenia przez wybranego dostawce aktualnych
aprobat dopuszczenia systemoéw do stosowania na rynku polskim, aktualnych swiadectw jakosci
i certyfikatow.

Projektowana trasa wodociagu i linii kablowej zasilania energetycznego zostata poprowadzona w
odlegtosci 1,0 m od granic dziatek z uwzglednieniem warunkéw okreslonych przez administratora
drogi gminne;j.

Informacja obejmuje réwniez wykonanie:

- studni hydroforowej z zamontowanym zestawem,

- rurociag dla odwodnienia studni hydroforowej,

- rurocigg wody pitnej doprowadzajacy do zestawu hydroforowego,

- przytacza wodociggowe.

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na obszarze objetym projektem wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:

- budynki mieszkalne jednorodzinne
- budynki gospodarcze

- droga gminna

- wodociggi indywidualne

- lokalne kanalizacje

- linie eNN

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu kiére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Realizacja robé6t ziemnych i montazowych sieci wodociagowej i linii kablowej NN oraz studni
hydroforowej skrzyzowania z elementami uzbrojenia podziemnego
- wodociagi indywidualne
- lokalne kanalizacje
- linie eNN
4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Realizacja projektowanej wodociggowej moze stwarza¢ nastepujace rodzaje zagrozenia

Lp. |Rodzaj robdt Grupa wysokiego ryzyka Uwagi
1. Robot ziemne wykopy Zagrozenia zwigzane

Wykonywane recznie i z zasypaniem urobkiem

sprzetem mechanicznym
2. Roboty zwigzane z Zagrozenia zwigzane

zabezpieczeniem wykopow | z wykonaniem zabezpieczen
szalowanie wykopow

3 Roboty montazowe sieci Prace zwigzane z montazem
wodociggowej podtozy rur wodociggowych
4. Roboty ziemne zwigzane z | Roboty wykonywane
zasypami w sgsiedztwie pracy sprzetu
mechanicznego
5. Roboty prowadzone w Zagrozenia zwigzane

sgsiedztwie drég gminnych | z ruchem pojazdéw




mechanicznych

6. Roboty prowadzone w Zachowanie stref
sgsiedztwie linii bezpieczenstwa od
napowietrznych WN i SN przewodow linii

7. Roboty prowadzone w Zagrozenia zwigzane

sgsiedztwie kabli eNN z mozliwoscig uszkodzen
i porazenia energig

elektryczng

A/ dla os6b postronnych
B/ dla osob realizujgcych prace budowlane

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy wyrézni¢ nastepujace rodzaje instruktazu przed przystapieniem do realizacji robaét:

A/ Instruktaz ogdélny prowadzony przez osoby funkcyjne na budowie (kierownik budowy, kierownik

robét) osoby te muszg posiadac aktualne szkolenie BHP Il stopnia i winny zapozna¢ pracownikéw

-z terenem wykonywania prac, z warunkami gruntowo- wodnymi, rodzajami prac,

-z warunkami uzgodnienn administratorow urzgdzen podziemnych,

- sposobami oznakowania oraz zabezpieczenia terenu prowadzonych prac,

- mozliwosciami wystapienia zagrozen,

- obowigzku stosowania sprzetu ochrony osobistej oraz z przepisami BHP,

- poinformowanie o numerach telefonéw alarmowych na wypadek zaistnienia sytuaciji
niebezpiecznych,

- dostepie do srodkéw komunikacji publicznej telefonow,

- miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy,

- obowigzku stosowania zabezpieczeh,

- sprawdzi¢ umiejetnos¢ udzielania | pomocy,

B/ instruktaz stanowiskowy (przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego i dopuszczenie do pracy
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy).

Przed przystgpieniem do prac w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢
szczegobtowy instruktaz stanowiskowy, gdzie nalezy wyznaczy¢ zadania dla poszczegdlnych oséb.
Zapoznac z wystepujacymi zagrozeniami.

Wyznaczy¢ zadania i osoby nadzorujace oraz realizujgce prace.

Dokona¢ podziatu zadan oraz powtérzy¢ informacje wyszczegodlnione w punkcie A.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Zestawienie ujeto w tabeli

Lp. |Rodzaj robét Grupa wysokiego ryzyka | srodki techniczne Srodki organiz.
1. Robot ziemne wykopy Zagrozenia zwigzane Stosowanie Szkolenie,
Wykonywane recznie i z zasypaniem urobkiem. |zabezpieczen kolejnosc¢
sprzetem mechanicznym wykopow poprzez realizacji prac,
szalowanie szalunki sprzet ochrony
inwentaryzowane osobiste;j,
wykonanie schodni, instruktaz
oznakowanie miejsca | stanowiskowy
prowadzenia prac w
dzien i w porze nocnej
2. Roboty zwigzane z Zagrozenia zwigzane Uzycie sprawnego i Przeszkolenie,
zabezpieczeniem wykopow | z wykonaniem odpowiedniego sprzet ochrony
zabezpieczen sprzetu (dzwigi) osobistej
szalowanie wykopow.
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Roboty montazowe sieci
wodociggowej i utozeniem
kabla energetycznego NN,
studni hydroforowe;j

Prace zwigzane
z montazem sieci.

Stosowanie
zabezpieczen
wykopéw poprzez
szalowanie szalunki

Szkolenie,
kolejnos¢
realizacji prac,
sprzet ochrony

inwentaryzowane osobistej,
wykonanie schodni, instruktaz
oznakowanie miejsca | stanowiskowy.
prowadzenia prac
Roboty ziemne zwigzane z | Roboty wykonywane Oznakowanie miejsca | Szkolenie,
zasypami w sgsiedztwie pracy prowadzenia pracw | kolejnosc¢

sprzetu mechanicznego.

dzieh i w porze nocnej

realizacji prac,
sprzet ochrony

osobistej,

instruktaz

stanowiskowy.
Roboty prowadzone w Zagrozenia zwigzane Oznakowanie miejsca | Szkolenie,
sgsiedztwie drog z ruchem pojazdow prowadzenia pracw | kolejnosé

mechanicznych

dzieh i w porze nocnej
(ustawienie zapor

realizacji prac,
sprzet ochrony

oraz znakow osobistej,
drogowych) instruktaz
stanowiskowy.
Roboty prowadzone w Zachowanie stref Wyznaczenie stref Szkolenie,
sgsiedztwie linii bezpieczenstwa od niebezpiecznych kolejnosc¢

napowietrznych SN przewodow linii zachowanie realizacji prac,
odlegtosci od sprzet ochrony
przewodow osobistej,
instruktaz
stanowiskowy
Roboty prowadzone w Zagrozenia zwigzane Wyznaczenie Szkolenie,
sgsiedztwie kabli eNN z mozliwoscig uszkodzen | potozenia kabli przez | kolejnos¢

i porazenia energig

wykrywacze,

realizacji prac,

elektryczna. oznakowanie miejsca, | sprzet ochrony
praca pod nadzorem | osobistej,
administratora. instruktaz

stanowiskowy.

Wrzesien 2010 r.
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