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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją  dla budynku
krytej pływalni w Chełmcu, zlokalizowanej Dz. Nr 352/6, 353, 355, 356, Gmina Chełmiec.

Specyfikacja techniczna (STWiOR) jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robót budowlanych oraz robót i  materiałów
związanych  z  wykonaniem niezbędnych  instalacji  elektrycznych,  umożliwiających  pracę
układów wentylacji, klimatyzacji.

Określenia podstawowe
Użyte  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:
 Inżynier/Kierownik  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
 Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
 Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.
 Książka  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją

projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez Inżyniera/Kierownika
projektu.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Ślepy  kosztorys -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.



Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze
w ruch.
Instalacja wentylacji
Zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych  służących  do  uzdatniania  i
rozprowadzania powietrza.
Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników  i
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian
powietrza,  ciśnienia,  czystości,  temperatury,  wilgotności  względnej,  prędkości  ruchu
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub
kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.
Wentylatory
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.
Czerpnia\Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane\Wyrzucane powietrze.
Filtr powietrza
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
Nagrzewnica powietrza
Wymiennik ciepła służący do ogrzewania powietrza.
Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni
przez którą przepływa powietrze.
Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.
Tłumik hałasu
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.
Nawiewnik
Element lub zespół przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.

Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie branżowych robót oznaczonych w pkt 1.
W zakres prac wchodzi:

 Wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją.



Wykonanie robót budowlanych montażowych związanych z ww. instalacjami,
Pomontażowe sprawdzenie, uruchomienie i regulację układów.
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Opracowanie instrukcji obsługi dla wybudowanych systemów.
Szkolenie personelu użytkownika.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Montaż kanałów, kształtek i urządzeń
Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić, czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w

nich zanieczyszczeń  (ziemia,  papiery i  inne elementy).  Uszkodzonych nie wolno używać,
zanieczyszczenia należy usunąć.

Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany i stropy,
- montaż elementów przejściowych wentylacji mech. w ścianach, stropach
- uszczelnienie przejść przez ściany i stropy
- wytyczenie miejsca ułożenia nowych kanałów, kształtek i urządzeń
-  wykonanie  gniazd  i  osadzenie  uchwytów  i  zawiesi  pod  elementy  instalacji  wentylacji
mechanicznej z klimatyzacją
- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń
- wykonanie połączeń

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych i przy pomocy

specjalnych kształtek przejściowych.
Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z

urządzeniami  nie   następowały  w  nich  żadne  naprężenia.  Niedopuszczalne  są  działania
mogące powodować deformacje elementów wentylacji.

Elementy  wentylacji  łączone  będą  ze  sobą  przy  pomocy  połączeń  mufowych  i
kołnierzowych.  Uszczelnienie tych  połączeń  należy wykonać  za pomocą  uszczelek i  taśm
uszczelniających.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże
Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz

wymagane  uzgodnienia  dotyczące  wykonania  w/w  instalacji  wentylacji  mechanicznej z
klimatyzacją.



Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  stanowią  część  umowy,  a  wymagania
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były
w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera/Kierownika
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne z  dokumentacją
projektową i STWiOR.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z dokumentacją
projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że

jest włączony w cenę kontraktową.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie  trwania  remontu  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu
działania. 

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.



Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze
centralne i  miejscowe oraz inne przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które są  w jakikolwiek
sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie
straty,  koszty postępowania,  obciążenia i  wydatki  wynikłe  z  lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie
naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego wydania
powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.



W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być  dokładnie
opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do
zatwierdzenia.

2. Materiały
Materiały,  elementy  i  urządzenia  użyte  do  wykonania  instalacji  wentylacji

mechanicznej z klimatyzacją powinna odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym,
a w fazie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
Zezwala się  na zastosowanie urządzeń  innych firm ni ż  zastosowanych w projekcie,  z
uwzględnieniem takich  samych  parametrów  urządzeń  oraz  zachowaniem przyjętych
rozwiązań systemowych.

Materiały użyte do wykonania instalacji: 

– 0.003 Zawór wentylacyjny 200
– 0.004 Zawór wentylacyjny 160
– 0.005 Zawór wentylacyjny 100
– 0.006 Zawór wentylacyjny 125
– 0.007 Klapa zwrotna 125
– 0.008 Anemostat wirowy prostokątny 300-8
– 0.009 Anemostat wirowy prostokątny  400-16
– 0.010 Anemostat wirowy prostokątny 500-24
– 0.011 Kratka wentylacyjna 525x125
– 0.012 Kratka wentylacyjna 525x225
– 0.013 Kratka wentylacyjna 625x100
– 0.014 P.A. Kratka wentylacyjna 1500x350
– 0.015 P.A. Kratka wentylacyjna 800x100
– 0.016 Kratka wentylacyjna 825x225
– 0.017 P.A. Kratka wentylacyjna 525x125
– 0.018 P.A. Kratka wentylacyjna 325x125 
– 0.019 P.A. Kratka wentylacyjna 1225x425
– 0.020 P.A. Zawór mieszający  - dostawa z centralą
– 0.021 P.A. Napęd do zaworu mieszającego  - dostawa z centralą
– 0.022 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział 

kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
– 0.023 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 

35%, Fi do 1000·mm, ocynkowane
– 0.024 P.A. P.A. Izolacja instalacji wentylacyjnej matami z wełny mineralnej w osłonie

foli al...gr. 40mm 
– 0.025 P.A. Konstrukcje wsporcze pod przewody wentylacyjne  - mocowanie
– 0.026 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o 

obwodach do 2000·mm
– 0.027 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 400·mm



– 0.028 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 160·mm

– 0.029 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 200·mm

– 0.030 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 100·mm

– 0.031 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 125·mm

– 0.032 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 315·mm

– 0.033 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 250·mm

– 0.034Przepustnice uchylne łukowe 625x425
– 0.035 Przepustnice wielopłaszczyznowe 500x350
– 0.036 przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 600x400 
– 0.037 przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 900x400
– 0.038 P.A. Klapa p.poż. 315
– 0.039 P.A. Klapa p.poż. 160
– 0.040 P.A. Klapa p.poż. 250
– 0.041 P.A. Klapa p.poż. 300x500
– 0.042 P.A. Klapa p.poż.300x400
– 0.043 P.A. Klapa p.poż. 160
– 0.044 P.A. Klapa p.poż 600x400
– 0.045 P.A. Klapa p.poż 400x700
– 0.046 P.A. Klapa p.poż 800x800
– 0.047 P.A. Klapa p.poż 800x1400
– 0.048 P.A. P.A. Klapa p.poż 200x200
– 0.049 P.A. Klapa p.poż  200x400
– 0.050 P.A. Klapa p.poż 125
– 0.051 P.A. Klapa p.poż 160
– 0.052 P.A. Klapa p.poż 200
– 0.053 P.A. Klapa p.poż. 1400x500
– 0.054 P.A. P.A. Klapa p.poż 700x1400
– 0.055 P.A. Klapa p.poż 250
– 0.056 tłumik kanałowy prostokątny 1600x800x2000
– 0.057 P.A. tłumik kanałowy prostokątny 300-1000
– 0.058 P.A.tłumik kanałowy prostokątny 400x300x1000 
– 0.059 P.A. tłumik kanałowy prostokątny 1400x1000x2000
– 0.060 P.A. tłumik kanałowy prostokątny 400x800x1500
– 0.061 P.A. tłumik kanałowy okrągły 125mm L-1000
– 0.062 P.A. tłumik kanałowy okrągły 160mm L-1000 
– 0.063 P.A. tłumik kanałowy okrągły 160mm L-500 
– 0.064 P.A. tłumik kanałowy okrągły 200mm L-500 
– 0.065 P.A. Tłumik kanałowy okragły 250mm L-1000
– 0.066 P.A. Tłumik kanałowy okragły 160mm L-500
– 0.067 P.A. Tłumik kanałowy okragły 125mm L-1000
– 0.068 P.A. Konstrukcja pod centrale - kal.indyw.
– 0.069 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka+ wyposażenie opcjonalne 

N1W1



– 0.070 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka+ wyposażenie opcjonalne 
N2W2

– 0.071 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka+ wyposażenie opcjonalne 
N3W3

– 0.072 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 2060·mm, 
czerpnie

– 0.073 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ·A·i·B, o obwodach do 
2520·mm, wyrzutnie typ A

– 0.074 Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ·A, w układach kanałowych, o 
obwodach do 2520·mm

– 0.077 Wentylator kanałowy 315 
– 0.078 Nagrzewnica wodna okrągł 160-2
– 0.079 Nagrzewnica wodna okrągła 315-2
– 0.080 Filtr 315
– 0.081 P.A. wentylator dachowy 200 + podstawa
– 0.083 P.A. wentylator dachowy 160 + podstawa
– 0.085 P.A. wentylator dachowy 125 + podstawa
– 0.087 P.A. wentylator dachowy 250 + podstawa 
– 0.089 KAL.IND Koszt urządzeń klimatyzacji (j.zewn + j.wewn.2,5kW) - split
– 0.090 KAL.IND Koszt urządzeń klimatyzacji (j.zewn + j.wewn.2,5kW*3) - multisplit
– 0.097 Rurociągi miedziane chłodnicze w otulinie Dn:6,4mm
– 0.098 Rurociągi miedziane chłodnicze w otulinie Dn:9,5mm
– 0.099 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 

50·mm
– 0.104 KAL.INDYW. Nawiewnik podłogowy, 4-szczelinowy + montaż
– 0.105 KAL.INDYW. Nawiewnik podłogowy, 5-szczelinowy + montaż

3. Sprzęt.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku i
wyładunku materiałów.

4. Transport. 

Ogólne  wymagania   dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
„Wymagania ogólne” 

Transport   

Rury

-  Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości. 

-  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.   Podczas  transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować  w  magazynach  zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak  zawory  termostatyczne,
powinny być  dostarczone  w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę,  łączniki i



materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub  pomieszczeniach
zamkniętych  w pojemnikach.

5. Wykonanie robót.
5.1 Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne
1) Przewody  wentylacyjne,  klimatyzacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród

budowlanych  w  odległościach  umożliwiających  szczelne  wykonanie  połączeń
poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co
najmniej 100 mm.

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać  w otworach,  których
wymiary  są  od  50  do  100  mm  większe  od  wymiarów  zewnętrznych  przewodów
wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o
podobnych właściwościach.

3) Przejścia  przewodów  wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych  przez  przegrody  oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową
tych przegród.

4) Izolacja  cieplna  przewodów  wentylacyjnych,  klimatyzacyjne  powinna  mieć  szczelne
połączenia wzdłużne i poprzeczne.

5) Izolacja  cieplna  nie  wyposażona  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników
atmosferycznych  powinny  mieć  odpowiednie  zabezpieczenia,  np.  przez  zastosowanie
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

6) Materiał  podpór  i  podwieszeń  powinna  charakteryzować  odpowiednia  odporność  na
korozję w miejscu zamontowania.

7) Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych
powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odległość  między  przewodami  lub  podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z
uwzględnieniem  ich  wytrzymałości  i  wytrzymałości  przewodów  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych, , klimatyzacyjnych
nie  wpływało  na  jej  szczelność,  właściwości  aerodynamiczne  i  nienaruszalność
konstrukcji.

9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej
powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:

- przewodów wentylacyjnych;
- materiału izolacyjnego;
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.
10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć

współczynnik  bezpieczeństwa równy co najmniej  trzy w stosunku do obliczeniowego
obciążenia.

11) Pionowe  elementy  podwieszeń  oraz  poziome  elementy  podpór  powinny  mieć

współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  1,5  w  odniesieniu  do  granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

12) Poziome  elementy  podwieszeń  i  podpór  powinny  mieć  możliwość  przeniesienia
obliczeniowego  obciążenia  oraz  być  takiej  konstrukcji,  aby  ugięcie  między  ich



połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny
mieć  współczynnik  bezpieczeństwa równy co najmniej  1,5  w odniesieniu  do granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

14) W przypadkach,  gdy  jest  wymagane,  aby urządzenia  i  elementy  w sieci  przewodów
wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych  mogły być  zdemontowane lub wymienione,  należy
zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Pomiary wentylacyjne, klimatyzacyjne.

5.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji  mechanicznej z  
klimatyzacją.
1) Czyszczenie instalacji powinno być  zapewnione przez demontaż elementu składowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy  usztywniające  i  inne  elementy  wyposażenia  przewodów  wentylacyjnych
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym
powinny mieć opływowe kształty.

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub
lub  innych  elementów  które  mogą  powodować  zagrożenie  dla  zdrowia  lub
uszkodzenie urządzeń czyszczących.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego,
jego  wymiar  powinien  być  równy  wymiarom  przekroju  poprzecznego  przewodu
wentylacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia
czyszczenia,  powstałe  w  ten  sposób  otwory  powinny  mieć  przekrój  kanału
wentylacyjnego;. 

8) Należy zapewnić  dostęp w celu  czyszczenia  do następujących,  zamontowanych  w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:

- przepustnice
- wodna nagrzewnica kanałowa
- wentylator kanałowy

5.3 Wentylatory.
1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich
drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez
stosowanie łączników elastycznych.

2) Wymiary  poprzeczne  i  kształt  łączników  elastycznych  powinny  być  zgodne  z
wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm.

4) Łączniki  elastyczne  powinny  być  tak  zamocowane,  aby  ich  materiał  zachowywał
kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie
były przenoszone na instalację wentylacji  mechanicznej z klimatyzacją.



5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.

5.4 Przepustnice regulacyjne.
1) Przepustnice do regulacji  wstępnej  i  zamykające,  nastawiane ręcznie powinny być

wyposażone  w  elementy  umożliwiające  trwałe  zablokowanie  dźwigni  napędu  w
wybranym  położeniu.  Przepustnice  powinny  mieć  wyraźne  oznaczenie  położenia
otwartego i zamkniętego.

2) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

3) Szczelność  obudowy  przepustnic  powinien  odpowiadać  co  najmniej  klasie  A  wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Roboty  dla instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją:

– 0.001 P.A. Przebicie otworów w elementach z betonu
– 0.002 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2·m2, głębokość 

ponad 10·cm
– 0.075 P.A. Montaż automatyki centrali
– 0.076 KAL.INDYW. cena transportu, okablowania,uruchomienia central 

wentylacyjnych 
– 0.082 Podstawa dachowa pod Wentylator 200 - sam montaż
– 0.084 Podstawa dachowa pod Wentylator 160 - sam montaż
– 0.086 Podstawa dachowa pod Wentylator 125 - sam montaż
– 0.088 Podstawa dachowa pod Wentylator 250 - sam montaż
– 0.091 Jednostka zewnętrzna  - (bez ceny urządzenia) - sam montaż
– 0.092 Jednostka wewnętrzna  - (bez ceny urządzenia) - sam montaż
– 0.093 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 

czynnikiem chłodniczym, wydajność 5,0 tys. kcal/h R404
– 0.094 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, 

wydajność 5,0 tys. kcal/h
– 0.095 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, 

wydajność 7,5 tys. kcal/h
– 0.096 Regulatory pneumatyczne, montaż regulatora tablicowego  - montaz automatyki

cd...
– 0.100 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalację PP, CU
– 0.101 Zamurowanie bruzd instalacji PP, CU
– 0.102 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 2 

cegły
– 0.103 Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

6. Kontrola jakości robót.
Kontrola działania
Prace wstępne

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją
należy wykonać następujące prace wstępne:

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);

b) Regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z  uwzględnieniem  specjalnych
warunków eksploatacyjnych;



c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych, 

d) Określenie strumienia powietrza na każdym  przewodzie,  jeśli  to konieczne ustawienie
kierunku przepływu powietrza 

e) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;

f) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;

g) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
uwzględnionymi w projekcie branży elektrycznej;

h) Przedłożenie  protokołów  z  wszystkich  pomiarów  wykonanych  w  czasie  regulacji
wstępnej;

i) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

Procedura prac
 Wymagania ogólne

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części
składowych  instalacji  wentylacji  mechanicznej  z  klimatyzacją  przez  poszczególne  układy
instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.
W czasie kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją  należy dokonać
weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.

Kontrola działania wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych
a) Kierunek obrotów wentylatorów;

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;

c) Działanie wyłącznika;

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;

e) Elementy zabezpieczające silników napędzających

  Kontrola działania sieci przewodów
a) Dostępność do sieci przewodów.

 Pomiary kontrolne
Celem  pomiarów  kontrolnych  jest  uzyskanie  pewności,  że  instalacja  wentylacji

mechanicznej,  klimatyzacji  osiąga  parametry  projektowe  i  wielkości  zadane  zgodnie  z
wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Instalacja:
- Pobór prądu silnika;
- Strumień objętości powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opór przepływu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego,
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny)
.



Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania

Zakres ilościowy
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem,

a  jeżeli  nie  ma specjalnych  wymagań  należy  stosować  poziom A  (WTWiO –  instalacje
wentylacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiarów
Pomiary  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  odpowiednią  wiedzę  i

doświadczenie.
Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartości:

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %;

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C;

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A),

Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik  projektu  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które

posiadają:
1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
−   Polską Normą lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustano-

wiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają
wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Do wykonania  wentylacji,  klimatyzacji  mogą  być  stosowane wyroby  producentów
krajowych i  zagranicznych.  Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji  wentylacji
mechanicznej,  klimatyzacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.



Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i
Inżyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

− datę  uzgodnienia  przez Inżyniera/Kierownika  projektu  programu zapewnienia  jakości  i
harmonogramów robót,

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-
tecznych odbiorów robót,

−  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-
czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-
towej,

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dań z podaniem, kto je przeprowadzał,

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

−  inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inżyniera/Kierownika  projektu do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
 Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inżyniera/Kierownika projektu.

Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1  -  3

następujące dokumenty:
a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)    protokoły przekazania terenu budowy,
c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)    protokoły odbioru robót,
e)     protokoły z narad i ustaleń,
f)      korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera/Kierownika

projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu

Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym

kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inżyniera/Kierownika
projektu na piśmie.



Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli STWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z

wymaganiami STWiOR.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak te przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.

8. odbiór robót.
8.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac.

Celem  sprawdzenia  kompletności  wykonania  prac  jest  wykazanie,  ze  w  pełni
wykonano  wszystkie  prace  związane  z  montażem  instalacji  wentylacji  mechanicznej  z
klimatyzacją  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  projektem, obowiązującymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:

a) Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanych  instalacji  wentylacji  mechanicznej,
klimatyzacji z zestawieniem projektowym, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości
oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych;

b) Sprawdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  wentylacji  mechanicznej,  klimatyzacji  z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  wentylacji  mechanicznej,  klimatyzacji
klimatyzacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

e) Sprawdzenie  kompletności  dokumentów  niezbędnych  do  eksploatacji  instalacji
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

8  .1.1 Badania ogólne
a) Dostępność dla obsługi;
b) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;



c) Kompletność znakowania;
d) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
e) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
f) Zainstalowanie  urządzeń,  zamocowania  przewodów itp.  w sposób nie powodujący

przenoszenia drgań;
g) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

8  .1.2 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie zamocowania silników;
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych;
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce

znamionowej.

8  .1.5 Badanie przepustnic regulacyjnych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8  .1.6 Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i

kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

8  .1.  7   Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
b) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
c) Sprawdzenie  szaf  sterowniczych  na  zgodność  z  projektem  elektrycznym  a  w

szczególności:
- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemiania;
- schematów połączeń w obudowach;



8  .1.  8   Wykaz dokumentów inwentarzowych 
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
c) Schematy  regulacyjne  zawierające  schemat  rurociągów  (schemat  oprzewodowania

odbiorników);
d) Schematy  blokowe  układów  regulacji  zawierające  schematy  oprzewodowania

odbiorników;
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń  i

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).

8  .1.  9    Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w

zakresie obsługi instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynku;
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji wentylacji mechanicznej,

klimatyzacji;
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń  regulacji  automatycznej  (czujniki,

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);

9. Podstawa płatności.

Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
−  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

−  wartość  zużytych  materiałów wraz z kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

−  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

−  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

−  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych

zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie warunki  określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.

10. Przepisy związane.



1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00,
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268 z późniejszymi zmianami).
2.   Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej
3.  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II,
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690) wraz z późniejszymi zmianami,
 5.  PN-67/B-03410 „Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych”.
6.   PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.
7.  PN-78/B-10440  „Wentylacja  mechaniczna.  Urzadzenia  wentylacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze”.
8.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI  INSTAL,
Warszawa 2002. 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją  dla budynku
krytej pływalni w Chełmcu, zlokalizowanej Dz. Nr 352/6, 353, 355, 356, Gmina Chełmiec.

Specyfikacja techniczna (STWiOR) jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robót budowlanych oraz robót i  materiałów
związanych  z  wykonaniem niezbędnych  instalacji  elektrycznych,  umożliwiających  pracę
układów wentylacji, klimatyzacji.

Określenia podstawowe
Użyte  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:
 Inżynier/Kierownik  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
 Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
 Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.
 Książka  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją

projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez Inżyniera/Kierownika
projektu.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Ślepy  kosztorys -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.



Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze
w ruch.
Instalacja wentylacji
Zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych  służących  do  uzdatniania  i
rozprowadzania powietrza.
Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników  i
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian
powietrza,  ciśnienia,  czystości,  temperatury,  wilgotności  względnej,  prędkości  ruchu
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub
kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.
Wentylatory
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.
Czerpnia\Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane\Wyrzucane powietrze.
Filtr powietrza
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
Nagrzewnica powietrza
Wymiennik ciepła służący do ogrzewania powietrza.
Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni
przez którą przepływa powietrze.
Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.
Tłumik hałasu
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.
Nawiewnik
Element lub zespół przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.

Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie branżowych robót oznaczonych w pkt 1.
W zakres prac wchodzi:

 Wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją.



Wykonanie robót budowlanych montażowych związanych z ww. instalacjami,
Pomontażowe sprawdzenie, uruchomienie i regulację układów.
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Opracowanie instrukcji obsługi dla wybudowanych systemów.
Szkolenie personelu użytkownika.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Montaż kanałów, kształtek i urządzeń
Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić, czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w

nich zanieczyszczeń  (ziemia,  papiery i  inne elementy).  Uszkodzonych nie wolno używać,
zanieczyszczenia należy usunąć.

Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany i stropy,
- montaż elementów przejściowych wentylacji mech. w ścianach, stropach
- uszczelnienie przejść przez ściany i stropy
- wytyczenie miejsca ułożenia nowych kanałów, kształtek i urządzeń
-  wykonanie  gniazd  i  osadzenie  uchwytów  i  zawiesi  pod  elementy  instalacji  wentylacji
mechanicznej z klimatyzacją
- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń
- wykonanie połączeń

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych i przy pomocy

specjalnych kształtek przejściowych.
Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z

urządzeniami  nie   następowały  w  nich  żadne  naprężenia.  Niedopuszczalne  są  działania
mogące powodować deformacje elementów wentylacji.

Elementy  wentylacji  łączone  będą  ze  sobą  przy  pomocy  połączeń  mufowych  i
kołnierzowych.  Uszczelnienie tych  połączeń  należy wykonać  za pomocą  uszczelek i  taśm
uszczelniających.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże
Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz

wymagane  uzgodnienia  dotyczące  wykonania  w/w  instalacji  wentylacji  mechanicznej z
klimatyzacją.



Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  stanowią  część  umowy,  a  wymagania
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były
w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera/Kierownika
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne z  dokumentacją
projektową i STWiOR.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z dokumentacją
projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że

jest włączony w cenę kontraktową.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie  trwania  remontu  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu
działania. 

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.



Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze
centralne i  miejscowe oraz inne przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które są  w jakikolwiek
sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie
straty,  koszty postępowania,  obciążenia i  wydatki  wynikłe  z  lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie
naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego wydania
powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.



W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być  dokładnie
opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do
zatwierdzenia.

2. Materiały
Materiały,  elementy  i  urządzenia  użyte  do  wykonania  instalacji  wentylacji

mechanicznej z klimatyzacją powinna odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym,
a w fazie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
Zezwala się  na zastosowanie urządzeń  innych firm ni ż  zastosowanych w projekcie,  z
uwzględnieniem takich  samych  parametrów  urządzeń  oraz  zachowaniem przyjętych
rozwiązań systemowych.

Materiały użyte do wykonania instalacji: 

– 0.003 Zawór wentylacyjny 200
– 0.004 Zawór wentylacyjny 160
– 0.005 Zawór wentylacyjny 100
– 0.006 Zawór wentylacyjny 125
– 0.007 Klapa zwrotna 125
– 0.008 Anemostat wirowy prostokątny 300-8
– 0.009 Anemostat wirowy prostokątny  400-16
– 0.010 Anemostat wirowy prostokątny 500-24
– 0.011 Kratka wentylacyjna 525x125
– 0.012 Kratka wentylacyjna 525x225
– 0.013 Kratka wentylacyjna 625x100
– 0.014 P.A. Kratka wentylacyjna 1500x350
– 0.015 P.A. Kratka wentylacyjna 800x100
– 0.016 Kratka wentylacyjna 825x225
– 0.017 P.A. Kratka wentylacyjna 525x125
– 0.018 P.A. Kratka wentylacyjna 325x125 
– 0.019 P.A. Kratka wentylacyjna 1225x425
– 0.020 P.A. Zawór mieszający  - dostawa z centralą
– 0.021 P.A. Napęd do zaworu mieszającego  - dostawa z centralą
– 0.022 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział 

kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
– 0.023 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 

35%, Fi do 1000·mm, ocynkowane
– 0.024 P.A. P.A. Izolacja instalacji wentylacyjnej matami z wełny mineralnej w osłonie

foli al...gr. 40mm 
– 0.025 P.A. Konstrukcje wsporcze pod przewody wentylacyjne  - mocowanie
– 0.026 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o 

obwodach do 2000·mm
– 0.027 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 400·mm



– 0.028 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 160·mm

– 0.029 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 200·mm

– 0.030 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 100·mm

– 0.031 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 125·mm

– 0.032 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 315·mm

– 0.033 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 250·mm

– 0.034Przepustnice uchylne łukowe 625x425
– 0.035 Przepustnice wielopłaszczyznowe 500x350
– 0.036 przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 600x400 
– 0.037 przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 900x400
– 0.038 P.A. Klapa p.poż. 315
– 0.039 P.A. Klapa p.poż. 160
– 0.040 P.A. Klapa p.poż. 250
– 0.041 P.A. Klapa p.poż. 300x500
– 0.042 P.A. Klapa p.poż.300x400
– 0.043 P.A. Klapa p.poż. 160
– 0.044 P.A. Klapa p.poż 600x400
– 0.045 P.A. Klapa p.poż 400x700
– 0.046 P.A. Klapa p.poż 800x800
– 0.047 P.A. Klapa p.poż 800x1400
– 0.048 P.A. P.A. Klapa p.poż 200x200
– 0.049 P.A. Klapa p.poż  200x400
– 0.050 P.A. Klapa p.poż 125
– 0.051 P.A. Klapa p.poż 160
– 0.052 P.A. Klapa p.poż 200
– 0.053 P.A. Klapa p.poż. 1400x500
– 0.054 P.A. P.A. Klapa p.poż 700x1400
– 0.055 P.A. Klapa p.poż 250
– 0.056 tłumik kanałowy prostokątny 1600x800x2000
– 0.057 P.A. tłumik kanałowy prostokątny 300-1000
– 0.058 P.A.tłumik kanałowy prostokątny 400x300x1000 
– 0.059 P.A. tłumik kanałowy prostokątny 1400x1000x2000
– 0.060 P.A. tłumik kanałowy prostokątny 400x800x1500
– 0.061 P.A. tłumik kanałowy okrągły 125mm L-1000
– 0.062 P.A. tłumik kanałowy okrągły 160mm L-1000 
– 0.063 P.A. tłumik kanałowy okrągły 160mm L-500 
– 0.064 P.A. tłumik kanałowy okrągły 200mm L-500 
– 0.065 P.A. Tłumik kanałowy okragły 250mm L-1000
– 0.066 P.A. Tłumik kanałowy okragły 160mm L-500
– 0.067 P.A. Tłumik kanałowy okragły 125mm L-1000
– 0.068 P.A. Konstrukcja pod centrale - kal.indyw.
– 0.069 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka+ wyposażenie opcjonalne 

N1W1



– 0.070 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka+ wyposażenie opcjonalne 
N2W2

– 0.071 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka+ wyposażenie opcjonalne 
N3W3

– 0.072 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 2060·mm, 
czerpnie

– 0.073 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ·A·i·B, o obwodach do 
2520·mm, wyrzutnie typ A

– 0.074 Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ·A, w układach kanałowych, o 
obwodach do 2520·mm

– 0.077 Wentylator kanałowy 315 
– 0.078 Nagrzewnica wodna okrągł 160-2
– 0.079 Nagrzewnica wodna okrągła 315-2
– 0.080 Filtr 315
– 0.081 P.A. wentylator dachowy 200 + podstawa
– 0.083 P.A. wentylator dachowy 160 + podstawa
– 0.085 P.A. wentylator dachowy 125 + podstawa
– 0.087 P.A. wentylator dachowy 250 + podstawa 
– 0.089 KAL.IND Koszt urządzeń klimatyzacji (j.zewn + j.wewn.2,5kW) - split
– 0.090 KAL.IND Koszt urządzeń klimatyzacji (j.zewn + j.wewn.2,5kW*3) - multisplit
– 0.097 Rurociągi miedziane chłodnicze w otulinie Dn:6,4mm
– 0.098 Rurociągi miedziane chłodnicze w otulinie Dn:9,5mm
– 0.099 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 

50·mm
– 0.104 KAL.INDYW. Nawiewnik podłogowy, 4-szczelinowy + montaż
– 0.105 KAL.INDYW. Nawiewnik podłogowy, 5-szczelinowy + montaż

3. Sprzęt.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku i
wyładunku materiałów.

4. Transport. 

Ogólne  wymagania   dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
„Wymagania ogólne” 

Transport   

Rury

-  Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości. 

-  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.   Podczas  transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować  w  magazynach  zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak  zawory  termostatyczne,
powinny być  dostarczone  w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę,  łączniki i



materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub  pomieszczeniach
zamkniętych  w pojemnikach.

5. Wykonanie robót.
5.1 Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne
1) Przewody  wentylacyjne,  klimatyzacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród

budowlanych  w  odległościach  umożliwiających  szczelne  wykonanie  połączeń
poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co
najmniej 100 mm.

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać  w otworach,  których
wymiary  są  od  50  do  100  mm  większe  od  wymiarów  zewnętrznych  przewodów
wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o
podobnych właściwościach.

3) Przejścia  przewodów  wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych  przez  przegrody  oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową
tych przegród.

4) Izolacja  cieplna  przewodów  wentylacyjnych,  klimatyzacyjne  powinna  mieć  szczelne
połączenia wzdłużne i poprzeczne.

5) Izolacja  cieplna  nie  wyposażona  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników
atmosferycznych  powinny  mieć  odpowiednie  zabezpieczenia,  np.  przez  zastosowanie
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

6) Materiał  podpór  i  podwieszeń  powinna  charakteryzować  odpowiednia  odporność  na
korozję w miejscu zamontowania.

7) Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych
powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odległość  między  przewodami  lub  podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z
uwzględnieniem  ich  wytrzymałości  i  wytrzymałości  przewodów  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych, , klimatyzacyjnych
nie  wpływało  na  jej  szczelność,  właściwości  aerodynamiczne  i  nienaruszalność
konstrukcji.

9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej
powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:

- przewodów wentylacyjnych;
- materiału izolacyjnego;
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.
10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć

współczynnik  bezpieczeństwa równy co najmniej  trzy w stosunku do obliczeniowego
obciążenia.

11) Pionowe  elementy  podwieszeń  oraz  poziome  elementy  podpór  powinny  mieć

współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  1,5  w  odniesieniu  do  granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

12) Poziome  elementy  podwieszeń  i  podpór  powinny  mieć  możliwość  przeniesienia
obliczeniowego  obciążenia  oraz  być  takiej  konstrukcji,  aby  ugięcie  między  ich



połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny
mieć  współczynnik  bezpieczeństwa równy co najmniej  1,5  w odniesieniu  do granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

14) W przypadkach,  gdy  jest  wymagane,  aby urządzenia  i  elementy  w sieci  przewodów
wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych  mogły być  zdemontowane lub wymienione,  należy
zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Pomiary wentylacyjne, klimatyzacyjne.

5.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji  mechanicznej z  
klimatyzacją.
1) Czyszczenie instalacji powinno być  zapewnione przez demontaż elementu składowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy  usztywniające  i  inne  elementy  wyposażenia  przewodów  wentylacyjnych
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym
powinny mieć opływowe kształty.

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub
lub  innych  elementów  które  mogą  powodować  zagrożenie  dla  zdrowia  lub
uszkodzenie urządzeń czyszczących.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego,
jego  wymiar  powinien  być  równy  wymiarom  przekroju  poprzecznego  przewodu
wentylacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia
czyszczenia,  powstałe  w  ten  sposób  otwory  powinny  mieć  przekrój  kanału
wentylacyjnego;. 

8) Należy zapewnić  dostęp w celu  czyszczenia  do następujących,  zamontowanych  w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:

- przepustnice
- wodna nagrzewnica kanałowa
- wentylator kanałowy

5.3 Wentylatory.
1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich
drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez
stosowanie łączników elastycznych.

2) Wymiary  poprzeczne  i  kształt  łączników  elastycznych  powinny  być  zgodne  z
wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm.

4) Łączniki  elastyczne  powinny  być  tak  zamocowane,  aby  ich  materiał  zachowywał
kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie
były przenoszone na instalację wentylacji  mechanicznej z klimatyzacją.



5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.

5.4 Przepustnice regulacyjne.
1) Przepustnice do regulacji  wstępnej  i  zamykające,  nastawiane ręcznie powinny być

wyposażone  w  elementy  umożliwiające  trwałe  zablokowanie  dźwigni  napędu  w
wybranym  położeniu.  Przepustnice  powinny  mieć  wyraźne  oznaczenie  położenia
otwartego i zamkniętego.

2) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

3) Szczelność  obudowy  przepustnic  powinien  odpowiadać  co  najmniej  klasie  A  wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Roboty  dla instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją:

– 0.001 P.A. Przebicie otworów w elementach z betonu
– 0.002 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2·m2, głębokość 

ponad 10·cm
– 0.075 P.A. Montaż automatyki centrali
– 0.076 KAL.INDYW. cena transportu, okablowania,uruchomienia central 

wentylacyjnych 
– 0.082 Podstawa dachowa pod Wentylator 200 - sam montaż
– 0.084 Podstawa dachowa pod Wentylator 160 - sam montaż
– 0.086 Podstawa dachowa pod Wentylator 125 - sam montaż
– 0.088 Podstawa dachowa pod Wentylator 250 - sam montaż
– 0.091 Jednostka zewnętrzna  - (bez ceny urządzenia) - sam montaż
– 0.092 Jednostka wewnętrzna  - (bez ceny urządzenia) - sam montaż
– 0.093 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 

czynnikiem chłodniczym, wydajność 5,0 tys. kcal/h R404
– 0.094 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, 

wydajność 5,0 tys. kcal/h
– 0.095 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, 

wydajność 7,5 tys. kcal/h
– 0.096 Regulatory pneumatyczne, montaż regulatora tablicowego  - montaz automatyki

cd...
– 0.100 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalację PP, CU
– 0.101 Zamurowanie bruzd instalacji PP, CU
– 0.102 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 2 

cegły
– 0.103 Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

6. Kontrola jakości robót.
Kontrola działania
Prace wstępne

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją
należy wykonać następujące prace wstępne:

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);

b) Regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z  uwzględnieniem  specjalnych
warunków eksploatacyjnych;



c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych, 

d) Określenie strumienia powietrza na każdym  przewodzie,  jeśli  to konieczne ustawienie
kierunku przepływu powietrza 

e) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;

f) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;

g) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
uwzględnionymi w projekcie branży elektrycznej;

h) Przedłożenie  protokołów  z  wszystkich  pomiarów  wykonanych  w  czasie  regulacji
wstępnej;

i) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

Procedura prac
 Wymagania ogólne

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części
składowych  instalacji  wentylacji  mechanicznej  z  klimatyzacją  przez  poszczególne  układy
instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.
W czasie kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją  należy dokonać
weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.

Kontrola działania wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych
a) Kierunek obrotów wentylatorów;

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;

c) Działanie wyłącznika;

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;

e) Elementy zabezpieczające silników napędzających

  Kontrola działania sieci przewodów
a) Dostępność do sieci przewodów.

 Pomiary kontrolne
Celem  pomiarów  kontrolnych  jest  uzyskanie  pewności,  że  instalacja  wentylacji

mechanicznej,  klimatyzacji  osiąga  parametry  projektowe  i  wielkości  zadane  zgodnie  z
wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Instalacja:
- Pobór prądu silnika;
- Strumień objętości powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opór przepływu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego,
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny)
.



Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania

Zakres ilościowy
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem,

a  jeżeli  nie  ma specjalnych  wymagań  należy  stosować  poziom A  (WTWiO –  instalacje
wentylacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiarów
Pomiary  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  odpowiednią  wiedzę  i

doświadczenie.
Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartości:

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %;

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C;

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A),

Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik  projektu  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które

posiadają:
1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
−   Polską Normą lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustano-

wiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają
wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Do wykonania  wentylacji,  klimatyzacji  mogą  być  stosowane wyroby  producentów
krajowych i  zagranicznych.  Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji  wentylacji
mechanicznej,  klimatyzacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.



Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i
Inżyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

− datę  uzgodnienia  przez Inżyniera/Kierownika  projektu  programu zapewnienia  jakości  i
harmonogramów robót,

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-
tecznych odbiorów robót,

−  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-
czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-
towej,

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dań z podaniem, kto je przeprowadzał,

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

−  inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inżyniera/Kierownika  projektu do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
 Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inżyniera/Kierownika projektu.

Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1  -  3

następujące dokumenty:
a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)    protokoły przekazania terenu budowy,
c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)    protokoły odbioru robót,
e)     protokoły z narad i ustaleń,
f)      korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera/Kierownika

projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu

Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym

kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inżyniera/Kierownika
projektu na piśmie.



Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli STWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z

wymaganiami STWiOR.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak te przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.

8. odbiór robót.
8.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac.

Celem  sprawdzenia  kompletności  wykonania  prac  jest  wykazanie,  ze  w  pełni
wykonano  wszystkie  prace  związane  z  montażem  instalacji  wentylacji  mechanicznej  z
klimatyzacją  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  projektem, obowiązującymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:

a) Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanych  instalacji  wentylacji  mechanicznej,
klimatyzacji z zestawieniem projektowym, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości
oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych;

b) Sprawdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  wentylacji  mechanicznej,  klimatyzacji  z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  wentylacji  mechanicznej,  klimatyzacji
klimatyzacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

e) Sprawdzenie  kompletności  dokumentów  niezbędnych  do  eksploatacji  instalacji
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

8  .1.1 Badania ogólne
a) Dostępność dla obsługi;
b) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;



c) Kompletność znakowania;
d) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
e) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
f) Zainstalowanie  urządzeń,  zamocowania  przewodów itp.  w sposób nie powodujący

przenoszenia drgań;
g) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

8  .1.2 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie zamocowania silników;
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych;
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce

znamionowej.

8  .1.5 Badanie przepustnic regulacyjnych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8  .1.6 Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i

kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

8  .1.  7   Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
b) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
c) Sprawdzenie  szaf  sterowniczych  na  zgodność  z  projektem  elektrycznym  a  w

szczególności:
- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemiania;
- schematów połączeń w obudowach;



8  .1.  8   Wykaz dokumentów inwentarzowych 
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
c) Schematy  regulacyjne  zawierające  schemat  rurociągów  (schemat  oprzewodowania

odbiorników);
d) Schematy  blokowe  układów  regulacji  zawierające  schematy  oprzewodowania

odbiorników;
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń  i

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).

8  .1.  9    Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w

zakresie obsługi instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynku;
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji wentylacji mechanicznej,

klimatyzacji;
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń  regulacji  automatycznej  (czujniki,

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);

9. Podstawa płatności.

Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
−  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

−  wartość  zużytych  materiałów wraz z kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

−  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

−  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

−  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych

zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie warunki  określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.

10. Przepisy związane.



1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00,
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268 z późniejszymi zmianami).
2.   Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej
3.  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II,
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690) wraz z późniejszymi zmianami,
 5.  PN-67/B-03410 „Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych”.
6.   PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.
7.  PN-78/B-10440  „Wentylacja  mechaniczna.  Urzadzenia  wentylacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze”.
8.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI  INSTAL,
Warszawa 2002. 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją  dla budynku
krytej pływalni w Chełmcu, zlokalizowanej Dz. Nr 352/6, 353, 355, 356, Gmina Chełmiec.

Specyfikacja techniczna (STWiOR) jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robót budowlanych oraz robót i  materiałów
związanych  z  wykonaniem niezbędnych  instalacji  elektrycznych,  umożliwiających  pracę
układów wentylacji, klimatyzacji.

Określenia podstawowe
Użyte  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:
 Inżynier/Kierownik  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
 Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
 Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.
 Książka  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją

projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez Inżyniera/Kierownika
projektu.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Ślepy  kosztorys -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.



Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze
w ruch.
Instalacja wentylacji
Zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych  służących  do  uzdatniania  i
rozprowadzania powietrza.
Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników  i
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian
powietrza,  ciśnienia,  czystości,  temperatury,  wilgotności  względnej,  prędkości  ruchu
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub
kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.
Wentylatory
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.
Czerpnia\Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane\Wyrzucane powietrze.
Filtr powietrza
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
Nagrzewnica powietrza
Wymiennik ciepła służący do ogrzewania powietrza.
Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni
przez którą przepływa powietrze.
Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.
Tłumik hałasu
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.
Nawiewnik
Element lub zespół przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.

Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie branżowych robót oznaczonych w pkt 1.
W zakres prac wchodzi:

 Wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją.



Wykonanie robót budowlanych montażowych związanych z ww. instalacjami,
Pomontażowe sprawdzenie, uruchomienie i regulację układów.
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Opracowanie instrukcji obsługi dla wybudowanych systemów.
Szkolenie personelu użytkownika.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Montaż kanałów, kształtek i urządzeń
Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić, czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w

nich zanieczyszczeń  (ziemia,  papiery i  inne elementy).  Uszkodzonych nie wolno używać,
zanieczyszczenia należy usunąć.

Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany i stropy,
- montaż elementów przejściowych wentylacji mech. w ścianach, stropach
- uszczelnienie przejść przez ściany i stropy
- wytyczenie miejsca ułożenia nowych kanałów, kształtek i urządzeń
-  wykonanie  gniazd  i  osadzenie  uchwytów  i  zawiesi  pod  elementy  instalacji  wentylacji
mechanicznej z klimatyzacją
- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń
- wykonanie połączeń

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych i przy pomocy

specjalnych kształtek przejściowych.
Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z

urządzeniami  nie   następowały  w  nich  żadne  naprężenia.  Niedopuszczalne  są  działania
mogące powodować deformacje elementów wentylacji.

Elementy  wentylacji  łączone  będą  ze  sobą  przy  pomocy  połączeń  mufowych  i
kołnierzowych.  Uszczelnienie tych  połączeń  należy wykonać  za pomocą  uszczelek i  taśm
uszczelniających.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże
Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz

wymagane  uzgodnienia  dotyczące  wykonania  w/w  instalacji  wentylacji  mechanicznej z
klimatyzacją.



Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  stanowią  część  umowy,  a  wymagania
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były
w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera/Kierownika
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne z  dokumentacją
projektową i STWiOR.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z dokumentacją
projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że

jest włączony w cenę kontraktową.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie  trwania  remontu  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu
działania. 

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.



Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze
centralne i  miejscowe oraz inne przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które są  w jakikolwiek
sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie
straty,  koszty postępowania,  obciążenia i  wydatki  wynikłe  z  lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie
naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego wydania
powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.



W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być  dokładnie
opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do
zatwierdzenia.

2. Materiały
Materiały,  elementy  i  urządzenia  użyte  do  wykonania  instalacji  wentylacji

mechanicznej z klimatyzacją powinna odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym,
a w fazie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
Zezwala się  na zastosowanie urządzeń  innych firm ni ż  zastosowanych w projekcie,  z
uwzględnieniem takich  samych  parametrów  urządzeń  oraz  zachowaniem przyjętych
rozwiązań systemowych.

Materiały użyte do wykonania instalacji: 

– 0.003 Zawór wentylacyjny 200
– 0.004 Zawór wentylacyjny 160
– 0.005 Zawór wentylacyjny 100
– 0.006 Zawór wentylacyjny 125
– 0.007 Klapa zwrotna 125
– 0.008 Anemostat wirowy prostokątny 300-8
– 0.009 Anemostat wirowy prostokątny  400-16
– 0.010 Anemostat wirowy prostokątny 500-24
– 0.011 Kratka wentylacyjna 525x125
– 0.012 Kratka wentylacyjna 525x225
– 0.013 Kratka wentylacyjna 625x100
– 0.014 P.A. Kratka wentylacyjna 1500x350
– 0.015 P.A. Kratka wentylacyjna 800x100
– 0.016 Kratka wentylacyjna 825x225
– 0.017 P.A. Kratka wentylacyjna 525x125
– 0.018 P.A. Kratka wentylacyjna 325x125 
– 0.019 P.A. Kratka wentylacyjna 1225x425
– 0.020 P.A. Zawór mieszający  - dostawa z centralą
– 0.021 P.A. Napęd do zaworu mieszającego  - dostawa z centralą
– 0.022 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział 

kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
– 0.023 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 

35%, Fi do 1000·mm, ocynkowane
– 0.024 P.A. P.A. Izolacja instalacji wentylacyjnej matami z wełny mineralnej w osłonie

foli al...gr. 40mm 
– 0.025 P.A. Konstrukcje wsporcze pod przewody wentylacyjne  - mocowanie
– 0.026 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o 

obwodach do 2000·mm
– 0.027 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 400·mm



– 0.028 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 160·mm

– 0.029 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 200·mm

– 0.030 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 100·mm

– 0.031 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 125·mm

– 0.032 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 315·mm

– 0.033 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o 
średnicach do 250·mm

– 0.034Przepustnice uchylne łukowe 625x425
– 0.035 Przepustnice wielopłaszczyznowe 500x350
– 0.036 przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 600x400 
– 0.037 przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 900x400
– 0.038 P.A. Klapa p.poż. 315
– 0.039 P.A. Klapa p.poż. 160
– 0.040 P.A. Klapa p.poż. 250
– 0.041 P.A. Klapa p.poż. 300x500
– 0.042 P.A. Klapa p.poż.300x400
– 0.043 P.A. Klapa p.poż. 160
– 0.044 P.A. Klapa p.poż 600x400
– 0.045 P.A. Klapa p.poż 400x700
– 0.046 P.A. Klapa p.poż 800x800
– 0.047 P.A. Klapa p.poż 800x1400
– 0.048 P.A. P.A. Klapa p.poż 200x200
– 0.049 P.A. Klapa p.poż  200x400
– 0.050 P.A. Klapa p.poż 125
– 0.051 P.A. Klapa p.poż 160
– 0.052 P.A. Klapa p.poż 200
– 0.053 P.A. Klapa p.poż. 1400x500
– 0.054 P.A. P.A. Klapa p.poż 700x1400
– 0.055 P.A. Klapa p.poż 250
– 0.056 tłumik kanałowy prostokątny 1600x800x2000
– 0.057 P.A. tłumik kanałowy prostokątny 300-1000
– 0.058 P.A.tłumik kanałowy prostokątny 400x300x1000 
– 0.059 P.A. tłumik kanałowy prostokątny 1400x1000x2000
– 0.060 P.A. tłumik kanałowy prostokątny 400x800x1500
– 0.061 P.A. tłumik kanałowy okrągły 125mm L-1000
– 0.062 P.A. tłumik kanałowy okrągły 160mm L-1000 
– 0.063 P.A. tłumik kanałowy okrągły 160mm L-500 
– 0.064 P.A. tłumik kanałowy okrągły 200mm L-500 
– 0.065 P.A. Tłumik kanałowy okragły 250mm L-1000
– 0.066 P.A. Tłumik kanałowy okragły 160mm L-500
– 0.067 P.A. Tłumik kanałowy okragły 125mm L-1000
– 0.068 P.A. Konstrukcja pod centrale - kal.indyw.
– 0.069 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka+ wyposażenie opcjonalne 

N1W1



– 0.070 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka+ wyposażenie opcjonalne 
N2W2

– 0.071 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka+ wyposażenie opcjonalne 
N3W3

– 0.072 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 2060·mm, 
czerpnie

– 0.073 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ·A·i·B, o obwodach do 
2520·mm, wyrzutnie typ A

– 0.074 Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ·A, w układach kanałowych, o 
obwodach do 2520·mm

– 0.077 Wentylator kanałowy 315 
– 0.078 Nagrzewnica wodna okrągł 160-2
– 0.079 Nagrzewnica wodna okrągła 315-2
– 0.080 Filtr 315
– 0.081 P.A. wentylator dachowy 200 + podstawa
– 0.083 P.A. wentylator dachowy 160 + podstawa
– 0.085 P.A. wentylator dachowy 125 + podstawa
– 0.087 P.A. wentylator dachowy 250 + podstawa 
– 0.089 KAL.IND Koszt urządzeń klimatyzacji (j.zewn + j.wewn.2,5kW) - split
– 0.090 KAL.IND Koszt urządzeń klimatyzacji (j.zewn + j.wewn.2,5kW*3) - multisplit
– 0.097 Rurociągi miedziane chłodnicze w otulinie Dn:6,4mm
– 0.098 Rurociągi miedziane chłodnicze w otulinie Dn:9,5mm
– 0.099 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 

50·mm
– 0.104 KAL.INDYW. Nawiewnik podłogowy, 4-szczelinowy + montaż
– 0.105 KAL.INDYW. Nawiewnik podłogowy, 5-szczelinowy + montaż

3. Sprzęt.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku i
wyładunku materiałów.

4. Transport. 

Ogólne  wymagania   dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
„Wymagania ogólne” 

Transport   

Rury

-  Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości. 

-  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.   Podczas  transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować  w  magazynach  zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak  zawory  termostatyczne,
powinny być  dostarczone  w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę,  łączniki i



materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub  pomieszczeniach
zamkniętych  w pojemnikach.

5. Wykonanie robót.
5.1 Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne
1) Przewody  wentylacyjne,  klimatyzacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród

budowlanych  w  odległościach  umożliwiających  szczelne  wykonanie  połączeń
poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co
najmniej 100 mm.

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać  w otworach,  których
wymiary  są  od  50  do  100  mm  większe  od  wymiarów  zewnętrznych  przewodów
wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o
podobnych właściwościach.

3) Przejścia  przewodów  wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych  przez  przegrody  oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową
tych przegród.

4) Izolacja  cieplna  przewodów  wentylacyjnych,  klimatyzacyjne  powinna  mieć  szczelne
połączenia wzdłużne i poprzeczne.

5) Izolacja  cieplna  nie  wyposażona  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników
atmosferycznych  powinny  mieć  odpowiednie  zabezpieczenia,  np.  przez  zastosowanie
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

6) Materiał  podpór  i  podwieszeń  powinna  charakteryzować  odpowiednia  odporność  na
korozję w miejscu zamontowania.

7) Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych
powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odległość  między  przewodami  lub  podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z
uwzględnieniem  ich  wytrzymałości  i  wytrzymałości  przewodów  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych, , klimatyzacyjnych
nie  wpływało  na  jej  szczelność,  właściwości  aerodynamiczne  i  nienaruszalność
konstrukcji.

9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej
powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:

- przewodów wentylacyjnych;
- materiału izolacyjnego;
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.
10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć

współczynnik  bezpieczeństwa równy co najmniej  trzy w stosunku do obliczeniowego
obciążenia.

11) Pionowe  elementy  podwieszeń  oraz  poziome  elementy  podpór  powinny  mieć

współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  1,5  w  odniesieniu  do  granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

12) Poziome  elementy  podwieszeń  i  podpór  powinny  mieć  możliwość  przeniesienia
obliczeniowego  obciążenia  oraz  być  takiej  konstrukcji,  aby  ugięcie  między  ich



połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny
mieć  współczynnik  bezpieczeństwa równy co najmniej  1,5  w odniesieniu  do granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

14) W przypadkach,  gdy  jest  wymagane,  aby urządzenia  i  elementy  w sieci  przewodów
wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych  mogły być  zdemontowane lub wymienione,  należy
zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Pomiary wentylacyjne, klimatyzacyjne.

5.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji  mechanicznej z  
klimatyzacją.
1) Czyszczenie instalacji powinno być  zapewnione przez demontaż elementu składowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy  usztywniające  i  inne  elementy  wyposażenia  przewodów  wentylacyjnych
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym
powinny mieć opływowe kształty.

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub
lub  innych  elementów  które  mogą  powodować  zagrożenie  dla  zdrowia  lub
uszkodzenie urządzeń czyszczących.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego,
jego  wymiar  powinien  być  równy  wymiarom  przekroju  poprzecznego  przewodu
wentylacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia
czyszczenia,  powstałe  w  ten  sposób  otwory  powinny  mieć  przekrój  kanału
wentylacyjnego;. 

8) Należy zapewnić  dostęp w celu  czyszczenia  do następujących,  zamontowanych  w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:

- przepustnice
- wodna nagrzewnica kanałowa
- wentylator kanałowy

5.3 Wentylatory.
1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich
drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez
stosowanie łączników elastycznych.

2) Wymiary  poprzeczne  i  kształt  łączników  elastycznych  powinny  być  zgodne  z
wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm.

4) Łączniki  elastyczne  powinny  być  tak  zamocowane,  aby  ich  materiał  zachowywał
kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie
były przenoszone na instalację wentylacji  mechanicznej z klimatyzacją.



5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.

5.4 Przepustnice regulacyjne.
1) Przepustnice do regulacji  wstępnej  i  zamykające,  nastawiane ręcznie powinny być

wyposażone  w  elementy  umożliwiające  trwałe  zablokowanie  dźwigni  napędu  w
wybranym  położeniu.  Przepustnice  powinny  mieć  wyraźne  oznaczenie  położenia
otwartego i zamkniętego.

2) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

3) Szczelność  obudowy  przepustnic  powinien  odpowiadać  co  najmniej  klasie  A  wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Roboty  dla instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją:

– 0.001 P.A. Przebicie otworów w elementach z betonu
– 0.002 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2·m2, głębokość 

ponad 10·cm
– 0.075 P.A. Montaż automatyki centrali
– 0.076 KAL.INDYW. cena transportu, okablowania,uruchomienia central 

wentylacyjnych 
– 0.082 Podstawa dachowa pod Wentylator 200 - sam montaż
– 0.084 Podstawa dachowa pod Wentylator 160 - sam montaż
– 0.086 Podstawa dachowa pod Wentylator 125 - sam montaż
– 0.088 Podstawa dachowa pod Wentylator 250 - sam montaż
– 0.091 Jednostka zewnętrzna  - (bez ceny urządzenia) - sam montaż
– 0.092 Jednostka wewnętrzna  - (bez ceny urządzenia) - sam montaż
– 0.093 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 

czynnikiem chłodniczym, wydajność 5,0 tys. kcal/h R404
– 0.094 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, 

wydajność 5,0 tys. kcal/h
– 0.095 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, 

wydajność 7,5 tys. kcal/h
– 0.096 Regulatory pneumatyczne, montaż regulatora tablicowego  - montaz automatyki

cd...
– 0.100 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalację PP, CU
– 0.101 Zamurowanie bruzd instalacji PP, CU
– 0.102 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 2 

cegły
– 0.103 Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

6. Kontrola jakości robót.
Kontrola działania
Prace wstępne

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją
należy wykonać następujące prace wstępne:

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);

b) Regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z  uwzględnieniem  specjalnych
warunków eksploatacyjnych;



c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych, 

d) Określenie strumienia powietrza na każdym  przewodzie,  jeśli  to konieczne ustawienie
kierunku przepływu powietrza 

e) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;

f) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;

g) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
uwzględnionymi w projekcie branży elektrycznej;

h) Przedłożenie  protokołów  z  wszystkich  pomiarów  wykonanych  w  czasie  regulacji
wstępnej;

i) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

Procedura prac
 Wymagania ogólne

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części
składowych  instalacji  wentylacji  mechanicznej  z  klimatyzacją  przez  poszczególne  układy
instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.
W czasie kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją  należy dokonać
weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.

Kontrola działania wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych
a) Kierunek obrotów wentylatorów;

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;

c) Działanie wyłącznika;

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;

e) Elementy zabezpieczające silników napędzających

  Kontrola działania sieci przewodów
a) Dostępność do sieci przewodów.

 Pomiary kontrolne
Celem  pomiarów  kontrolnych  jest  uzyskanie  pewności,  że  instalacja  wentylacji

mechanicznej,  klimatyzacji  osiąga  parametry  projektowe  i  wielkości  zadane  zgodnie  z
wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Instalacja:
- Pobór prądu silnika;
- Strumień objętości powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opór przepływu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego,
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny)
.



Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania

Zakres ilościowy
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem,

a  jeżeli  nie  ma specjalnych  wymagań  należy  stosować  poziom A  (WTWiO –  instalacje
wentylacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiarów
Pomiary  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  odpowiednią  wiedzę  i

doświadczenie.
Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartości:

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %;

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C;

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A),

Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik  projektu  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które

posiadają:
1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
−   Polską Normą lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustano-

wiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają
wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Do wykonania  wentylacji,  klimatyzacji  mogą  być  stosowane wyroby  producentów
krajowych i  zagranicznych.  Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji  wentylacji
mechanicznej,  klimatyzacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.



Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i
Inżyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

− datę  uzgodnienia  przez Inżyniera/Kierownika  projektu  programu zapewnienia  jakości  i
harmonogramów robót,

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-
tecznych odbiorów robót,

−  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-
czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-
towej,

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dań z podaniem, kto je przeprowadzał,

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

−  inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inżyniera/Kierownika  projektu do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
 Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inżyniera/Kierownika projektu.

Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1  -  3

następujące dokumenty:
a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)    protokoły przekazania terenu budowy,
c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)    protokoły odbioru robót,
e)     protokoły z narad i ustaleń,
f)      korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera/Kierownika

projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu

Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym

kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inżyniera/Kierownika
projektu na piśmie.



Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli STWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z

wymaganiami STWiOR.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak te przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.

8. odbiór robót.
8.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac.

Celem  sprawdzenia  kompletności  wykonania  prac  jest  wykazanie,  ze  w  pełni
wykonano  wszystkie  prace  związane  z  montażem  instalacji  wentylacji  mechanicznej  z
klimatyzacją  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  projektem, obowiązującymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:

a) Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanych  instalacji  wentylacji  mechanicznej,
klimatyzacji z zestawieniem projektowym, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości
oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych;

b) Sprawdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  wentylacji  mechanicznej,  klimatyzacji  z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  wentylacji  mechanicznej,  klimatyzacji
klimatyzacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

e) Sprawdzenie  kompletności  dokumentów  niezbędnych  do  eksploatacji  instalacji
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

8  .1.1 Badania ogólne
a) Dostępność dla obsługi;
b) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;



c) Kompletność znakowania;
d) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
e) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
f) Zainstalowanie  urządzeń,  zamocowania  przewodów itp.  w sposób nie powodujący

przenoszenia drgań;
g) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

8  .1.2 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie zamocowania silników;
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych;
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce

znamionowej.

8  .1.5 Badanie przepustnic regulacyjnych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8  .1.6 Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i

kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

8  .1.  7   Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
b) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
c) Sprawdzenie  szaf  sterowniczych  na  zgodność  z  projektem  elektrycznym  a  w

szczególności:
- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemiania;
- schematów połączeń w obudowach;



8  .1.  8   Wykaz dokumentów inwentarzowych 
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
c) Schematy  regulacyjne  zawierające  schemat  rurociągów  (schemat  oprzewodowania

odbiorników);
d) Schematy  blokowe  układów  regulacji  zawierające  schematy  oprzewodowania

odbiorników;
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń  i

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).

8  .1.  9    Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w

zakresie obsługi instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynku;
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji wentylacji mechanicznej,

klimatyzacji;
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń  regulacji  automatycznej  (czujniki,

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);

9. Podstawa płatności.

Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
−  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

−  wartość  zużytych  materiałów wraz z kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

−  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

−  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

−  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych

zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie warunki  określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.

10. Przepisy związane.



1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00,
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268 z późniejszymi zmianami).
2.   Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej
3.  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II,
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690) wraz z późniejszymi zmianami,
 5.  PN-67/B-03410 „Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych”.
6.   PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.
7.  PN-78/B-10440  „Wentylacja  mechaniczna.  Urzadzenia  wentylacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze”.
8.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI  INSTAL,
Warszawa 2002. 

Opracował:


