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1. Przedmiot ST  
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowy/budowy przyłącza 
kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej. przebudowy/budowy przyłącza 
kanalizacji deszczowej, dla projektowanego budynku krytej pływalni zlokalizowanego na 
działkach nr ewid. 352/6, 353, 355, 356, obr. Chełmiec. 
 
Zakres stosowania ST  
      Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
 
Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi  w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”. 
 
Zastosowane skróty: 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót  
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność   
z Dokumentacją,  ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z Wymagania 
techniczne COBRTI Instal zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, lipiec 2003, 
Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru 
Sieci kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, sierpień 
2003. 
- Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania przyłącza 
wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowy/budowy przyłącza kanalizacji 
sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej. przebudowy/budowy przyłącza kanalizacji 
deszczowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany  
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów  
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie  
z projektem wykonawczym, „Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 7 – Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury, lipiec 2003”, „Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 9 – 
Warunki techniczne wykonania i odbioru Sieci kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury, sierpień 2003”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowego przyłącza. 
 
2. Materiały  
 
       Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
ponadto muszą być właściwie oznakowane. Zezwala się na zastosowanie urządzeń innych 



 

firm ni ż zastosowanych w projekcie, z uwzględnieniem takich samych parametrów 
urządzeń oraz zachowaniem przyjętych rozwiązań systemowych. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                    
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne” 
Do wykonania  przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
przebudowy/budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej. 
przebudowy/budowy przyłącza kanalizacji deszczowej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i  zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza 
muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub 
Aprobaty Technicznej.   Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań  
i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
Zakres materiałów objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą materiałów do wykonania przyłącza 
kanalizacji sanitarnej, przebudowy/budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza 
kanalizacji deszczowej. przebudowy/budowy przyłącza kanalizacji deszczowej:  
 
Materiały: 
KANALIZCJA SANITARNA 
1.009 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15·cm 
1.010 Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25·cm 
1.011 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi·200·mm  
1.013 P.A. Studzienki kanalizacyjne typ WEHO 600 
1.014 Uszczelnienie końców rur ochronnych,- PIANKĄ MONTAŻOWĄ 
1.015 Rury ochronne, Dn·250 mm 
1.016 P.A. przepompownia SRT10 model PUP55A2DN050T posadowionej w kręgach 
2000bet 
1.017 P.A. Studnia rozprężna 1000mm 
1.018 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·50mm 
 
PRZYŁĄCZ WODY PE 
2.009 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15·cm 
2.010 Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25·cm 
2.011 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·90·mm 
2.012 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm 
2.013 P.A. Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą 
2.018 Hydranty pożarowe, nadziemne Fi·80·mm 
2.019 Rury ochronne, Dn·80mm 
2.020 Uszczelnienie końców rur ochronnych,- PIANKĄ MONTAŻOWĄ 
2.021 Odnogi wbudowane w istniejacy rurociąg z rur PE, rurociąg Fi·110·mm 
2.022 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową montowane na rurociągach PVC i PE, Fi 
90·mm 
 
 
 
KANALIZACJA DESZCZOWA 
3.009 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm 
3.010 Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25·cm 
3.011 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi·160·mm 
3.012 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi·200·mm 
3.015 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi·250·mm 



 

3.017 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi·315·mm 
3.019 P.A. Studzienki kanalizacyjne typ WEHO 600 
3.020 P.A. Studzienki kanalizacyjne typ WEHO 600 + wpust 
 
Podsypka przewodów. 
Materiał podsypki piaskowej powinien spełniać następujące wymagania: 

− nie może być zmrożony; 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału; 

Wysokość podsypki powinna wynosić co najmniej 0,20 m. Jeżeli w dnie wykopu występują 
kamienie o wielkości > 60 mm lub podłoże jest skalne to wysokość ta powinna wzrosnąć  
o 0,05 m. 

Obsypka przewodów. 
Obsypywanie przewodu piaskiem musi być prowadzone, aż do uzyskania warstwy gruntu 
o grub. 0,20 m (po zagęszczeniu) ponad wierzch rury. Materiał do wykonania wypełnienia 
musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża (podsypki).  

 
Zasypka przewodów. 
Musi być wykonana tak by spełniała wymagania ukształtowania terenu nad rurociągiem 
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Zasypkę przewodów należy 
wykonać z piasku.  

Zagęszczenie zasypki powinno wynosić 85% pod terenami zielonymi i 95-97 pod chodnikami 
i jezdniami. 

 
Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg. PN – 86/B-02480[1]. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli 
spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem  
i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów 
określonych zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01[25] dla dróg o ruchu ciężkim  
i bardzo ciężkim. Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki – 95% 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała, wymagania 
struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodników czy terenów zielonych). 
Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jeśli 
maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300mm. Nie można używać dużych kamieni  
i głazów narzutowych. 
Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa i certyfikaty. 



 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy 
i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem   
i niezapłaceniem 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
 



 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a)     Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)    Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c)     Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań 
w tych miejscach. 
 
3. Sprzęt  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „A.00.00.00- 
Wymagania ogólne”  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport  
 
Rury 
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
5. Wykonanie robót  
 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z dokonanymi wpisami do protokołu z  posiedzenia  
Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych. Prace ziemne wykonać należy zgodnie z 
postanowieniami w normie  PN-B-10736: 1999. Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  
przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki techniczne  wykonania. 
 Sposób wykonania – wykop o ścianach pionowych z deskowaniem ażurowym. 
Szerokość dna wykopu dla wykopów liniowych – 0,90 m; w miejscach łączenia rur wykonać 
poszerzenie wykopu o dalsze 0,30 m na długości 1,0 m. Przyjęto wykopy w 80% 
wykonywane mechanicznie, w 20% ręcznie.  
Dno wykopów należy oczyścić z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczeń 
mechanicznych oraz podsypać warstwą piasku o grubości min. 0,20 m. Materiał do podsypki 



 

powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki  o wymiarach powyżej 20 mm,  
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Obsypka rurociągu musi być wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia rurociągu. Musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 
przynajmniej 0,20 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał do wykonania 
wypełnienia spełniający te same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyżej). Na 
głębokości do 0,80m należy umieścić siatkę znakującą z tworzywa sztucznego w kolorze 
niebieskim z wtopionym przewodem metalowym (przewód Cu 1,5 mm2 w izolacji DY) 
pozwalającą na zlokalizowanie wodociągu przy pomocy wykrywaczy.        
W dalszej kolejności należy wykonać zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30 
cm, starannie ubijanymi. Po wykonaniu zasypu wykonać oznakowanie lokalizacji zaworu 
głównego za pomocą tabliczek znakujących. Po zakończeniu robót cały teren zajęty pod 
budowę przyłącza wodociągowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
Wykonanie robót: 
KANALIZACJA SANITARNA 
1.001 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie pagórkowatym 
1.002 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii III 
1.003 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) 
1.004 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 6.0·m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 
1.005 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 6.0·m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 
1.006 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość 
wykopu do 6.0·m, kategoria gruntu III-V 
1.007 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV1.011 Próba 
szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm 
1.008 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 
1.012 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm 
1.019 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 
PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·50-110mm 
1.020  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii III  - POD DEMONTAŻ 
1.021 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) POD DEMONTAŻ 
1.022 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m POD DEMONTAŻ 
1.023 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m  POD DEMONTAŻ 
1.024 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV - POD 
DEMONTAŻ 
1.025 Rury  - DEMONTAŻ 
 
 
 



 

PRZYŁĄCZ WODY PE 
2.001 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie pagórkowatym 
2.002 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii III 
2.003 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) 
2.004 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 
2.005 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 
2.006 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość 
wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-V 
2.007 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV 
2.008 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 
2.014 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 
PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·50-110mm 
2.015 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm 
2.016 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm 
2.017 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 90·mm 
 
KANALIZACJA DESZCZOWA 
3.001 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie pagórkowatym 
3.002 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii III 
3.003 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) 
3.004 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 
3.005 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 
3.006 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość 
wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-V 
3.007 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV 
3.008 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 
3.012 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm 
3.014 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm 
3.016 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·250·mm 
3.018 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm 
3.021 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii III  - POD DEMONTAŻ 
3.022 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) POD DEMONTAŻ 
3.023 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m POD DEMONTAŻ 



 

3.024 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m  POD DEMONTAŻ 
3.025 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV - POD 
DEMONTAŻ 
3.026 Rury  - DEMONTAŻ 
 
6. Kontrola jakości robót  
 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej                                   
„Wymagania ogólne” . Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

−  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
−  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
−  sposób zapewnienia bhp., 
−  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
−  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów itp., 
−  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 



 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
7. Obmiar robót  
 

  Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”  

 
Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie  
z wymaganiami ST. 
 



 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
Manometry i zasady pomiaru 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia manometryczne odpowiadające 
odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
8. Odbiór robót  
 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej                                   
„Wymagania ogólne”  

 
Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu, 
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  



 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.   dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
      została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
      uzupełniające lub zamienne), 
3.   recepty i ustalenia technologiczne, 
4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z       ST  
7.   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 



 

9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
      powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. Podstawowa płatność  
 
          Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej                                  
„Wymagania ogólne”  
 
Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

−  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
−  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
−  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
−  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
−  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Warunki umowy i wymagania ogólne  
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
c)  opłaty/dzierżawy terenu, 



 

d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu, 
f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. Przepisy związane 
 
1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, 
Nr 109/00, poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268 z późniejszymi zmianami). 
2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. 
 
 
     Opracował: 
 
 
 
 


