SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — CPV45211340-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostana wykonane w ramach: Utworzenia Centum Spoteczno-Kultualnego

w Marcinkowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
1.3.1.Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Kody wg CPV:

45111300 -1 ROBOTY ROZBIORKOWE

45400000 -1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
45432100 -5 KEADZENIE [ WYKEADANIE PODEOG

STAN SUROWY:
S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8

STAN WYKONCZENIOWY

S 07.00.00. WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH-CPV 45261200-6
S 08.00.00. ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE-CPV 45340000-2
S 09.00.00. STOLARKA OKIENNA [ DRZWIOWA-CPV 45421000-4

S 10.00.00. SCIANKI DZIALOWE-CPV 45262500-6

S 11.00.00. TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE-CPV 45410000-4
S 12.00.00. PODLOZA [ POSADZKI-CPV 45430000-0

S 13.00.00. MALOWANIE-CPV 45442100-8

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawceg w jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robot
koordynowa¢ na biezaco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia cz¢§¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne

1 wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego Robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bgdzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub whasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bgda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bgdacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera 1 wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii (czgséci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
W sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
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siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilo$ciowych i jako§ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materialow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktoérych
zostaty zakupione to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprz¢t uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow/sprzgtu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako§¢ zastosowanych materiatow

1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Rozwigzania systemowe oraz stosowanie materialow nalezy wykona¢ zgodnie z technologia i zaleceniami producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

3



Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,

w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacjg 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi);

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ Robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek, badan
materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
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pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie poézniej niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych, deklaracjg zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zaltacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

5



szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastg¢pujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalef,

korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisanego w niniejszej specyfikacjitechnicznej (w poszczegdlnych jej
rozdziatach), maja prawo i obowiazek sprawdzenia obmiaru robo6t pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek

obmiarowych .

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specytikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang
poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bg¢da przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢$ciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu



d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci

wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robodt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjgtych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.3. ,,0dbiér wstegpny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty
i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty budowlane.

S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych organizacji placu
budowy, ktore zostana wykonane w ramach: Utworzenia Centum Spoteczno-Kultualnego w Marcinkowicach
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z organizacja placu budowy, a wigc:
e  opracowanie projektu organizacji placu budowy,
zapewnienie dojazdu do placu budowy,
zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi
przetozenie istniejacych urzadzen obcych kolidujacych z placem budowy,
doprowadzenie do placu budowy niezbgdnych mediéw (energia elektryczna, woda, tacznos¢)
ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
zainstalowanie niezbgdnych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
zapewnienie niezbgdnych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen. sanitarnych,
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zapewnienie niezbgdnych przyobiektowych pomieszczen magazynowych,

zapewnienie $Srodkoéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robot

utrzymywanie w czystosci drog dojazdowych oraz drég innych, ktore bgda wykorzystane jako dojazdy,
doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa¢ materiaty okre§lone w projekcie organizacji placu budowy.
3. Sprzgt

Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowac¢ sprzgt okre§lony w projekcie organizacji placu budowy.

4. Transport
Transport materialow, urzadzen i sprzg¢tu dowolnymi §rodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwiazujacego wszystkie
zagadnienia wymienione w punkcie 13- niniejszej ST wraz z okre$leniem rodzaju uzytych materialow, warunkéw technicznych
dla tych materialow oraz sprzg¢tu i srodkow transportowych niezbgdnych dla wykonania rob6t zwiazanych z organizacja placu
budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez
uzyskanie wszystkich niezbgdnych uzgodnien dotyczacych projektu organizacji budowy.

5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac si¢, zaleznie od lokalnych warunkow dla danego obiektu, w sposob nastgpujacy:
- po istniejacych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych si¢ w obszarze linii

rozgraniczajacych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzglgdniajac organizacj¢ budowy i wykonawcow innych Robot

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajacego, a wigc po terenie
wymagajacym dzierzawy.

Dobor sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bgdzie w projekcie organizacji placu budowy sporzadzonym
zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3.Zapewnienie terenu pod plac budowy

5.4.Plac budowy nalezy w zasadzie organizowaé na terenie mieszczacym si¢ w obrebie linii rozgraniczajacych. W przypadku
technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywlaszczonego, konieczne bgdzie zlokalizowanie
placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacj¢ placu budowy ustali Wykonawca w projekcie
organizacji placu budowy.
Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowiazku Wykonawcy.5.4. Przetozenie istniejacych
urzadzen obcych

Przetozeniu podlegaja wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujace z ptaceni budowy lub uniemozliwiajace prowadzenie
robot. Zakres niezbgdnych przelozen urzadzen obcych zawarty bgdzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z
niezbgdnymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbgdnych tablic informujacych

Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.
5.6. Zapewnienie $srodkow ochrony srodowiska na czas prowadzania robot

Wedtug zakresu i sposobu okre$lonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy czym nalezy
m.in. rozwiaza¢ nastgpujace zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzen odwadniajacych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi

niekorzystnymi skutkami prowadzenia rob6t, wraz z utrzymaniem czysto$ci na drogach dojazdowych i drogach innych
uzytkownikéw, ktore beda wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu



Teren placu budowy, drog dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy
mediow doprowadzony by¢ musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jako$ci robét

Kontroli Inzyniera podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu
budowy.

7. Obmiar robot

Roboty objgte niniejsza ST podlegaja rozliczeniu ryczattowemu obejmujacymi wykonanie wszystkich robot sktadowych
okreslonych w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego..

8. Odbior robot

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robot wg projektu organizacji budowy.
Odbioréw dokonuje si¢ na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robot z projektem organizacji placu budowy oraz na
podstawie kontroli jakosci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci
Koszty zwiazane z organizacja placu budowy (tacznie z projektem organizacji placu budowy),od momentu jego

przekazania do odbioru konicowego robot ponosi wykonawca .

10. PRZEPISY PODSTAWOWE
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatlow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r .
w sprawie obowiazku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczacych
bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY I PRZEPISY

STAN WYKONCZENIOWY

S 07.00.00. WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych wykonania pokryé
dachowych ktore zostana wykonane w ramach: Utworzenia Centum Spoleczno-Kultualnego w Marcinkowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem pokrycia dachowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

1.6. Wymiana pokrycia dachu

1.7. Zakres robot

- naprawa elementéw konstrukeji dachu, wykazujacych znaczne ubytki spowodowane dziataniem ognia,

korozji biologicznej lub uszkodzonych,

- naprawa z desek stropu drewnianego,

- wymiana calosci ceramicznego pokrycia dachowego wraz z wymiana tacenia

- wymiana catosci pokrycia z dachowki

2. Materialy

2.1. Dachowka karpiéwka ceramiczna,



Do pokrycia dachu przyjgto dachowke ceramiczna karpiowke wraz z dodatkami takimi jak: trojniki gasiorowe, gasiory
poczatkowe, kominki wentylacyjne systemowe, dachoéwke wentylacyjna potaciowa w rozstawie po 2 szt co 2 m, dachowke
wentylacyjna okapowa, tasmeg aluminiowa wentylacyjno-uszczelniajaca szer. 280 mm na kalenicy pod gasiorami.
2.3. Laty drewniane
Laty dachowe — drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B- 10080. Minimalny przekré; tat
38x50mm. Laty wymagaja pelnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawgdzie. Dopuszczalne sg flisy
zwrocone w strong okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory. Rozstaw tat uzalezniony jest od typu rozmiaru przyjgtej
dachowki, stad tez nie okreslono jednoznacznie rozstawu.
2.4. Drewno
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 518 lub PN-
EN 519. Klasy wytrzymalosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
2.5. Pozostale materiaty
- folia dekarska wysoko-paroprzepuszczalna,
- lawy kominiarskie z wspornikami (kotyskowe dla regulacji poziomu) badz przygotowane warsztatowo, zabezpieczone
antykorozyjnie
- stopnie kominiarskie
- blacha ocynkowana grubosci 0,6mm

—  spoiwo cynowo-olowiane

2.6. Sktadowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podlozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materialy nie
moga mie¢ styku bezposrednio z podtozem

3. Sprzet

Do wykonania naprawy dachu przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego podstawowego sprzgtu: pita do drewna reczna,
obcggi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pgdzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki
ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia rgczne jak: wiertarka, elektowkretarki, palniki gazowe, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi.

4. Transport

Materiaty niezbgdne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiat
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okre$lony przez producenta, w sposéb ktory nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do
ustawowych ograniczen obcigzeniowa na o$ przy transporcie materiatdéw/sprzgtu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow
nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkow i sprzgtu zapewniajacych niezmienne wlasciwo$ci materiatu,
gwarantujace wlasciwa jakos$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywa¢ wozkow widtowych, przeno$nikéw tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ rgcznie przy zachowaniu niezbgdnych srodkéw bezpieczefistwa zgodnie

z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy re¢czny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przys$ciennego wyciagu budowlanego.

5. Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sig rozbiorke ceramicznego pokrycia dachowego wraz z taceniem tacznie z obrobkami blacharskimi.

Kolejnos¢ prac rozbiérkowych:

- demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich

- rozbidrka dachowki od kalenicy do okapu wraz z laceniem

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ metoda reczna przy uzyciu narzedzi r¢cznych takich jak mioty, kliny, tomy lub elektronarzedzi
recznych, z rusztowan ustawionych wewnatrz obiektu. Rozebrany materiat opuszcza¢ w pojemnikach przy pomocy wyciagéw
lub zrzuca¢ w specjalnych rynnach albo rurach na zewnatrz obiektéw. Materiat z rozbidrki nalezy przesortowacé i odrzuci¢ na
pobocze oraz utozy¢ w stosy. Gruz wywiez¢ na wysypisko. Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu
z rozbidrki, a wszystkie koszty zwiazane z wywozem i utylizacja uwzgledni w cenie jednostkowe;j. Przy pracach rozbiérkowych
zachowac¢ szczego6lna ostrozno$¢ z uwagi na uzytkowanie obiektu. Sposob i $rodki opisane do wykonania prac opisanych
powyzej przyjeto wg ogdlnych zalecen i sposobow stosowanych w budownictwie — kierownik budowy moze wg posiadanych
uprawnien modyfikowa¢ technologig rozbidrek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

6. Roboty ciesielskie

Podczas prowadzenia prac remontowych po doktadnym mechanicznym oczyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ szczegbtowe
ogledziny wszystkich elementow wigzby w celu zlokalizowania uszkodzonych miejsc. Elementy dotknigte korozja w miejscach
porazenia nalezy ociosa¢ do zdrowego drewna a powstate ubytki uzupetni¢ nadbitkami. Po wykonaniu prac naprawczych
przystapi¢ nalezy do impregnacji wszystkich elementow drewnianych. Zastosowa¢ nalezy §rodek zapewniajacy elementom
drewnianym zabezpieczenie ogniowe oraz zabezpieczenie przed korozja biologiczna. Srodek zabezpieczajacy stosowaé zgodnie
z zaleceniem producenta. Drewno z rozbidrki porazone grzybami i szkodnikami nalezy spali¢ lub wywiez¢ na wysypisko.
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7. Pokrycie dekarskie

Po zakonczeniu remontu wi¢zby i wykonaniu nowego tacenia przystapi¢ do wykonania nowego pokrycia dachowego dachowka
ceramiczng karpiowka w koronke.

Zasady wykonywania robot okres$laja "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych", wydane
przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatlow Budowlanych orazobowiazujace polskie normy w zakresie robot
i materiatow pokrywczych.

7.1. Obroébki blacharskie

Zdemontowane czgsci obrobki blacharskie powinny zosta¢ zamontowane w miejsce przed ich demontazem.

Obrobki te powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia dachowego w taki sposob aby nie dopusci¢ do podciagania
kapilarnego wody.

7.2. Wymiana obrobek blacharskich rynien i rur spustowych

Przewiduje si¢ demontaz zniszczonych elementéw: rynien, rur spustowych.

Prace rozbidérkowe prowadzi¢ metoda rgczna przy uzyciu narzgdzi r¢cznych takich jak mloty, kliny, tomy lub
elektronarzedzi r¢cznych, z rusztowan ustawionych wewnatrz obiektu. Rozebrany materiat opuszcza¢ w pojemnikach przy
pomocy wyciagéw lub zrzuca¢ w specjalnych rynnach albo rurach na zewnatrz obiektow.

Przy pracach rozbidorkowych zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na uzytkowanie obiektu. Sposoéb i srodki opisane do
wykonania prac opisanych powyzej przyjgto wg ogdlnych zalecen i sposobdéw stosowanych w budownictwie.

Rynny dachowe powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0,6mm. Srednica rynien 180mm.

Spadki nie mniejsze niz 0,5%. Rynny mocowa¢ uchwytami stalowymi — ocynkowanymi rozstawionymi co 50

do 80cm. Rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0,6mm. Srednica rur 150mm. Rury
spustowe mocowac uchwytami stalowymi — ocynkowanymi rozstawionymi maksymalnie co 3m. Uchwyty mocowaé w sposob
trwaty do muru. Potaczenie rynny z rura spustowa wykona¢ w taki sposob, aby wchodzito swobodnie w rurg spustowa.
Potaczenia elementow rynien i rur powinny by¢ oblutowane spoiwem cynowo — olowianym.

8. Odbior robét

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z Zawarta Umowa 1 Szczegétowa
Specyfikacja Techniczng. Sprawdzeniu podlega:

a. rodzaj zastosowanych materialow

b. jako$¢ wykonanych robot

8.1. Szczegdlowe wymagania przy odbiorze

Jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym oznaczeniem materialu i dostarczeniem $§wiadectwa
lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie

z odpowiednimi normami. Materiaty dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé,
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych.

9. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty
i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty budowlane

10. Przepisy podstawowe
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatlow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
® Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r
w sprawie obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych
bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W _SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY [ PRZEPISY

S 08.00.00. ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych elementow
$lusarsko-kowalskich, ktore zostana wykonane w ramach:Utworzenia Centum Spoteczno-Kultualnego

w Marcinkowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

11



1.3. Zakres Roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem elementéw $lusarsko-kowalskich,
a wigc:

. Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu jednoplaszczyznowe, malowane
proszkowo

. Balustrady balkonowe - stalowe z prof.50/50mm malowane proszkowo z wypelnieniem drewnianym z desek 30mm,
fazowane, impregnowane, sadolin

. Dostarczenie oraz montaz balustrady schodow zewngtrznych i podjazdu z rur stalowych malowanych proszkowo

. Pochwyty stalowe z oktadzing drewniana na wspornikach

. Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczek stalowych w ramie stalowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Balustrady wewngtrzne i zewngtrzne z elementéw stalowych malowanych proszkowo w kolorze ciemno popielatym wg.
rozwigzania np.firmy "Alko" lub rozwiazanie rownowazne

2.2 wycieraczki wycieraczki przed projektowanym wejsciami do obiektu - nalezy zastosowaé kratownicg np. firmy Weland
Polska, o wymiarach 120 x 80cm, wysoko$¢ 2,5 cm, wymiary oczka 33 x 37mm

2.3 Wktad kominkowy zeliwny

3. Sprzgt

Roboty wykonczeniowe musza by¢ wykonane rgcznie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.

Wykonawca przystgpujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

- samochod dostawczy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach dostawczych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktada¢ na
podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podlozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materialy nie
moga mie¢ styku bezposrednio z podtozem

6. Wykonanie robot
6.1 balustrady
Balustrady wewngtrzne i zewngtrzne wykonac z elementdéw stalowych malowanych proszkowo w kolorze ciemno popielatym
wg. rozwigzania np.firmy "alko" lub rozwiazanie rownowazne
6.3 wycieraczki
Wycieraczki przed projektowanym wejsciami do obiektu - nalezy zastosowac¢ kratownicg np. firmy Weland Polska, wysoko$¢
2,5 cm, wymiary oczka 33 x 37mm. Kratownicg nalezy wpusci¢ w podtoze lub rozwiazanie rownowazne
7. Kontrola jako$ci robét

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materialy
7.2 Sprawdza¢ osadzenie elementéw stalowych w murze i posadzce

7.3 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robot

Ilo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.1. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
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9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii prostej na
dtugosci taty 2,0m + 2 mm,

9. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty
i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty budowlane.

10. Przepisy podstawowe
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatlow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r
w sprawie obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych
bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY I PRZEPISY

S 09.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych stolarki okiennej
i drzwiowe;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z dotyczacych stolarki okiennej i drzwiowe;j,
a wigc:
e OknazPCW w kolorze biale/braz. wewn/zewn. z okuciami obwiedniowymi o pow.powyzej 1,0 m2 do 1,5 m2 z
nawiewnikami higrosterowanymi
Montaz drzwi zewngtrznych i wewngtrznych
Montaz o$cieznic drewnianych, metalowych z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo
Schody sktadane, drewniane w stropie na strych
Dostawa oraz montaz progéw dgbowych drzwi wejsciowych wysoko§¢ 20mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy
2.1. Stolarka okienna o wspolczynnikach :
e okna pcv rozwieralno-uchylne
e szklone podwdjna szyba zespolona o wspotczynniku u=1,1W/(n?K)
e wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej 40 dB
e szczelno$¢ na wody opadowe
e zastosowac okna z mozliwo$cia mikrorozszczelnienia
2.2. Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa i stalowa zgodna z PN-72 / B - 92000
e okucia zgodnie z PN-75/ B - 94000
e oscieznice stalowe zgodne z PN/B — 02100
e drzwi do mieszkan pelne, stalowe, okleina imitacja buku, wewngtrzne, o podwyzszonej odporno$ci na wlamanie klasa 2,
rama stalowa, zamek patentowy, wizjer w drzwiach do mieszkan, klamka z szyldem,
e wewngtrzne pelne, ptycina kolor buk, wewngtrzne, wyposazy¢ w klamkg.
e Drzwi wewngtrzne pelne tazienkowe z wentylacja,, plycina kolor buk, wewngtrzne, wyposazy¢ w klamke.
Proponuje si¢ zastosowanie drzwi i o§cieznice firmy np. ,,PORTA”
e Drzwi zewngtrzne wejsciowe,- przeszklone, szyba bezpieczna, stalowe malowane proszkowo kolor popielaty, zewngtrzne
wejsciowe, z progiem, szklone szktem o wspotczynniku u<1,1. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz i klamke
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2.3. Parapety wewngtrzne z PCV kolor biaty

2.4. Progi z drewna dgbowego malowanego lakierem bezbarwnym do podiog
2.5.. Nawiewniki higrosterowane o wspotczynnikach :
e strumiefi przeptywu w nt/h przy 10 Pa = min 5
e wilgotno$¢ wzglgdna min 35%
zastosowa¢ w oknach nawiewniki higrosterowane

3. Sprzgt

Roboty wykonczeniowe musza by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzgtu. Nalezy zapewni¢ mechaniczne dostarczenie
elementéw na poziom wykonywania robot.

Wykonawca przystgpujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

- wyciag jednomasztowy towarowy

- samochod dostawczy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac przed przemieszczaniem.

5. Skladowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podlozu i najlepiej pod zadaszeniem. Nalezy zwrdcié
uwagg na sposob sktadowania uniemozliwiajacy deformacjg elementow. Poszczegolne elementy powinny by¢ posegregowane
Materiaty nie moga leze¢ bezposrednio na gruncie.

6. Wykonanie robot
Roboty wykonczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie ze ST, Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonanie robot polega na montazu stolarki okiennej i drzwiowej, parapetdéw wewngtrznych i progdw:
6.1 STOLARKA OKIENNA
e Okna — 150x140 - okno PCV kolor biaty od wewnatrz, zewnatrz brazowy drewnopodobny profil-k 5- komorowy,
otwierane i uchylane do wewnatrz,
e Okna—110X150 - okno PCV kolor bialy od wewnatrz, zewnatrz brazowy drewnopodobny zespolone, profil 5
-komorowy, otwierane i uchylane do wewnatrz,
e  Okno — 90X60 - okno PCV kolor bialy od wewnatrz, zewnatrz brazowy drewnopodobny, zespolone, profil 5-komorowy,
otwierane i uchylane do wewnatrz,
wszystkie okna z funkcja okucia rozszczelniajacego - mikrowentylacja,
w ramie okiennej we wszystkich oknach zamontowa¢ nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy w kolorze biatym,
okna szklone szktem zwyklym o wspotczynniku przenikania ciepta 1,1 W/nK,
wspbtezynnik przenikania ciepta dla ramy wynosi 1,6 W/niK,
Wytaz strychowy

6.2 STOLARKA DRZWIOWA

e drzwi - wymiary otworu 100 x 200, 110x205 - pelne, drewniane ,okleina imitacja buku, wewngtrzneo podwyzszonej
odpornosci na wlamanie klasa 2, rama stalowa, zamek patentowywizjer w drzwiach, klamka z szyldem,

e drzwi - wymiary otworu 150x200, - przeszklone, szyba bezpieczna, PCV kolor brazowy drewnopodobny dwustronny ,
zewngtrzne wejsciowe, ,.cieple”, z progiem, szklone szklem o wspdtczynniku u<l,1. Drzwi nalezy wyposazy¢
w samozamykacz i klamke

e drzwi - wymiary otworu 90 x 200, 100x205 - pelne, ptycina kolor buk, wewngtrzne, wyposazy¢ w klamkg.

e drzwi - wymiary otworu 80 x 200, 90x205 — pelne tazienkowe z wentylacja,, ptycina kolor buk, wewngtrzne, wyposazy¢
w klamke, kratka wentylacyjna..

e w drzwiach wejsciowych wykona¢ progi z drewna dgbowego impregnowanego, wysokos¢ 20mm

e w pomieszczeniach mieszkalnych drzwi wewngtrzne bez progéw, w miejscach taczenia dwoch réznych materialow
wykonczeniowych posadzki nalezy zamontowac¢ listwy maskujace przykregcane do podtoza.

7. Kontrola jako$ci robét
7.1 Sprawdza¢ atest producenta materiatow
7.2 Sprawdzi¢ jako§¢ montazu stolarki

7.3 Sprawdza¢ zgodno§¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
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8. Obmiar robot.

Ilo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot.
- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa

9.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- odbiér montazu i uszczelnienia polaczenia elementdéw ze Scianami
9.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi na wysokos$ci elementu i+ 1mm,

10. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru robot podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty
i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty budowlane.

11. Przepisy podstawowe
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatlow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r
w sprawie obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych
bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY I PRZEPISY

S 10.00.00. SCIANKI DZIALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagnia techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych $cian dzialowych,

ktére zostang wykonane w ramach: Utworzenia Centum Spoteczno-Kultualnego w Marcinkowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot

opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem §cian dziatlowych, a wigc:

e Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4,5m grubosci 11,5cm z pustakéw P+W k110

e Ulozenie nadprozy prefabrykowanych belek do $cianek j.w.

e Obudowa piondéw wentylacyjnych gr.12 cm (1/2 cegly) z cegiet kratéwek K2

e Obudowa piondw sanitarnych z ptyt gipsowo-wtdknowych gr. 15 mm na konstr. stalowej z wypetieniem wetnieniem 50
mm, pokryte jednowarstwowo

e Warstwa paroizolacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi

w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja

Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczace rob6t podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Woda : stosowana do betonow misi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
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2.2. Zaprawy i tynki : cementowo - wapienne stuza do potaczenia elementéw ceramicznych i

betonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501
2.3. Sciany dziatowe gr 12cm- element ceramiczny $cienny o whasciwosciach :

Wymiary 250x120x140

Klasa wytrzymalosci 15
Wiytrzymatlos$¢ na $ciskanie (MPa) 24,2
Nasiakliwos$¢ (%) 12,6
Wspotczynnik przew. cieplnej (W/m*K) podtuzny 0,22 ; poprzeczny 0,34
Ggstos¢ objgtosciowa (kg/m3) 1370
Mrozoodpornos¢ (liczba cykli) 20

Norma PN-B-12011

Proponuje si¢ zastosowac¢ cegle kratowke klasy 15 MPa.

2.4. Sciany grubo$é $cianki 11,5cm - element ceramiczny $cienny o whasciwosciach :
Proponuje si¢ zastosowaé pustak ceramiczny POROTHERM 25AKU firmy WIENERBERGER lub rozwiazanie réwnowazne

Wymiary 115x498x238 mm
Masa ok. 12 kg/szt.
Zuzycie 8 szt./m?
Zuzycie zaprawy 7 l/m?
Klasa wytrzymalosci 10
Wspdlezynnik U=2,04 W/mK

przenikania ciepla

Proponuje sig¢ zastosowaé pustak ceramiczny lub rozwiazanie rownowazne

2.5 Wetna mineralna wg. PN-EN 13162:2002 o wlasciwosciach :
e wspodlczynnik przewodzenia ciepla - 0,039 [W/m K ]
e  obciazenie charakterystyczne cigzarem wtasnym 0,30 kN/m 3
e  klasyfikacja ogniowa - klasa Al -wyrdb niepalny
e  aprobata techniczna - AT-15-2362/2000
Proponuje si¢ zastosowa¢ wetng mineralna
2.6 Folia paroizolacyjna szczelnie klejona o wlasciwos$ciach:
e wytrzymato$¢ na rozcigganie 200 N/ 5 cm
e temperatura uzytkowania od - 30 do + 80°C
e klasa palnosci B2
2.7 Sciany —obudowa pionéw wentylacji grawitacyjnej - ptyty gipsowo-wtoknowe
wg. BN-86/6743 - 02 o wlasciwosciach :
Zestawienie parametréw technicznych dla $ciany o gr. 6,5 cm wykonanej z:
- plyta gipsowo-wtoknowa 1,5 mm
- welna mineralna gr. 50,0mm
2
®masa 25 kg/m
eodpornos¢ ogniowa min. 1 godz.
edzwigkochtonnos¢ : gr. wetny 50,0 mm - 53dB
2
®przenikalnos$¢ cieplna U = 0,65 w/m K
Proponuje si¢ zastosowac plyty gipsowo-widknowe
2.8 Nadproza prefabrykowane

3. Sprzgt

Roboty murarskie musza by¢ wykonane r¢cznie. Do wytwarzania zaprawy musi by¢ uzyty sprz¢t umozliwiajacy wagowe
dozowanie sktadnikéw oraz betoniarka przeciwbiezna.

Wykonawca przystgpujac do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

- samocho6d samowytadowczy

- zuraw budowlany

- rusztowania

- betoniarka

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego
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- barakowdz magazynowy

4. Transport
- Transport mieszanki betonowe;j

Mieszank¢ betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okre§lona w wymaganiach
technologicznych.
- Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami
i nadmiernym zawilgoceniem.
- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementéw prefabrykowanych

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na
podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie

- Cement ,

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegolne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Wapno

Wapno nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podlozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegodlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

- Cegla,

Cegla moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwos$cia odprowadzenia wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy latwos$¢ przeliczenia. Cegly
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Materiaty $cienne powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod zadaszeniem.

6. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bgda, wykonywane.

6. 1 Wznoszenie muréw

Mury uktada sig¢ pod tzw. sznur, za pomoca taty kierujacej, ktory zapewnia prawidtowe wykonanie $ciany w poziomie i
wlasciwa grubos¢ spoiny w warstwie. Rownoczesnie nalezy prowadzi¢ kontrolg ustawienia $ciany w pionie za pomocg pionu
murarskiego. Sznur naciaga si¢ przy licu zewngtrznym nowej warstwy w odlegtosci ok. 2 mm od gornej jej krawedzi w ten
sposob, ze spod sznura powinien wyznaczy¢ gorng ptaszczyzng utozonej cegly /pustaka. Mury mozna wznosi¢ bez uzycia laty,
zaczynajac od naroznikéw. Po doktadnym rozmierzeniu, na podstawie projektu, poszczegdlnych fragmentéw $cian narozniki
muruje si¢ do gory na wysokos¢ kilku warstw, pozostawiajac strzgpia /zazgbienia/. W spoiny wktada si¢ gwozdzie, na ktorych
po zewngtrznej stronie muru zostanie przeciagnigty napigty sznur. Wyznacza si¢ plaszczyzng licowq oraz poziom warstwy
cegiet.

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywaé jednoczesnie z
odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem. Do wznoszenia $cian murowanych nalezy uzywac elementow
czystych, nie uszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym.
Elementy przed utozeniem w murze zwilza si¢ woda

Zaprawg, przeznaczong do wznoszenia murdw nalezy przygotowywac w pozycjach umozliwiajacych jej zuzycie w okreslonym
czasie przy danym froncie robot murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia zaprawy, nie powinien przekraczac: 3 godz.
dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie sktadnikéw zaprawy odbywa si¢
objgtosciowo, a rodzaj, marke i konsystencj¢ zaprawy dobiera si¢ zaleznie od jej przeznaczenia. Wytrzymato$¢ zaprawy jest
zawsze mniejsza niz wytrzymatos¢ cegly, spoiny nie powinny by¢ zatem zbyt grube. Ma skutek wysychania zaprawy i nacisku
gornych warstw zbyt duza grubos¢ spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania muru i zmniejszenia jego
wytrzymatosci. Grubos$¢ spoiny powinna by¢ nie tylko niezbyt duza, lecz takze jednakowa na catej dtugosci. W murach z cegly
przyjmuje si¢ grubos$¢ spoin poziomych 12 mm i nie wigcej niz 15 mm, natomiast pionowych 10 mm.

W éciankach dzialowych nad otworami drzwiowymi umiesci¢ nadproza prefabrykowane.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ sklad zaprawy murarskiej

7.3 Sprawdza¢ zgodno§¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
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8. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1m3 zaprawy, ilo$¢ elementéw $ciennych . I1o$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robét.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie grubosci zaprawy

9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

-zbrojenie nadprozy zelbetowych

9.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie od pionu powierzchni i krawgdzi $cian z cegly na wysokosci kondygnacji+ 6mm,

10. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty
i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty budowlane.

11. Przepisy podstawowe
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatlow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r
w sprawie obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych
bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY I PRZEPISY

S 11.00.00. TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych tynkéw i oktadzin
wewngtrznych, ktore zostana wykonane w ramach: Utworzenia Centum Spoleczno-Kultualnego w Marcinkowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czg$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem tynkow i oktadzin wewngtrznych,
a wigc:

. Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro na stropach, z suchej mieszanki
tynkarskiej gipsowej

. Przygotowanie podtoza na scianach-mechaniczne wykonanie narzutu

. Zatozenie naroznikéw na $cianach

. Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro na $cianach, z suchej mieszanki
tynkarskiej gipsowej

. Tynki wewn.z gipsu wyk.mechan. na $cianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

. Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro na podciagach, z suchej mieszanki
tynkarskiej gipsowej

. Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana na $cianach sposobem maszynowym z zaprawy cementowej dla
pozniejszego potozenia tynkéw wlasciwych

. Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane r¢cznie na o$ciezach na podtozu z tynku

. Podktad tynkarski pod glazurg z gotowej suchej mieszanki
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Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wymiarach 30x30 cm, na zaprawie klejowej

Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami

Dostarczenie kratek wentylacyjnych PCW

Oktadziny z ptyt gips.-karton. grub.15mm pojedyncze na $cianach na rusztach, lukarny

Oktadziny z ptyt gips.-karton. GKF 15mm pojedyncze na stropach na rusztach drewnianych, poddasza

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1. Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-
88/B-32250 przed rozpoczgciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

2.2. Zaprawy i tynki : cementowo - wapienne stuza do potaczenia elementdéw ceramicznych i betonowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw

2.4 Cement wg PN-88/B -30000 dla kruszyw do zapraw

2.5 Phytki ceramiczne $cienne szkliwione wg. PN-EN 87 o wlasciwosciach:

oznaczenie $cieralnosci wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa I

oznaczenie nasiakliwosci wg. PN-87/BN-12038/04 - max 17%

oznaczenie wytrzymalosci na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 18 MPa

twardos¢ wg skali MOHSA min 3

2.6 Listwy przypodlogowe systemowe z podlogami panelowymi

2.7 Narozniki stalowe podtynkowe

2.8 Gladz gipsowa na $cianach

Poczatek czasu wiazania - nie wczesniej niz 120 minut Przyczepno$¢ do podloza - nie mniej niz 0,5 MPa
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do + 25°C Maks. grubo$¢ jednej warstwy 2 mm

PN-B-30042:1997

2.9 Tynk gipsowy maszynowy wewngtrzny PN-B-30042:1997

Srednia grubos¢ tynku - 10 mm (minimum 8 mm) Maksymalna grubos¢ tynku naktadanego w jednej warstwie na §cianie - 30
mm Maksymalna grubo$¢ tynku na stropach nie moze przekracza¢ 15 mm Czas obrobki: 240 £30 minut (w zalezno$ci od czasu
i warunkéw sktadowania, temperatury oraz wilgotnosci pomieszczenia) Ciezar nasypowy - ok. 740 kg/m
Cigzar objetosciowy - 800 kg/m?® Przyczepnos¢ do podtoza - nie mniej niz 0,3 MPa . Wytrzymato$¢ na zginanie - wigcej niz 1,0
MPa Wytrzymalos$¢ na $ciskanie - wigcej niz 2,5 MPa. Temperatura podloza i otoczenia od +5C do +25°C

2.10 Preparat gruntujacy

- do gruntowania gladkich podtozy mineralnych pod tynki gipsowe , stuzy do gruntowania podtozy mineralnych wewnatrz
pomieszczen, szczegdlnie gladkich podtozy o wysokiej gestosci 1 niewielkiej chtonnosci. preparat stosuje si¢ na podtoza
betonowe przed wykonywaniem tynkow gipsowych, gipsowych mas tynkarskich, gipsowych mas szpachlowych, klejow
gipsowych i tynkéw akrylowych.

2.11 Emulsja gruntujaca

- do gruntowania chtonnych i porowatych podtozy mineralnych pod tynki gipsowe

gotowa emulsja gruntujaca euro-grunt stuzy do gruntowania porowatych, chtonnych powierzchni wewngtrznych szczegélnie
podtozy z cegty, pustakdéw ceramicznych. Emulsja euro-grunt dzigki duzej zdolno$ci penetracji, wnika w gtab, wzmacniajac je i
zmniejszajac ich chtonnos¢. Preparat stosuje si¢ pod gipsowe masy szpachlowe i wyprawy tynkarskie, kleje gipsowe oraz farby
dyspersyjne. Spoiwa gipsowe polozone na zagruntowane euro-gruntem podtoza dzigki zmniejszeniu i wyréwnaniu chtonnos$ci
nie sa narazone na odparzenia oraz nierdéwne wigzanie. Emulsja gruntujaca nie zmydla sig, przepuszcza par¢ wodna, nadaje si¢
do stosowania na suchym podiozu. Emulsja zwigksza przyczepno$¢ do powierzchni, jej elastycznosé, a takze reguluje proces
chtonnosci podtoza. Na zagruntowanym podtozu tynki i gltadzie gipsowe wiaza i wysychaja rownomiernie.

2.12 Kratki wentylacyjne PCV
2.13 Plyty kartonowo gipsowe 1,5cm  wg. BN-86/6743 -02
Wiasciwosci ptyt GKF:
2

®masa 58,0 kg/m

eodpornos¢ ogniowa min. 1 godz.

edzwigkochtonnos¢ : gr. wetny 50,0 mm - 53dB

2
®przenikalnos$¢ cieplna U = 0,65 w/m K
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ezawarto$¢ pierwiastkow promieniotworczych : Ra - 226 > 20 Bg/kg
Th -228>9 Bqg/kg
K-40>70 Bq/kg
Proponuje si¢ zastosowaé plyty kartonowo - gipsowe np. firmy NIDA GIPS GS 100 GKF

3. Sprzgt

Roboty wykonczeniowe musza by¢ wykonane rgcznie przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

Wykonawca przystgpujac do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

- samochdd cigzarowy

- rusztowania

- agregat tynkarski

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na
podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podlozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materialy nie
moga mie¢ styku bezposrednio z podtozem

6. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bgda, wykonywane.

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z technologia i zaleceniami producenta.

6.1 Naktadanie tynkéw gipsowych na $ciany ceramiczne-wykonczenie pod malowanie farba emulsyjna.

Podtoze pod tynk musi by¢ réwne, nosne i mocne, wystarczajaco stabilne, rownomiernie chtonne, szorstkie, suche, odpylone,
wolne od zanieczyszczen i wykwitow, nie zamarznig¢te. Podloza betonowe o duzej ggstosci 1 niewielkiej chtonnosci,
zanieczyszczone $rodkami antyadhezyjnymi nalezy oczysci¢ z kurzu i zatluszczen (zmy¢ woda z dodatkiem detergentu), a
nastgpnie zagruntowaé Preparatem Gruntujacym INTER-GRUNT. Podloza bardzo chtonne oraz nieréwnomiernie chtonne po
usunigciu kurzu i1 luznych elementéw nalezy zagruntowa¢ Emulsja Gruntujaca EURO-GRUNT. Wszystkie stykajace si¢ z
zaprawg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Zaprawy tej nie stosuje si¢ na podioza drewniane,
metalowe i z tworzyw sztucznych. Wilgotnos¢ podtoza, na ktére ma by¢ nanoszona zaprawa gipsowa nie moze przekraczac¢ 3%.

6.2 Naktadanie tynkéw gipsowych na stropy-wykonczenie pod malowanie farba emulsyjna.

6.3 Nakladanie podktadu tynkarskiego pod glazurg z gotowej suchej mieszanki

na $ciany ceramiczne pod wykonczenie ptytkami ceramicznymi na kleju, w tazienkach..

6.4 Obtozenie $cian tazienek na wysoko$¢ 200cm plytkami ceramicznymi 15x20cm kolor jasny bez z fuga koloru szarego.
Przed polozeniem ptytek podioze nalezy zagruntowac.

6.5 Montaz kratek wentylacyjnych PCV kotkami montazowymi

7. Kontrola jako$ci robét

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdza¢ grubo$¢ naktadanego tynku i wyréwnanie powierzchni
7.3 Sprawdzi¢ stopien doktadnosci klejenia ptytek ceramicznych

7.4 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robot.

Ilo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot.

- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie stopnia rownosci $cian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi
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- odbior tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100 jak dla III kategorii tynkow ,
sprawdzeniu podlegaja:

e przygotowanie podlozy /czystos¢, stabilnos¢, gruntowanie/,
e rodzaj zastosowanych materiatoéw /deklaracja zgodnosci/,
e grubos¢ tynku /$rednia grubos¢ tynku 10 mm/,

e przyczepnos$¢ tynku do podloza /nie mniej niz 0,3 MPa/,

e wystgpowanie wad i uszkodzen powierzchni,

o prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

9.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw 1 badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni podtoza pod posadzki od ptaszczyzny na dlugosci
faty 2,0m +2 mm,
-Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw gipsowych wykonywanych maszynowo oraz r¢cznie dla kategorii 111
zgodnie z tabela nr 5 PN-70/B-10100 sg nastgpujace:

-odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.

-odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdltem
nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wigeej niz 6 mm
W pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

-odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem
nie wigeej niz 6 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

-odchylenia przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sig
nie wigksze niz 3 mm na Im.

Prawidlowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gladka jednolita, zamknigta - ale nie pozbawiona porow - powierzchnig,
bez rys , pecherzy, zaciekow i przebarwien.

10. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty
i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty budowlane.

11. Przepisy podstawowe
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatlow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r
w sprawie obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych
bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY I PRZEPISY

S 12.00.00. PODLOZA I POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych podtozy i
posadzek, ktore zostana wykonane w ramach: Utworzenia Centum Spoleczno-Kultualnego w Marcinkowicach
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwiagzane wykonaniem podtozy i posadzek, a wigce:
Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw
Podktady na podtozu gruntowym z ubitej pospotki
Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
Izolacje z folii polietylenowe;j
Izolacje poziome z ptyt styropianowych odm. 20, grubosci 40 mm,
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm, zatarte na ostro
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubosci o 10 mm
Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
Posadzki z ptytek gres 30x30 uktadanych na klej metodgq kombinowang
Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe Tarket lub réwnowazne z listwami przypodtogowymi
Oktadziny schodéw z ptytek "Gres" 30x30 cm, uktadanych na klej metoda kombinowana
Cokoliki ptytkowe z ptytek gresowych uktadane na klej metoda zwykta z przecinaniem ptytek - cokolik 10 cm
Cokoty przyscienne dgbowe lub jesionowe
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm, zatarte na ostro
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubosci o 10 mm
Wykonanie izolacji - gruntowanie podtoza
Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej
Bitumiczna izolacja samoprzylepna
Posadzki z ptytek "Gres"30x30 cm, mrozoodporne, uktadanych na klej i fugi elastycz,
Cokoliki ptytkowe z ptytek gresowych mrozoodpornych, ukladane na klej metoda zwykla z przecinaniem ptytek -
cokolik 10 cm
. Progi i listwy ostaniajace aluminiowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2. Materialy
2.1. Piasek
Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
2.2. Zwir ptukany
Materiatem do wykonania podsypki powinien by¢ zwir o grubosci ziaren od 1,5-2cm. Powinien by¢ jednorodny, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonow klasy B-10
2.4 Cement wg PN-88/B -30000 dla kruszyw do betonow klasy B-10
2.5 Woda : stosowana do betonow misi spelnia¢ wymagania normowe i je$li nie jest z
wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robodt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.6 Materiaty izolacyjne :
Materiaty wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz
atest:
- papa elastomerowa podkladowa termozgrzewalna o wlasciwosciach:
e obcigzenie zrywajace wzdtuzne / poprzeczne : min. 800 / 800 N
e odporno$¢ cieplna na 100°C - odporna
e szczelno$¢ 4 bary /24 h
- folia pcv o whasciwosciach:
e wytrzymato$¢ na rozcigganie 200 N/ 5 cm
e temperatura uzytkowania od - 30 do + 80°C
e klasa palnosci B2
2.7 Styropian wg. PN-B20130 o wtasciwosciach :
e odmiana FS - samogasnacy zawierajacy $rodki obnizajace palnosé
e wspolczynnik przewodzenia cieplad = 0,037 W/mK
e chlonno$¢ wody 65 %
paroprzepuszczalno$¢ & = 18-36 mg/(Pa h m)
odpornos¢ na $ciskanie 154 kPa
gesto$¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/nt
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2.
2.

2.

8 Cement wg PN-88/B - 30000
9 Ptytki ceramiczne podlogowe szkliwione wg. PN-EN 87 o wlasciwosciach:
e oznaczenie $cieralnosci wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa Il na
e oznaczenie nasigkliwo$ci wg. PN-87/BN-12038/04 - ponizej 3%
e oznaczenie wytrzymalosci na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 35 MPa
e twardo$¢ wg skali MOHSA min 6
10 Plytki ceramiczne podtogowe mrozoodporne antyposlizgowe na schodach

zewngtrznych wg. PN-EN 87 o wlasciwos$ciach:

2.

2.

2.
2.

e oznaczenie $cieralno$ci wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa IV
e oznaczenie nasigkliwo$ci wg. PN-87/BN-12038/04 - ponizej 3%
e oznaczenie wytrzymalosci na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 35 MPa
e twardo$¢ wg skali MOHSA min 6
11 Plytki gresowe podtogowe wg. PN-EN 87 o wiasciwosciach:
e oznaczenie $cieralnosci - klatka schodowa i schody - klasa IV
e oznaczenie nasigkliwosci - ponizej 0,1%
e oznaczenie wytrzymatosci na zginanie - min 50 MPa
e twardo$¢ wg skali MOHSA min 8
12 Wykladzina z tworzyw sztucznych rulonowa:
e klasa $cieralnosci AC 3
13 Listwy maskujace na potaczeniu dwoch rodzajow poditdg- aluminium
14 Welna mineralna wg. PN-EN 13162:2002 o wlasciwosciach :
e wspodlczynnik przewodzenia ciepla - 0,041 [W/m K ]
e  obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 1,61kN/m 3
e  klasyfikacja ogniowa - klasa Al -wyrdb niepalny

Proponuje si¢ zastosowa¢ wetng mineralna

2.

[ ]
[ ]
3.

15 Materiaty izolacji taraséw i balkonéw wg. systemu
Wykonanie izolacji - gruntowanie podtoza
Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej
Bitumiczna izolacja samoprzylepna

Sprzet

Roboty wykonczeniowe musza by¢ wykonane rgcznie przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.
Wykonawca przystgpujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

4.

samochdd cigzarowy

wyciag jednomasztowy towarowy
betoniarka

barakowdz zaplecza socjalnego
barakow6z magazynowy

Transport

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na
podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu.

5.

Skladowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podlozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materialy nie
moga mie¢ styku bezposrednio z podtozem. Panele podtogowe nie moga by¢ magazynowane na zewnatrz budynku.

6.

Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bgda, wykonywane.

6.

1 warstwy podtogi na gruncie

ptytki ceramiczne / panele podlogowe
wylewka betonowa zbrojona 6¢cm,
styropian twardy 8cm

folia pcv

papa termozgrzewalna

wylewka betonowa 10cm

zwir ubity 15cm

podsypka piaskowa 15cm

6.2 posadzki

PARTER :

e W pom. socjalnym, korytarze plytki ceramiczne 30x30 kolor jasno bezowy fuga 3mm, kolor jasnoszary, cokot z listwy
przypodtogowej kolor buk
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o W sanitariatach ptytki ceramiczne 30x30 kolor popielaty

* W pokojach podtoga z paneli laminowanych-buk, ptyta HDF, Grubos¢: 7 mm, Klasa $cieralno$ci: HC3, cokoét z listwy
przypodtogowej kolor buk

eNa klatkach schodowych plytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy- nalezy wykona¢ cokot z ptytek gresowych na
wysoko$¢ 15cm

oW miejscach laczenia dwoch réznych materialow wykonczeniowych posadzki nalezy zamontowaé listwy maskujace
przykrgcane do podtoza.

7. Kontrola jako$ci robét

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ grubo$¢ warstw podtog

7.3 Sprawdzi¢ przygotowanie wylewek pod posadzki

7.4 Sprawdza¢ zgodno§¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robot.

Ilo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot.

- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie stopnia rownosci $cian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi

9.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej na
dtugosci taty 2,0m + 2 mm,

10. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty
i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty budowlane.

11. Przepisy podstawowe

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w
sprawie obowiazku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych
bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE

NORMY I PRZEPISY

S 13.00.00. MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych malowania, ktére
zostang wykonane w ramach: Utworzenia Centum Spoleczno-Kultualnego w Marcinkowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem malowania, a wigc:
e  Dwukrotne malowanie farba emulsyjna z podtozy gipsowych gipsowych
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e  Dwukrotne malowanie farba akrylowa zmywalna podtozy gipsowych, $cian klatki schodowej
e  Dwukrotne malowanie farba emulsyjna z gruntowaniem plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materiaty

2.1 Farba emulsyjna

Tworza powloke ochronno-dekoracyjna. Warstwa farby emulsyjnej jest matowa, porowata i przepuszczalna dla par i gazéw, co
umozliwia tzw. "oddychanie $cian". Pomalowane $ciany - w przypadku ich zabrudzenia - mozna zmywa¢ woda z dodatkiem np.

detergentéw

Proponuje si¢ zastosowaé farbe emulsyjna np. EKO-SNIEZKA luksusowa lub rozwiazanie rownowazn
lepko$¢ (kubek cylindryczny £ 6mm), 20°C [s] 12-18
gestosé, najwyzej [g/em?] 1,6
czas schnigcia warstwy 1-2mm, w temp. 20+2C przy wilgotnosci wzg. powietrza 55+5% [h] 2
stopien 3, najwyzej
krycie jako$ciowe I
wyglad powtoki biata, matowa

2.2 Farba emulsyjna, akrylowa wewngtrzna

Jest to zawiesina pigmentoéw i wypeliaczy w dyspersji wodnej zywicy akrylowej z dodatkiem $rodkéw wspomagajacych i
uszlachetniajacych. Daje powloki: gladkie, $nieznobiate, bardzo dobrze przyczepne do podtoza, odporne na S$cieranie i
wielokrotne zmywanie woda z dodatkiem detergentow, przepuszczalne dla par i gazoéw, malo podatne na zabrudzenia, o
doskonatych walorach dekoracyjnych

Proponuje si¢ zastosowaé farbg emulsyjna lub rozwiazanie rownowazne
3. Sprzgt

Roboty wykonczeniowe-malowanie musza by¢ wykonane r¢cznie.

Wykonawca przystgpujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport
Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku.

6.Wykonanie robot

6.1 Malowanie
PARTER:
e w pomieszczeniach mieszkalnych malowanie farba emulsyjna kolor biaty
o w tazienkach malowanie farba emulsyjna kolor biaty
e na klatkach schodowych malowanie farba akrylowa zmywalna, kolor piaskowy pastelowy wg NCS-INDEX S1005-Y20R

7. Kontrola jako$ci robét

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdza¢ przygotowanie podtozy pod malowanie

7.3 Sprawdza¢ zgodno§¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robot.
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Ilo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robét.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie efektywnosci krycia farby

9.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.

10. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dostarczone certyfikaty
i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty budowlane.

11. Przepisy podstawowe
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatlow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r
w sprawie obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych
bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
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