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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 
BRANŻA SANITARNA 

 
I.  CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I WERYFIKATORÓW 
2. IZBA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I WERYFIKATORÓW 
3. ZAŁĄCZNIKI: 

- Wykaz działek i Właścicieli, 
- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 05-05-2014 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: 

WBG/7627/10/09 z dnia 03-11-2009 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: 

WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012 
- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez GDDKiA; znak: 

GDDKiA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423 
- Uzgodnienie lokalizacji kanału sanitarnego przez MZMiUW; znak: DIN-RNU 

GOR-43-1-1-76/14 
- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanału sanitarnego przez RZGW; znak: 

NZN-464/121/2014/2097 
- Zgoda na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. 273 

wydana przez ZGKiM w Chełmcu; znak: ZGKiM.7225.I.103.2014 
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM w Chełmcu; znak: 

ZGKiM.7225.I.D.54.2014 
- Protokół ZKUPSiUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014 
- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie cieków projektowaną kanalizacją; 

znak: ORL-II.6341.111.2014 
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sączu. 
- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skrzyżowania projektowanej 

kanalizacji z istniejącą siecią gazową, 
- Projekt geotechniczny 
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana 

przez PRO GEO A.G. Stąporek 
- Warunki przył ączenia dla pompowni P1 na działce 278 w Dabrowej; nr 

warunków WP/046920/2014/O09R08 
- Warunki przył ączenia dla pompowni P2 na działce 471 w Wielogłowach; nr 

warunków WP/046915/2014/O09R08 
- Karta doborowa pompowni P1 
- Karta doborowa pompowni P2 

 
4. BIOZ 
5. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy 
2. Określenie Inwestora i Użytkownika 
3. Podstawy opracowania 
4. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę 
5. Istniejący stan odprowadzenia ścieków 
6. Nawiązanie do programu kanalizacji ściekowej 
7. Obliczenia ilości ścieków 
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8. Obliczenia hydrauliczne kanałów 
9. Obliczenia hydrauliczne rurociągu tłocznego 
10. Usytuowanie kanałów 
11. Usytuowanie rurociągu tłocznego 
12. Pompownia ścieków 
13. Opinia geotechniczna 
14. Inne uzbrojenie terenu 
15. Rozwiązania projektowe 
16. Metody wykonania robót 
17. Odwodnienie wykopów na czas robót 
18. Obiekty dodatkowe na czas robót 
19. Wpływ inwestycji na środowisko 
20. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji 
21. Kolejność realizacji inwestycji. 
22. Uzgodnienia 
23. Uwagi końcowe 

 
II. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 
1. Orientacja        1:10 000 
1A. Orientacja - kanalizacja na planie zagospodarowania przestrzennego 
2. Plansza zagospodarowania terenu – kanalizacja sanitarna  z  przepompowniami

           1:1000 
3. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku P1 - S9. 

           1:100/500 
4. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S7 - S10. 

           1:100/500 
5. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 - S18. 

           1:100/500 
6. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S15 - S26 

           1:100/500 
7. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S25 - S30 

           1:100/500 
8. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S31 - S40. 

           1:100/500 
9. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku P2 - S31. 

           1:100/500 
10. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S41 - S52. 

           1:100/500 
11. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S41 - S62. 

           1:100/500 
12. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S60 - S72. 

           1:100/500 
13. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S68 - S77. 
           1:100/500 
14. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S54 - S85. 
           1:100/500 
15. Profil ruroci ągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P1 - S31. 

          1:100/500; 1:100/100 
16. Profil ruroci ągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P2 - Sistn. 
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          1:100/500; 1:100/100 
17. Profil przykanalików S3-S3.1; S6-S6.1; S6-S6.2; S10-S10.1; S11-S11.1; S28-S28.1; 

S34-S34.2-S34.3; S35-S35.1.      1:100/500 
18. Profil przykanalików S40-S40.1; S46-S46.1; S48-S48.1; S52-S52.1-S52.2-S52.3; S57-

S57.1; S59-S59.1; S61-S61.1; S63-S63.1; S64-S64.1; S67-S67.1. 1:100/500 
19. Profil przykanalików S12-S12.1; S12-S12.1; S14-S14.1; S16-S16.1; S17-S17.1; S18-

S18.1; S22-S22.1; S27-S27.1.      1:100 
20. Profil przykanalików S32-S32.1; S34-S34.1; S69-S69.1; S70-S70.1; S71-S71.1; S72-

S72.1.         1:100 
21. Zestawienie długości i materiałów kolektorów głównych grawitacyjnych 

i przykanalików 
22. Zabezpieczenie skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecią gazową
            1:20 
23. Projektowana przepompownia ścieków P1    1:20 
24. Projektowana przepompownia ścieków P2    1:20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 
W MIEJSCOWO ŚCI DĄBROWA ORAZ P2 W MIEJSCOWO ŚCI WIELOGŁOWY
      
SPIS TREŚCI: 
Załączniki: 
- warunki przył ączenia dla przepompowni P1 WP/046920/2014/O09/R08 z dnia 
05.06.2014 
- warunki przył ączenia dla przepompowni P2 WP/046915/2014/O09/R08 z dnia 
05.06.2014 
- opinia ZUDP Nr 1754/2014 z dnia 02.07.2014 
2. Opis techniczny 
3.Obliczenia techniczne 
4.BIOZ 
5.Rysunki 
- Projekt zagospodarowania terenu - rys. Nr 1 
- Schemat podłączenia przepompowni P1 - rys. Nr 2 
- Schemat podłączenia przepompowni P2 - rys. Nr 3     
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Nowy Sącz 06-2014 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Oświadczam, iż projekt budowlany:  
  
„BUDOWA  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ 
nr 75 WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM 
ENERGETYCZNYM W WIELOGŁOWACH i DĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC” 
 
Adres inwestycji: 
 
Obręb Wielogłowy i Dąbrowa gmina Chełmiec. 
 
    
Inwestor: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 
z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy-Prawo 
Budowlane). 
 
Branża sanitarna: 
 
Projektant :   mgr inż. Katarzyna Majcher 

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 
 
Sprawdzający :   inż. Mirosław Olszowski 
     upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 
 
 
Branża elektryczna 
 
Projektant :   mgr inż. Marek Zygmunt 

upr. proj. UAN.I-8340/A-182/88 
 
Sprawdzający :   inż. Mikołaj Gondek  
     upr. proj. UAN.I-8340/A-120/89 
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INFORMACJE DOTYCZ ĄCE 

BEZPIECZŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 

Temat: 
 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ 
nr 75 WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM 

ENERGETYCZNYM W WIELOGŁOWACH i DĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC” 
 
 

Adres: 
 

GMINA CHEŁMIEC. 
OBRĘB WIELOGŁOWY I DĄBROWA GMINA CHEŁMIEC. 

 
 

Inwestor: 
 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 

 
 

Projekt: 
 

SIECI SANITARNE 
 
 
 

Projektant: 
 

mgr inż. Katarzyna Majcher 
mgr inż. Paweł Majcher 

 
 
 
 
 

CZERWIEC 2014 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi:  
 
-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chełmcu wraz z przepompowniami. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Istniejące obiekty   
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
- Teren prowadzenia prac związanych z wykopami 
- Teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód: nasypy, rowy, droga 
- Strefa gromadzenia materiałów budowlanych. 
- Strefy rozmieszczenia maszyn i urządzeń technicznych w trakcie prac budowlanych 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 
 
- Prace związane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się 

gruntu, jak również nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed wpadnięciem osób, 
może spowodować zagrożenia w trakcie realizacji robót.  

- Zagrożenia wynikające z pracy mechanicznych urządzeń budowlanych 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, oraz powinien 
zapewnić odpowiedni instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach. 

- Instruktaż w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewniać uczestnikom: 
zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, 
poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i 
odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a 
także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. 

- Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub 
pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

- Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku.  

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy 
obowiązujący na każdym z tych stanowisk. 

- Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż 
pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

 
       ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY: 
- Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych 

w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg, wyjść i przejść 
dla pieszych, urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

- Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

- Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym.  

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 

- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się 
balustradami. 

- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 6 m. 

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

- Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione.  
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- Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów.  

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.  
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów.. 
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 

10 warstw. 
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  
- Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
- Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, należy 

odpowiednio zabezpieczyć.  
- Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami 
- Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 

oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 
natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje 
się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane 

- Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, 
w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 
substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

- Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. 

- Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami.  
- Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: trwałe i ustabilizowane podłoże, trwałą, 

wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
 

PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.  

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 
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- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór.  

- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu.  

 
 
 
 

 PROJEKTANT: 
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III . CZ ĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedsięwzięcia p.n. 
 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ nr 75 
WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W 
WIELOGŁOWACH i DĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC”  
– część technologiczno – budowlana z wytycznymi realizacji. 
 
Położenie: 
Gmina Chełmiec. 
Obręb Wielogłowy: 483/5, 481/2, 479/1, 477/3, 477/4, 477/1, 475, 471, 472, 473, 468, 401/4, 
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 405/4, 405/3, 405/6, 273, 266, 274/2, 268, 
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 275/2, 278/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18, 
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 279/8, 279/7, 279/6, 279/2 ,274/3. 
 
Obręb Dąbrowa:  
272/1, 292, 273, 274/2, 274/1, 274/5, 93, 275/2, 275/11, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3, 
276/2, 276/10, 277, 278, 247, 260/1, 267, 266, 264, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7, 251/8, 
251/9, 252/5, 252/6, 252/2, 205, 200, 245/1, 246, 252/3, 275/9. 
  
Integralną częścią dokumentacji jest projekt części elektrycznej zasilania pompowni, który 
stanowi odrębne opracowanie. Rozbudowa sieci i pompownie ścieków to pierwszy etap 
uzbrojenia nieskanalizowanego terenu wsi Dąbrowa i Wielogłowy. Teren inwestycji 
częściowo płaski bez możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków do istniejącej 
kanalizacji. Najniżej położona część zlewni położona na terenach narażonych na zalewanie w 
czasie gwałtownych opadów. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ścieki ze zlewni zostaną 
sprowadzone grawitacyjnie do dwóch przepompowni. Z pompowni P2 rurociągiem tłocznym 
zostaną przepompowane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks300 na działce 483/5 w 
Wielogłowach.  
 
W zakres projektu wchodzą: 
- kanały grawitacyjne Ø 0,2 m: 
   PVC200 SN8    - 1104,4 m 
   PE100RC TS 225*13,4  - 845,7 m 
   PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 784,9 m 

Ogółem:    - 2735,0 m 
- przykanaliki Ø 0,15 m: 
   PVC160 SN8    - 374,2 m 
   PE100RC TS 160*14,6  - 208,1 m  

Ogółem:    - 582,3 m 
 
Razem kanały grawitacyjne    - 3317,3 m 
    
- kanały tłoczne: 
na odcinku P1 – S31 
   PE100RC TS 125*11,4  - 302,05 m 
   PE100 SDR17 125*7,4  - 366,15 m 
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Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 3,0 m 
   Ogółem:    - 671,2 m 
Na odcinku P2 - Sist   

PE100RC TS 125*11,4  - 206,8 m 
   PE100 SDR17 125*7,4  - 121,6 m 
        Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 3,0 m 

Ogółem:    - 331,4 m 
Razem kanały tłoczne     - 1002,6 m 
 
- studzienki kontrolne      - 122 szt. 
- pompownie ścieków       - 2 szt. 
- rury osłonowe PE100 SDR26 315*17,9   - 225,0 m 
- rury osłonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. tłocz.) - 48,5 m  
- rury osłonowe na krzyżówce z gazem:  
   PE100 SDR26 315*12,1  - 56,0 m 
   PE100 SDR26 225*8,6  - 32,0 m 
 
Studzienki betonowe Ø1,2m, PP 1000, 800, 600, 500. Na terenach zalewowych studzienki 
z włazami szczelnymi do wysokości 2,0m. Pompownie z kręgów z betonu B45 o średnicy 2m 
wyposażone w kosze do wyłapywania elementów stałych, na obu pompowniach zamontować 
dźwigi. 
Sieć przebiega przez tereny oznaczone w planie zagospodarowania symbolami: 
B1MM, B6UK, D1KK99, A1W, BRRPO, D5KGL329, D6KGD. 
Pompownia P1 usytuowana jest na terenie B6UK, pompownia P2 na terenie B1MM. Obie 
pompownie zostaną podniesione do rzędnej 272,20 z uwagi na możliwość zalania wodami 
deszczowymi. 
 
Projektowane kanały i przykanaliki oraz obiekty na nich mogą być wykonane z dowolnych 
materiałów występujących na rynku, spełniających wymagania wynikające z: 

- przepisów i norm 
- warunków usytuowania poziomego i wysokościowego 
- warunków wykonawstwa. 

Decyzje ostateczne w sprawie rozwiązań materiałowych podejmuje Inwestor.  
W przypadku zastosowania innych rozwiązań materiałowych, wprowadzający zmiany winien 
we własnym zakresie dokonać zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla 
wprowadzenia zmiany lub wynikających z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany 
odpowiada wprowadzający. 
 
2. Określenie inwestora i użytkownika. 
 
Inwestor:  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
Użytkownik: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
3. Podstawy opracowania. 
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- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy:  
 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
 ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 a : 
 P.H.U. PASANDER Paweł Majcher 
 ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz 

 
- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 05-05-2014 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: WBG/7627/10/09 z 

dnia 03-11-2009 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: 

WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012 
- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez GDDKiA; znak: 

GDDKiA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423 
- Uzgodnienie lokalizacji kanału sanitarnego przez MZMiUW; znak: DIN-RNU GOR-

43-1-1-76/14 
- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanału sanitarnego przez RZGW; znak: 

NZN-464/121/2014/2097 
- Zgoda na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. 273 wydana 

przez ZGKiM w Chełmcu; znak: ZGKiM.7225.I.103.2014 
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM w Chełmcu; znak: 

ZGKiM.7225.I.D.54.2014 
- Protokół ZKUPSiUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014 
- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie cieków projektowaną kanalizacją; znak: 

ORL-II.6341.111.2014 
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sączu. 
- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skrzyżowania projektowanej 

kanalizacji z istniejącą siecią gazową, 
- Projekt geotechniczny 
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana przez 

PRO GEO A.G. Stąporek 
- Warunki przyłączenia dla pompowni P1 na działce 278 w Dabrowej; nr warunków 

WP/046920/2014/O09R08 
- Warunki przyłączenia dla pompowni P2 na działce 471 w Wielogłowach; nr 

warunków WP/046915/2014/O09R08 
- Uzgodnienia z Inwestorem 

 
4. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę. 
 
Istniejące obiekty zaopatrywane są w wodę z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz 
wodociągu gminnego. 
 
5. Istniejący stan odprowadzenia ścieków. 
 
Istniejące domy posiadają zbiorniki, z których ścieki są okresowo wywożone. Wywóz 
indywidualny, na gminną oczyszczalnię ścieków w Nowym Sączu. Część budynków posiada 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
 
6. Nawiązanie do programu kanalizacji ściekowej. 
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Gmina Chełmiec nie posiada „Programu kanalizacji ściekowej”.  
 
7. Obliczenia ilości ścieków. 
 
Pompownia P1: 
 
Tab.1.1  Zestawienie ilo ści ścieków 

etap

Jednostka zagospodarowania Jedn.
Ilość                  
jedn.

Qdsr                  
m3/d

Qdmax             
m3/d

Qhmax      
m3/h

Qhmax      
dm3/s

Wieś;  Dąbrowa M 1026 193 238 32 9,0
Wieś; Wielogłowy (część) M 104 15 22 3 0,8
Razem wsie M 1130 208 260 35 9,8
Łącznie M 1130 208 260 35 9,8

pompownia P1

 
 
Pompownia P2: 
 
Tab. 2.1 Bilans ścieków

etap pompownia P2

Element zagospodarowania Jedn. Ilość jedn.
Qdsr                 
m3/d

Qdmax                   
m3/d

Qhmax                         
m3/h

Qhmax                 
dm3/s

Wieś;  Dąbrowa
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne 0 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Razem mieszkalnictwo M 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Usługi 19,81 21,79 2,15 0,60
Razem bytowo komunalne 229,26 288,02 35,83 9,95
Przemysł bazy i składy,
Zakł. Z.P.M. "Dominik"
Razem zakł. 32,37 52,60 9,41 2,62
Razem wieś M 1217 261,63 340,62 45,24 12,57
Wieś; Wielogłowy (cz ęść)
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem mieszkalnictwo M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem bytowo komunalne 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wieś M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wsie M 1321 276,45 362,85 48,02 13,34  
 
8. Obliczenia hydrauliczne kanałów grawitacyjnych. 
 
Kanał Ø0,2m przy spadku 0,5% posiada przepustowość 24 dm3/s. Ponieważ docelowo łączna 
ilość ścieków jest mniejsza wykonywanie obliczeń jest zbędne. 
 
9. Obliczenia hydrauliczne rurociągu tłocznego. 
 
Kanał na odcinku P1 – S31 
Dobrano kanał z rur: 
PE100RC TS 125*11,4     - 302,05 m 
PE100 SDR17 125*7,4     - 366,15 m 
Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8  - 3,0 m 
   Ogółem:    - 671,2 m 
 
Przepływ obliczeniowy 9,8 dm3/s, V = 1,03 m/s. strata 8,0 m H2O 
 
Różnica wysokości: 
- dno pompowni  266,54 m npm 
- dno studzienki rozprężnej 274,60 m npm 
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 różnica wysokości 8,06 m 
Straty miejscowe   2,0 m  
Ogółem straty:  18,06 m H2O 
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/16H, moc znamionowa 6,5kW - dobrana pompa 
spełnia w/w warunki. 
 
Kanał na odcinku P2 – Sist 
Dobrano kanał z rur: 
PE100RC TS 125*11,4     - 206,8 m 
PE100 SDR17 125*7,4     - 121,6 m 
        Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 3,0 m 
Ogółem:       - 331,4 m 
Przepływ obliczeniowy 13,34 dm3/s, V = 1,4 m/s. strata 6,7 m H2O 
 
Różnica wysokości: 
- dno pompowni  267,26 m npm 
- dno studzienki rozprężnej 271,00 m npm 
 różnica wysokości 3,74 m 
Straty miejscowe   1,5 m  
Ogółem straty:  11,94 m H2O 
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/12Hm moc znamionowa 4,5kW - dobrana pompa 
spełnia w/w warunki. 
    
10. Usytuowanie kanałów. 
 
Projektowane kanały usytuowano: 

- wzdłuż drogi krajowej nr 75 oraz w jej liniach rozgraniczjących. 
- w drogach lokalnych oraz na terenach gruntów ornych i przydomowych ogródków; 
- na prywatnych posesjach 
- w poprzek cieków wodnych administrowanych przez RZGW i MZMiUW 
- w poprzek rowów melioracyjnych  
- przykanaliki usytuowane w lokalnych drogach i ogródkach. 

 
Wysokościowo kanały zaprojektowano przyjmując generalnie głębokość nie mniejszą aniżeli 
1,60m. W związku z okresowym zalewaniem części działek przez które prowadzone są sieci 
projektuje się studzienki szczelne oraz kanały z rur PE łączonych przez zgrzewanie. 
Wypływki wewnątrz rur należy wycinać. Dodatkowo przewidziano odpowietrzenie studni 
leżących w pobliżu ogrodzeń. W terenach z możliwością zalania przykanaliki zakończyć 
studniami rewizyjnymi dn800 z klapami zwrotnymi. Włazy szczelne w terenach rolniczych 
dodatkowo zabezpieczyć kręgami dn800 wystającymi 0,2 m ponad teren. Układanie kanałów: 
- metodą przewiertu sterowanego na odcinkach wykonanych z rur PE100RC TS 225*13,4 
oraz PE100RC TS 160*14,6. Przy przekroczeniu cieków, rowów oraz dróg dodatkowo na 
rurach przewodowych zakładać rury osłonowe PE. 
- metodą rozkopu ze ściankami pionowymi szczelnymi w terenach nawodnionych z 
zastosowaniem rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8  
- metodą rozkopu ze ściankami szczelnym i bez w zależności od głębokości, uzbrojenia oraz 
warunków lokalnych z zastosowaniem rur PVC 160 i 200 o sztywności SN8. 
 
11. Usytuowanie rurociągu tłocznego. 
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Rurociągi tłoczne usytuowane są wzdłuż drogi krajowej  nr 75 częściowo w: liniach 
rozgraniczających, w ogródkach, terenach prywatnych utwardzonych działek. Część kanałów 
prowadzona jest w drogach prywatnych i gminnych. Ostatni odcinek do studzienki istniejącej 
prowadzony jest pod parkingiem. Głębokość kanału generalnie 1,5 m pod terenem za 
wyjątkiem przekroczeń cieków i rowów. Kanały układane będą metodą rozkopu oraz 
przewiertu sterowanego zgodnie z załączonymi profilami.  Na kanałach w najwyższych 
punktach zamontować zestawy napowietrzająco odpowietrzające (2 szt. z lokalizacją zgodnie 
z załączonymi profilami) 
 
12. Pompownie ścieków. 
 
Pompownie usytuowane są na terenach; pompownia P1 - B6UK (dz. nr 278 w Dąbrowej), 
pompownia P2 (dz. nr 471 w Wielogłowach). Powierzchnia terenu pompowni P1 = 25,0m2 , 
P2 = 37,0m2.  Obie pompownie należy wynieść ponad najwyższy zaobserwowany poziom 
zalania wód tj. 272,20 m npm + min. 0,5m. Obie pompownie wyposażyć w wentylację dn 100 
wyniesioną min 0,6m nad poziom włazu. Teren w pompowni  również podnieść do rzędnej 
272,20. Drogę dojazdową wykonać na rzędnej 272,20. Poziom wody gruntowej w obu 
pompowniach powyżej poziomu posadowienia. 
Dla obu pompowni projektuje się ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej zabezpieczonej 
tworzywem PCV o parametrach: 
 - wysokość 1,5m 
 - średnica drutu min. 3,1 mm 
 - kolor zielony 
 - wielkość oczek max 60*60 mm 
Siatka mocowana do słupków oraz drutów naciągniętych między słupkami. Drut stalowy 
ocynkowany średnicy min. 3,6 mm powleczony PVC. Drut rozciągnąć w trzech miejscach: na 
środku słupków oraz dołem i górą słupków. 
Słupki z rur stalowych ocynkowanych Ø 50, narożne Ø65 z zastrzałami w obie strony. 
Zastrzały z dowolnych elementów stalowych ocynkowanych. Daszki na słupkach z PVC.  
Słupki posadowione w betonie o głębokości 120 cm i średnicy 30cm. 
Furtka szerokości 1,2 m, wykonanie warsztatowe z profili zamkniętych min. 30*30 mm 
ocynkowanych po zespawaniu. Wypełnienie siatką jak dla ogrodzenia. Zamknięcie na zamek 
i rygiel z kłódką. Zabezpieczenie antykorozyjne słupków i bramki: ocynkowanie + malowanie 
dwukrotne. Obok wejścia umieścić tablicę informacyjną w kolorze niebiskim (wykonaną 
techniką trwałą np. lakier piecowy) z napisem:  
„PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  
WSTĘP WZBRONIONY” 
Wysokość czcionki  minimum10 cm. 
Tablica 60*30 cm z materiału nierdzewnego, nie blaknącego i trwałego. 
Teren wewnątrz ogrodzenia wykonany z kostki betonowej gr. 6,0 cm i podbudowie 
dostosowanej do ruchu pieszego. 
 
13. Opinia geotechniczna. 
 
W „DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ 
GEOTECHNICZNĄ dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu”, 
wykonaną w lipcu 2014r. przez mgr inż. Grzegorza Stąporka oraz mgr inż. Agnieszkę 
Stąporek określono wnioski: 
• Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty, które zakwalifikowano do 10 warstw 
geotechnicznych zróżnicowanych pod względem właściwości geotechnicznych  
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• W każdym otworze stwierdzono występowanie wody gruntowej    
• Stwierdzono proste warunki gruntowe. 
Usytuowanie otworów litologicznych w załączonej dokumentacji. 
 
13.1. Budowlane kategorie gruntów. 
 
Uwzględniając rodzaje gruntów, ich zaleganie oraz głębokości wykopów, dla wyliczenia 
kosztów, ustala się następujące udziały procentowe poszczególnych kategorii: 

- kat. II  – 30% 
- kat. III  – 40% 
- kat. IV  – 30% 

 
13.2. Kategoria geotechniczna posadowienia. 
 
Uwzględniając omówione wyżej warunki, zgodnie z propozycją zawartą w dokumentacji 
geotechnicznej, typ inwestycji i panujące proste warunki gruntowe zalicza się inwestycję do 
drugiej kategorii  geotechnicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463). 
 
14. Inne uzbrojenie terenu. 
 
Projektowane kanały krzyżować się będą z: 

- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN 
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN, 
- kablami elektrycznymi NN, 
- kablami teletechnicznymi 
- gazociągiem  
- wodociągiem gminnym 
- kanałami deszczowymi 

 
15. Rozwiązania projektowe. 
15.1. Kanały i przyka naliki. 
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej wykonaną z: 
- rur PVC200 SN8 o długości 1104,4 m układanych metodą rozkopu ze ściankami szczelnymi 
lub bez w zależności od warunków terenowych,  
- PE100RC TS 225*13,4 o długoś 845,7 m układanych metodą przewiertu sterowanego,  
- PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 o długości 784,9 m układanych metodą rozkopu za 
ściankami szczelnymi w terenach narażonych na zalewanie, poniżej rzędnej 272,20. 
Ogółem kanałów grawitacyjnych – sieci 2735,0 m 
 
- rur PVC160 SN8 dla przykanalików o długości 374,2 m układanych metodą rozkopu ze 
ściankami szczelnymi lub bez w zależności od warunków terenowych 
- PE100RC TS 160*14,6 dla przykanalików o długości 208,1 m układanych metodą 
przewiertu sterowanego w terenach narażonych na zalewanie.  
Ogółem przykanalików - 582,3 m 
 
Razem kanały grawitacyjne - 3317,3 m 
 
Dodatkowo zastosowano: 
- rury osłonowe PE100 SDR26 315*17,9   - 225,0 m 
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- rury osłonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. tłocz.) - 48,5 m  
- rury osłonowe na krzyżówce z gazem:  
   PE100 SDR26 315*12,1  - 56,0 m 
   PE100 SDR26 225*8,6  - 32,0 m   
Zastosowane rury muszą być zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaż kanałów ręcznie. 
Spuszczanie do rowu dźwigiem. 
Dla kanałów wykonanych metodą rozkopu wykonać podsypkę gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad 
rurę. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospółki bez kamieni powyżej 20 mm, wykonana 
ręcznie. Zasypka pozostałej części wykopu gruntem z wykopów, ręcznie lub koparką. 
Wskaźnik zagęszczenia dla dróg IS =1,0 dla pozostałych  IS = 0,95. W drogach o nawierzchni 
gruntowej, ostatnie 20 cm należy zasypać miejscową pospółką. Przewiduje się dowóz 
pospółki. 
W drogach o nawierzchni żwirowej ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać tłuczniem. 
W drodze o nawierzchni asfaltowej należy uzyskać od Inwestora warunki na odbudowę drogi.    
 
15.2. Studzienki. 
 
Na projektowanych kanałach projektuje się studzienki tradycyjne Ø1200, 1000 mm betonowe 
oraz PE 1000, 800, 600, 500 mm. 
Studzienki betonowe projektuje się na kanałach powyżej 3,0 m głębokości na terenach nie 
narażonych na zalewanie. Studzienki spadowe posiadać będą kamionkowe trójniki, kolana i 
prostki. Przewiduje się, że komory studzienek betonowych będą prefabrykowane.  
Na terenach narażonych na zalewanie należy stosować studzienki PE z włazami szczelnymi o 
szczelności do 2,0m. Studzienki PE1000 stosować przy pompowniach oraz na 
rozgałęzieniach na sieci. Studzienki PE800 na sieci na przelotach oraz jako zakończenie 
przykanalików w terenach narażonych na zalewanie (poniżej rzędnej 272,20) z klapami 
zwrotnymi. Na pozostałych przykanalikach stosować studnie PE600 i PE500. Zagęszczenie 
gruntu pod studzienkami Is = 0,97. Minimalna wysokość wpalenia w studzienkę 0,55m ponad 
dnem, wpalenie powyżej 1,0m nad dnem wykonać jako kaskadowe. Każde włączenie w 
studzienkę PE wykonać jako spawane (nie dopuszcza się włączenia „in situ”. Studzienki PE 
w terenach podmokłych obsypać obsypką piaskową cementową. Studzienki na terenach 
zalewowych ryglowane. Monterzy muszą mieć przeszkolenie w montażu danego systemu 
studzienek, odbiór posadowienia, montażu, obsypki studzienek ma być przeprowadzony w 
obecności producenta. Dodatkowo za pompowniami na kanale tłocznym wykonać studzienki 
z zaworami płuczącymi min PE800. 
Włazy w terenach zielonych B125, w drogach D400. Studzienki zgodnie z PN-EN 476:2001, 
PN-EN 13598 włazy zgodnie z PN-EN 124:2000. 
 
15.3. Przepompownia ścieków. 
 
Projektuje się dwie pompownie podziemne Ø2000mm o z pompami o parametrach 
określonych w punkcie 9. Przykładowe karty doborowe pompowni przedstawiono w 
załączniku opracowania.  
Płyty nakrywcze żelbetowe. Pompownie wyposażone w 2 pompy z rozdrabniaczem z których 
jedna jest pompą roboczą a druga stanowi 100 % rezerwy. Pompy będą pracować 
przemiennie. Rurociąg tłoczny w pompowni Ø100. 
Dane ogólne pompowni: 
- zbiornik wykonany z kręgów z betonu B45 o średnicy 2m, 
- góra pompowni wyniesiona 0,5m ponad teren projektowany 
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- wyposażenie zbiornika w technologie DN 100 z montażem dla dwóch pomp, z koszem na 
elementy stałe zamocowanym na prowadnicy 
- dźwig do wyciągania pomp i kosza 
- podest uchylny ze stali nierdzewnej 
- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) 
- opcja, zawór płuczący,  
- tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwóch pomp o mocy (kW), gniazdo do 
agregatu, amperomierz, gniazdo 230V. 
- Pompa w pompowni P1: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/16H o mocy 6,5 kW; zabezpieczenie 
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaźnik NIV101/A 
- Pompa w pompowni P2: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/12H o mocy 4,5kW; zabezpieczenie 
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaźnik NIV101/A 
 
Pompy spełniają wymagania „obecnie” i „docelowo”. 

 
15.3.1 Rozwiązania konstrukcyjne – wymagania: 
− wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej   
− piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, 
− piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,  
− prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane w 
całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą 
farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem 
gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− obsługę zasuw z poziomu terenu  
− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków, 
− drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. zgodnie z Rozporządzeniem 
MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia ma być wyposażona w otwierany podest technologiczny, 
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,. 
− pompownia ma być wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż 
i demontaż pomp i wyciągania kosza (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 
(górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu), 
− właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal 
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez 
osoby niepowołane, 
− wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż 
i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 
− właz wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie 
obsługi pompowni, 
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− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), 
zastosować połączenia wyrównawcze, 
− przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 
 
15.3.2. Rozdzielnia sterująca z układem sterowania - wymagania 
− obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 
54, 
− szafa sterownicza poza pompownią  
− możliwość zdalnego przekazywania stanu pracy i stanu awaryjnego 
− podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
− ma spełniać wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności 
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE, 
− wyposażenie: 
� modułowy system sterująco-diagnostyczny nadzorujący i diagnozujący pracę pompowni 
wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, współpracujący z sondą 
poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków 
� rozłącznik główny, 
� zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
� zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 
� dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp 
(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki 
(przełącznik gwiazda-trójkąt), 
� przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny – z  kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z 
kontrolą suchobiegu,  
� wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp  
� grzałka z termostatem 
� sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, zamontowana 
w zbiorniku pompowni ścieków 
� pływak zabezpieczający pompownię przed przepełnieniem z 2 przekaźnikami czasowymi 
� modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana parametrów pracy 
urządzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach 
� zasilacz buforowy za układem akumulatorów do podtrzymania sterownika i modemu w 
przypadku braku zasilania energetycznego 
� wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni 
 
15.3.3.Pompy - wymagania 
− pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga 
stanowiła jej 100% czynną rezerwę, 
− korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na 
korozyjne oddziaływanie ścieków 
− Zblokowany z pompą silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji F, rodzaj pracy S1, 
zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi być naprawialny – z 
możliwością przewinięcia poza fabryką pomp. Temperatura medium do 40°C.  
Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana  
− pompy są wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, 
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− pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb 
pracy równoległej. 
 
15.3.3. Obudowa pompowni ścieków (betonowa) - wymagania 
− wykonana z elementów prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, 
wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50), 
− betonowe elementy powinny być wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1, 
− posiada aprobatę techniczną lub znak CE , 
− dno komory należy wyprofilować tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek 
i zawiesiny, 
− element denny musi być wykonany jako monolit, o wysokości użytecznej 500 lub 1000 
mm, 
− poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą przy użyciu specjalnego kleju do betonu 
i na uszczelki, 
− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 
− średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia 
wewnętrznego pompowni 
 
15.3.4. Informacje ogólne - wymagania 
− wszystkie opisy na urządzeniu wykonane w języku polskim, 
− każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 
− urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 
− rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 
o 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć 
o 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 
 
15.4. Rurociąg tłoczny. 
- na odcinku P1 – S31 z  rur PE100RC TS 125*11,4 o długości 302,05 m układanych metodą 
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 o długości 366,15 m układanych metodą rozkopu w 
części w tym samym wykopie co kanał grawitacyjny. Ostatni odcinek kanału wykonać z rur 
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 długości 3,0 m – kanał rozprężny. Ogółem długość 671,2 m. 
- na odcinku P2 - Sist z rur PE100RC TS 125*11,4 o długości 206,8 m układanych metodą 
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 długości 121,6 m układanych metodą rozkopu, ostatni 
odcinek wykonać z rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 długości 3,0 m – kanał rozprężny. 
Ogółem długość 331,4 m. 
 
Razem kanały tłoczne      - 1002,6 m 
 
Na kanałach w najwyższych punktach zamontować zestawy napowietrzająco odpowietrzające 
(2 szt. z lokalizacją zgodnie z załączonymi profilami) np. ZNO dn80 Hawle nr kat 9828. 
Zastosowane rury muszą być zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaż kanałów ręcznie. 
Spuszczanie do rowu dźwigiem. 
Rurociąg wykonany metodą rozkopu posadowiony będzie na 10,0 cm podsypce piaskowej i 
zasypany piaskiem do wysokości 10,0 cm ponad rurę. Do wysokości 50,0 cm ponad rurę – 
zasypka gruntem sypkim bez kamienia powyżej 20 mm, wykonana ręcznie. Pozostała część 
gruntem z wykopu bez ograniczeń. Zagęszczenie zasypki 85% ZPPr, pod drogą 95%ZPPr. 
Rurociąg po zmontowaniu powinien być poddany próbie ciśnienia, ciśnienie próbne 0,5 MPa.  
 
15.5. Skrzyżowania z przeszkodami 
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15.5.1 Skrzyżowanie z gazem 
Lokalizacja kolizji: 
G1, h<1,5m  – działka 252/5  gazociąg g25 obręb Dąbrowa 
G2, H>1,5m – działka 251/7  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – BEZ ZABEZPIECZENIA 
G3, H<1,5m – działka 275/11  gazociąg g40 obręb Dąbrowa 
G4, H<1,5m – działka 267  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – rurociąg grawitacyjny i tłoczny 
G5, H<1,5m – działka 266  gazociąg g25 obręb Dąbrowa 
G6, H<1,5m – działka 93  gazociąg g50 obręb Dąbrowa  
G7, H<1,5m – działka 405/3  gazociąg g50 obręb Wielogłowy 
G8, H<1,5m – działka 273 gazociąg g90 obręb Wielogłowy 
G9, H<1,5m – działka 274/2 gazociąg g90 obręb Wielogłowy 
G10, H<1,5m – działka 279/12 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
G11, H<1,5m – działka 280/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
G12, H<1,5m – działka 279/10 gazociąg g32 obręb Wielogłowy 
G13, H<1,5m – działka 277/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
G14, H<1,5m – działka 277/2 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
G15, H<1,5m – działka 276 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
G16, H<1,5m – działka 278/7 gazociąg g110 obręb Wielogłowy 
G17, H<1,5m – działka 507/5 gazociąg g110 obręb Wielogłowy 
G18, H>1,5m – działka 405/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy – BEZ ZABEZPIECZENIA 
G19, H<1,5m – działka 477/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy – rurociąg tłoczny 
G20, H<1,5m – działka 479/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy – rurociąg tłoczny 
G21, H<1,5m – działka 477/4 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
G22, H<1,5m – działka 292 gazociąg g50 obręb Wielogłowy 
G23,  H<1,5m - działka 246 gazociąg g50 obręb Dabrowa  
G24, H>1,5m - działka 246 gzociąg g50 obręb Dąbrowa  
G25, H>1,5m -  działka 245/1gazociąg g63 obręb Dabrowa 
  
Rozwiązania kolizji: 
Wykonanie kanalizacji projektuje się metodą rozkopu i przewiertu sterowanego. 
Skrzyżowanie będzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej rury ochronnej ciśnieniowej PE100 SDR26 225*8,6 lub PE100 SDR26 315*12,1 o 
długości 4,0m każda. Rura przewodowa będzie wykonana z PVC160 SN8, PVC200 SN8, 
PE100RC TS 225*13,4, PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8.  
Szczegóły rozwiązań materiałowych podano w tabeli poniżej: 
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OZNACZENIE KOLIZJI  PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z 

ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM 
RURA PRZEWODOWA 

RURA OCHRONNA NA PROJ. 
KANALIZACJI L = 4,0m

G1, h<1,5m  – działka 252/5  gazociąg g25 obręb Dąbrowa PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G2, H>1,5m – działka 251/7  gazociąg g25 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA
G3, H<1,5m – działka 275/11  gazociąg g40 obręb Dąbrowa PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 PE100 SDR26 315*12,1
G4, H<1,5m – działka 267  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – 
rurociąg grawitacyjny 

PE100RC TS 225*13,4
PE100 SDR26 315*12,1

G4, H<1,5m – działka 267  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – 
rurociąg tłoczny

PE100 RC TS 125*11,4
PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G5, H<1,5m – działka 266  gazociąg g25 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G6, H<1,5m – działka 93  gazociąg g50 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G7, H<1,5m – działka 405/3  gazociąg g50 obręb Wielogłowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G8, H<1,5m – działka 273 gazociąg g90 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G9, H<1,5m – działka 274/2 gazociąg g90 obręb Wielogłowy PE100RC TS 160*14,6 PE100 SDR26 225*8,6
G10, H<1,5m – działka 279/12 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G11, H<1,5m – działka 280/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G12, H<1,5m – działka 279/10 gazociąg g32 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G13, H<1,5m – działka 277/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G14, H<1,5m – działka 277/2 gazociąg g20 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G15, H<1,5m – działka 276 gazociąg g20 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G16, H<1,5m – działka 278/7 gazociąg g110 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G17, H<1,5m – działka 507/5 gazociąg g110 obręb Wielogłowy PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G18, H>1,5m – działka 405/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 BEZ ZABEZPIECZENIA
G19, H<1,5m – działka 477/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
– rurociąg tłoczny

PE100 RC TS 125*11,4
PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G20, H<1,5m – działka 479/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
– rurociąg tłoczny

PE100 RC TS 125*11,4
PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G21, H<1,5m – działka 477/4 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G22, H<1,5m – działka 292 gazociąg g50 obręb Wielogłowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G23,  H<1,5m - działka 246 gazociąg g50 obręb Dabrowa PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G24, H>1,5m - działka 246 gzociąg g50 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA
G25, H>1,5m -  działka 245/1gazociąg g63 obręb Dabrowa PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA  
Zabezpieczenie wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem. Końce rury ochronnej na 
kanalizacji zostaną wyprowadzone na odległość 2,0 m od istniejącej sieci  licząc w 
płaszczyźnie poziomej prostopadłej do osi gazociągu i uszczelnione. Projektowana 
kanalizacja będzie ułożona pod gazociągiem (profile). Rurę przewodową prowadzić  na 
płozach zgodnie z załączonym rysunkiem.   
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy wytyczyć trasę projektowanej 
kanalizacji. Dno wykopu powinno zostać dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na 
dnie powinna być wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wykonaniu zabezpieczenia 
w postaci rury ochronnej wykonać obsypkę i nadsypkę z piasku do wys. 0,3 m. 
Następnie można zasypać wykop gruntem rodzimym, wykonując to warstwami i starannie 
ubijając grunt w miarę zasypywania.  
 
Przed przystąpieniem do wykopów należy w rejonie gdzie, występuje duża ilość urządzeń 
podziemnych wykonać sondy poprzeczne, celem dokładnego ich zlokalizowania oraz prace 
wykonywać ręcznie.  
 
Wzdłuż gazociągu należy wybrać grunt do górnej ścianki gazociągu na szerokość równą 
średnicy gazociągu i długości po 2,00 m z każdej strony licząc od miejsca skrzyżowania a 
następnie zasypać warstwą przepuszczalną ( np. żwir lub piasek ) na wysokość 0,50 m nad 
górną krawędź gazociągu. Dodatkowo wykonać podsypkę o gr. min. 0,05 m i obsypkę z 
piasku w rejonie rozkopu. 
 
Znakowanie trasy gazociągu należy stosować dla informowania użytkownika o przebiegu w 
terenie oraz położeniu elementów uzbrojenia gazociągu. Oznakowanie należy wykonać za 
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pomocą słupków wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 „Słupki-znakowanie gazociągów 
ułożonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskaźników zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 „Tablice informacyjne”. 
 
Uwagi końcowe :  
                            
Roboty wykonać zgodnie z uwagami określonymi w protokole ZKUPSiUT nr 1754/2014. 
Roboty zgodnie z: 
- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów 
wykonanych z polietylenu. KSG III edycja, styczeń 2010 
- Obowiązującymi normami i przepisami : 
- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055 
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690 
- PN-91/M -34501 
Odbioru zabezpieczenia skrzyżowań i roboty w rejonie skrzyżowania należy dokonać w 
obecności dostawcy gazu, całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem i 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II 
przez uprawnionych pracowników i pod nadzorem branżowym. 
 
15.5.2. Skrzyżowania z drogami. 
 
Skrzyżowania z drogami wykonać metodą przewiertu z rurą osłonową lub bez zgodnie z 
załączonymi profilami. W przypadku prowadzenia wzdłuż drogi część robót zostanie 
wykonanych metodą rozkopu. Po zasypaniu wykopów wykonać podbudowę jak dla drogi 
dojazdowej gminnej klasy L. Wskaźnik zagęszczenia dl dróg IS =1,0 dla pozostałych  IS = 
0,95. Szczegółowe warunki uzgodnić z Inwestorem. 
 
15.6.3. Skrzyżowania z kablami elektrycznymi. 
 
Część skrzyżowań zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkopu przed 
rozpoczęciem wykopu pod kanał, w miejscu skrzyżowania należy odkopać kabel. Następnie 
nałożyć na każdy rurę osłonową dwudzielną Ø110 PVC z zamkami (np. firmy „AROT” typ 
A110PS) długości 3,0m. Po wykonaniu robót montażowych kanału zabezpieczeń nie 
demontować lecz zasypać w gruncie. 
 
15.6.4. Skrzyżowania z ciekami i rowami melioracyjnymi. 
 
Skrzyżowania z ciekami wodnymi wykonać metodą przewiertu z rurą osłonową zgodnie z 
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.  
Dla potrzeb inwestycji zostaną ułożone kanały tłoczne i grawitacyjne w rejonie cieków i 
wzdłuż nich wykonane metodami bez wykopowymi. Rozkopy zostaną wykonane tylko w 
obrębie projektowanych studzienek. Wykonanie zadania wymaga przekroczenia cieków: 
1. Przekroczenia potoku „Od Bukowego Lasu”  w km 0+371 kanałem grawitacyjnym 
(rury 2,4m pod dnem cieku) i kanałem tłocznym (góra rury 1,2 m pod dnem stałym cieku) 
oraz w km 0+464 kanałem grawitacyjnym (góra rury 1,5m pod dnem stałym cieku) w m. 
Dąbrowa gm. Chełmiec”. Kanał grawitacyjny z rur PE100RC TS 225*134, rura osłonowa 
PE100 SDR26 315*17,9. Kanał tłoczny z rur PE100RC TS 125*11,4, rura osłonowa PE100 
SDR26 200*11,4. 
2. Przekroczenie potoku „Bez nazwy” lewego dopływu potoku „Od Bukowego Lasu” w 
km 0+559 kanałem grawitacyjnym (góra rury 1,23 m pod dnem stałym cieku) i tłocznym w 
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m. Dąbrowa gm. Chełmiec na głębokości 1,28m. Kanał grawitacyjny z rur PE100RC TS 
225*134, rura osłonowa PE100 SDR26 315*17,9. Kanał tłoczny z rur PE100RC TS 
125*11,4, rura osłonowa PE100 SDR26 200*11,4. 
3. Przekroczenie potoku „Ubiadek” w km 0+611 kanałem  tłocznym w m. Wielogłowy 
gm. Chełmiec”, góra rury 1,6m pod dnem stałym cieku. Kanał tłoczny z rur PE100RC TS 
125*11,4, rura osłonowa PE100 SDR26 200*11,4. 
 
Miejsca przekroczenia koryta zostaną trwale oznakowane  i naniesione na mapy. Wszystkie 
przekroczenia zostaną wykonane w rurach osłonowych. Projektowany  sposób przekroczenia 
koryt potoków pod dnem, nie wpłynie na przepływy, na stan fizyko-chemiczny wód, jak 
również na zagrożenie powodziowe dla terenów sąsiadujących z potokami. 
W taki sam sposób należy wykonać przekroczenia pod rowem melioracyjnym „Pod sklepem”. 
 
15.6.5. Skrzyżowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi 
 
Wykopy pod liniami napowietrznymi wykonać ręcznie z szalunkiem, zasypanie również 
ręcznie lub metodą przewiertu. 
 
15.6.6. Skrzyżowania z istniejącym wodociągiem 
 
Na trasie projektowanego kanału biegną przyłącza z istniejących studni, wodociąg gminny. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy na projektowanej trasie wykonać 
kontrolne wykopy poprzeczne o ścianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i 
głębokości 1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia. 
 
15.6.7. Skrzyżowania z rowami i przepustami 
 
Na trasie projektowanych rurociągów występują ślady przydrożnych rowów 
przechwytujących wody opadowe. 
Projektowane rurociągi usytuowane są wzdłuż tych rowów oraz krzyżują się z nimi. 
W miejscu skrzyżowania rurociągu z rowem należy na czas robót na rowie wykonać koryto 
drewniane w przekroju o kształcie rowu. Koryto z bali grubości 50 mm i długości 4,0 m. 
Koryto wyłożyć folią gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpuścić w grunt i uszczelnić gliną. 
W trakcie budowy należy zwrócić uwagę, aby rowy były drożne a po wykonaniu kanalizacji 
należy rowy przydrożne przywrócić do pierwotnego stanu. 
 
16. Metody wykonywania robót. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację 
geodezyjną. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Ministerstwo Budownictwa i PMB 
- Warunków technicznych wykonania. 
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16.1. Roboty ziemne 
16.1.1. Kanały i przykanaliki. 
Przewiduje się wykonywanie robót ręcznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboty ręczne i 
przewierty, wymuszają istniejące linie energetyczne SN i NN, zbliżenia do istniejących 
obiektów, uzbrojenie i wymagania właścicieli posesji. 
Na zbliżeniach z liniami napowietrznymi SN i NN, będącymi pod napięciem, wszelkie prace 
bezwzględnie winny być wykonywane ręcznie lub metodą przewiertu i pod nadzorem 
pracownika właściwego Zakładu Energetycznego. 
 

a. Wykopy. 
Kanał sanitarny będzie układany na głębokości określonej na profilach. Wykopy mechaniczne 
koparką o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH. Wykopy ręczne 
posiadać będą ściany pionowe deskowane do pełnej wysokości. Ponieważ część robót 
prowadzona będzie w gruntach rolniczych, zwraca się uwagę na poprawne wykonanie robót 
ziemnych a mianowicie: odłożenie humusu, wykop, roboty montażowe, zasypka z 
zagęszczeniem zakończona zasypaniem humusu i obsianiem trawą.  
Nadmiar urobku należy załadować na samochody wywrotki i wywieść: 
- nadmiar na wysypisko na odległość do 5 km, 
- pozostałość na czasowy odkład na odległość do 2 km. 
Miejsce wywozu wskaże Inwestor. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykopy pod pompownię przewiduje się do 
wykonania mechanicznie  z odwozem 80 % gruntu i powtórny dowóz do zasypania.   
W związku z występującą wodą gruntową powyżej posadowienia urządzeń zachodzi 
konieczność wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia powierzchniowego.  
    

b. Zasypanie wykopów. 
Wykopy wykonywane ręcznie będą zasypywane ręcznie. Wykopy wykonywane koparką 
zasypywane będą koparką, po uprzednim ręcznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm i 
obsypki do wysokości 0,5 m ponad rurę. 
Na terenach utwardzonych placów manewrowych ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać 
tłuczniem, z dokładnym ubiciem. 
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchni należy ją bezwarunkowo odbudować do 
stanu przed robotami. 
 

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo 
Na odcinkach gdzie kanał zostanie wykonany metodą przewiertu odwóz 100% ziemi 
i powtórny dowóz do obsypania studzienek.  
 
16.2. Roboty montażowe 
Montaż kanałów i przykanalików - ręcznie. Montaż studzienek i przepompowni przy użyciu 
dźwigu.  
Uwaga: 
Rurę przewodową w przewiertach w rurach osłonowych montować na płozach z kółkami co 
1,8m. Po zmontowaniu przestrzeń pomiędzy rurą zewnętrzną a przewodową wypełnić 
zaprawą cementową z dodatkiem hydrobetu. 
Po zmontowaniu odcinka kanału (zakresu ustalonego z Inwestorem) należy wykonać próbę 
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację geodezyjną. 
Zwraca się szczególną uwagę na dokładne wysokościowo usytuowanie kanału na odcinkach, 
gdzie kanały posiadają minimalne spadki.   
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Z szczególną starannością należy wykonać studzienki szczelne i ich zabezpieczenie. 
 
17. Odwadnianie wykopów na czas robót. 
 
Zgodnie z „Dokumentacją badań podłoża gruntowego”, woda gruntowa występuje powyżej 
dna wykopu na projektowanych obiektach. 
Dla powyższych warunków  projektuje się odwodnienie studniami wierconymi i 
powierzchniowe zgodnie z opisem w części wykonawczej dokumentacji.  
Odprowadzenie wód z pompownia do rowów przydrożnych i istniejących cieków. 
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Po zakończeniu pompowania studnie należy zdemontować a otwory zaiłować.  
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W trakcie prac odwodnieniowych należy prowadzić dziennik pompowania, który winien 
zawierać minimum: datę, stan pogody, ilość pracujących pomp i poziom wody w studni oraz 
ewentualne uwagi. 
 
18. Obiekty dodatkowe na czas budowy. 
 
Na czas wykonywania robót zostaną wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z 
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakończeniu 
inwestycji. Dodatkowymi elementami będą odwodnienia wraz z rurociągami. Zasilanie 
urządzeń z agregatów prądotwórczych. 
 
19. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 
Budowa sieciowej kanalizacji ściekowej poprawi w sposób trwały stan środowiska 
naturalnego Wielogłów i Dąbrowy. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni rzeki Dunajec 
(kanalizowany teren leży 1km od Dunajca). 
W trakcie budowy wystąpią utrudnienia wynikające z obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej. Ulegną również zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz przydomowe 
ogródki i trawniki w pasie robót. Nie przewiduje się wycinania drzew. 
W trakcie budowy wystąpią utrudnienia w dojazdach do posesji. 
 
20. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji. 
 
Nie ma możliwości wybudowania sieci kanalizacji bez utrudnień i zniszczeń. Decyzję 
o ewentualnych wypłatach za zniszczone uprawy na gruntach ornych może podjąć 
Wykonawca bądź Inwestor, jeżeli zostanie to określone w Kontracie. Uwzględniając 
głębokość wykopów przewiduje się szerokość pasa montażowego 10,0m. 
 
21. Kolejność realizacji inwestycji. 
 
Realizacja winna się zaczynać od pompowni ścieków ponieważ sposób odwodnienia 
pompowni ścieków warunkuje prowadzenie dalszych robót. Następnie kanał główny i 
rurociąg tłoczny. 
Odcinki w gruntach nie nawodnionych można realizować dowolnie. 
  
22. Uzgodnienia. 
 
Projekt uzgodniono z: 

- ZKUPSiUT w Nowym Sączu, 
- Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu 
- Państwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowym Sączu 
- właścicielami i użytkownikami terenów, na których zlokalizowano inwestycję 
- Urzędem Gminy Chełmiec 
- Zakładem Gazowniczym 

 
23. Uwagi końcowe 
 
Wytyczenie trasy przewodów sieci i przyłączy wg zwymiarowania geodezyjnego. 
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przyłączenia 
nieruchomości, opinii ZKUPSiUT oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
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rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterów, pod nadzorem 
branżowym.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne 
projektu, posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania 
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiązań 
materiałowych, wprowadzający zmiany winien we własnym zakresie dokonać zmian 
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikających 
z wprowadzania zmiany. Ostateczną decyzję o wyborze materiałów podejmuje Inwestor. 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
Obręb Wielogłowy: 483/5, 481/2, 479/1, 477/3, 477/4, 477/1, 475, 471, 472, 473, 468, 401/4, 
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 405/4, 405/3, 405/6, 406, 273, 266, 274/2, 268, 
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 275/2, 278/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18, 
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 279/8, 279/7, 279/6, 279/2 ,274/3. 
 
Obręb Dąbrowa:  
272/1, 292, 273, 274/2, 274/1, 274/5, 93, 275/2, 275/11, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3, 
276/2, 276/10, 277, 278, 263, 247, 260/1, 267, 266, 264, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7, 
251/8, 251/9, 252/5, 252/6, 252/2, 205, 200, 245/1, 246, 252/3, 275/9. 
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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 
BRANŻA SANITARNA 

 
I.  CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I WERYFIKATORÓW 
2. IZBA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I WERYFIKATORÓW 
3. ZAŁĄCZNIKI: 

- Wykaz działek i Właścicieli, 
- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 05-05-2014 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: 

WBG/7627/10/09 z dnia 03-11-2009 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: 

WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012 
- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez GDDKiA; znak: 

GDDKiA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423 
- Uzgodnienie lokalizacji kanału sanitarnego przez MZMiUW; znak: DIN-RNU 

GOR-43-1-1-76/14 
- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanału sanitarnego przez RZGW; znak: 

NZN-464/121/2014/2097 
- Zgoda na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. 273 

wydana przez ZGKiM w Chełmcu; znak: ZGKiM.7225.I.103.2014 
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM w Chełmcu; znak: 

ZGKiM.7225.I.D.54.2014 
- Protokół ZKUPSiUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014 
- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie cieków projektowaną kanalizacją; 

znak: ORL-II.6341.111.2014 
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sączu. 
- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skrzyżowania projektowanej 

kanalizacji z istniejącą siecią gazową, 
- Projekt geotechniczny 
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana 

przez PRO GEO A.G. Stąporek 
- Warunki przył ączenia dla pompowni P1 na działce 278 w Dabrowej; nr 

warunków WP/046920/2014/O09R08 
- Warunki przył ączenia dla pompowni P2 na działce 471 w Wielogłowach; nr 

warunków WP/046915/2014/O09R08 
- Karta doborowa pompowni P1 
- Karta doborowa pompowni P2 

 
4. BIOZ 
5. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy 
2. Określenie Inwestora i Użytkownika 
3. Podstawy opracowania 
4. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę 
5. Istniejący stan odprowadzenia ścieków 
6. Nawiązanie do programu kanalizacji ściekowej 
7. Obliczenia ilości ścieków 
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8. Obliczenia hydrauliczne kanałów 
9. Obliczenia hydrauliczne rurociągu tłocznego 
10. Usytuowanie kanałów 
11. Usytuowanie rurociągu tłocznego 
12. Pompownia ścieków 
13. Opinia geotechniczna 
14. Inne uzbrojenie terenu 
15. Rozwiązania projektowe 
16. Metody wykonania robót 
17. Odwodnienie wykopów na czas robót 
18. Obiekty dodatkowe na czas robót 
19. Wpływ inwestycji na środowisko 
20. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji 
21. Kolejność realizacji inwestycji. 
22. Uzgodnienia 
23. Uwagi końcowe 

 
II. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 
1. Orientacja        1:10 000 
1A. Orientacja - kanalizacja na planie zagospodarowania przestrzennego 
2. Plansza zagospodarowania terenu – kanalizacja sanitarna  z  przepompowniami

           1:1000 
3. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku P1 - S9. 

           1:100/500 
4. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S7 - S10. 

           1:100/500 
5. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 - S18. 

           1:100/500 
6. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S15 - S26 

           1:100/500 
7. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S25 - S30 

           1:100/500 
8. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S31 - S40. 

           1:100/500 
9. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku P2 - S31. 

           1:100/500 
10. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S41 - S52. 

           1:100/500 
11. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S41 - S62. 

           1:100/500 
12. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S60 - S72. 

           1:100/500 
13. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S68 - S77. 
           1:100/500 
14. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S54 - S85. 
           1:100/500 
15. Profil ruroci ągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P1 - S31. 

          1:100/500; 1:100/100 
16. Profil ruroci ągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P2 - Sistn. 
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          1:100/500; 1:100/100 
17. Profil przykanalików S3-S3.1; S6-S6.1; S6-S6.2; S10-S10.1; S11-S11.1; S28-S28.1; 

S34-S34.2-S34.3; S35-S35.1.      1:100/500 
18. Profil przykanalików S40-S40.1; S46-S46.1; S48-S48.1; S52-S52.1-S52.2-S52.3; S57-

S57.1; S59-S59.1; S61-S61.1; S63-S63.1; S64-S64.1; S67-S67.1. 1:100/500 
19. Profil przykanalików S12-S12.1; S12-S12.1; S14-S14.1; S16-S16.1; S17-S17.1; S18-

S18.1; S22-S22.1; S27-S27.1.      1:100 
20. Profil przykanalików S32-S32.1; S34-S34.1; S69-S69.1; S70-S70.1; S71-S71.1; S72-

S72.1.         1:100 
21. Zestawienie długości i materiałów kolektorów głównych grawitacyjnych 

i przykanalików 
22. Zabezpieczenie skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecią gazową
            1:20 
23. Projektowana przepompownia ścieków P1    1:20 
24. Projektowana przepompownia ścieków P2    1:20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 
W MIEJSCOWO ŚCI DĄBROWA ORAZ P2 W MIEJSCOWO ŚCI WIELOGŁOWY
      
SPIS TREŚCI: 
Załączniki: 
- warunki przył ączenia dla przepompowni P1 WP/046920/2014/O09/R08 z dnia 
05.06.2014 
- warunki przył ączenia dla przepompowni P2 WP/046915/2014/O09/R08 z dnia 
05.06.2014 
- opinia ZUDP Nr 1754/2014 z dnia 02.07.2014 
2. Opis techniczny 
3.Obliczenia techniczne 
4.BIOZ 
5.Rysunki 
- Projekt zagospodarowania terenu - rys. Nr 1 
- Schemat podłączenia przepompowni P1 - rys. Nr 2 
- Schemat podłączenia przepompowni P2 - rys. Nr 3     
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Nowy Sącz 06-2014 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Oświadczam, iż projekt budowlany:  
  
„BUDOWA  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ 
nr 75 WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM 
ENERGETYCZNYM W WIELOGŁOWACH i DĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC” 
 
Adres inwestycji: 
 
Obręb Wielogłowy i Dąbrowa gmina Chełmiec. 
 
    
Inwestor: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 
z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy-Prawo 
Budowlane). 
 
Branża sanitarna: 
 
Projektant :   mgr inż. Katarzyna Majcher 

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 
 
Sprawdzający :   inż. Mirosław Olszowski 
     upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 
 
 
Branża elektryczna 
 
Projektant :   mgr inż. Marek Zygmunt 

upr. proj. UAN.I-8340/A-182/88 
 
Sprawdzający :   inż. Mikołaj Gondek  
     upr. proj. UAN.I-8340/A-120/89 
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INFORMACJE DOTYCZ ĄCE 

BEZPIECZŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 

Temat: 
 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ 
nr 75 WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM 

ENERGETYCZNYM W WIELOGŁOWACH i DĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC” 
 
 

Adres: 
 

GMINA CHEŁMIEC. 
OBRĘB WIELOGŁOWY I DĄBROWA GMINA CHEŁMIEC. 

 
 

Inwestor: 
 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 

 
 

Projekt: 
 

SIECI SANITARNE 
 
 
 

Projektant: 
 

mgr inż. Katarzyna Majcher 
mgr inż. Paweł Majcher 

 
 
 
 
 

CZERWIEC 2014 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi:  
 
-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chełmcu wraz z przepompowniami. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Istniejące obiekty   
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
- Teren prowadzenia prac związanych z wykopami 
- Teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód: nasypy, rowy, droga 
- Strefa gromadzenia materiałów budowlanych. 
- Strefy rozmieszczenia maszyn i urządzeń technicznych w trakcie prac budowlanych 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 
 
- Prace związane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się 

gruntu, jak również nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed wpadnięciem osób, 
może spowodować zagrożenia w trakcie realizacji robót.  

- Zagrożenia wynikające z pracy mechanicznych urządzeń budowlanych 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, oraz powinien 
zapewnić odpowiedni instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach. 

- Instruktaż w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewniać uczestnikom: 
zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, 
poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i 
odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a 
także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. 

- Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub 
pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

- Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku.  

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy 
obowiązujący na każdym z tych stanowisk. 

- Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż 
pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

 
       ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY: 
- Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych 

w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg, wyjść i przejść 
dla pieszych, urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

- Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

- Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym.  

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 

- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się 
balustradami. 

- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 6 m. 

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

- Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione.  
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- Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów.  

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.  
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów.. 
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 

10 warstw. 
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  
- Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
- Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, należy 

odpowiednio zabezpieczyć.  
- Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami 
- Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 

oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 
natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje 
się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane 

- Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, 
w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 
substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

- Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. 

- Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami.  
- Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: trwałe i ustabilizowane podłoże, trwałą, 

wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
 

PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.  

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 
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- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór.  

- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu.  

 
 
 
 

 PROJEKTANT: 
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III . CZ ĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedsięwzięcia p.n. 
 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ nr 75 
WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W 
WIELOGŁOWACH i DĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC”  
– część technologiczno – budowlana z wytycznymi realizacji. 
 
Położenie: 
Gmina Chełmiec. 
Obręb Wielogłowy: 483/5, 481/2, 479/1, 477/3, 477/4, 477/1, 475, 471, 472, 473, 468, 401/4, 
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 405/4, 405/3, 405/6, 273, 266, 274/2, 268, 
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 275/2, 278/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18, 
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 279/8, 279/7, 279/6, 279/2 ,274/3. 
 
Obręb Dąbrowa:  
272/1, 292, 273, 274/2, 274/1, 274/5, 93, 275/2, 275/11, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3, 
276/2, 276/10, 277, 278, 247, 260/1, 267, 266, 264, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7, 251/8, 
251/9, 252/5, 252/6, 252/2, 205, 200, 245/1, 246, 252/3, 275/9. 
  
Integralną częścią dokumentacji jest projekt części elektrycznej zasilania pompowni, który 
stanowi odrębne opracowanie. Rozbudowa sieci i pompownie ścieków to pierwszy etap 
uzbrojenia nieskanalizowanego terenu wsi Dąbrowa i Wielogłowy. Teren inwestycji 
częściowo płaski bez możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków do istniejącej 
kanalizacji. Najniżej położona część zlewni położona na terenach narażonych na zalewanie w 
czasie gwałtownych opadów. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ścieki ze zlewni zostaną 
sprowadzone grawitacyjnie do dwóch przepompowni. Z pompowni P2 rurociągiem tłocznym 
zostaną przepompowane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks300 na działce 483/5 w 
Wielogłowach.  
 
W zakres projektu wchodzą: 
- kanały grawitacyjne Ø 0,2 m: 
   PVC200 SN8    - 1104,4 m 
   PE100RC TS 225*13,4  - 845,7 m 
   PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 784,9 m 

Ogółem:    - 2735,0 m 
- przykanaliki Ø 0,15 m: 
   PVC160 SN8    - 374,2 m 
   PE100RC TS 160*14,6  - 208,1 m  

Ogółem:    - 582,3 m 
 
Razem kanały grawitacyjne    - 3317,3 m 
    
- kanały tłoczne: 
na odcinku P1 – S31 
   PE100RC TS 125*11,4  - 302,05 m 
   PE100 SDR17 125*7,4  - 366,15 m 
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Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 3,0 m 
   Ogółem:    - 671,2 m 
Na odcinku P2 - Sist   

PE100RC TS 125*11,4  - 206,8 m 
   PE100 SDR17 125*7,4  - 121,6 m 
        Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 3,0 m 

Ogółem:    - 331,4 m 
Razem kanały tłoczne     - 1002,6 m 
 
- studzienki kontrolne      - 122 szt. 
- pompownie ścieków       - 2 szt. 
- rury osłonowe PE100 SDR26 315*17,9   - 225,0 m 
- rury osłonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. tłocz.) - 48,5 m  
- rury osłonowe na krzyżówce z gazem:  
   PE100 SDR26 315*12,1  - 56,0 m 
   PE100 SDR26 225*8,6  - 32,0 m 
 
Studzienki betonowe Ø1,2m, PP 1000, 800, 600, 500. Na terenach zalewowych studzienki 
z włazami szczelnymi do wysokości 2,0m. Pompownie z kręgów z betonu B45 o średnicy 2m 
wyposażone w kosze do wyłapywania elementów stałych, na obu pompowniach zamontować 
dźwigi. 
Sieć przebiega przez tereny oznaczone w planie zagospodarowania symbolami: 
B1MM, B6UK, D1KK99, A1W, BRRPO, D5KGL329, D6KGD. 
Pompownia P1 usytuowana jest na terenie B6UK, pompownia P2 na terenie B1MM. Obie 
pompownie zostaną podniesione do rzędnej 272,20 z uwagi na możliwość zalania wodami 
deszczowymi. 
 
Projektowane kanały i przykanaliki oraz obiekty na nich mogą być wykonane z dowolnych 
materiałów występujących na rynku, spełniających wymagania wynikające z: 

- przepisów i norm 
- warunków usytuowania poziomego i wysokościowego 
- warunków wykonawstwa. 

Decyzje ostateczne w sprawie rozwiązań materiałowych podejmuje Inwestor.  
W przypadku zastosowania innych rozwiązań materiałowych, wprowadzający zmiany winien 
we własnym zakresie dokonać zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla 
wprowadzenia zmiany lub wynikających z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany 
odpowiada wprowadzający. 
 
2. Określenie inwestora i użytkownika. 
 
Inwestor:  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
Użytkownik: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
3. Podstawy opracowania. 
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- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy:  
 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
 ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 a : 
 P.H.U. PASANDER Paweł Majcher 
 ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz 

 
- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 05-05-2014 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: WBG/7627/10/09 z 

dnia 03-11-2009 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: 

WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012 
- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez GDDKiA; znak: 

GDDKiA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423 
- Uzgodnienie lokalizacji kanału sanitarnego przez MZMiUW; znak: DIN-RNU GOR-

43-1-1-76/14 
- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanału sanitarnego przez RZGW; znak: 

NZN-464/121/2014/2097 
- Zgoda na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. 273 wydana 

przez ZGKiM w Chełmcu; znak: ZGKiM.7225.I.103.2014 
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM w Chełmcu; znak: 

ZGKiM.7225.I.D.54.2014 
- Protokół ZKUPSiUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014 
- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie cieków projektowaną kanalizacją; znak: 

ORL-II.6341.111.2014 
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sączu. 
- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skrzyżowania projektowanej 

kanalizacji z istniejącą siecią gazową, 
- Projekt geotechniczny 
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana przez 

PRO GEO A.G. Stąporek 
- Warunki przyłączenia dla pompowni P1 na działce 278 w Dabrowej; nr warunków 

WP/046920/2014/O09R08 
- Warunki przyłączenia dla pompowni P2 na działce 471 w Wielogłowach; nr 

warunków WP/046915/2014/O09R08 
- Uzgodnienia z Inwestorem 

 
4. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę. 
 
Istniejące obiekty zaopatrywane są w wodę z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz 
wodociągu gminnego. 
 
5. Istniejący stan odprowadzenia ścieków. 
 
Istniejące domy posiadają zbiorniki, z których ścieki są okresowo wywożone. Wywóz 
indywidualny, na gminną oczyszczalnię ścieków w Nowym Sączu. Część budynków posiada 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
 
6. Nawiązanie do programu kanalizacji ściekowej. 
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Gmina Chełmiec nie posiada „Programu kanalizacji ściekowej”.  
 
7. Obliczenia ilości ścieków. 
 
Pompownia P1: 
 
Tab.1.1  Zestawienie ilo ści ścieków 

etap

Jednostka zagospodarowania Jedn.
Ilość                  
jedn.

Qdsr                  
m3/d

Qdmax             
m3/d

Qhmax      
m3/h

Qhmax      
dm3/s

Wieś;  Dąbrowa M 1026 193 238 32 9,0
Wieś; Wielogłowy (część) M 104 15 22 3 0,8
Razem wsie M 1130 208 260 35 9,8
Łącznie M 1130 208 260 35 9,8

pompownia P1

 
 
Pompownia P2: 
 
Tab. 2.1 Bilans ścieków

etap pompownia P2

Element zagospodarowania Jedn. Ilość jedn.
Qdsr                 
m3/d

Qdmax                   
m3/d

Qhmax                         
m3/h

Qhmax                 
dm3/s

Wieś;  Dąbrowa
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne 0 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Razem mieszkalnictwo M 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Usługi 19,81 21,79 2,15 0,60
Razem bytowo komunalne 229,26 288,02 35,83 9,95
Przemysł bazy i składy,
Zakł. Z.P.M. "Dominik"
Razem zakł. 32,37 52,60 9,41 2,62
Razem wieś M 1217 261,63 340,62 45,24 12,57
Wieś; Wielogłowy (cz ęść)
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem mieszkalnictwo M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem bytowo komunalne 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wieś M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wsie M 1321 276,45 362,85 48,02 13,34  
 
8. Obliczenia hydrauliczne kanałów grawitacyjnych. 
 
Kanał Ø0,2m przy spadku 0,5% posiada przepustowość 24 dm3/s. Ponieważ docelowo łączna 
ilość ścieków jest mniejsza wykonywanie obliczeń jest zbędne. 
 
9. Obliczenia hydrauliczne rurociągu tłocznego. 
 
Kanał na odcinku P1 – S31 
Dobrano kanał z rur: 
PE100RC TS 125*11,4     - 302,05 m 
PE100 SDR17 125*7,4     - 366,15 m 
Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8  - 3,0 m 
   Ogółem:    - 671,2 m 
 
Przepływ obliczeniowy 9,8 dm3/s, V = 1,03 m/s. strata 8,0 m H2O 
 
Różnica wysokości: 
- dno pompowni  266,54 m npm 
- dno studzienki rozprężnej 274,60 m npm 
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 różnica wysokości 8,06 m 
Straty miejscowe   2,0 m  
Ogółem straty:  18,06 m H2O 
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/16H, moc znamionowa 6,5kW - dobrana pompa 
spełnia w/w warunki. 
 
Kanał na odcinku P2 – Sist 
Dobrano kanał z rur: 
PE100RC TS 125*11,4     - 206,8 m 
PE100 SDR17 125*7,4     - 121,6 m 
        Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 3,0 m 
Ogółem:       - 331,4 m 
Przepływ obliczeniowy 13,34 dm3/s, V = 1,4 m/s. strata 6,7 m H2O 
 
Różnica wysokości: 
- dno pompowni  267,26 m npm 
- dno studzienki rozprężnej 271,00 m npm 
 różnica wysokości 3,74 m 
Straty miejscowe   1,5 m  
Ogółem straty:  11,94 m H2O 
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/12Hm moc znamionowa 4,5kW - dobrana pompa 
spełnia w/w warunki. 
    
10. Usytuowanie kanałów. 
 
Projektowane kanały usytuowano: 

- wzdłuż drogi krajowej nr 75 oraz w jej liniach rozgraniczjących. 
- w drogach lokalnych oraz na terenach gruntów ornych i przydomowych ogródków; 
- na prywatnych posesjach 
- w poprzek cieków wodnych administrowanych przez RZGW i MZMiUW 
- w poprzek rowów melioracyjnych  
- przykanaliki usytuowane w lokalnych drogach i ogródkach. 

 
Wysokościowo kanały zaprojektowano przyjmując generalnie głębokość nie mniejszą aniżeli 
1,60m. W związku z okresowym zalewaniem części działek przez które prowadzone są sieci 
projektuje się studzienki szczelne oraz kanały z rur PE łączonych przez zgrzewanie. 
Wypływki wewnątrz rur należy wycinać. Dodatkowo przewidziano odpowietrzenie studni 
leżących w pobliżu ogrodzeń. W terenach z możliwością zalania przykanaliki zakończyć 
studniami rewizyjnymi dn800 z klapami zwrotnymi. Włazy szczelne w terenach rolniczych 
dodatkowo zabezpieczyć kręgami dn800 wystającymi 0,2 m ponad teren. Układanie kanałów: 
- metodą przewiertu sterowanego na odcinkach wykonanych z rur PE100RC TS 225*13,4 
oraz PE100RC TS 160*14,6. Przy przekroczeniu cieków, rowów oraz dróg dodatkowo na 
rurach przewodowych zakładać rury osłonowe PE. 
- metodą rozkopu ze ściankami pionowymi szczelnymi w terenach nawodnionych z 
zastosowaniem rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8  
- metodą rozkopu ze ściankami szczelnym i bez w zależności od głębokości, uzbrojenia oraz 
warunków lokalnych z zastosowaniem rur PVC 160 i 200 o sztywności SN8. 
 
11. Usytuowanie rurociągu tłocznego. 
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Rurociągi tłoczne usytuowane są wzdłuż drogi krajowej  nr 75 częściowo w: liniach 
rozgraniczających, w ogródkach, terenach prywatnych utwardzonych działek. Część kanałów 
prowadzona jest w drogach prywatnych i gminnych. Ostatni odcinek do studzienki istniejącej 
prowadzony jest pod parkingiem. Głębokość kanału generalnie 1,5 m pod terenem za 
wyjątkiem przekroczeń cieków i rowów. Kanały układane będą metodą rozkopu oraz 
przewiertu sterowanego zgodnie z załączonymi profilami.  Na kanałach w najwyższych 
punktach zamontować zestawy napowietrzająco odpowietrzające (2 szt. z lokalizacją zgodnie 
z załączonymi profilami) 
 
12. Pompownie ścieków. 
 
Pompownie usytuowane są na terenach; pompownia P1 - B6UK (dz. nr 278 w Dąbrowej), 
pompownia P2 (dz. nr 471 w Wielogłowach). Powierzchnia terenu pompowni P1 = 25,0m2 , 
P2 = 37,0m2.  Obie pompownie należy wynieść ponad najwyższy zaobserwowany poziom 
zalania wód tj. 272,20 m npm + min. 0,5m. Obie pompownie wyposażyć w wentylację dn 100 
wyniesioną min 0,6m nad poziom włazu. Teren w pompowni  również podnieść do rzędnej 
272,20. Drogę dojazdową wykonać na rzędnej 272,20. Poziom wody gruntowej w obu 
pompowniach powyżej poziomu posadowienia. 
Dla obu pompowni projektuje się ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej zabezpieczonej 
tworzywem PCV o parametrach: 
 - wysokość 1,5m 
 - średnica drutu min. 3,1 mm 
 - kolor zielony 
 - wielkość oczek max 60*60 mm 
Siatka mocowana do słupków oraz drutów naciągniętych między słupkami. Drut stalowy 
ocynkowany średnicy min. 3,6 mm powleczony PVC. Drut rozciągnąć w trzech miejscach: na 
środku słupków oraz dołem i górą słupków. 
Słupki z rur stalowych ocynkowanych Ø 50, narożne Ø65 z zastrzałami w obie strony. 
Zastrzały z dowolnych elementów stalowych ocynkowanych. Daszki na słupkach z PVC.  
Słupki posadowione w betonie o głębokości 120 cm i średnicy 30cm. 
Furtka szerokości 1,2 m, wykonanie warsztatowe z profili zamkniętych min. 30*30 mm 
ocynkowanych po zespawaniu. Wypełnienie siatką jak dla ogrodzenia. Zamknięcie na zamek 
i rygiel z kłódką. Zabezpieczenie antykorozyjne słupków i bramki: ocynkowanie + malowanie 
dwukrotne. Obok wejścia umieścić tablicę informacyjną w kolorze niebiskim (wykonaną 
techniką trwałą np. lakier piecowy) z napisem:  
„PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  
WSTĘP WZBRONIONY” 
Wysokość czcionki  minimum10 cm. 
Tablica 60*30 cm z materiału nierdzewnego, nie blaknącego i trwałego. 
Teren wewnątrz ogrodzenia wykonany z kostki betonowej gr. 6,0 cm i podbudowie 
dostosowanej do ruchu pieszego. 
 
13. Opinia geotechniczna. 
 
W „DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ 
GEOTECHNICZNĄ dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu”, 
wykonaną w lipcu 2014r. przez mgr inż. Grzegorza Stąporka oraz mgr inż. Agnieszkę 
Stąporek określono wnioski: 
• Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty, które zakwalifikowano do 10 warstw 
geotechnicznych zróżnicowanych pod względem właściwości geotechnicznych  
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• W każdym otworze stwierdzono występowanie wody gruntowej    
• Stwierdzono proste warunki gruntowe. 
Usytuowanie otworów litologicznych w załączonej dokumentacji. 
 
13.1. Budowlane kategorie gruntów. 
 
Uwzględniając rodzaje gruntów, ich zaleganie oraz głębokości wykopów, dla wyliczenia 
kosztów, ustala się następujące udziały procentowe poszczególnych kategorii: 

- kat. II  – 30% 
- kat. III  – 40% 
- kat. IV  – 30% 

 
13.2. Kategoria geotechniczna posadowienia. 
 
Uwzględniając omówione wyżej warunki, zgodnie z propozycją zawartą w dokumentacji 
geotechnicznej, typ inwestycji i panujące proste warunki gruntowe zalicza się inwestycję do 
drugiej kategorii  geotechnicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463). 
 
14. Inne uzbrojenie terenu. 
 
Projektowane kanały krzyżować się będą z: 

- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN 
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN, 
- kablami elektrycznymi NN, 
- kablami teletechnicznymi 
- gazociągiem  
- wodociągiem gminnym 
- kanałami deszczowymi 

 
15. Rozwiązania projektowe. 
15.1. Kanały i przyka naliki. 
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej wykonaną z: 
- rur PVC200 SN8 o długości 1104,4 m układanych metodą rozkopu ze ściankami szczelnymi 
lub bez w zależności od warunków terenowych,  
- PE100RC TS 225*13,4 o długoś 845,7 m układanych metodą przewiertu sterowanego,  
- PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 o długości 784,9 m układanych metodą rozkopu za 
ściankami szczelnymi w terenach narażonych na zalewanie, poniżej rzędnej 272,20. 
Ogółem kanałów grawitacyjnych – sieci 2735,0 m 
 
- rur PVC160 SN8 dla przykanalików o długości 374,2 m układanych metodą rozkopu ze 
ściankami szczelnymi lub bez w zależności od warunków terenowych 
- PE100RC TS 160*14,6 dla przykanalików o długości 208,1 m układanych metodą 
przewiertu sterowanego w terenach narażonych na zalewanie.  
Ogółem przykanalików - 582,3 m 
 
Razem kanały grawitacyjne - 3317,3 m 
 
Dodatkowo zastosowano: 
- rury osłonowe PE100 SDR26 315*17,9   - 225,0 m 
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- rury osłonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. tłocz.) - 48,5 m  
- rury osłonowe na krzyżówce z gazem:  
   PE100 SDR26 315*12,1  - 56,0 m 
   PE100 SDR26 225*8,6  - 32,0 m   
Zastosowane rury muszą być zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaż kanałów ręcznie. 
Spuszczanie do rowu dźwigiem. 
Dla kanałów wykonanych metodą rozkopu wykonać podsypkę gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad 
rurę. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospółki bez kamieni powyżej 20 mm, wykonana 
ręcznie. Zasypka pozostałej części wykopu gruntem z wykopów, ręcznie lub koparką. 
Wskaźnik zagęszczenia dla dróg IS =1,0 dla pozostałych  IS = 0,95. W drogach o nawierzchni 
gruntowej, ostatnie 20 cm należy zasypać miejscową pospółką. Przewiduje się dowóz 
pospółki. 
W drogach o nawierzchni żwirowej ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać tłuczniem. 
W drodze o nawierzchni asfaltowej należy uzyskać od Inwestora warunki na odbudowę drogi.    
 
15.2. Studzienki. 
 
Na projektowanych kanałach projektuje się studzienki tradycyjne Ø1200, 1000 mm betonowe 
oraz PE 1000, 800, 600, 500 mm. 
Studzienki betonowe projektuje się na kanałach powyżej 3,0 m głębokości na terenach nie 
narażonych na zalewanie. Studzienki spadowe posiadać będą kamionkowe trójniki, kolana i 
prostki. Przewiduje się, że komory studzienek betonowych będą prefabrykowane.  
Na terenach narażonych na zalewanie należy stosować studzienki PE z włazami szczelnymi o 
szczelności do 2,0m. Studzienki PE1000 stosować przy pompowniach oraz na 
rozgałęzieniach na sieci. Studzienki PE800 na sieci na przelotach oraz jako zakończenie 
przykanalików w terenach narażonych na zalewanie (poniżej rzędnej 272,20) z klapami 
zwrotnymi. Na pozostałych przykanalikach stosować studnie PE600 i PE500. Zagęszczenie 
gruntu pod studzienkami Is = 0,97. Minimalna wysokość wpalenia w studzienkę 0,55m ponad 
dnem, wpalenie powyżej 1,0m nad dnem wykonać jako kaskadowe. Każde włączenie w 
studzienkę PE wykonać jako spawane (nie dopuszcza się włączenia „in situ”. Studzienki PE 
w terenach podmokłych obsypać obsypką piaskową cementową. Studzienki na terenach 
zalewowych ryglowane. Monterzy muszą mieć przeszkolenie w montażu danego systemu 
studzienek, odbiór posadowienia, montażu, obsypki studzienek ma być przeprowadzony w 
obecności producenta. Dodatkowo za pompowniami na kanale tłocznym wykonać studzienki 
z zaworami płuczącymi min PE800. 
Włazy w terenach zielonych B125, w drogach D400. Studzienki zgodnie z PN-EN 476:2001, 
PN-EN 13598 włazy zgodnie z PN-EN 124:2000. 
 
15.3. Przepompownia ścieków. 
 
Projektuje się dwie pompownie podziemne Ø2000mm o z pompami o parametrach 
określonych w punkcie 9. Przykładowe karty doborowe pompowni przedstawiono w 
załączniku opracowania.  
Płyty nakrywcze żelbetowe. Pompownie wyposażone w 2 pompy z rozdrabniaczem z których 
jedna jest pompą roboczą a druga stanowi 100 % rezerwy. Pompy będą pracować 
przemiennie. Rurociąg tłoczny w pompowni Ø100. 
Dane ogólne pompowni: 
- zbiornik wykonany z kręgów z betonu B45 o średnicy 2m, 
- góra pompowni wyniesiona 0,5m ponad teren projektowany 
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- wyposażenie zbiornika w technologie DN 100 z montażem dla dwóch pomp, z koszem na 
elementy stałe zamocowanym na prowadnicy 
- dźwig do wyciągania pomp i kosza 
- podest uchylny ze stali nierdzewnej 
- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) 
- opcja, zawór płuczący,  
- tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwóch pomp o mocy (kW), gniazdo do 
agregatu, amperomierz, gniazdo 230V. 
- Pompa w pompowni P1: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/16H o mocy 6,5 kW; zabezpieczenie 
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaźnik NIV101/A 
- Pompa w pompowni P2: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/12H o mocy 4,5kW; zabezpieczenie 
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaźnik NIV101/A 
 
Pompy spełniają wymagania „obecnie” i „docelowo”. 

 
15.3.1 Rozwiązania konstrukcyjne – wymagania: 
− wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej   
− piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, 
− piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,  
− prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane w 
całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą 
farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem 
gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− obsługę zasuw z poziomu terenu  
− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków, 
− drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. zgodnie z Rozporządzeniem 
MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia ma być wyposażona w otwierany podest technologiczny, 
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,. 
− pompownia ma być wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż 
i demontaż pomp i wyciągania kosza (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 
(górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu), 
− właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal 
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez 
osoby niepowołane, 
− wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż 
i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 
− właz wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie 
obsługi pompowni, 
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− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), 
zastosować połączenia wyrównawcze, 
− przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 
 
15.3.2. Rozdzielnia sterująca z układem sterowania - wymagania 
− obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 
54, 
− szafa sterownicza poza pompownią  
− możliwość zdalnego przekazywania stanu pracy i stanu awaryjnego 
− podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
− ma spełniać wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności 
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE, 
− wyposażenie: 
� modułowy system sterująco-diagnostyczny nadzorujący i diagnozujący pracę pompowni 
wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, współpracujący z sondą 
poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków 
� rozłącznik główny, 
� zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
� zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 
� dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp 
(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki 
(przełącznik gwiazda-trójkąt), 
� przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny – z  kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z 
kontrolą suchobiegu,  
� wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp  
� grzałka z termostatem 
� sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, zamontowana 
w zbiorniku pompowni ścieków 
� pływak zabezpieczający pompownię przed przepełnieniem z 2 przekaźnikami czasowymi 
� modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana parametrów pracy 
urządzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach 
� zasilacz buforowy za układem akumulatorów do podtrzymania sterownika i modemu w 
przypadku braku zasilania energetycznego 
� wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni 
 
15.3.3.Pompy - wymagania 
− pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga 
stanowiła jej 100% czynną rezerwę, 
− korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na 
korozyjne oddziaływanie ścieków 
− Zblokowany z pompą silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji F, rodzaj pracy S1, 
zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi być naprawialny – z 
możliwością przewinięcia poza fabryką pomp. Temperatura medium do 40°C.  
Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana  
− pompy są wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, 
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− pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb 
pracy równoległej. 
 
15.3.3. Obudowa pompowni ścieków (betonowa) - wymagania 
− wykonana z elementów prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, 
wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50), 
− betonowe elementy powinny być wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1, 
− posiada aprobatę techniczną lub znak CE , 
− dno komory należy wyprofilować tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek 
i zawiesiny, 
− element denny musi być wykonany jako monolit, o wysokości użytecznej 500 lub 1000 
mm, 
− poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą przy użyciu specjalnego kleju do betonu 
i na uszczelki, 
− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 
− średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia 
wewnętrznego pompowni 
 
15.3.4. Informacje ogólne - wymagania 
− wszystkie opisy na urządzeniu wykonane w języku polskim, 
− każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 
− urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 
− rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 
o 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć 
o 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 
 
15.4. Rurociąg tłoczny. 
- na odcinku P1 – S31 z  rur PE100RC TS 125*11,4 o długości 302,05 m układanych metodą 
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 o długości 366,15 m układanych metodą rozkopu w 
części w tym samym wykopie co kanał grawitacyjny. Ostatni odcinek kanału wykonać z rur 
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 długości 3,0 m – kanał rozprężny. Ogółem długość 671,2 m. 
- na odcinku P2 - Sist z rur PE100RC TS 125*11,4 o długości 206,8 m układanych metodą 
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 długości 121,6 m układanych metodą rozkopu, ostatni 
odcinek wykonać z rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 długości 3,0 m – kanał rozprężny. 
Ogółem długość 331,4 m. 
 
Razem kanały tłoczne      - 1002,6 m 
 
Na kanałach w najwyższych punktach zamontować zestawy napowietrzająco odpowietrzające 
(2 szt. z lokalizacją zgodnie z załączonymi profilami) np. ZNO dn80 Hawle nr kat 9828. 
Zastosowane rury muszą być zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaż kanałów ręcznie. 
Spuszczanie do rowu dźwigiem. 
Rurociąg wykonany metodą rozkopu posadowiony będzie na 10,0 cm podsypce piaskowej i 
zasypany piaskiem do wysokości 10,0 cm ponad rurę. Do wysokości 50,0 cm ponad rurę – 
zasypka gruntem sypkim bez kamienia powyżej 20 mm, wykonana ręcznie. Pozostała część 
gruntem z wykopu bez ograniczeń. Zagęszczenie zasypki 85% ZPPr, pod drogą 95%ZPPr. 
Rurociąg po zmontowaniu powinien być poddany próbie ciśnienia, ciśnienie próbne 0,5 MPa.  
 
15.5. Skrzyżowania z przeszkodami 
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15.5.1 Skrzyżowanie z gazem 
Lokalizacja kolizji: 
G1, h<1,5m  – działka 252/5  gazociąg g25 obręb Dąbrowa 
G2, H>1,5m – działka 251/7  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – BEZ ZABEZPIECZENIA 
G3, H<1,5m – działka 275/11  gazociąg g40 obręb Dąbrowa 
G4, H<1,5m – działka 267  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – rurociąg grawitacyjny i tłoczny 
G5, H<1,5m – działka 266  gazociąg g25 obręb Dąbrowa 
G6, H<1,5m – działka 93  gazociąg g50 obręb Dąbrowa  
G7, H<1,5m – działka 405/3  gazociąg g50 obręb Wielogłowy 
G8, H<1,5m – działka 273 gazociąg g90 obręb Wielogłowy 
G9, H<1,5m – działka 274/2 gazociąg g90 obręb Wielogłowy 
G10, H<1,5m – działka 279/12 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
G11, H<1,5m – działka 280/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
G12, H<1,5m – działka 279/10 gazociąg g32 obręb Wielogłowy 
G13, H<1,5m – działka 277/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
G14, H<1,5m – działka 277/2 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
G15, H<1,5m – działka 276 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
G16, H<1,5m – działka 278/7 gazociąg g110 obręb Wielogłowy 
G17, H<1,5m – działka 507/5 gazociąg g110 obręb Wielogłowy 
G18, H>1,5m – działka 405/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy – BEZ ZABEZPIECZENIA 
G19, H<1,5m – działka 477/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy – rurociąg tłoczny 
G20, H<1,5m – działka 479/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy – rurociąg tłoczny 
G21, H<1,5m – działka 477/4 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
G22, H<1,5m – działka 292 gazociąg g50 obręb Wielogłowy 
G23,  H<1,5m - działka 246 gazociąg g50 obręb Dabrowa  
G24, H>1,5m - działka 246 gzociąg g50 obręb Dąbrowa  
G25, H>1,5m -  działka 245/1gazociąg g63 obręb Dabrowa 
  
Rozwiązania kolizji: 
Wykonanie kanalizacji projektuje się metodą rozkopu i przewiertu sterowanego. 
Skrzyżowanie będzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej rury ochronnej ciśnieniowej PE100 SDR26 225*8,6 lub PE100 SDR26 315*12,1 o 
długości 4,0m każda. Rura przewodowa będzie wykonana z PVC160 SN8, PVC200 SN8, 
PE100RC TS 225*13,4, PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8.  
Szczegóły rozwiązań materiałowych podano w tabeli poniżej: 
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OZNACZENIE KOLIZJI  PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z 

ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM 
RURA PRZEWODOWA 

RURA OCHRONNA NA PROJ. 
KANALIZACJI L = 4,0m

G1, h<1,5m  – działka 252/5  gazociąg g25 obręb Dąbrowa PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G2, H>1,5m – działka 251/7  gazociąg g25 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA
G3, H<1,5m – działka 275/11  gazociąg g40 obręb Dąbrowa PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 PE100 SDR26 315*12,1
G4, H<1,5m – działka 267  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – 
rurociąg grawitacyjny 

PE100RC TS 225*13,4
PE100 SDR26 315*12,1

G4, H<1,5m – działka 267  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – 
rurociąg tłoczny

PE100 RC TS 125*11,4
PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G5, H<1,5m – działka 266  gazociąg g25 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G6, H<1,5m – działka 93  gazociąg g50 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G7, H<1,5m – działka 405/3  gazociąg g50 obręb Wielogłowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G8, H<1,5m – działka 273 gazociąg g90 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G9, H<1,5m – działka 274/2 gazociąg g90 obręb Wielogłowy PE100RC TS 160*14,6 PE100 SDR26 225*8,6
G10, H<1,5m – działka 279/12 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G11, H<1,5m – działka 280/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G12, H<1,5m – działka 279/10 gazociąg g32 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G13, H<1,5m – działka 277/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G14, H<1,5m – działka 277/2 gazociąg g20 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G15, H<1,5m – działka 276 gazociąg g20 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G16, H<1,5m – działka 278/7 gazociąg g110 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G17, H<1,5m – działka 507/5 gazociąg g110 obręb Wielogłowy PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G18, H>1,5m – działka 405/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 BEZ ZABEZPIECZENIA
G19, H<1,5m – działka 477/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
– rurociąg tłoczny

PE100 RC TS 125*11,4
PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G20, H<1,5m – działka 479/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
– rurociąg tłoczny

PE100 RC TS 125*11,4
PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G21, H<1,5m – działka 477/4 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G22, H<1,5m – działka 292 gazociąg g50 obręb Wielogłowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G23,  H<1,5m - działka 246 gazociąg g50 obręb Dabrowa PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G24, H>1,5m - działka 246 gzociąg g50 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA
G25, H>1,5m -  działka 245/1gazociąg g63 obręb Dabrowa PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA  
Zabezpieczenie wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem. Końce rury ochronnej na 
kanalizacji zostaną wyprowadzone na odległość 2,0 m od istniejącej sieci  licząc w 
płaszczyźnie poziomej prostopadłej do osi gazociągu i uszczelnione. Projektowana 
kanalizacja będzie ułożona pod gazociągiem (profile). Rurę przewodową prowadzić  na 
płozach zgodnie z załączonym rysunkiem.   
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy wytyczyć trasę projektowanej 
kanalizacji. Dno wykopu powinno zostać dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na 
dnie powinna być wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wykonaniu zabezpieczenia 
w postaci rury ochronnej wykonać obsypkę i nadsypkę z piasku do wys. 0,3 m. 
Następnie można zasypać wykop gruntem rodzimym, wykonując to warstwami i starannie 
ubijając grunt w miarę zasypywania.  
 
Przed przystąpieniem do wykopów należy w rejonie gdzie, występuje duża ilość urządzeń 
podziemnych wykonać sondy poprzeczne, celem dokładnego ich zlokalizowania oraz prace 
wykonywać ręcznie.  
 
Wzdłuż gazociągu należy wybrać grunt do górnej ścianki gazociągu na szerokość równą 
średnicy gazociągu i długości po 2,00 m z każdej strony licząc od miejsca skrzyżowania a 
następnie zasypać warstwą przepuszczalną ( np. żwir lub piasek ) na wysokość 0,50 m nad 
górną krawędź gazociągu. Dodatkowo wykonać podsypkę o gr. min. 0,05 m i obsypkę z 
piasku w rejonie rozkopu. 
 
Znakowanie trasy gazociągu należy stosować dla informowania użytkownika o przebiegu w 
terenie oraz położeniu elementów uzbrojenia gazociągu. Oznakowanie należy wykonać za 
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pomocą słupków wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 „Słupki-znakowanie gazociągów 
ułożonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskaźników zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 „Tablice informacyjne”. 
 
Uwagi końcowe :  
                            
Roboty wykonać zgodnie z uwagami określonymi w protokole ZKUPSiUT nr 1754/2014. 
Roboty zgodnie z: 
- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów 
wykonanych z polietylenu. KSG III edycja, styczeń 2010 
- Obowiązującymi normami i przepisami : 
- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055 
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690 
- PN-91/M -34501 
Odbioru zabezpieczenia skrzyżowań i roboty w rejonie skrzyżowania należy dokonać w 
obecności dostawcy gazu, całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem i 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II 
przez uprawnionych pracowników i pod nadzorem branżowym. 
 
15.5.2. Skrzyżowania z drogami. 
 
Skrzyżowania z drogami wykonać metodą przewiertu z rurą osłonową lub bez zgodnie z 
załączonymi profilami. W przypadku prowadzenia wzdłuż drogi część robót zostanie 
wykonanych metodą rozkopu. Po zasypaniu wykopów wykonać podbudowę jak dla drogi 
dojazdowej gminnej klasy L. Wskaźnik zagęszczenia dl dróg IS =1,0 dla pozostałych  IS = 
0,95. Szczegółowe warunki uzgodnić z Inwestorem. 
 
15.6.3. Skrzyżowania z kablami elektrycznymi. 
 
Część skrzyżowań zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkopu przed 
rozpoczęciem wykopu pod kanał, w miejscu skrzyżowania należy odkopać kabel. Następnie 
nałożyć na każdy rurę osłonową dwudzielną Ø110 PVC z zamkami (np. firmy „AROT” typ 
A110PS) długości 3,0m. Po wykonaniu robót montażowych kanału zabezpieczeń nie 
demontować lecz zasypać w gruncie. 
 
15.6.4. Skrzyżowania z ciekami i rowami melioracyjnymi. 
 
Skrzyżowania z ciekami wodnymi wykonać metodą przewiertu z rurą osłonową zgodnie z 
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.  
Dla potrzeb inwestycji zostaną ułożone kanały tłoczne i grawitacyjne w rejonie cieków i 
wzdłuż nich wykonane metodami bez wykopowymi. Rozkopy zostaną wykonane tylko w 
obrębie projektowanych studzienek. Wykonanie zadania wymaga przekroczenia cieków: 
1. Przekroczenia potoku „Od Bukowego Lasu”  w km 0+371 kanałem grawitacyjnym 
(rury 2,4m pod dnem cieku) i kanałem tłocznym (góra rury 1,2 m pod dnem stałym cieku) 
oraz w km 0+464 kanałem grawitacyjnym (góra rury 1,5m pod dnem stałym cieku) w m. 
Dąbrowa gm. Chełmiec”. Kanał grawitacyjny z rur PE100RC TS 225*134, rura osłonowa 
PE100 SDR26 315*17,9. Kanał tłoczny z rur PE100RC TS 125*11,4, rura osłonowa PE100 
SDR26 200*11,4. 
2. Przekroczenie potoku „Bez nazwy” lewego dopływu potoku „Od Bukowego Lasu” w 
km 0+559 kanałem grawitacyjnym (góra rury 1,23 m pod dnem stałym cieku) i tłocznym w 
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m. Dąbrowa gm. Chełmiec na głębokości 1,28m. Kanał grawitacyjny z rur PE100RC TS 
225*134, rura osłonowa PE100 SDR26 315*17,9. Kanał tłoczny z rur PE100RC TS 
125*11,4, rura osłonowa PE100 SDR26 200*11,4. 
3. Przekroczenie potoku „Ubiadek” w km 0+611 kanałem  tłocznym w m. Wielogłowy 
gm. Chełmiec”, góra rury 1,6m pod dnem stałym cieku. Kanał tłoczny z rur PE100RC TS 
125*11,4, rura osłonowa PE100 SDR26 200*11,4. 
 
Miejsca przekroczenia koryta zostaną trwale oznakowane  i naniesione na mapy. Wszystkie 
przekroczenia zostaną wykonane w rurach osłonowych. Projektowany  sposób przekroczenia 
koryt potoków pod dnem, nie wpłynie na przepływy, na stan fizyko-chemiczny wód, jak 
również na zagrożenie powodziowe dla terenów sąsiadujących z potokami. 
W taki sam sposób należy wykonać przekroczenia pod rowem melioracyjnym „Pod sklepem”. 
 
15.6.5. Skrzyżowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi 
 
Wykopy pod liniami napowietrznymi wykonać ręcznie z szalunkiem, zasypanie również 
ręcznie lub metodą przewiertu. 
 
15.6.6. Skrzyżowania z istniejącym wodociągiem 
 
Na trasie projektowanego kanału biegną przyłącza z istniejących studni, wodociąg gminny. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy na projektowanej trasie wykonać 
kontrolne wykopy poprzeczne o ścianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i 
głębokości 1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia. 
 
15.6.7. Skrzyżowania z rowami i przepustami 
 
Na trasie projektowanych rurociągów występują ślady przydrożnych rowów 
przechwytujących wody opadowe. 
Projektowane rurociągi usytuowane są wzdłuż tych rowów oraz krzyżują się z nimi. 
W miejscu skrzyżowania rurociągu z rowem należy na czas robót na rowie wykonać koryto 
drewniane w przekroju o kształcie rowu. Koryto z bali grubości 50 mm i długości 4,0 m. 
Koryto wyłożyć folią gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpuścić w grunt i uszczelnić gliną. 
W trakcie budowy należy zwrócić uwagę, aby rowy były drożne a po wykonaniu kanalizacji 
należy rowy przydrożne przywrócić do pierwotnego stanu. 
 
16. Metody wykonywania robót. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację 
geodezyjną. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Ministerstwo Budownictwa i PMB 
- Warunków technicznych wykonania. 
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16.1. Roboty ziemne 
16.1.1. Kanały i przykanaliki. 
Przewiduje się wykonywanie robót ręcznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboty ręczne i 
przewierty, wymuszają istniejące linie energetyczne SN i NN, zbliżenia do istniejących 
obiektów, uzbrojenie i wymagania właścicieli posesji. 
Na zbliżeniach z liniami napowietrznymi SN i NN, będącymi pod napięciem, wszelkie prace 
bezwzględnie winny być wykonywane ręcznie lub metodą przewiertu i pod nadzorem 
pracownika właściwego Zakładu Energetycznego. 
 

a. Wykopy. 
Kanał sanitarny będzie układany na głębokości określonej na profilach. Wykopy mechaniczne 
koparką o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH. Wykopy ręczne 
posiadać będą ściany pionowe deskowane do pełnej wysokości. Ponieważ część robót 
prowadzona będzie w gruntach rolniczych, zwraca się uwagę na poprawne wykonanie robót 
ziemnych a mianowicie: odłożenie humusu, wykop, roboty montażowe, zasypka z 
zagęszczeniem zakończona zasypaniem humusu i obsianiem trawą.  
Nadmiar urobku należy załadować na samochody wywrotki i wywieść: 
- nadmiar na wysypisko na odległość do 5 km, 
- pozostałość na czasowy odkład na odległość do 2 km. 
Miejsce wywozu wskaże Inwestor. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykopy pod pompownię przewiduje się do 
wykonania mechanicznie  z odwozem 80 % gruntu i powtórny dowóz do zasypania.   
W związku z występującą wodą gruntową powyżej posadowienia urządzeń zachodzi 
konieczność wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia powierzchniowego.  
    

b. Zasypanie wykopów. 
Wykopy wykonywane ręcznie będą zasypywane ręcznie. Wykopy wykonywane koparką 
zasypywane będą koparką, po uprzednim ręcznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm i 
obsypki do wysokości 0,5 m ponad rurę. 
Na terenach utwardzonych placów manewrowych ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać 
tłuczniem, z dokładnym ubiciem. 
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchni należy ją bezwarunkowo odbudować do 
stanu przed robotami. 
 

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo 
Na odcinkach gdzie kanał zostanie wykonany metodą przewiertu odwóz 100% ziemi 
i powtórny dowóz do obsypania studzienek.  
 
16.2. Roboty montażowe 
Montaż kanałów i przykanalików - ręcznie. Montaż studzienek i przepompowni przy użyciu 
dźwigu.  
Uwaga: 
Rurę przewodową w przewiertach w rurach osłonowych montować na płozach z kółkami co 
1,8m. Po zmontowaniu przestrzeń pomiędzy rurą zewnętrzną a przewodową wypełnić 
zaprawą cementową z dodatkiem hydrobetu. 
Po zmontowaniu odcinka kanału (zakresu ustalonego z Inwestorem) należy wykonać próbę 
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację geodezyjną. 
Zwraca się szczególną uwagę na dokładne wysokościowo usytuowanie kanału na odcinkach, 
gdzie kanały posiadają minimalne spadki.   



 

 

28 

28 

Z szczególną starannością należy wykonać studzienki szczelne i ich zabezpieczenie. 
 
17. Odwadnianie wykopów na czas robót. 
 
Zgodnie z „Dokumentacją badań podłoża gruntowego”, woda gruntowa występuje powyżej 
dna wykopu na projektowanych obiektach. 
Dla powyższych warunków  projektuje się odwodnienie studniami wierconymi i 
powierzchniowe zgodnie z opisem w części wykonawczej dokumentacji.  
Odprowadzenie wód z pompownia do rowów przydrożnych i istniejących cieków. 
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Po zakończeniu pompowania studnie należy zdemontować a otwory zaiłować.  
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W trakcie prac odwodnieniowych należy prowadzić dziennik pompowania, który winien 
zawierać minimum: datę, stan pogody, ilość pracujących pomp i poziom wody w studni oraz 
ewentualne uwagi. 
 
18. Obiekty dodatkowe na czas budowy. 
 
Na czas wykonywania robót zostaną wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z 
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakończeniu 
inwestycji. Dodatkowymi elementami będą odwodnienia wraz z rurociągami. Zasilanie 
urządzeń z agregatów prądotwórczych. 
 
19. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 
Budowa sieciowej kanalizacji ściekowej poprawi w sposób trwały stan środowiska 
naturalnego Wielogłów i Dąbrowy. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni rzeki Dunajec 
(kanalizowany teren leży 1km od Dunajca). 
W trakcie budowy wystąpią utrudnienia wynikające z obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej. Ulegną również zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz przydomowe 
ogródki i trawniki w pasie robót. Nie przewiduje się wycinania drzew. 
W trakcie budowy wystąpią utrudnienia w dojazdach do posesji. 
 
20. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji. 
 
Nie ma możliwości wybudowania sieci kanalizacji bez utrudnień i zniszczeń. Decyzję 
o ewentualnych wypłatach za zniszczone uprawy na gruntach ornych może podjąć 
Wykonawca bądź Inwestor, jeżeli zostanie to określone w Kontracie. Uwzględniając 
głębokość wykopów przewiduje się szerokość pasa montażowego 10,0m. 
 
21. Kolejność realizacji inwestycji. 
 
Realizacja winna się zaczynać od pompowni ścieków ponieważ sposób odwodnienia 
pompowni ścieków warunkuje prowadzenie dalszych robót. Następnie kanał główny i 
rurociąg tłoczny. 
Odcinki w gruntach nie nawodnionych można realizować dowolnie. 
  
22. Uzgodnienia. 
 
Projekt uzgodniono z: 

- ZKUPSiUT w Nowym Sączu, 
- Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu 
- Państwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowym Sączu 
- właścicielami i użytkownikami terenów, na których zlokalizowano inwestycję 
- Urzędem Gminy Chełmiec 
- Zakładem Gazowniczym 

 
23. Uwagi końcowe 
 
Wytyczenie trasy przewodów sieci i przyłączy wg zwymiarowania geodezyjnego. 
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przyłączenia 
nieruchomości, opinii ZKUPSiUT oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
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rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterów, pod nadzorem 
branżowym.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne 
projektu, posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania 
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiązań 
materiałowych, wprowadzający zmiany winien we własnym zakresie dokonać zmian 
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikających 
z wprowadzania zmiany. Ostateczną decyzję o wyborze materiałów podejmuje Inwestor. 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
Obręb Wielogłowy: 483/5, 481/2, 479/1, 477/3, 477/4, 477/1, 475, 471, 472, 473, 468, 401/4, 
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 405/4, 405/3, 405/6, 406, 273, 266, 274/2, 268, 
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 275/2, 278/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18, 
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 279/8, 279/7, 279/6, 279/2 ,274/3. 
 
Obręb Dąbrowa:  
272/1, 292, 273, 274/2, 274/1, 274/5, 93, 275/2, 275/11, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3, 
276/2, 276/10, 277, 278, 263, 247, 260/1, 267, 266, 264, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7, 
251/8, 251/9, 252/5, 252/6, 252/2, 205, 200, 245/1, 246, 252/3, 275/9. 
 



P.H.U. PASANDER PAWEŁ MAJCHER 
ul. Gajowa 40 
33-300 Nowy Sącz 
nip: 734-100-67-63      majcher@wp.pl tel. 18-4411689, 606670578 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁU Ż DROGI KRAJOWEJ 
nr 75 WRAZ Z BUDOW Ą PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM 
ENERGETYCZNYM W WIELOGŁOWACH i D ĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC” 
BIOZ 

 
 
  
Inwestor:    ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
    i MIESZKANIOWEJ 
    ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
     
                  
   
 

                               
Adres  
inwestycji:     Obręb Wielogłowy i D ąbrowa gmina Chełmiec. 

 
 

   
 
   
 
Autorzy  
opracowania:   
Branża sanitarna: 
 
Projektant :   mgr inż. Katarzyna Majcher 

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 
 
Sprawdzający :   inż. Mirosław Olszowski 
     upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 
 
Opracował :   mgr inż. Paweł Majcher 
 
Branża elektryczna 
 
Projektant :   mgr inż. Marek Zygmunt 

upr. proj. UAN.I-8340/A-182/88 
 
Sprawdzający :   inż. Mikołaj Gondek  
     upr. proj. UAN.I-8340/A-120/89 

 
czerwiec 2014  egz. nr 1  



 

 

1

1

ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 
BRANŻA SANITARNA 

 
I.  CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I WERYFIKATORÓW 
2. IZBA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I WERYFIKATORÓW 
3. ZAŁĄCZNIKI: 

- Wykaz działek i Właścicieli, 
- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 05-05-2014 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: 

WBG/7627/10/09 z dnia 03-11-2009 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: 
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- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez GDDKiA; znak: 
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- Uzgodnienie lokalizacji kanału sanitarnego przez MZMiUW; znak: DIN-RNU 

GOR-43-1-1-76/14 
- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanału sanitarnego przez RZGW; znak: 

NZN-464/121/2014/2097 
- Zgoda na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. 273 
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- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM w Chełmcu; znak: 

ZGKiM.7225.I.D.54.2014 
- Protokół ZKUPSiUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014 
- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie cieków projektowaną kanalizacją; 

znak: ORL-II.6341.111.2014 
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sączu. 
- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skrzyżowania projektowanej 

kanalizacji z istniejącą siecią gazową, 
- Projekt geotechniczny 
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana 

przez PRO GEO A.G. Stąporek 
- Warunki przył ączenia dla pompowni P1 na działce 278 w Dabrowej; nr 

warunków WP/046920/2014/O09R08 
- Warunki przył ączenia dla pompowni P2 na działce 471 w Wielogłowach; nr 

warunków WP/046915/2014/O09R08 
- Karta doborowa pompowni P1 
- Karta doborowa pompowni P2 
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8. Obliczenia hydrauliczne kanałów 
9. Obliczenia hydrauliczne rurociągu tłocznego 
10. Usytuowanie kanałów 
11. Usytuowanie rurociągu tłocznego 
12. Pompownia ścieków 
13. Opinia geotechniczna 
14. Inne uzbrojenie terenu 
15. Rozwiązania projektowe 
16. Metody wykonania robót 
17. Odwodnienie wykopów na czas robót 
18. Obiekty dodatkowe na czas robót 
19. Wpływ inwestycji na środowisko 
20. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji 
21. Kolejność realizacji inwestycji. 
22. Uzgodnienia 
23. Uwagi końcowe 

 
II. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 
1. Orientacja        1:10 000 
1A. Orientacja - kanalizacja na planie zagospodarowania przestrzennego 
2. Plansza zagospodarowania terenu – kanalizacja sanitarna  z  przepompowniami

           1:1000 
3. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku P1 - S9. 

           1:100/500 
4. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S7 - S10. 

           1:100/500 
5. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 - S18. 

           1:100/500 
6. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S15 - S26 

           1:100/500 
7. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S25 - S30 

           1:100/500 
8. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S31 - S40. 

           1:100/500 
9. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku P2 - S31. 

           1:100/500 
10. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S41 - S52. 

           1:100/500 
11. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S41 - S62. 

           1:100/500 
12. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S60 - S72. 

           1:100/500 
13. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S68 - S77. 
           1:100/500 
14. Profil ruroci ągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinku S54 - S85. 
           1:100/500 
15. Profil ruroci ągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P1 - S31. 

          1:100/500; 1:100/100 
16. Profil ruroci ągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P2 - Sistn. 
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          1:100/500; 1:100/100 
17. Profil przykanalików S3-S3.1; S6-S6.1; S6-S6.2; S10-S10.1; S11-S11.1; S28-S28.1; 

S34-S34.2-S34.3; S35-S35.1.      1:100/500 
18. Profil przykanalików S40-S40.1; S46-S46.1; S48-S48.1; S52-S52.1-S52.2-S52.3; S57-

S57.1; S59-S59.1; S61-S61.1; S63-S63.1; S64-S64.1; S67-S67.1. 1:100/500 
19. Profil przykanalików S12-S12.1; S12-S12.1; S14-S14.1; S16-S16.1; S17-S17.1; S18-

S18.1; S22-S22.1; S27-S27.1.      1:100 
20. Profil przykanalików S32-S32.1; S34-S34.1; S69-S69.1; S70-S70.1; S71-S71.1; S72-

S72.1.         1:100 
21. Zestawienie długości i materiałów kolektorów głównych grawitacyjnych 

i przykanalików 
22. Zabezpieczenie skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecią gazową
            1:20 
23. Projektowana przepompownia ścieków P1    1:20 
24. Projektowana przepompownia ścieków P2    1:20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 
W MIEJSCOWO ŚCI DĄBROWA ORAZ P2 W MIEJSCOWO ŚCI WIELOGŁOWY
      
SPIS TREŚCI: 
Załączniki: 
- warunki przył ączenia dla przepompowni P1 WP/046920/2014/O09/R08 z dnia 
05.06.2014 
- warunki przył ączenia dla przepompowni P2 WP/046915/2014/O09/R08 z dnia 
05.06.2014 
- opinia ZUDP Nr 1754/2014 z dnia 02.07.2014 
2. Opis techniczny 
3.Obliczenia techniczne 
4.BIOZ 
5.Rysunki 
- Projekt zagospodarowania terenu - rys. Nr 1 
- Schemat podłączenia przepompowni P1 - rys. Nr 2 
- Schemat podłączenia przepompowni P2 - rys. Nr 3     
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Nowy Sącz 06-2014 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Oświadczam, iż projekt budowlany:  
  
„BUDOWA  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ 
nr 75 WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM 
ENERGETYCZNYM W WIELOGŁOWACH i DĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC” 
 
Adres inwestycji: 
 
Obręb Wielogłowy i Dąbrowa gmina Chełmiec. 
 
    
Inwestor: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 
z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy-Prawo 
Budowlane). 
 
Branża sanitarna: 
 
Projektant :   mgr inż. Katarzyna Majcher 

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 
 
Sprawdzający :   inż. Mirosław Olszowski 
     upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 
 
 
Branża elektryczna 
 
Projektant :   mgr inż. Marek Zygmunt 

upr. proj. UAN.I-8340/A-182/88 
 
Sprawdzający :   inż. Mikołaj Gondek  
     upr. proj. UAN.I-8340/A-120/89 
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INFORMACJE DOTYCZ ĄCE 

BEZPIECZŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 

Temat: 
 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ 
nr 75 WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM 

ENERGETYCZNYM W WIELOGŁOWACH i DĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC” 
 
 

Adres: 
 

GMINA CHEŁMIEC. 
OBRĘB WIELOGŁOWY I DĄBROWA GMINA CHEŁMIEC. 

 
 

Inwestor: 
 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 

 
 

Projekt: 
 

SIECI SANITARNE 
 
 
 

Projektant: 
 

mgr inż. Katarzyna Majcher 
mgr inż. Paweł Majcher 

 
 
 
 
 

CZERWIEC 2014 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi:  
 
-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chełmcu wraz z przepompowniami. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Istniejące obiekty   
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
- Teren prowadzenia prac związanych z wykopami 
- Teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód: nasypy, rowy, droga 
- Strefa gromadzenia materiałów budowlanych. 
- Strefy rozmieszczenia maszyn i urządzeń technicznych w trakcie prac budowlanych 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 
 
- Prace związane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się 

gruntu, jak również nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed wpadnięciem osób, 
może spowodować zagrożenia w trakcie realizacji robót.  

- Zagrożenia wynikające z pracy mechanicznych urządzeń budowlanych 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, oraz powinien 
zapewnić odpowiedni instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach. 

- Instruktaż w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewniać uczestnikom: 
zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, 
poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i 
odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a 
także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. 

- Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub 
pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

- Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku.  

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy 
obowiązujący na każdym z tych stanowisk. 

- Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż 
pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

 
       ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY: 
- Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych 

w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg, wyjść i przejść 
dla pieszych, urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

- Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

- Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym.  

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 

- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się 
balustradami. 

- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 6 m. 

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

- Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione.  
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- Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów.  

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.  
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów.. 
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 

10 warstw. 
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  
- Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
- Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, należy 

odpowiednio zabezpieczyć.  
- Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami 
- Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 

oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 
natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje 
się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane 

- Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, 
w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 
substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

- Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. 

- Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami.  
- Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: trwałe i ustabilizowane podłoże, trwałą, 

wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
 

PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.  

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 
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- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór.  

- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu.  

 
 
 
 

 PROJEKTANT: 
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III . CZ ĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedsięwzięcia p.n. 
 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ nr 75 
WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W 
WIELOGŁOWACH i DĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC”  
– część technologiczno – budowlana z wytycznymi realizacji. 
 
Położenie: 
Gmina Chełmiec. 
Obręb Wielogłowy: 483/5, 481/2, 479/1, 477/3, 477/4, 477/1, 475, 471, 472, 473, 468, 401/4, 
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 405/4, 405/3, 405/6, 273, 266, 274/2, 268, 
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 275/2, 278/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18, 
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 279/8, 279/7, 279/6, 279/2 ,274/3. 
 
Obręb Dąbrowa:  
272/1, 292, 273, 274/2, 274/1, 274/5, 93, 275/2, 275/11, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3, 
276/2, 276/10, 277, 278, 247, 260/1, 267, 266, 264, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7, 251/8, 
251/9, 252/5, 252/6, 252/2, 205, 200, 245/1, 246, 252/3, 275/9. 
  
Integralną częścią dokumentacji jest projekt części elektrycznej zasilania pompowni, który 
stanowi odrębne opracowanie. Rozbudowa sieci i pompownie ścieków to pierwszy etap 
uzbrojenia nieskanalizowanego terenu wsi Dąbrowa i Wielogłowy. Teren inwestycji 
częściowo płaski bez możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków do istniejącej 
kanalizacji. Najniżej położona część zlewni położona na terenach narażonych na zalewanie w 
czasie gwałtownych opadów. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ścieki ze zlewni zostaną 
sprowadzone grawitacyjnie do dwóch przepompowni. Z pompowni P2 rurociągiem tłocznym 
zostaną przepompowane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks300 na działce 483/5 w 
Wielogłowach.  
 
W zakres projektu wchodzą: 
- kanały grawitacyjne Ø 0,2 m: 
   PVC200 SN8    - 1104,4 m 
   PE100RC TS 225*13,4  - 845,7 m 
   PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 784,9 m 

Ogółem:    - 2735,0 m 
- przykanaliki Ø 0,15 m: 
   PVC160 SN8    - 374,2 m 
   PE100RC TS 160*14,6  - 208,1 m  

Ogółem:    - 582,3 m 
 
Razem kanały grawitacyjne    - 3317,3 m 
    
- kanały tłoczne: 
na odcinku P1 – S31 
   PE100RC TS 125*11,4  - 302,05 m 
   PE100 SDR17 125*7,4  - 366,15 m 
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Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 3,0 m 
   Ogółem:    - 671,2 m 
Na odcinku P2 - Sist   

PE100RC TS 125*11,4  - 206,8 m 
   PE100 SDR17 125*7,4  - 121,6 m 
        Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 3,0 m 

Ogółem:    - 331,4 m 
Razem kanały tłoczne     - 1002,6 m 
 
- studzienki kontrolne      - 122 szt. 
- pompownie ścieków       - 2 szt. 
- rury osłonowe PE100 SDR26 315*17,9   - 225,0 m 
- rury osłonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. tłocz.) - 48,5 m  
- rury osłonowe na krzyżówce z gazem:  
   PE100 SDR26 315*12,1  - 56,0 m 
   PE100 SDR26 225*8,6  - 32,0 m 
 
Studzienki betonowe Ø1,2m, PP 1000, 800, 600, 500. Na terenach zalewowych studzienki 
z włazami szczelnymi do wysokości 2,0m. Pompownie z kręgów z betonu B45 o średnicy 2m 
wyposażone w kosze do wyłapywania elementów stałych, na obu pompowniach zamontować 
dźwigi. 
Sieć przebiega przez tereny oznaczone w planie zagospodarowania symbolami: 
B1MM, B6UK, D1KK99, A1W, BRRPO, D5KGL329, D6KGD. 
Pompownia P1 usytuowana jest na terenie B6UK, pompownia P2 na terenie B1MM. Obie 
pompownie zostaną podniesione do rzędnej 272,20 z uwagi na możliwość zalania wodami 
deszczowymi. 
 
Projektowane kanały i przykanaliki oraz obiekty na nich mogą być wykonane z dowolnych 
materiałów występujących na rynku, spełniających wymagania wynikające z: 

- przepisów i norm 
- warunków usytuowania poziomego i wysokościowego 
- warunków wykonawstwa. 

Decyzje ostateczne w sprawie rozwiązań materiałowych podejmuje Inwestor.  
W przypadku zastosowania innych rozwiązań materiałowych, wprowadzający zmiany winien 
we własnym zakresie dokonać zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla 
wprowadzenia zmiany lub wynikających z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany 
odpowiada wprowadzający. 
 
2. Określenie inwestora i użytkownika. 
 
Inwestor:  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
Użytkownik: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
3. Podstawy opracowania. 
 



 

 

14 

14 

- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy:  
 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
 ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 a : 
 P.H.U. PASANDER Paweł Majcher 
 ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz 

 
- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 05-05-2014 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: WBG/7627/10/09 z 

dnia 03-11-2009 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: 

WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012 
- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez GDDKiA; znak: 

GDDKiA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423 
- Uzgodnienie lokalizacji kanału sanitarnego przez MZMiUW; znak: DIN-RNU GOR-

43-1-1-76/14 
- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanału sanitarnego przez RZGW; znak: 

NZN-464/121/2014/2097 
- Zgoda na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. 273 wydana 

przez ZGKiM w Chełmcu; znak: ZGKiM.7225.I.103.2014 
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM w Chełmcu; znak: 

ZGKiM.7225.I.D.54.2014 
- Protokół ZKUPSiUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014 
- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie cieków projektowaną kanalizacją; znak: 

ORL-II.6341.111.2014 
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sączu. 
- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skrzyżowania projektowanej 

kanalizacji z istniejącą siecią gazową, 
- Projekt geotechniczny 
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana przez 

PRO GEO A.G. Stąporek 
- Warunki przyłączenia dla pompowni P1 na działce 278 w Dabrowej; nr warunków 

WP/046920/2014/O09R08 
- Warunki przyłączenia dla pompowni P2 na działce 471 w Wielogłowach; nr 

warunków WP/046915/2014/O09R08 
- Uzgodnienia z Inwestorem 

 
4. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę. 
 
Istniejące obiekty zaopatrywane są w wodę z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz 
wodociągu gminnego. 
 
5. Istniejący stan odprowadzenia ścieków. 
 
Istniejące domy posiadają zbiorniki, z których ścieki są okresowo wywożone. Wywóz 
indywidualny, na gminną oczyszczalnię ścieków w Nowym Sączu. Część budynków posiada 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
 
6. Nawiązanie do programu kanalizacji ściekowej. 
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Gmina Chełmiec nie posiada „Programu kanalizacji ściekowej”.  
 
7. Obliczenia ilości ścieków. 
 
Pompownia P1: 
 
Tab.1.1  Zestawienie ilo ści ścieków 

etap

Jednostka zagospodarowania Jedn.
Ilość                  
jedn.

Qdsr                  
m3/d

Qdmax             
m3/d

Qhmax      
m3/h

Qhmax      
dm3/s

Wieś;  Dąbrowa M 1026 193 238 32 9,0
Wieś; Wielogłowy (część) M 104 15 22 3 0,8
Razem wsie M 1130 208 260 35 9,8
Łącznie M 1130 208 260 35 9,8

pompownia P1

 
 
Pompownia P2: 
 
Tab. 2.1 Bilans ścieków

etap pompownia P2

Element zagospodarowania Jedn. Ilość jedn.
Qdsr                 
m3/d

Qdmax                   
m3/d

Qhmax                         
m3/h

Qhmax                 
dm3/s

Wieś;  Dąbrowa
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne 0 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Razem mieszkalnictwo M 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Usługi 19,81 21,79 2,15 0,60
Razem bytowo komunalne 229,26 288,02 35,83 9,95
Przemysł bazy i składy,
Zakł. Z.P.M. "Dominik"
Razem zakł. 32,37 52,60 9,41 2,62
Razem wieś M 1217 261,63 340,62 45,24 12,57
Wieś; Wielogłowy (cz ęść)
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem mieszkalnictwo M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem bytowo komunalne 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wieś M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wsie M 1321 276,45 362,85 48,02 13,34  
 
8. Obliczenia hydrauliczne kanałów grawitacyjnych. 
 
Kanał Ø0,2m przy spadku 0,5% posiada przepustowość 24 dm3/s. Ponieważ docelowo łączna 
ilość ścieków jest mniejsza wykonywanie obliczeń jest zbędne. 
 
9. Obliczenia hydrauliczne rurociągu tłocznego. 
 
Kanał na odcinku P1 – S31 
Dobrano kanał z rur: 
PE100RC TS 125*11,4     - 302,05 m 
PE100 SDR17 125*7,4     - 366,15 m 
Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8  - 3,0 m 
   Ogółem:    - 671,2 m 
 
Przepływ obliczeniowy 9,8 dm3/s, V = 1,03 m/s. strata 8,0 m H2O 
 
Różnica wysokości: 
- dno pompowni  266,54 m npm 
- dno studzienki rozprężnej 274,60 m npm 
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 różnica wysokości 8,06 m 
Straty miejscowe   2,0 m  
Ogółem straty:  18,06 m H2O 
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/16H, moc znamionowa 6,5kW - dobrana pompa 
spełnia w/w warunki. 
 
Kanał na odcinku P2 – Sist 
Dobrano kanał z rur: 
PE100RC TS 125*11,4     - 206,8 m 
PE100 SDR17 125*7,4     - 121,6 m 
        Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 3,0 m 
Ogółem:       - 331,4 m 
Przepływ obliczeniowy 13,34 dm3/s, V = 1,4 m/s. strata 6,7 m H2O 
 
Różnica wysokości: 
- dno pompowni  267,26 m npm 
- dno studzienki rozprężnej 271,00 m npm 
 różnica wysokości 3,74 m 
Straty miejscowe   1,5 m  
Ogółem straty:  11,94 m H2O 
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/12Hm moc znamionowa 4,5kW - dobrana pompa 
spełnia w/w warunki. 
    
10. Usytuowanie kanałów. 
 
Projektowane kanały usytuowano: 

- wzdłuż drogi krajowej nr 75 oraz w jej liniach rozgraniczjących. 
- w drogach lokalnych oraz na terenach gruntów ornych i przydomowych ogródków; 
- na prywatnych posesjach 
- w poprzek cieków wodnych administrowanych przez RZGW i MZMiUW 
- w poprzek rowów melioracyjnych  
- przykanaliki usytuowane w lokalnych drogach i ogródkach. 

 
Wysokościowo kanały zaprojektowano przyjmując generalnie głębokość nie mniejszą aniżeli 
1,60m. W związku z okresowym zalewaniem części działek przez które prowadzone są sieci 
projektuje się studzienki szczelne oraz kanały z rur PE łączonych przez zgrzewanie. 
Wypływki wewnątrz rur należy wycinać. Dodatkowo przewidziano odpowietrzenie studni 
leżących w pobliżu ogrodzeń. W terenach z możliwością zalania przykanaliki zakończyć 
studniami rewizyjnymi dn800 z klapami zwrotnymi. Włazy szczelne w terenach rolniczych 
dodatkowo zabezpieczyć kręgami dn800 wystającymi 0,2 m ponad teren. Układanie kanałów: 
- metodą przewiertu sterowanego na odcinkach wykonanych z rur PE100RC TS 225*13,4 
oraz PE100RC TS 160*14,6. Przy przekroczeniu cieków, rowów oraz dróg dodatkowo na 
rurach przewodowych zakładać rury osłonowe PE. 
- metodą rozkopu ze ściankami pionowymi szczelnymi w terenach nawodnionych z 
zastosowaniem rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8  
- metodą rozkopu ze ściankami szczelnym i bez w zależności od głębokości, uzbrojenia oraz 
warunków lokalnych z zastosowaniem rur PVC 160 i 200 o sztywności SN8. 
 
11. Usytuowanie rurociągu tłocznego. 
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Rurociągi tłoczne usytuowane są wzdłuż drogi krajowej  nr 75 częściowo w: liniach 
rozgraniczających, w ogródkach, terenach prywatnych utwardzonych działek. Część kanałów 
prowadzona jest w drogach prywatnych i gminnych. Ostatni odcinek do studzienki istniejącej 
prowadzony jest pod parkingiem. Głębokość kanału generalnie 1,5 m pod terenem za 
wyjątkiem przekroczeń cieków i rowów. Kanały układane będą metodą rozkopu oraz 
przewiertu sterowanego zgodnie z załączonymi profilami.  Na kanałach w najwyższych 
punktach zamontować zestawy napowietrzająco odpowietrzające (2 szt. z lokalizacją zgodnie 
z załączonymi profilami) 
 
12. Pompownie ścieków. 
 
Pompownie usytuowane są na terenach; pompownia P1 - B6UK (dz. nr 278 w Dąbrowej), 
pompownia P2 (dz. nr 471 w Wielogłowach). Powierzchnia terenu pompowni P1 = 25,0m2 , 
P2 = 37,0m2.  Obie pompownie należy wynieść ponad najwyższy zaobserwowany poziom 
zalania wód tj. 272,20 m npm + min. 0,5m. Obie pompownie wyposażyć w wentylację dn 100 
wyniesioną min 0,6m nad poziom włazu. Teren w pompowni  również podnieść do rzędnej 
272,20. Drogę dojazdową wykonać na rzędnej 272,20. Poziom wody gruntowej w obu 
pompowniach powyżej poziomu posadowienia. 
Dla obu pompowni projektuje się ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej zabezpieczonej 
tworzywem PCV o parametrach: 
 - wysokość 1,5m 
 - średnica drutu min. 3,1 mm 
 - kolor zielony 
 - wielkość oczek max 60*60 mm 
Siatka mocowana do słupków oraz drutów naciągniętych między słupkami. Drut stalowy 
ocynkowany średnicy min. 3,6 mm powleczony PVC. Drut rozciągnąć w trzech miejscach: na 
środku słupków oraz dołem i górą słupków. 
Słupki z rur stalowych ocynkowanych Ø 50, narożne Ø65 z zastrzałami w obie strony. 
Zastrzały z dowolnych elementów stalowych ocynkowanych. Daszki na słupkach z PVC.  
Słupki posadowione w betonie o głębokości 120 cm i średnicy 30cm. 
Furtka szerokości 1,2 m, wykonanie warsztatowe z profili zamkniętych min. 30*30 mm 
ocynkowanych po zespawaniu. Wypełnienie siatką jak dla ogrodzenia. Zamknięcie na zamek 
i rygiel z kłódką. Zabezpieczenie antykorozyjne słupków i bramki: ocynkowanie + malowanie 
dwukrotne. Obok wejścia umieścić tablicę informacyjną w kolorze niebiskim (wykonaną 
techniką trwałą np. lakier piecowy) z napisem:  
„PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  
WSTĘP WZBRONIONY” 
Wysokość czcionki  minimum10 cm. 
Tablica 60*30 cm z materiału nierdzewnego, nie blaknącego i trwałego. 
Teren wewnątrz ogrodzenia wykonany z kostki betonowej gr. 6,0 cm i podbudowie 
dostosowanej do ruchu pieszego. 
 
13. Opinia geotechniczna. 
 
W „DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ 
GEOTECHNICZNĄ dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu”, 
wykonaną w lipcu 2014r. przez mgr inż. Grzegorza Stąporka oraz mgr inż. Agnieszkę 
Stąporek określono wnioski: 
• Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty, które zakwalifikowano do 10 warstw 
geotechnicznych zróżnicowanych pod względem właściwości geotechnicznych  
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• W każdym otworze stwierdzono występowanie wody gruntowej    
• Stwierdzono proste warunki gruntowe. 
Usytuowanie otworów litologicznych w załączonej dokumentacji. 
 
13.1. Budowlane kategorie gruntów. 
 
Uwzględniając rodzaje gruntów, ich zaleganie oraz głębokości wykopów, dla wyliczenia 
kosztów, ustala się następujące udziały procentowe poszczególnych kategorii: 

- kat. II  – 30% 
- kat. III  – 40% 
- kat. IV  – 30% 

 
13.2. Kategoria geotechniczna posadowienia. 
 
Uwzględniając omówione wyżej warunki, zgodnie z propozycją zawartą w dokumentacji 
geotechnicznej, typ inwestycji i panujące proste warunki gruntowe zalicza się inwestycję do 
drugiej kategorii  geotechnicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463). 
 
14. Inne uzbrojenie terenu. 
 
Projektowane kanały krzyżować się będą z: 

- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN 
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN, 
- kablami elektrycznymi NN, 
- kablami teletechnicznymi 
- gazociągiem  
- wodociągiem gminnym 
- kanałami deszczowymi 

 
15. Rozwiązania projektowe. 
15.1. Kanały i przyka naliki. 
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej wykonaną z: 
- rur PVC200 SN8 o długości 1104,4 m układanych metodą rozkopu ze ściankami szczelnymi 
lub bez w zależności od warunków terenowych,  
- PE100RC TS 225*13,4 o długoś 845,7 m układanych metodą przewiertu sterowanego,  
- PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 o długości 784,9 m układanych metodą rozkopu za 
ściankami szczelnymi w terenach narażonych na zalewanie, poniżej rzędnej 272,20. 
Ogółem kanałów grawitacyjnych – sieci 2735,0 m 
 
- rur PVC160 SN8 dla przykanalików o długości 374,2 m układanych metodą rozkopu ze 
ściankami szczelnymi lub bez w zależności od warunków terenowych 
- PE100RC TS 160*14,6 dla przykanalików o długości 208,1 m układanych metodą 
przewiertu sterowanego w terenach narażonych na zalewanie.  
Ogółem przykanalików - 582,3 m 
 
Razem kanały grawitacyjne - 3317,3 m 
 
Dodatkowo zastosowano: 
- rury osłonowe PE100 SDR26 315*17,9   - 225,0 m 
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- rury osłonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. tłocz.) - 48,5 m  
- rury osłonowe na krzyżówce z gazem:  
   PE100 SDR26 315*12,1  - 56,0 m 
   PE100 SDR26 225*8,6  - 32,0 m   
Zastosowane rury muszą być zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaż kanałów ręcznie. 
Spuszczanie do rowu dźwigiem. 
Dla kanałów wykonanych metodą rozkopu wykonać podsypkę gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad 
rurę. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospółki bez kamieni powyżej 20 mm, wykonana 
ręcznie. Zasypka pozostałej części wykopu gruntem z wykopów, ręcznie lub koparką. 
Wskaźnik zagęszczenia dla dróg IS =1,0 dla pozostałych  IS = 0,95. W drogach o nawierzchni 
gruntowej, ostatnie 20 cm należy zasypać miejscową pospółką. Przewiduje się dowóz 
pospółki. 
W drogach o nawierzchni żwirowej ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać tłuczniem. 
W drodze o nawierzchni asfaltowej należy uzyskać od Inwestora warunki na odbudowę drogi.    
 
15.2. Studzienki. 
 
Na projektowanych kanałach projektuje się studzienki tradycyjne Ø1200, 1000 mm betonowe 
oraz PE 1000, 800, 600, 500 mm. 
Studzienki betonowe projektuje się na kanałach powyżej 3,0 m głębokości na terenach nie 
narażonych na zalewanie. Studzienki spadowe posiadać będą kamionkowe trójniki, kolana i 
prostki. Przewiduje się, że komory studzienek betonowych będą prefabrykowane.  
Na terenach narażonych na zalewanie należy stosować studzienki PE z włazami szczelnymi o 
szczelności do 2,0m. Studzienki PE1000 stosować przy pompowniach oraz na 
rozgałęzieniach na sieci. Studzienki PE800 na sieci na przelotach oraz jako zakończenie 
przykanalików w terenach narażonych na zalewanie (poniżej rzędnej 272,20) z klapami 
zwrotnymi. Na pozostałych przykanalikach stosować studnie PE600 i PE500. Zagęszczenie 
gruntu pod studzienkami Is = 0,97. Minimalna wysokość wpalenia w studzienkę 0,55m ponad 
dnem, wpalenie powyżej 1,0m nad dnem wykonać jako kaskadowe. Każde włączenie w 
studzienkę PE wykonać jako spawane (nie dopuszcza się włączenia „in situ”. Studzienki PE 
w terenach podmokłych obsypać obsypką piaskową cementową. Studzienki na terenach 
zalewowych ryglowane. Monterzy muszą mieć przeszkolenie w montażu danego systemu 
studzienek, odbiór posadowienia, montażu, obsypki studzienek ma być przeprowadzony w 
obecności producenta. Dodatkowo za pompowniami na kanale tłocznym wykonać studzienki 
z zaworami płuczącymi min PE800. 
Włazy w terenach zielonych B125, w drogach D400. Studzienki zgodnie z PN-EN 476:2001, 
PN-EN 13598 włazy zgodnie z PN-EN 124:2000. 
 
15.3. Przepompownia ścieków. 
 
Projektuje się dwie pompownie podziemne Ø2000mm o z pompami o parametrach 
określonych w punkcie 9. Przykładowe karty doborowe pompowni przedstawiono w 
załączniku opracowania.  
Płyty nakrywcze żelbetowe. Pompownie wyposażone w 2 pompy z rozdrabniaczem z których 
jedna jest pompą roboczą a druga stanowi 100 % rezerwy. Pompy będą pracować 
przemiennie. Rurociąg tłoczny w pompowni Ø100. 
Dane ogólne pompowni: 
- zbiornik wykonany z kręgów z betonu B45 o średnicy 2m, 
- góra pompowni wyniesiona 0,5m ponad teren projektowany 
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- wyposażenie zbiornika w technologie DN 100 z montażem dla dwóch pomp, z koszem na 
elementy stałe zamocowanym na prowadnicy 
- dźwig do wyciągania pomp i kosza 
- podest uchylny ze stali nierdzewnej 
- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) 
- opcja, zawór płuczący,  
- tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwóch pomp o mocy (kW), gniazdo do 
agregatu, amperomierz, gniazdo 230V. 
- Pompa w pompowni P1: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/16H o mocy 6,5 kW; zabezpieczenie 
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaźnik NIV101/A 
- Pompa w pompowni P2: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/12H o mocy 4,5kW; zabezpieczenie 
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaźnik NIV101/A 
 
Pompy spełniają wymagania „obecnie” i „docelowo”. 

 
15.3.1 Rozwiązania konstrukcyjne – wymagania: 
− wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej   
− piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, 
− piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,  
− prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane w 
całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą 
farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem 
gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− obsługę zasuw z poziomu terenu  
− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków, 
− drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. zgodnie z Rozporządzeniem 
MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia ma być wyposażona w otwierany podest technologiczny, 
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,. 
− pompownia ma być wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż 
i demontaż pomp i wyciągania kosza (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 
(górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu), 
− właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal 
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez 
osoby niepowołane, 
− wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż 
i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 
− właz wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie 
obsługi pompowni, 
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− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), 
zastosować połączenia wyrównawcze, 
− przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 
 
15.3.2. Rozdzielnia sterująca z układem sterowania - wymagania 
− obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 
54, 
− szafa sterownicza poza pompownią  
− możliwość zdalnego przekazywania stanu pracy i stanu awaryjnego 
− podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
− ma spełniać wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności 
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE, 
− wyposażenie: 
� modułowy system sterująco-diagnostyczny nadzorujący i diagnozujący pracę pompowni 
wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, współpracujący z sondą 
poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków 
� rozłącznik główny, 
� zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
� zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 
� dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp 
(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki 
(przełącznik gwiazda-trójkąt), 
� przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny – z  kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z 
kontrolą suchobiegu,  
� wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp  
� grzałka z termostatem 
� sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, zamontowana 
w zbiorniku pompowni ścieków 
� pływak zabezpieczający pompownię przed przepełnieniem z 2 przekaźnikami czasowymi 
� modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana parametrów pracy 
urządzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach 
� zasilacz buforowy za układem akumulatorów do podtrzymania sterownika i modemu w 
przypadku braku zasilania energetycznego 
� wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni 
 
15.3.3.Pompy - wymagania 
− pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga 
stanowiła jej 100% czynną rezerwę, 
− korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na 
korozyjne oddziaływanie ścieków 
− Zblokowany z pompą silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji F, rodzaj pracy S1, 
zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi być naprawialny – z 
możliwością przewinięcia poza fabryką pomp. Temperatura medium do 40°C.  
Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana  
− pompy są wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, 
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− pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb 
pracy równoległej. 
 
15.3.3. Obudowa pompowni ścieków (betonowa) - wymagania 
− wykonana z elementów prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, 
wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50), 
− betonowe elementy powinny być wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1, 
− posiada aprobatę techniczną lub znak CE , 
− dno komory należy wyprofilować tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek 
i zawiesiny, 
− element denny musi być wykonany jako monolit, o wysokości użytecznej 500 lub 1000 
mm, 
− poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą przy użyciu specjalnego kleju do betonu 
i na uszczelki, 
− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 
− średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia 
wewnętrznego pompowni 
 
15.3.4. Informacje ogólne - wymagania 
− wszystkie opisy na urządzeniu wykonane w języku polskim, 
− każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 
− urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 
− rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 
o 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć 
o 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 
 
15.4. Rurociąg tłoczny. 
- na odcinku P1 – S31 z  rur PE100RC TS 125*11,4 o długości 302,05 m układanych metodą 
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 o długości 366,15 m układanych metodą rozkopu w 
części w tym samym wykopie co kanał grawitacyjny. Ostatni odcinek kanału wykonać z rur 
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 długości 3,0 m – kanał rozprężny. Ogółem długość 671,2 m. 
- na odcinku P2 - Sist z rur PE100RC TS 125*11,4 o długości 206,8 m układanych metodą 
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 długości 121,6 m układanych metodą rozkopu, ostatni 
odcinek wykonać z rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 długości 3,0 m – kanał rozprężny. 
Ogółem długość 331,4 m. 
 
Razem kanały tłoczne      - 1002,6 m 
 
Na kanałach w najwyższych punktach zamontować zestawy napowietrzająco odpowietrzające 
(2 szt. z lokalizacją zgodnie z załączonymi profilami) np. ZNO dn80 Hawle nr kat 9828. 
Zastosowane rury muszą być zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaż kanałów ręcznie. 
Spuszczanie do rowu dźwigiem. 
Rurociąg wykonany metodą rozkopu posadowiony będzie na 10,0 cm podsypce piaskowej i 
zasypany piaskiem do wysokości 10,0 cm ponad rurę. Do wysokości 50,0 cm ponad rurę – 
zasypka gruntem sypkim bez kamienia powyżej 20 mm, wykonana ręcznie. Pozostała część 
gruntem z wykopu bez ograniczeń. Zagęszczenie zasypki 85% ZPPr, pod drogą 95%ZPPr. 
Rurociąg po zmontowaniu powinien być poddany próbie ciśnienia, ciśnienie próbne 0,5 MPa.  
 
15.5. Skrzyżowania z przeszkodami 
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15.5.1 Skrzyżowanie z gazem 
Lokalizacja kolizji: 
G1, h<1,5m  – działka 252/5  gazociąg g25 obręb Dąbrowa 
G2, H>1,5m – działka 251/7  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – BEZ ZABEZPIECZENIA 
G3, H<1,5m – działka 275/11  gazociąg g40 obręb Dąbrowa 
G4, H<1,5m – działka 267  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – rurociąg grawitacyjny i tłoczny 
G5, H<1,5m – działka 266  gazociąg g25 obręb Dąbrowa 
G6, H<1,5m – działka 93  gazociąg g50 obręb Dąbrowa  
G7, H<1,5m – działka 405/3  gazociąg g50 obręb Wielogłowy 
G8, H<1,5m – działka 273 gazociąg g90 obręb Wielogłowy 
G9, H<1,5m – działka 274/2 gazociąg g90 obręb Wielogłowy 
G10, H<1,5m – działka 279/12 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
G11, H<1,5m – działka 280/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
G12, H<1,5m – działka 279/10 gazociąg g32 obręb Wielogłowy 
G13, H<1,5m – działka 277/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
G14, H<1,5m – działka 277/2 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
G15, H<1,5m – działka 276 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
G16, H<1,5m – działka 278/7 gazociąg g110 obręb Wielogłowy 
G17, H<1,5m – działka 507/5 gazociąg g110 obręb Wielogłowy 
G18, H>1,5m – działka 405/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy – BEZ ZABEZPIECZENIA 
G19, H<1,5m – działka 477/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy – rurociąg tłoczny 
G20, H<1,5m – działka 479/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy – rurociąg tłoczny 
G21, H<1,5m – działka 477/4 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
G22, H<1,5m – działka 292 gazociąg g50 obręb Wielogłowy 
G23,  H<1,5m - działka 246 gazociąg g50 obręb Dabrowa  
G24, H>1,5m - działka 246 gzociąg g50 obręb Dąbrowa  
G25, H>1,5m -  działka 245/1gazociąg g63 obręb Dabrowa 
  
Rozwiązania kolizji: 
Wykonanie kanalizacji projektuje się metodą rozkopu i przewiertu sterowanego. 
Skrzyżowanie będzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej rury ochronnej ciśnieniowej PE100 SDR26 225*8,6 lub PE100 SDR26 315*12,1 o 
długości 4,0m każda. Rura przewodowa będzie wykonana z PVC160 SN8, PVC200 SN8, 
PE100RC TS 225*13,4, PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8.  
Szczegóły rozwiązań materiałowych podano w tabeli poniżej: 
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OZNACZENIE KOLIZJI  PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z 

ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM 
RURA PRZEWODOWA 

RURA OCHRONNA NA PROJ. 
KANALIZACJI L = 4,0m

G1, h<1,5m  – działka 252/5  gazociąg g25 obręb Dąbrowa PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G2, H>1,5m – działka 251/7  gazociąg g25 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA
G3, H<1,5m – działka 275/11  gazociąg g40 obręb Dąbrowa PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 PE100 SDR26 315*12,1
G4, H<1,5m – działka 267  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – 
rurociąg grawitacyjny 

PE100RC TS 225*13,4
PE100 SDR26 315*12,1

G4, H<1,5m – działka 267  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – 
rurociąg tłoczny

PE100 RC TS 125*11,4
PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G5, H<1,5m – działka 266  gazociąg g25 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G6, H<1,5m – działka 93  gazociąg g50 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G7, H<1,5m – działka 405/3  gazociąg g50 obręb Wielogłowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G8, H<1,5m – działka 273 gazociąg g90 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G9, H<1,5m – działka 274/2 gazociąg g90 obręb Wielogłowy PE100RC TS 160*14,6 PE100 SDR26 225*8,6
G10, H<1,5m – działka 279/12 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G11, H<1,5m – działka 280/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G12, H<1,5m – działka 279/10 gazociąg g32 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G13, H<1,5m – działka 277/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G14, H<1,5m – działka 277/2 gazociąg g20 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G15, H<1,5m – działka 276 gazociąg g20 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G16, H<1,5m – działka 278/7 gazociąg g110 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G17, H<1,5m – działka 507/5 gazociąg g110 obręb Wielogłowy PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G18, H>1,5m – działka 405/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 BEZ ZABEZPIECZENIA
G19, H<1,5m – działka 477/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
– rurociąg tłoczny

PE100 RC TS 125*11,4
PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G20, H<1,5m – działka 479/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
– rurociąg tłoczny

PE100 RC TS 125*11,4
PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G21, H<1,5m – działka 477/4 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G22, H<1,5m – działka 292 gazociąg g50 obręb Wielogłowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G23,  H<1,5m - działka 246 gazociąg g50 obręb Dabrowa PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G24, H>1,5m - działka 246 gzociąg g50 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA
G25, H>1,5m -  działka 245/1gazociąg g63 obręb Dabrowa PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA  
Zabezpieczenie wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem. Końce rury ochronnej na 
kanalizacji zostaną wyprowadzone na odległość 2,0 m od istniejącej sieci  licząc w 
płaszczyźnie poziomej prostopadłej do osi gazociągu i uszczelnione. Projektowana 
kanalizacja będzie ułożona pod gazociągiem (profile). Rurę przewodową prowadzić  na 
płozach zgodnie z załączonym rysunkiem.   
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy wytyczyć trasę projektowanej 
kanalizacji. Dno wykopu powinno zostać dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na 
dnie powinna być wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wykonaniu zabezpieczenia 
w postaci rury ochronnej wykonać obsypkę i nadsypkę z piasku do wys. 0,3 m. 
Następnie można zasypać wykop gruntem rodzimym, wykonując to warstwami i starannie 
ubijając grunt w miarę zasypywania.  
 
Przed przystąpieniem do wykopów należy w rejonie gdzie, występuje duża ilość urządzeń 
podziemnych wykonać sondy poprzeczne, celem dokładnego ich zlokalizowania oraz prace 
wykonywać ręcznie.  
 
Wzdłuż gazociągu należy wybrać grunt do górnej ścianki gazociągu na szerokość równą 
średnicy gazociągu i długości po 2,00 m z każdej strony licząc od miejsca skrzyżowania a 
następnie zasypać warstwą przepuszczalną ( np. żwir lub piasek ) na wysokość 0,50 m nad 
górną krawędź gazociągu. Dodatkowo wykonać podsypkę o gr. min. 0,05 m i obsypkę z 
piasku w rejonie rozkopu. 
 
Znakowanie trasy gazociągu należy stosować dla informowania użytkownika o przebiegu w 
terenie oraz położeniu elementów uzbrojenia gazociągu. Oznakowanie należy wykonać za 



 

 

25 

25 

pomocą słupków wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 „Słupki-znakowanie gazociągów 
ułożonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskaźników zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 „Tablice informacyjne”. 
 
Uwagi końcowe :  
                            
Roboty wykonać zgodnie z uwagami określonymi w protokole ZKUPSiUT nr 1754/2014. 
Roboty zgodnie z: 
- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów 
wykonanych z polietylenu. KSG III edycja, styczeń 2010 
- Obowiązującymi normami i przepisami : 
- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055 
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690 
- PN-91/M -34501 
Odbioru zabezpieczenia skrzyżowań i roboty w rejonie skrzyżowania należy dokonać w 
obecności dostawcy gazu, całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem i 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II 
przez uprawnionych pracowników i pod nadzorem branżowym. 
 
15.5.2. Skrzyżowania z drogami. 
 
Skrzyżowania z drogami wykonać metodą przewiertu z rurą osłonową lub bez zgodnie z 
załączonymi profilami. W przypadku prowadzenia wzdłuż drogi część robót zostanie 
wykonanych metodą rozkopu. Po zasypaniu wykopów wykonać podbudowę jak dla drogi 
dojazdowej gminnej klasy L. Wskaźnik zagęszczenia dl dróg IS =1,0 dla pozostałych  IS = 
0,95. Szczegółowe warunki uzgodnić z Inwestorem. 
 
15.6.3. Skrzyżowania z kablami elektrycznymi. 
 
Część skrzyżowań zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkopu przed 
rozpoczęciem wykopu pod kanał, w miejscu skrzyżowania należy odkopać kabel. Następnie 
nałożyć na każdy rurę osłonową dwudzielną Ø110 PVC z zamkami (np. firmy „AROT” typ 
A110PS) długości 3,0m. Po wykonaniu robót montażowych kanału zabezpieczeń nie 
demontować lecz zasypać w gruncie. 
 
15.6.4. Skrzyżowania z ciekami i rowami melioracyjnymi. 
 
Skrzyżowania z ciekami wodnymi wykonać metodą przewiertu z rurą osłonową zgodnie z 
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.  
Dla potrzeb inwestycji zostaną ułożone kanały tłoczne i grawitacyjne w rejonie cieków i 
wzdłuż nich wykonane metodami bez wykopowymi. Rozkopy zostaną wykonane tylko w 
obrębie projektowanych studzienek. Wykonanie zadania wymaga przekroczenia cieków: 
1. Przekroczenia potoku „Od Bukowego Lasu”  w km 0+371 kanałem grawitacyjnym 
(rury 2,4m pod dnem cieku) i kanałem tłocznym (góra rury 1,2 m pod dnem stałym cieku) 
oraz w km 0+464 kanałem grawitacyjnym (góra rury 1,5m pod dnem stałym cieku) w m. 
Dąbrowa gm. Chełmiec”. Kanał grawitacyjny z rur PE100RC TS 225*134, rura osłonowa 
PE100 SDR26 315*17,9. Kanał tłoczny z rur PE100RC TS 125*11,4, rura osłonowa PE100 
SDR26 200*11,4. 
2. Przekroczenie potoku „Bez nazwy” lewego dopływu potoku „Od Bukowego Lasu” w 
km 0+559 kanałem grawitacyjnym (góra rury 1,23 m pod dnem stałym cieku) i tłocznym w 
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m. Dąbrowa gm. Chełmiec na głębokości 1,28m. Kanał grawitacyjny z rur PE100RC TS 
225*134, rura osłonowa PE100 SDR26 315*17,9. Kanał tłoczny z rur PE100RC TS 
125*11,4, rura osłonowa PE100 SDR26 200*11,4. 
3. Przekroczenie potoku „Ubiadek” w km 0+611 kanałem  tłocznym w m. Wielogłowy 
gm. Chełmiec”, góra rury 1,6m pod dnem stałym cieku. Kanał tłoczny z rur PE100RC TS 
125*11,4, rura osłonowa PE100 SDR26 200*11,4. 
 
Miejsca przekroczenia koryta zostaną trwale oznakowane  i naniesione na mapy. Wszystkie 
przekroczenia zostaną wykonane w rurach osłonowych. Projektowany  sposób przekroczenia 
koryt potoków pod dnem, nie wpłynie na przepływy, na stan fizyko-chemiczny wód, jak 
również na zagrożenie powodziowe dla terenów sąsiadujących z potokami. 
W taki sam sposób należy wykonać przekroczenia pod rowem melioracyjnym „Pod sklepem”. 
 
15.6.5. Skrzyżowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi 
 
Wykopy pod liniami napowietrznymi wykonać ręcznie z szalunkiem, zasypanie również 
ręcznie lub metodą przewiertu. 
 
15.6.6. Skrzyżowania z istniejącym wodociągiem 
 
Na trasie projektowanego kanału biegną przyłącza z istniejących studni, wodociąg gminny. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy na projektowanej trasie wykonać 
kontrolne wykopy poprzeczne o ścianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i 
głębokości 1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia. 
 
15.6.7. Skrzyżowania z rowami i przepustami 
 
Na trasie projektowanych rurociągów występują ślady przydrożnych rowów 
przechwytujących wody opadowe. 
Projektowane rurociągi usytuowane są wzdłuż tych rowów oraz krzyżują się z nimi. 
W miejscu skrzyżowania rurociągu z rowem należy na czas robót na rowie wykonać koryto 
drewniane w przekroju o kształcie rowu. Koryto z bali grubości 50 mm i długości 4,0 m. 
Koryto wyłożyć folią gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpuścić w grunt i uszczelnić gliną. 
W trakcie budowy należy zwrócić uwagę, aby rowy były drożne a po wykonaniu kanalizacji 
należy rowy przydrożne przywrócić do pierwotnego stanu. 
 
16. Metody wykonywania robót. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację 
geodezyjną. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Ministerstwo Budownictwa i PMB 
- Warunków technicznych wykonania. 
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16.1. Roboty ziemne 
16.1.1. Kanały i przykanaliki. 
Przewiduje się wykonywanie robót ręcznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboty ręczne i 
przewierty, wymuszają istniejące linie energetyczne SN i NN, zbliżenia do istniejących 
obiektów, uzbrojenie i wymagania właścicieli posesji. 
Na zbliżeniach z liniami napowietrznymi SN i NN, będącymi pod napięciem, wszelkie prace 
bezwzględnie winny być wykonywane ręcznie lub metodą przewiertu i pod nadzorem 
pracownika właściwego Zakładu Energetycznego. 
 

a. Wykopy. 
Kanał sanitarny będzie układany na głębokości określonej na profilach. Wykopy mechaniczne 
koparką o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH. Wykopy ręczne 
posiadać będą ściany pionowe deskowane do pełnej wysokości. Ponieważ część robót 
prowadzona będzie w gruntach rolniczych, zwraca się uwagę na poprawne wykonanie robót 
ziemnych a mianowicie: odłożenie humusu, wykop, roboty montażowe, zasypka z 
zagęszczeniem zakończona zasypaniem humusu i obsianiem trawą.  
Nadmiar urobku należy załadować na samochody wywrotki i wywieść: 
- nadmiar na wysypisko na odległość do 5 km, 
- pozostałość na czasowy odkład na odległość do 2 km. 
Miejsce wywozu wskaże Inwestor. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykopy pod pompownię przewiduje się do 
wykonania mechanicznie  z odwozem 80 % gruntu i powtórny dowóz do zasypania.   
W związku z występującą wodą gruntową powyżej posadowienia urządzeń zachodzi 
konieczność wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia powierzchniowego.  
    

b. Zasypanie wykopów. 
Wykopy wykonywane ręcznie będą zasypywane ręcznie. Wykopy wykonywane koparką 
zasypywane będą koparką, po uprzednim ręcznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm i 
obsypki do wysokości 0,5 m ponad rurę. 
Na terenach utwardzonych placów manewrowych ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać 
tłuczniem, z dokładnym ubiciem. 
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchni należy ją bezwarunkowo odbudować do 
stanu przed robotami. 
 

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo 
Na odcinkach gdzie kanał zostanie wykonany metodą przewiertu odwóz 100% ziemi 
i powtórny dowóz do obsypania studzienek.  
 
16.2. Roboty montażowe 
Montaż kanałów i przykanalików - ręcznie. Montaż studzienek i przepompowni przy użyciu 
dźwigu.  
Uwaga: 
Rurę przewodową w przewiertach w rurach osłonowych montować na płozach z kółkami co 
1,8m. Po zmontowaniu przestrzeń pomiędzy rurą zewnętrzną a przewodową wypełnić 
zaprawą cementową z dodatkiem hydrobetu. 
Po zmontowaniu odcinka kanału (zakresu ustalonego z Inwestorem) należy wykonać próbę 
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację geodezyjną. 
Zwraca się szczególną uwagę na dokładne wysokościowo usytuowanie kanału na odcinkach, 
gdzie kanały posiadają minimalne spadki.   



 

 

28 

28 

Z szczególną starannością należy wykonać studzienki szczelne i ich zabezpieczenie. 
 
17. Odwadnianie wykopów na czas robót. 
 
Zgodnie z „Dokumentacją badań podłoża gruntowego”, woda gruntowa występuje powyżej 
dna wykopu na projektowanych obiektach. 
Dla powyższych warunków  projektuje się odwodnienie studniami wierconymi i 
powierzchniowe zgodnie z opisem w części wykonawczej dokumentacji.  
Odprowadzenie wód z pompownia do rowów przydrożnych i istniejących cieków. 



 

 

29 

29 

 
 
Po zakończeniu pompowania studnie należy zdemontować a otwory zaiłować.  
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W trakcie prac odwodnieniowych należy prowadzić dziennik pompowania, który winien 
zawierać minimum: datę, stan pogody, ilość pracujących pomp i poziom wody w studni oraz 
ewentualne uwagi. 
 
18. Obiekty dodatkowe na czas budowy. 
 
Na czas wykonywania robót zostaną wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z 
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakończeniu 
inwestycji. Dodatkowymi elementami będą odwodnienia wraz z rurociągami. Zasilanie 
urządzeń z agregatów prądotwórczych. 
 
19. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 
Budowa sieciowej kanalizacji ściekowej poprawi w sposób trwały stan środowiska 
naturalnego Wielogłów i Dąbrowy. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni rzeki Dunajec 
(kanalizowany teren leży 1km od Dunajca). 
W trakcie budowy wystąpią utrudnienia wynikające z obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej. Ulegną również zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz przydomowe 
ogródki i trawniki w pasie robót. Nie przewiduje się wycinania drzew. 
W trakcie budowy wystąpią utrudnienia w dojazdach do posesji. 
 
20. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji. 
 
Nie ma możliwości wybudowania sieci kanalizacji bez utrudnień i zniszczeń. Decyzję 
o ewentualnych wypłatach za zniszczone uprawy na gruntach ornych może podjąć 
Wykonawca bądź Inwestor, jeżeli zostanie to określone w Kontracie. Uwzględniając 
głębokość wykopów przewiduje się szerokość pasa montażowego 10,0m. 
 
21. Kolejność realizacji inwestycji. 
 
Realizacja winna się zaczynać od pompowni ścieków ponieważ sposób odwodnienia 
pompowni ścieków warunkuje prowadzenie dalszych robót. Następnie kanał główny i 
rurociąg tłoczny. 
Odcinki w gruntach nie nawodnionych można realizować dowolnie. 
  
22. Uzgodnienia. 
 
Projekt uzgodniono z: 

- ZKUPSiUT w Nowym Sączu, 
- Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu 
- Państwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowym Sączu 
- właścicielami i użytkownikami terenów, na których zlokalizowano inwestycję 
- Urzędem Gminy Chełmiec 
- Zakładem Gazowniczym 

 
23. Uwagi końcowe 
 
Wytyczenie trasy przewodów sieci i przyłączy wg zwymiarowania geodezyjnego. 
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przyłączenia 
nieruchomości, opinii ZKUPSiUT oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
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rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterów, pod nadzorem 
branżowym.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne 
projektu, posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania 
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiązań 
materiałowych, wprowadzający zmiany winien we własnym zakresie dokonać zmian 
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikających 
z wprowadzania zmiany. Ostateczną decyzję o wyborze materiałów podejmuje Inwestor. 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
Obręb Wielogłowy: 483/5, 481/2, 479/1, 477/3, 477/4, 477/1, 475, 471, 472, 473, 468, 401/4, 
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 405/4, 405/3, 405/6, 406, 273, 266, 274/2, 268, 
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 275/2, 278/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18, 
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 279/8, 279/7, 279/6, 279/2 ,274/3. 
 
Obręb Dąbrowa:  
272/1, 292, 273, 274/2, 274/1, 274/5, 93, 275/2, 275/11, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3, 
276/2, 276/10, 277, 278, 263, 247, 260/1, 267, 266, 264, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7, 
251/8, 251/9, 252/5, 252/6, 252/2, 205, 200, 245/1, 246, 252/3, 275/9. 
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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 
BRANŻA SANITARNA 
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Nowy Sącz 06-2014 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Oświadczam, iż projekt budowlany:  
  
„BUDOWA  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ 
nr 75 WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM 
ENERGETYCZNYM W WIELOGŁOWACH i DĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC” 
 
Adres inwestycji: 
 
Obręb Wielogłowy i Dąbrowa gmina Chełmiec. 
 
    
Inwestor: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 
z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy-Prawo 
Budowlane). 
 
Branża sanitarna: 
 
Projektant :   mgr inż. Katarzyna Majcher 

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 
 
Sprawdzający :   inż. Mirosław Olszowski 
     upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 
 
 
Branża elektryczna 
 
Projektant :   mgr inż. Marek Zygmunt 

upr. proj. UAN.I-8340/A-182/88 
 
Sprawdzający :   inż. Mikołaj Gondek  
     upr. proj. UAN.I-8340/A-120/89 
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INFORMACJE DOTYCZ ĄCE 

BEZPIECZŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 

Temat: 
 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ 
nr 75 WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM 

ENERGETYCZNYM W WIELOGŁOWACH i DĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC” 
 
 

Adres: 
 

GMINA CHEŁMIEC. 
OBRĘB WIELOGŁOWY I DĄBROWA GMINA CHEŁMIEC. 

 
 

Inwestor: 
 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 

 
 

Projekt: 
 

SIECI SANITARNE 
 
 
 

Projektant: 
 

mgr inż. Katarzyna Majcher 
mgr inż. Paweł Majcher 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi:  
 
-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chełmcu wraz z przepompowniami. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Istniejące obiekty   
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
- Teren prowadzenia prac związanych z wykopami 
- Teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód: nasypy, rowy, droga 
- Strefa gromadzenia materiałów budowlanych. 
- Strefy rozmieszczenia maszyn i urządzeń technicznych w trakcie prac budowlanych 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 
 
- Prace związane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się 

gruntu, jak również nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed wpadnięciem osób, 
może spowodować zagrożenia w trakcie realizacji robót.  

- Zagrożenia wynikające z pracy mechanicznych urządzeń budowlanych 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, oraz powinien 
zapewnić odpowiedni instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach. 

- Instruktaż w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewniać uczestnikom: 
zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, 
poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i 
odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a 
także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. 

- Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub 
pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

- Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku.  

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy 
obowiązujący na każdym z tych stanowisk. 

- Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż 
pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

 
       ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY: 
- Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych 

w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg, wyjść i przejść 
dla pieszych, urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

- Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

- Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym.  

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 

- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się 
balustradami. 

- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 6 m. 

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

- Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione.  



 

 

10 

10 

- Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów.  

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.  
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów.. 
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 

10 warstw. 
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  
- Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
- Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, należy 

odpowiednio zabezpieczyć.  
- Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami 
- Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 

oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 
natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje 
się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane 

- Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, 
w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 
substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

- Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. 

- Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami.  
- Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: trwałe i ustabilizowane podłoże, trwałą, 

wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
 

PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.  

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 
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- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór.  

- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu.  

 
 
 
 

 PROJEKTANT: 
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III . CZ ĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedsięwzięcia p.n. 
 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ nr 75 
WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPOMPOWNI I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W 
WIELOGŁOWACH i DĄBROWEJ  GMINA CHEŁMIEC”  
– część technologiczno – budowlana z wytycznymi realizacji. 
 
Położenie: 
Gmina Chełmiec. 
Obręb Wielogłowy: 483/5, 481/2, 479/1, 477/3, 477/4, 477/1, 475, 471, 472, 473, 468, 401/4, 
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 405/4, 405/3, 405/6, 273, 266, 274/2, 268, 
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 275/2, 278/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18, 
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 279/8, 279/7, 279/6, 279/2 ,274/3. 
 
Obręb Dąbrowa:  
272/1, 292, 273, 274/2, 274/1, 274/5, 93, 275/2, 275/11, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3, 
276/2, 276/10, 277, 278, 247, 260/1, 267, 266, 264, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7, 251/8, 
251/9, 252/5, 252/6, 252/2, 205, 200, 245/1, 246, 252/3, 275/9. 
  
Integralną częścią dokumentacji jest projekt części elektrycznej zasilania pompowni, który 
stanowi odrębne opracowanie. Rozbudowa sieci i pompownie ścieków to pierwszy etap 
uzbrojenia nieskanalizowanego terenu wsi Dąbrowa i Wielogłowy. Teren inwestycji 
częściowo płaski bez możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków do istniejącej 
kanalizacji. Najniżej położona część zlewni położona na terenach narażonych na zalewanie w 
czasie gwałtownych opadów. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ścieki ze zlewni zostaną 
sprowadzone grawitacyjnie do dwóch przepompowni. Z pompowni P2 rurociągiem tłocznym 
zostaną przepompowane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks300 na działce 483/5 w 
Wielogłowach.  
 
W zakres projektu wchodzą: 
- kanały grawitacyjne Ø 0,2 m: 
   PVC200 SN8    - 1104,4 m 
   PE100RC TS 225*13,4  - 845,7 m 
   PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 784,9 m 

Ogółem:    - 2735,0 m 
- przykanaliki Ø 0,15 m: 
   PVC160 SN8    - 374,2 m 
   PE100RC TS 160*14,6  - 208,1 m  

Ogółem:    - 582,3 m 
 
Razem kanały grawitacyjne    - 3317,3 m 
    
- kanały tłoczne: 
na odcinku P1 – S31 
   PE100RC TS 125*11,4  - 302,05 m 
   PE100 SDR17 125*7,4  - 366,15 m 
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Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 3,0 m 
   Ogółem:    - 671,2 m 
Na odcinku P2 - Sist   

PE100RC TS 125*11,4  - 206,8 m 
   PE100 SDR17 125*7,4  - 121,6 m 
        Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 3,0 m 

Ogółem:    - 331,4 m 
Razem kanały tłoczne     - 1002,6 m 
 
- studzienki kontrolne      - 122 szt. 
- pompownie ścieków       - 2 szt. 
- rury osłonowe PE100 SDR26 315*17,9   - 225,0 m 
- rury osłonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. tłocz.) - 48,5 m  
- rury osłonowe na krzyżówce z gazem:  
   PE100 SDR26 315*12,1  - 56,0 m 
   PE100 SDR26 225*8,6  - 32,0 m 
 
Studzienki betonowe Ø1,2m, PP 1000, 800, 600, 500. Na terenach zalewowych studzienki 
z włazami szczelnymi do wysokości 2,0m. Pompownie z kręgów z betonu B45 o średnicy 2m 
wyposażone w kosze do wyłapywania elementów stałych, na obu pompowniach zamontować 
dźwigi. 
Sieć przebiega przez tereny oznaczone w planie zagospodarowania symbolami: 
B1MM, B6UK, D1KK99, A1W, BRRPO, D5KGL329, D6KGD. 
Pompownia P1 usytuowana jest na terenie B6UK, pompownia P2 na terenie B1MM. Obie 
pompownie zostaną podniesione do rzędnej 272,20 z uwagi na możliwość zalania wodami 
deszczowymi. 
 
Projektowane kanały i przykanaliki oraz obiekty na nich mogą być wykonane z dowolnych 
materiałów występujących na rynku, spełniających wymagania wynikające z: 

- przepisów i norm 
- warunków usytuowania poziomego i wysokościowego 
- warunków wykonawstwa. 

Decyzje ostateczne w sprawie rozwiązań materiałowych podejmuje Inwestor.  
W przypadku zastosowania innych rozwiązań materiałowych, wprowadzający zmiany winien 
we własnym zakresie dokonać zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla 
wprowadzenia zmiany lub wynikających z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany 
odpowiada wprowadzający. 
 
2. Określenie inwestora i użytkownika. 
 
Inwestor:  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
Użytkownik: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
3. Podstawy opracowania. 
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- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy:  
 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
 ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 a : 
 P.H.U. PASANDER Paweł Majcher 
 ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz 

 
- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 05-05-2014 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: WBG/7627/10/09 z 

dnia 03-11-2009 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: 

WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012 
- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez GDDKiA; znak: 

GDDKiA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423 
- Uzgodnienie lokalizacji kanału sanitarnego przez MZMiUW; znak: DIN-RNU GOR-

43-1-1-76/14 
- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanału sanitarnego przez RZGW; znak: 

NZN-464/121/2014/2097 
- Zgoda na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. 273 wydana 

przez ZGKiM w Chełmcu; znak: ZGKiM.7225.I.103.2014 
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM w Chełmcu; znak: 

ZGKiM.7225.I.D.54.2014 
- Protokół ZKUPSiUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014 
- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie cieków projektowaną kanalizacją; znak: 

ORL-II.6341.111.2014 
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sączu. 
- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skrzyżowania projektowanej 

kanalizacji z istniejącą siecią gazową, 
- Projekt geotechniczny 
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana przez 

PRO GEO A.G. Stąporek 
- Warunki przyłączenia dla pompowni P1 na działce 278 w Dabrowej; nr warunków 

WP/046920/2014/O09R08 
- Warunki przyłączenia dla pompowni P2 na działce 471 w Wielogłowach; nr 

warunków WP/046915/2014/O09R08 
- Uzgodnienia z Inwestorem 

 
4. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę. 
 
Istniejące obiekty zaopatrywane są w wodę z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz 
wodociągu gminnego. 
 
5. Istniejący stan odprowadzenia ścieków. 
 
Istniejące domy posiadają zbiorniki, z których ścieki są okresowo wywożone. Wywóz 
indywidualny, na gminną oczyszczalnię ścieków w Nowym Sączu. Część budynków posiada 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
 
6. Nawiązanie do programu kanalizacji ściekowej. 
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Gmina Chełmiec nie posiada „Programu kanalizacji ściekowej”.  
 
7. Obliczenia ilości ścieków. 
 
Pompownia P1: 
 
Tab.1.1  Zestawienie ilo ści ścieków 

etap

Jednostka zagospodarowania Jedn.
Ilość                  
jedn.

Qdsr                  
m3/d

Qdmax             
m3/d

Qhmax      
m3/h

Qhmax      
dm3/s

Wieś;  Dąbrowa M 1026 193 238 32 9,0
Wieś; Wielogłowy (część) M 104 15 22 3 0,8
Razem wsie M 1130 208 260 35 9,8
Łącznie M 1130 208 260 35 9,8

pompownia P1

 
 
Pompownia P2: 
 
Tab. 2.1 Bilans ścieków

etap pompownia P2

Element zagospodarowania Jedn. Ilość jedn.
Qdsr                 
m3/d

Qdmax                   
m3/d

Qhmax                         
m3/h

Qhmax                 
dm3/s

Wieś;  Dąbrowa
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne 0 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Razem mieszkalnictwo M 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Usługi 19,81 21,79 2,15 0,60
Razem bytowo komunalne 229,26 288,02 35,83 9,95
Przemysł bazy i składy,
Zakł. Z.P.M. "Dominik"
Razem zakł. 32,37 52,60 9,41 2,62
Razem wieś M 1217 261,63 340,62 45,24 12,57
Wieś; Wielogłowy (cz ęść)
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem mieszkalnictwo M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem bytowo komunalne 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wieś M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wsie M 1321 276,45 362,85 48,02 13,34  
 
8. Obliczenia hydrauliczne kanałów grawitacyjnych. 
 
Kanał Ø0,2m przy spadku 0,5% posiada przepustowość 24 dm3/s. Ponieważ docelowo łączna 
ilość ścieków jest mniejsza wykonywanie obliczeń jest zbędne. 
 
9. Obliczenia hydrauliczne rurociągu tłocznego. 
 
Kanał na odcinku P1 – S31 
Dobrano kanał z rur: 
PE100RC TS 125*11,4     - 302,05 m 
PE100 SDR17 125*7,4     - 366,15 m 
Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8  - 3,0 m 
   Ogółem:    - 671,2 m 
 
Przepływ obliczeniowy 9,8 dm3/s, V = 1,03 m/s. strata 8,0 m H2O 
 
Różnica wysokości: 
- dno pompowni  266,54 m npm 
- dno studzienki rozprężnej 274,60 m npm 
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 różnica wysokości 8,06 m 
Straty miejscowe   2,0 m  
Ogółem straty:  18,06 m H2O 
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/16H, moc znamionowa 6,5kW - dobrana pompa 
spełnia w/w warunki. 
 
Kanał na odcinku P2 – Sist 
Dobrano kanał z rur: 
PE100RC TS 125*11,4     - 206,8 m 
PE100 SDR17 125*7,4     - 121,6 m 
        Kanał rozprężny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 3,0 m 
Ogółem:       - 331,4 m 
Przepływ obliczeniowy 13,34 dm3/s, V = 1,4 m/s. strata 6,7 m H2O 
 
Różnica wysokości: 
- dno pompowni  267,26 m npm 
- dno studzienki rozprężnej 271,00 m npm 
 różnica wysokości 3,74 m 
Straty miejscowe   1,5 m  
Ogółem straty:  11,94 m H2O 
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/12Hm moc znamionowa 4,5kW - dobrana pompa 
spełnia w/w warunki. 
    
10. Usytuowanie kanałów. 
 
Projektowane kanały usytuowano: 

- wzdłuż drogi krajowej nr 75 oraz w jej liniach rozgraniczjących. 
- w drogach lokalnych oraz na terenach gruntów ornych i przydomowych ogródków; 
- na prywatnych posesjach 
- w poprzek cieków wodnych administrowanych przez RZGW i MZMiUW 
- w poprzek rowów melioracyjnych  
- przykanaliki usytuowane w lokalnych drogach i ogródkach. 

 
Wysokościowo kanały zaprojektowano przyjmując generalnie głębokość nie mniejszą aniżeli 
1,60m. W związku z okresowym zalewaniem części działek przez które prowadzone są sieci 
projektuje się studzienki szczelne oraz kanały z rur PE łączonych przez zgrzewanie. 
Wypływki wewnątrz rur należy wycinać. Dodatkowo przewidziano odpowietrzenie studni 
leżących w pobliżu ogrodzeń. W terenach z możliwością zalania przykanaliki zakończyć 
studniami rewizyjnymi dn800 z klapami zwrotnymi. Włazy szczelne w terenach rolniczych 
dodatkowo zabezpieczyć kręgami dn800 wystającymi 0,2 m ponad teren. Układanie kanałów: 
- metodą przewiertu sterowanego na odcinkach wykonanych z rur PE100RC TS 225*13,4 
oraz PE100RC TS 160*14,6. Przy przekroczeniu cieków, rowów oraz dróg dodatkowo na 
rurach przewodowych zakładać rury osłonowe PE. 
- metodą rozkopu ze ściankami pionowymi szczelnymi w terenach nawodnionych z 
zastosowaniem rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8  
- metodą rozkopu ze ściankami szczelnym i bez w zależności od głębokości, uzbrojenia oraz 
warunków lokalnych z zastosowaniem rur PVC 160 i 200 o sztywności SN8. 
 
11. Usytuowanie rurociągu tłocznego. 
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Rurociągi tłoczne usytuowane są wzdłuż drogi krajowej  nr 75 częściowo w: liniach 
rozgraniczających, w ogródkach, terenach prywatnych utwardzonych działek. Część kanałów 
prowadzona jest w drogach prywatnych i gminnych. Ostatni odcinek do studzienki istniejącej 
prowadzony jest pod parkingiem. Głębokość kanału generalnie 1,5 m pod terenem za 
wyjątkiem przekroczeń cieków i rowów. Kanały układane będą metodą rozkopu oraz 
przewiertu sterowanego zgodnie z załączonymi profilami.  Na kanałach w najwyższych 
punktach zamontować zestawy napowietrzająco odpowietrzające (2 szt. z lokalizacją zgodnie 
z załączonymi profilami) 
 
12. Pompownie ścieków. 
 
Pompownie usytuowane są na terenach; pompownia P1 - B6UK (dz. nr 278 w Dąbrowej), 
pompownia P2 (dz. nr 471 w Wielogłowach). Powierzchnia terenu pompowni P1 = 25,0m2 , 
P2 = 37,0m2.  Obie pompownie należy wynieść ponad najwyższy zaobserwowany poziom 
zalania wód tj. 272,20 m npm + min. 0,5m. Obie pompownie wyposażyć w wentylację dn 100 
wyniesioną min 0,6m nad poziom włazu. Teren w pompowni  również podnieść do rzędnej 
272,20. Drogę dojazdową wykonać na rzędnej 272,20. Poziom wody gruntowej w obu 
pompowniach powyżej poziomu posadowienia. 
Dla obu pompowni projektuje się ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej zabezpieczonej 
tworzywem PCV o parametrach: 
 - wysokość 1,5m 
 - średnica drutu min. 3,1 mm 
 - kolor zielony 
 - wielkość oczek max 60*60 mm 
Siatka mocowana do słupków oraz drutów naciągniętych między słupkami. Drut stalowy 
ocynkowany średnicy min. 3,6 mm powleczony PVC. Drut rozciągnąć w trzech miejscach: na 
środku słupków oraz dołem i górą słupków. 
Słupki z rur stalowych ocynkowanych Ø 50, narożne Ø65 z zastrzałami w obie strony. 
Zastrzały z dowolnych elementów stalowych ocynkowanych. Daszki na słupkach z PVC.  
Słupki posadowione w betonie o głębokości 120 cm i średnicy 30cm. 
Furtka szerokości 1,2 m, wykonanie warsztatowe z profili zamkniętych min. 30*30 mm 
ocynkowanych po zespawaniu. Wypełnienie siatką jak dla ogrodzenia. Zamknięcie na zamek 
i rygiel z kłódką. Zabezpieczenie antykorozyjne słupków i bramki: ocynkowanie + malowanie 
dwukrotne. Obok wejścia umieścić tablicę informacyjną w kolorze niebiskim (wykonaną 
techniką trwałą np. lakier piecowy) z napisem:  
„PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  
WSTĘP WZBRONIONY” 
Wysokość czcionki  minimum10 cm. 
Tablica 60*30 cm z materiału nierdzewnego, nie blaknącego i trwałego. 
Teren wewnątrz ogrodzenia wykonany z kostki betonowej gr. 6,0 cm i podbudowie 
dostosowanej do ruchu pieszego. 
 
13. Opinia geotechniczna. 
 
W „DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ 
GEOTECHNICZNĄ dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu”, 
wykonaną w lipcu 2014r. przez mgr inż. Grzegorza Stąporka oraz mgr inż. Agnieszkę 
Stąporek określono wnioski: 
• Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty, które zakwalifikowano do 10 warstw 
geotechnicznych zróżnicowanych pod względem właściwości geotechnicznych  
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• W każdym otworze stwierdzono występowanie wody gruntowej    
• Stwierdzono proste warunki gruntowe. 
Usytuowanie otworów litologicznych w załączonej dokumentacji. 
 
13.1. Budowlane kategorie gruntów. 
 
Uwzględniając rodzaje gruntów, ich zaleganie oraz głębokości wykopów, dla wyliczenia 
kosztów, ustala się następujące udziały procentowe poszczególnych kategorii: 

- kat. II  – 30% 
- kat. III  – 40% 
- kat. IV  – 30% 

 
13.2. Kategoria geotechniczna posadowienia. 
 
Uwzględniając omówione wyżej warunki, zgodnie z propozycją zawartą w dokumentacji 
geotechnicznej, typ inwestycji i panujące proste warunki gruntowe zalicza się inwestycję do 
drugiej kategorii  geotechnicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463). 
 
14. Inne uzbrojenie terenu. 
 
Projektowane kanały krzyżować się będą z: 

- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN 
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN, 
- kablami elektrycznymi NN, 
- kablami teletechnicznymi 
- gazociągiem  
- wodociągiem gminnym 
- kanałami deszczowymi 

 
15. Rozwiązania projektowe. 
15.1. Kanały i przyka naliki. 
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej wykonaną z: 
- rur PVC200 SN8 o długości 1104,4 m układanych metodą rozkopu ze ściankami szczelnymi 
lub bez w zależności od warunków terenowych,  
- PE100RC TS 225*13,4 o długoś 845,7 m układanych metodą przewiertu sterowanego,  
- PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 o długości 784,9 m układanych metodą rozkopu za 
ściankami szczelnymi w terenach narażonych na zalewanie, poniżej rzędnej 272,20. 
Ogółem kanałów grawitacyjnych – sieci 2735,0 m 
 
- rur PVC160 SN8 dla przykanalików o długości 374,2 m układanych metodą rozkopu ze 
ściankami szczelnymi lub bez w zależności od warunków terenowych 
- PE100RC TS 160*14,6 dla przykanalików o długości 208,1 m układanych metodą 
przewiertu sterowanego w terenach narażonych na zalewanie.  
Ogółem przykanalików - 582,3 m 
 
Razem kanały grawitacyjne - 3317,3 m 
 
Dodatkowo zastosowano: 
- rury osłonowe PE100 SDR26 315*17,9   - 225,0 m 
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- rury osłonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. tłocz.) - 48,5 m  
- rury osłonowe na krzyżówce z gazem:  
   PE100 SDR26 315*12,1  - 56,0 m 
   PE100 SDR26 225*8,6  - 32,0 m   
Zastosowane rury muszą być zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaż kanałów ręcznie. 
Spuszczanie do rowu dźwigiem. 
Dla kanałów wykonanych metodą rozkopu wykonać podsypkę gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad 
rurę. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospółki bez kamieni powyżej 20 mm, wykonana 
ręcznie. Zasypka pozostałej części wykopu gruntem z wykopów, ręcznie lub koparką. 
Wskaźnik zagęszczenia dla dróg IS =1,0 dla pozostałych  IS = 0,95. W drogach o nawierzchni 
gruntowej, ostatnie 20 cm należy zasypać miejscową pospółką. Przewiduje się dowóz 
pospółki. 
W drogach o nawierzchni żwirowej ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać tłuczniem. 
W drodze o nawierzchni asfaltowej należy uzyskać od Inwestora warunki na odbudowę drogi.    
 
15.2. Studzienki. 
 
Na projektowanych kanałach projektuje się studzienki tradycyjne Ø1200, 1000 mm betonowe 
oraz PE 1000, 800, 600, 500 mm. 
Studzienki betonowe projektuje się na kanałach powyżej 3,0 m głębokości na terenach nie 
narażonych na zalewanie. Studzienki spadowe posiadać będą kamionkowe trójniki, kolana i 
prostki. Przewiduje się, że komory studzienek betonowych będą prefabrykowane.  
Na terenach narażonych na zalewanie należy stosować studzienki PE z włazami szczelnymi o 
szczelności do 2,0m. Studzienki PE1000 stosować przy pompowniach oraz na 
rozgałęzieniach na sieci. Studzienki PE800 na sieci na przelotach oraz jako zakończenie 
przykanalików w terenach narażonych na zalewanie (poniżej rzędnej 272,20) z klapami 
zwrotnymi. Na pozostałych przykanalikach stosować studnie PE600 i PE500. Zagęszczenie 
gruntu pod studzienkami Is = 0,97. Minimalna wysokość wpalenia w studzienkę 0,55m ponad 
dnem, wpalenie powyżej 1,0m nad dnem wykonać jako kaskadowe. Każde włączenie w 
studzienkę PE wykonać jako spawane (nie dopuszcza się włączenia „in situ”. Studzienki PE 
w terenach podmokłych obsypać obsypką piaskową cementową. Studzienki na terenach 
zalewowych ryglowane. Monterzy muszą mieć przeszkolenie w montażu danego systemu 
studzienek, odbiór posadowienia, montażu, obsypki studzienek ma być przeprowadzony w 
obecności producenta. Dodatkowo za pompowniami na kanale tłocznym wykonać studzienki 
z zaworami płuczącymi min PE800. 
Włazy w terenach zielonych B125, w drogach D400. Studzienki zgodnie z PN-EN 476:2001, 
PN-EN 13598 włazy zgodnie z PN-EN 124:2000. 
 
15.3. Przepompownia ścieków. 
 
Projektuje się dwie pompownie podziemne Ø2000mm o z pompami o parametrach 
określonych w punkcie 9. Przykładowe karty doborowe pompowni przedstawiono w 
załączniku opracowania.  
Płyty nakrywcze żelbetowe. Pompownie wyposażone w 2 pompy z rozdrabniaczem z których 
jedna jest pompą roboczą a druga stanowi 100 % rezerwy. Pompy będą pracować 
przemiennie. Rurociąg tłoczny w pompowni Ø100. 
Dane ogólne pompowni: 
- zbiornik wykonany z kręgów z betonu B45 o średnicy 2m, 
- góra pompowni wyniesiona 0,5m ponad teren projektowany 
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- wyposażenie zbiornika w technologie DN 100 z montażem dla dwóch pomp, z koszem na 
elementy stałe zamocowanym na prowadnicy 
- dźwig do wyciągania pomp i kosza 
- podest uchylny ze stali nierdzewnej 
- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) 
- opcja, zawór płuczący,  
- tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwóch pomp o mocy (kW), gniazdo do 
agregatu, amperomierz, gniazdo 230V. 
- Pompa w pompowni P1: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/16H o mocy 6,5 kW; zabezpieczenie 
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaźnik NIV101/A 
- Pompa w pompowni P2: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/12H o mocy 4,5kW; zabezpieczenie 
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaźnik NIV101/A 
 
Pompy spełniają wymagania „obecnie” i „docelowo”. 

 
15.3.1 Rozwiązania konstrukcyjne – wymagania: 
− wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej   
− piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, 
− piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,  
− prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane w 
całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą 
farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem 
gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− obsługę zasuw z poziomu terenu  
− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków, 
− drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. zgodnie z Rozporządzeniem 
MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia ma być wyposażona w otwierany podest technologiczny, 
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,. 
− pompownia ma być wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż 
i demontaż pomp i wyciągania kosza (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 
(górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu), 
− właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal 
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez 
osoby niepowołane, 
− wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż 
i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 
− właz wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie 
obsługi pompowni, 



 

 

21 

21 

− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), 
zastosować połączenia wyrównawcze, 
− przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 
 
15.3.2. Rozdzielnia sterująca z układem sterowania - wymagania 
− obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 
54, 
− szafa sterownicza poza pompownią  
− możliwość zdalnego przekazywania stanu pracy i stanu awaryjnego 
− podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
− ma spełniać wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności 
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE, 
− wyposażenie: 
� modułowy system sterująco-diagnostyczny nadzorujący i diagnozujący pracę pompowni 
wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, współpracujący z sondą 
poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków 
� rozłącznik główny, 
� zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
� zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 
� dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp 
(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki 
(przełącznik gwiazda-trójkąt), 
� przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny – z  kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z 
kontrolą suchobiegu,  
� wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp  
� grzałka z termostatem 
� sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, zamontowana 
w zbiorniku pompowni ścieków 
� pływak zabezpieczający pompownię przed przepełnieniem z 2 przekaźnikami czasowymi 
� modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana parametrów pracy 
urządzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach 
� zasilacz buforowy za układem akumulatorów do podtrzymania sterownika i modemu w 
przypadku braku zasilania energetycznego 
� wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni 
 
15.3.3.Pompy - wymagania 
− pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga 
stanowiła jej 100% czynną rezerwę, 
− korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na 
korozyjne oddziaływanie ścieków 
− Zblokowany z pompą silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji F, rodzaj pracy S1, 
zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi być naprawialny – z 
możliwością przewinięcia poza fabryką pomp. Temperatura medium do 40°C.  
Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana  
− pompy są wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, 
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− pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb 
pracy równoległej. 
 
15.3.3. Obudowa pompowni ścieków (betonowa) - wymagania 
− wykonana z elementów prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, 
wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50), 
− betonowe elementy powinny być wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1, 
− posiada aprobatę techniczną lub znak CE , 
− dno komory należy wyprofilować tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek 
i zawiesiny, 
− element denny musi być wykonany jako monolit, o wysokości użytecznej 500 lub 1000 
mm, 
− poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą przy użyciu specjalnego kleju do betonu 
i na uszczelki, 
− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 
− średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia 
wewnętrznego pompowni 
 
15.3.4. Informacje ogólne - wymagania 
− wszystkie opisy na urządzeniu wykonane w języku polskim, 
− każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 
− urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 
− rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 
o 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć 
o 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 
 
15.4. Rurociąg tłoczny. 
- na odcinku P1 – S31 z  rur PE100RC TS 125*11,4 o długości 302,05 m układanych metodą 
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 o długości 366,15 m układanych metodą rozkopu w 
części w tym samym wykopie co kanał grawitacyjny. Ostatni odcinek kanału wykonać z rur 
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 długości 3,0 m – kanał rozprężny. Ogółem długość 671,2 m. 
- na odcinku P2 - Sist z rur PE100RC TS 125*11,4 o długości 206,8 m układanych metodą 
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 długości 121,6 m układanych metodą rozkopu, ostatni 
odcinek wykonać z rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 długości 3,0 m – kanał rozprężny. 
Ogółem długość 331,4 m. 
 
Razem kanały tłoczne      - 1002,6 m 
 
Na kanałach w najwyższych punktach zamontować zestawy napowietrzająco odpowietrzające 
(2 szt. z lokalizacją zgodnie z załączonymi profilami) np. ZNO dn80 Hawle nr kat 9828. 
Zastosowane rury muszą być zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaż kanałów ręcznie. 
Spuszczanie do rowu dźwigiem. 
Rurociąg wykonany metodą rozkopu posadowiony będzie na 10,0 cm podsypce piaskowej i 
zasypany piaskiem do wysokości 10,0 cm ponad rurę. Do wysokości 50,0 cm ponad rurę – 
zasypka gruntem sypkim bez kamienia powyżej 20 mm, wykonana ręcznie. Pozostała część 
gruntem z wykopu bez ograniczeń. Zagęszczenie zasypki 85% ZPPr, pod drogą 95%ZPPr. 
Rurociąg po zmontowaniu powinien być poddany próbie ciśnienia, ciśnienie próbne 0,5 MPa.  
 
15.5. Skrzyżowania z przeszkodami 
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15.5.1 Skrzyżowanie z gazem 
Lokalizacja kolizji: 
G1, h<1,5m  – działka 252/5  gazociąg g25 obręb Dąbrowa 
G2, H>1,5m – działka 251/7  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – BEZ ZABEZPIECZENIA 
G3, H<1,5m – działka 275/11  gazociąg g40 obręb Dąbrowa 
G4, H<1,5m – działka 267  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – rurociąg grawitacyjny i tłoczny 
G5, H<1,5m – działka 266  gazociąg g25 obręb Dąbrowa 
G6, H<1,5m – działka 93  gazociąg g50 obręb Dąbrowa  
G7, H<1,5m – działka 405/3  gazociąg g50 obręb Wielogłowy 
G8, H<1,5m – działka 273 gazociąg g90 obręb Wielogłowy 
G9, H<1,5m – działka 274/2 gazociąg g90 obręb Wielogłowy 
G10, H<1,5m – działka 279/12 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
G11, H<1,5m – działka 280/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
G12, H<1,5m – działka 279/10 gazociąg g32 obręb Wielogłowy 
G13, H<1,5m – działka 277/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
G14, H<1,5m – działka 277/2 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
G15, H<1,5m – działka 276 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
G16, H<1,5m – działka 278/7 gazociąg g110 obręb Wielogłowy 
G17, H<1,5m – działka 507/5 gazociąg g110 obręb Wielogłowy 
G18, H>1,5m – działka 405/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy – BEZ ZABEZPIECZENIA 
G19, H<1,5m – działka 477/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy – rurociąg tłoczny 
G20, H<1,5m – działka 479/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy – rurociąg tłoczny 
G21, H<1,5m – działka 477/4 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
G22, H<1,5m – działka 292 gazociąg g50 obręb Wielogłowy 
G23,  H<1,5m - działka 246 gazociąg g50 obręb Dabrowa  
G24, H>1,5m - działka 246 gzociąg g50 obręb Dąbrowa  
G25, H>1,5m -  działka 245/1gazociąg g63 obręb Dabrowa 
  
Rozwiązania kolizji: 
Wykonanie kanalizacji projektuje się metodą rozkopu i przewiertu sterowanego. 
Skrzyżowanie będzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej rury ochronnej ciśnieniowej PE100 SDR26 225*8,6 lub PE100 SDR26 315*12,1 o 
długości 4,0m każda. Rura przewodowa będzie wykonana z PVC160 SN8, PVC200 SN8, 
PE100RC TS 225*13,4, PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8.  
Szczegóły rozwiązań materiałowych podano w tabeli poniżej: 
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OZNACZENIE KOLIZJI  PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z 

ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM 
RURA PRZEWODOWA 

RURA OCHRONNA NA PROJ. 
KANALIZACJI L = 4,0m

G1, h<1,5m  – działka 252/5  gazociąg g25 obręb Dąbrowa PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G2, H>1,5m – działka 251/7  gazociąg g25 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA
G3, H<1,5m – działka 275/11  gazociąg g40 obręb Dąbrowa PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 PE100 SDR26 315*12,1
G4, H<1,5m – działka 267  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – 
rurociąg grawitacyjny 

PE100RC TS 225*13,4
PE100 SDR26 315*12,1

G4, H<1,5m – działka 267  gazociąg g25 obręb Dąbrowa – 
rurociąg tłoczny

PE100 RC TS 125*11,4
PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G5, H<1,5m – działka 266  gazociąg g25 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G6, H<1,5m – działka 93  gazociąg g50 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G7, H<1,5m – działka 405/3  gazociąg g50 obręb Wielogłowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G8, H<1,5m – działka 273 gazociąg g90 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G9, H<1,5m – działka 274/2 gazociąg g90 obręb Wielogłowy PE100RC TS 160*14,6 PE100 SDR26 225*8,6
G10, H<1,5m – działka 279/12 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G11, H<1,5m – działka 280/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G12, H<1,5m – działka 279/10 gazociąg g32 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G13, H<1,5m – działka 277/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G14, H<1,5m – działka 277/2 gazociąg g20 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G15, H<1,5m – działka 276 gazociąg g20 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G16, H<1,5m – działka 278/7 gazociąg g110 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G17, H<1,5m – działka 507/5 gazociąg g110 obręb Wielogłowy PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G18, H>1,5m – działka 405/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 BEZ ZABEZPIECZENIA
G19, H<1,5m – działka 477/1 gazociąg g20 obręb Wielogłowy 
– rurociąg tłoczny

PE100 RC TS 125*11,4
PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G20, H<1,5m – działka 479/1 gazociąg g25 obręb Wielogłowy 
– rurociąg tłoczny

PE100 RC TS 125*11,4
PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G21, H<1,5m – działka 477/4 gazociąg g25 obręb Wielogłowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G22, H<1,5m – działka 292 gazociąg g50 obręb Wielogłowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G23,  H<1,5m - działka 246 gazociąg g50 obręb Dabrowa PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G24, H>1,5m - działka 246 gzociąg g50 obręb Dąbrowa PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA
G25, H>1,5m -  działka 245/1gazociąg g63 obręb Dabrowa PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA  
Zabezpieczenie wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem. Końce rury ochronnej na 
kanalizacji zostaną wyprowadzone na odległość 2,0 m od istniejącej sieci  licząc w 
płaszczyźnie poziomej prostopadłej do osi gazociągu i uszczelnione. Projektowana 
kanalizacja będzie ułożona pod gazociągiem (profile). Rurę przewodową prowadzić  na 
płozach zgodnie z załączonym rysunkiem.   
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy wytyczyć trasę projektowanej 
kanalizacji. Dno wykopu powinno zostać dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na 
dnie powinna być wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wykonaniu zabezpieczenia 
w postaci rury ochronnej wykonać obsypkę i nadsypkę z piasku do wys. 0,3 m. 
Następnie można zasypać wykop gruntem rodzimym, wykonując to warstwami i starannie 
ubijając grunt w miarę zasypywania.  
 
Przed przystąpieniem do wykopów należy w rejonie gdzie, występuje duża ilość urządzeń 
podziemnych wykonać sondy poprzeczne, celem dokładnego ich zlokalizowania oraz prace 
wykonywać ręcznie.  
 
Wzdłuż gazociągu należy wybrać grunt do górnej ścianki gazociągu na szerokość równą 
średnicy gazociągu i długości po 2,00 m z każdej strony licząc od miejsca skrzyżowania a 
następnie zasypać warstwą przepuszczalną ( np. żwir lub piasek ) na wysokość 0,50 m nad 
górną krawędź gazociągu. Dodatkowo wykonać podsypkę o gr. min. 0,05 m i obsypkę z 
piasku w rejonie rozkopu. 
 
Znakowanie trasy gazociągu należy stosować dla informowania użytkownika o przebiegu w 
terenie oraz położeniu elementów uzbrojenia gazociągu. Oznakowanie należy wykonać za 
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pomocą słupków wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 „Słupki-znakowanie gazociągów 
ułożonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskaźników zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 „Tablice informacyjne”. 
 
Uwagi końcowe :  
                            
Roboty wykonać zgodnie z uwagami określonymi w protokole ZKUPSiUT nr 1754/2014. 
Roboty zgodnie z: 
- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów 
wykonanych z polietylenu. KSG III edycja, styczeń 2010 
- Obowiązującymi normami i przepisami : 
- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055 
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690 
- PN-91/M -34501 
Odbioru zabezpieczenia skrzyżowań i roboty w rejonie skrzyżowania należy dokonać w 
obecności dostawcy gazu, całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem i 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II 
przez uprawnionych pracowników i pod nadzorem branżowym. 
 
15.5.2. Skrzyżowania z drogami. 
 
Skrzyżowania z drogami wykonać metodą przewiertu z rurą osłonową lub bez zgodnie z 
załączonymi profilami. W przypadku prowadzenia wzdłuż drogi część robót zostanie 
wykonanych metodą rozkopu. Po zasypaniu wykopów wykonać podbudowę jak dla drogi 
dojazdowej gminnej klasy L. Wskaźnik zagęszczenia dl dróg IS =1,0 dla pozostałych  IS = 
0,95. Szczegółowe warunki uzgodnić z Inwestorem. 
 
15.6.3. Skrzyżowania z kablami elektrycznymi. 
 
Część skrzyżowań zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkopu przed 
rozpoczęciem wykopu pod kanał, w miejscu skrzyżowania należy odkopać kabel. Następnie 
nałożyć na każdy rurę osłonową dwudzielną Ø110 PVC z zamkami (np. firmy „AROT” typ 
A110PS) długości 3,0m. Po wykonaniu robót montażowych kanału zabezpieczeń nie 
demontować lecz zasypać w gruncie. 
 
15.6.4. Skrzyżowania z ciekami i rowami melioracyjnymi. 
 
Skrzyżowania z ciekami wodnymi wykonać metodą przewiertu z rurą osłonową zgodnie z 
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.  
Dla potrzeb inwestycji zostaną ułożone kanały tłoczne i grawitacyjne w rejonie cieków i 
wzdłuż nich wykonane metodami bez wykopowymi. Rozkopy zostaną wykonane tylko w 
obrębie projektowanych studzienek. Wykonanie zadania wymaga przekroczenia cieków: 
1. Przekroczenia potoku „Od Bukowego Lasu”  w km 0+371 kanałem grawitacyjnym 
(rury 2,4m pod dnem cieku) i kanałem tłocznym (góra rury 1,2 m pod dnem stałym cieku) 
oraz w km 0+464 kanałem grawitacyjnym (góra rury 1,5m pod dnem stałym cieku) w m. 
Dąbrowa gm. Chełmiec”. Kanał grawitacyjny z rur PE100RC TS 225*134, rura osłonowa 
PE100 SDR26 315*17,9. Kanał tłoczny z rur PE100RC TS 125*11,4, rura osłonowa PE100 
SDR26 200*11,4. 
2. Przekroczenie potoku „Bez nazwy” lewego dopływu potoku „Od Bukowego Lasu” w 
km 0+559 kanałem grawitacyjnym (góra rury 1,23 m pod dnem stałym cieku) i tłocznym w 
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m. Dąbrowa gm. Chełmiec na głębokości 1,28m. Kanał grawitacyjny z rur PE100RC TS 
225*134, rura osłonowa PE100 SDR26 315*17,9. Kanał tłoczny z rur PE100RC TS 
125*11,4, rura osłonowa PE100 SDR26 200*11,4. 
3. Przekroczenie potoku „Ubiadek” w km 0+611 kanałem  tłocznym w m. Wielogłowy 
gm. Chełmiec”, góra rury 1,6m pod dnem stałym cieku. Kanał tłoczny z rur PE100RC TS 
125*11,4, rura osłonowa PE100 SDR26 200*11,4. 
 
Miejsca przekroczenia koryta zostaną trwale oznakowane  i naniesione na mapy. Wszystkie 
przekroczenia zostaną wykonane w rurach osłonowych. Projektowany  sposób przekroczenia 
koryt potoków pod dnem, nie wpłynie na przepływy, na stan fizyko-chemiczny wód, jak 
również na zagrożenie powodziowe dla terenów sąsiadujących z potokami. 
W taki sam sposób należy wykonać przekroczenia pod rowem melioracyjnym „Pod sklepem”. 
 
15.6.5. Skrzyżowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi 
 
Wykopy pod liniami napowietrznymi wykonać ręcznie z szalunkiem, zasypanie również 
ręcznie lub metodą przewiertu. 
 
15.6.6. Skrzyżowania z istniejącym wodociągiem 
 
Na trasie projektowanego kanału biegną przyłącza z istniejących studni, wodociąg gminny. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy na projektowanej trasie wykonać 
kontrolne wykopy poprzeczne o ścianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i 
głębokości 1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia. 
 
15.6.7. Skrzyżowania z rowami i przepustami 
 
Na trasie projektowanych rurociągów występują ślady przydrożnych rowów 
przechwytujących wody opadowe. 
Projektowane rurociągi usytuowane są wzdłuż tych rowów oraz krzyżują się z nimi. 
W miejscu skrzyżowania rurociągu z rowem należy na czas robót na rowie wykonać koryto 
drewniane w przekroju o kształcie rowu. Koryto z bali grubości 50 mm i długości 4,0 m. 
Koryto wyłożyć folią gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpuścić w grunt i uszczelnić gliną. 
W trakcie budowy należy zwrócić uwagę, aby rowy były drożne a po wykonaniu kanalizacji 
należy rowy przydrożne przywrócić do pierwotnego stanu. 
 
16. Metody wykonywania robót. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację 
geodezyjną. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Ministerstwo Budownictwa i PMB 
- Warunków technicznych wykonania. 
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16.1. Roboty ziemne 
16.1.1. Kanały i przykanaliki. 
Przewiduje się wykonywanie robót ręcznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboty ręczne i 
przewierty, wymuszają istniejące linie energetyczne SN i NN, zbliżenia do istniejących 
obiektów, uzbrojenie i wymagania właścicieli posesji. 
Na zbliżeniach z liniami napowietrznymi SN i NN, będącymi pod napięciem, wszelkie prace 
bezwzględnie winny być wykonywane ręcznie lub metodą przewiertu i pod nadzorem 
pracownika właściwego Zakładu Energetycznego. 
 

a. Wykopy. 
Kanał sanitarny będzie układany na głębokości określonej na profilach. Wykopy mechaniczne 
koparką o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH. Wykopy ręczne 
posiadać będą ściany pionowe deskowane do pełnej wysokości. Ponieważ część robót 
prowadzona będzie w gruntach rolniczych, zwraca się uwagę na poprawne wykonanie robót 
ziemnych a mianowicie: odłożenie humusu, wykop, roboty montażowe, zasypka z 
zagęszczeniem zakończona zasypaniem humusu i obsianiem trawą.  
Nadmiar urobku należy załadować na samochody wywrotki i wywieść: 
- nadmiar na wysypisko na odległość do 5 km, 
- pozostałość na czasowy odkład na odległość do 2 km. 
Miejsce wywozu wskaże Inwestor. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykopy pod pompownię przewiduje się do 
wykonania mechanicznie  z odwozem 80 % gruntu i powtórny dowóz do zasypania.   
W związku z występującą wodą gruntową powyżej posadowienia urządzeń zachodzi 
konieczność wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia powierzchniowego.  
    

b. Zasypanie wykopów. 
Wykopy wykonywane ręcznie będą zasypywane ręcznie. Wykopy wykonywane koparką 
zasypywane będą koparką, po uprzednim ręcznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm i 
obsypki do wysokości 0,5 m ponad rurę. 
Na terenach utwardzonych placów manewrowych ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać 
tłuczniem, z dokładnym ubiciem. 
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchni należy ją bezwarunkowo odbudować do 
stanu przed robotami. 
 

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo 
Na odcinkach gdzie kanał zostanie wykonany metodą przewiertu odwóz 100% ziemi 
i powtórny dowóz do obsypania studzienek.  
 
16.2. Roboty montażowe 
Montaż kanałów i przykanalików - ręcznie. Montaż studzienek i przepompowni przy użyciu 
dźwigu.  
Uwaga: 
Rurę przewodową w przewiertach w rurach osłonowych montować na płozach z kółkami co 
1,8m. Po zmontowaniu przestrzeń pomiędzy rurą zewnętrzną a przewodową wypełnić 
zaprawą cementową z dodatkiem hydrobetu. 
Po zmontowaniu odcinka kanału (zakresu ustalonego z Inwestorem) należy wykonać próbę 
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację geodezyjną. 
Zwraca się szczególną uwagę na dokładne wysokościowo usytuowanie kanału na odcinkach, 
gdzie kanały posiadają minimalne spadki.   
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Z szczególną starannością należy wykonać studzienki szczelne i ich zabezpieczenie. 
 
17. Odwadnianie wykopów na czas robót. 
 
Zgodnie z „Dokumentacją badań podłoża gruntowego”, woda gruntowa występuje powyżej 
dna wykopu na projektowanych obiektach. 
Dla powyższych warunków  projektuje się odwodnienie studniami wierconymi i 
powierzchniowe zgodnie z opisem w części wykonawczej dokumentacji.  
Odprowadzenie wód z pompownia do rowów przydrożnych i istniejących cieków. 
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Po zakończeniu pompowania studnie należy zdemontować a otwory zaiłować.  
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W trakcie prac odwodnieniowych należy prowadzić dziennik pompowania, który winien 
zawierać minimum: datę, stan pogody, ilość pracujących pomp i poziom wody w studni oraz 
ewentualne uwagi. 
 
18. Obiekty dodatkowe na czas budowy. 
 
Na czas wykonywania robót zostaną wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z 
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakończeniu 
inwestycji. Dodatkowymi elementami będą odwodnienia wraz z rurociągami. Zasilanie 
urządzeń z agregatów prądotwórczych. 
 
19. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 
Budowa sieciowej kanalizacji ściekowej poprawi w sposób trwały stan środowiska 
naturalnego Wielogłów i Dąbrowy. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni rzeki Dunajec 
(kanalizowany teren leży 1km od Dunajca). 
W trakcie budowy wystąpią utrudnienia wynikające z obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej. Ulegną również zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz przydomowe 
ogródki i trawniki w pasie robót. Nie przewiduje się wycinania drzew. 
W trakcie budowy wystąpią utrudnienia w dojazdach do posesji. 
 
20. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji. 
 
Nie ma możliwości wybudowania sieci kanalizacji bez utrudnień i zniszczeń. Decyzję 
o ewentualnych wypłatach za zniszczone uprawy na gruntach ornych może podjąć 
Wykonawca bądź Inwestor, jeżeli zostanie to określone w Kontracie. Uwzględniając 
głębokość wykopów przewiduje się szerokość pasa montażowego 10,0m. 
 
21. Kolejność realizacji inwestycji. 
 
Realizacja winna się zaczynać od pompowni ścieków ponieważ sposób odwodnienia 
pompowni ścieków warunkuje prowadzenie dalszych robót. Następnie kanał główny i 
rurociąg tłoczny. 
Odcinki w gruntach nie nawodnionych można realizować dowolnie. 
  
22. Uzgodnienia. 
 
Projekt uzgodniono z: 

- ZKUPSiUT w Nowym Sączu, 
- Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu 
- Państwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowym Sączu 
- właścicielami i użytkownikami terenów, na których zlokalizowano inwestycję 
- Urzędem Gminy Chełmiec 
- Zakładem Gazowniczym 

 
23. Uwagi końcowe 
 
Wytyczenie trasy przewodów sieci i przyłączy wg zwymiarowania geodezyjnego. 
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przyłączenia 
nieruchomości, opinii ZKUPSiUT oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
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rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterów, pod nadzorem 
branżowym.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne 
projektu, posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania 
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiązań 
materiałowych, wprowadzający zmiany winien we własnym zakresie dokonać zmian 
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikających 
z wprowadzania zmiany. Ostateczną decyzję o wyborze materiałów podejmuje Inwestor. 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
Obręb Wielogłowy: 483/5, 481/2, 479/1, 477/3, 477/4, 477/1, 475, 471, 472, 473, 468, 401/4, 
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 405/4, 405/3, 405/6, 406, 273, 266, 274/2, 268, 
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 275/2, 278/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18, 
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 279/8, 279/7, 279/6, 279/2 ,274/3. 
 
Obręb Dąbrowa:  
272/1, 292, 273, 274/2, 274/1, 274/5, 93, 275/2, 275/11, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3, 
276/2, 276/10, 277, 278, 263, 247, 260/1, 267, 266, 264, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7, 
251/8, 251/9, 252/5, 252/6, 252/2, 205, 200, 245/1, 246, 252/3, 275/9. 
 


